DIAN

FORMATO No. 6

EXPERIENCIA PARA PROPÓSITOS DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente deberá listar los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el proponente en el RUP en el segmento 72 "Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento", del clasificador de bienes y servicios. El valor de los contratos deberá informarse en pesos colombianos ($COP) liquidados con el SMMLV.

No. DE ORDEN RUP	CONTRATOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN - SEGMENTE 72 CLASIFICADOR UNSPSC	PARTICIPACIÓN (%)	VALOR TOTAL (Ponderado por la participación) ($COP)
116	Suministro e instalación de UPS, gabinegtes y bancos de baterías	100%	$ 4.927.022.070
111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA CENTROS DE DATOS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL MINISTERIO DE RELACIOENS EXTERIORES EN BOGOTÁ.	100%	$ 1.293.551.603
100	Obras de construcción de las instalaciones eléctricas en la segunda báscula de unidad funcional 2 en Zaragoza-Antioquia, incluyendo: Suministro e instalación de 70 postes y luminarias para alumbrado vial, red de baja y media tensión, sistema de puesta a tierra, suministro e instalación de grupo electrógeno de 30 kVA, suministro e instalación de aires acondicionados, suministro e instalación de transformador de30kVA, salidas de voz y datos, suministro e instalación de equipos de telecomunicaciones y cableado estructurado.	100%	$ 817.442.163
124	DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACION Y TRAMITES DE SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ON GRID PARA DIFERENTES OFICINAS DEL BANCO A NIVEL NACIONAL, POTENCIA TOTAL INSTALADA 113.3 KWp. INCLUYE OBRAS CIVILES DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL E IMPERMEABILIZACION DE LAS CUBIERTAS INTERVENIDAS PARA LOS SISTEMAS SOLARES	100%	$ 718.397.059
17	Suministro e instalación de acometidas eléctricas, tableros, canalizaciones, protecciones, SPT y demás elementos eléctricos necesarios para el correcto funcionamiento de las estaciones de telecomunicaciones a nivel nacional. (Tunning Eléctrico).	100%	$ 711.248.359
	SUMATORIA (a)		**$ 8.467.661.254**
	PORCENTAJE PARTICIPACIÓN en el presente proceso (b)		**50%**
	VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS (a*b)		**$ 4.233.830.627**

DEFINICIONES:

Valor (COP): Valor del contrato en pesos colombianos liquidado con el SMMLV de 2015.

Participación: Porcentaje de participación en el contrato ejecutado en mención. Si el contratista no es plural, la participación será del 100%.

Sumatoria: Deberá sumarse el valor total de los contratos listados en pesos colombianos ($COP)

Porcentaje de participación en el presente proceso: Porcentaje del oferente plural. Si el oferente no es plural, la participación será del 100%.

NOTAS:

1. La información incluída en el presente formulario es de responsabilidad del proponente y se presenta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestada con la suscripción del mismo.
2. En caso de que se trate de un proponente plural, cada integrante deberá presentar este anexo por separado.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días 26 del mes de junio de 2024.

NOMBRE DEL PROPONENTE: Smart & Green Energy SAS



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: **Edison Alfredo Cadavid Alarcón**
Cargo: Representante Legal (S)
Documento de identidad: 1.010.160.832



FIRMA DEL CONTADOR
Nombre: DAYSE PATRICIA PARRA FIGUEROA
Cargo: CONTADORA
Documento de identidad: 37.511.737

DIAN

FORMATO No. 7

CAPACIDAD TÉCNICA


El proponente deberá listar los socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente a la construcción.

No. DE ORDEN	NOMBRE COMPLETO (SOCIO Y/O PROFESIONAL)	PROFESIÓN	N° DE MATRICULA PROFESIONAL	NÚMERO Y AÑO DEL CONTRATO LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	VIGENCIA DEL CONTRATO
1	David Estaban Uribe Jimenez	Ing. Mecánico	CN230-128442	2 - 2021	Indefinido
2	Edison Alfredo Cadavid Alarcón	Ing. Electricista	CN205-74336	1-2016	Indefinido
3	Yair Alonso Durán Rozo	Ing. Electromecánico	SN250-151432	1-2024	Indefinido
4	Jorge Augusto Cervera Horta	Ing. Civil	70202-399472 TLM	2-2024	1 mes


NOTAS:
1. La información incluída en el presente formulario es de responsabilidad del proponente y se presenta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestada con la suscripción del mismo.
2. En caso de que se trate de un proponente plural, cada integrante deberá presentar este anexo por separado.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días 26 del mes de junio de 2024

NOMBRE DEL PROPONENTE: Smart & Green Energy SAS



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: Edison Alfredo Cadavid Alarcón
Cargo: Representante Legal (S)
Documento de identidad: 1.010.160.832



FIRMA DEL CONTADOR
Nombre: DAYSE PATRICIA PARRA FIGUEROA
Cargo: CONTADORA
Documento de identidad: 37.511.737

DIAN

FORMATO No. 8

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

El proponente deberá listar los contratos en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con Entidades Privadas para ejecutar obras civiles, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios. Así mismo, los contratos en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación.

No. DE CONTRATO	OBJETO CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE	VALOR ($COP)	FECHA INICIO (DD-MM-AAAA)	PLAZO (MESES)	OFERENTE PLURAL (SI,NO)	PARTICIPACIÓN (%)	SUSPENDIDO (SI,NO)	FECHA DE SUSPENSIÓN (DD-MM-AAAA)
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA SIN INCLUIR EL SUMINSTRO DE CELDAS Y TABLEROS., LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES, Y SEGURIDAD SIN INCLUIR SUMINSTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE ÁMBITO PARA EL DATACENTER CNHU	ATL COLOMBIA SAS	$ 579.333.823	9/01/2024	6	NO	100%	NO	
12000267	Ejecución de las obras civiles y eléctricas para el montaje y puesta en funcionamiento de dos (2) ascensores; incluidas las obras necesarias en las áreas comunes de los cuatro ascensores en el edificio de la Dirección General del BANCO	BANCO AGRARIO	$ 419.484.755	12/01/2021	10	SI	80%	NO	
0205-17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO DEL NHU, para la correcta ejecución del contrato de obra llave en mano para la construcción y alistamiento del NUEVO HOSPITAL DE USME	AURORA CONSUL	$ 361.152.205	9/05/2024	4	NO	100%	NO	
1-1138	Sumistroe instalación solució solar fotovoltaica oficina Villa del Rosario	BANCO DE BOGO	$ 138.273.230	2/05/2024	8	NO	100%	NO	

DEFINICIONES:
Valor (COP): Valor del contrato en pesos colombianos.
Fecha inicio: De las obras objeto del contrato, día, mes, año.
Plazo: Plazo del contrato en meses.
Oferente plural: Si el contrato vigente es ejecutado por un consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial debe marcar "Si". En el caso que el contrato sea ejecutado por el proponente debe marcar "No".
Participación: Porcentaje de participación en el contrato vigente en mención. Si el contratista no es plural, la participación será del 100%.

NOTAS:
1. La información incluída en el presente formulario es de responsabilidad del proponente y se presenta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestada con la suscripción del mismo.
2. En caso de que se trate de un proponente plural, cada integrante deberá presentar este anexo por separado.

3. <u>En caso de que el proponente no tenga contratos en ejecución, deberá constar expresamente esta circunstancia en el presente anexo</u>.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días 26 del mes de junio de 2024.

NOMBRE DEL PROPONENTE: Smart & Green Energy SAS



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: **Edison Alfredo Cadavid Alarcón**
Cargo: Representante Legal (S)
Documento de identidad: 1.010.160.832



FIRMA DEL CONTADOR
Nombre: DAYSE PATRICIA PARRA FIGUEROA
Cargo: CONTADORA
Documento de identidad: 37.511.737