Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6496320
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido *(4/07/2024 9:04:41 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	102-8-20144-24
Objeto del contrato	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS, MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO, OTROS MATERIALES PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS QUE HACEN PARTE DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL; DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA" ÍTEMS 10 - 16
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	109 Días
Fecha de inicio de contrato	4 minutos para terminar *(17/07/2024 11:15:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/11/2024 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

UPRES ANTIOQUIA
COLOMBIA, Envigado

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ABA CIENTIFICA SAS
COLOMBIA, Medellín
Número de documento 800158193

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ABA CIENTIFICA SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	00515819304

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *Stella María Vásquez Arango* ***Fecha de aprobación:*** *16/07/2024 10:40:01 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *NADIA ZORAHIDA MUÑOZ PARDO* ***Fecha de aprobación:*** *17/07/2024 11:00:39 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6496320_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(15/07/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(15/07/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No			
Fecha límite para entrega de garantías:	19 días de tiempo transcurrido *(27/06/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	20 horas de tiempo transcurrido *(16/07/2024 2:50:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14751621	Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Garantía bancaria	17.718.058,00 COP	ABA CIENTIFICA S.A.S	31/08/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.14748979	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	12.402.640,60 COP	ABA CIENTIFICA S.A.S	28/02/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.14671207	Seriedad de la oferta	-	106.125.938,00 COP	-	22 días para terminar *(9/08/2024 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 90 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6496320
Proveedor ABA CIENTIFICA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 43 A 48 C Sur 45
Ubicación CO-ANT-05266 - Envigado
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Envigado
Dirección Carrera 43 A 48 C Sur 45
Código postal 57

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 43 A N 48C SUR -45	COLOMBIA > Antioquia > Envigado

1 CO1.PCCNTR.6496320

1.1 Lote 40 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							12.695.058,00	12.695.058,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	42221803	ITEM 10 - APOSITO TRASPARENTE PARA FIJACION DE CATETER CAJA POR 100 UNIDADES.	1,00	UN	12.695.058,00	12.695.058,00	12.695.058,00	12.695.058,00

1.2 Lote 46 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							5.023.000,00	5.023.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	42281703	ITEM 16 - JABON CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA CON VALVULA DISPENSADORA ENTRE 800 CC Y 1000CC.	1,00	UN	5.023.000,00	5.023.000,00	5.023.000,00	5.023.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	NADIA ZORAHIDA MUÑ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	59310991	Guardar y notificar
Supervisor	LUIS FERNANDO LOAIZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71228276	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	NADIA ZORAHIDA MUÑ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	59310991	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	NADIA ZORAHIDA MUÑOZ PARDO	9 minutos de tiempo transcurrido *(17/07/2024 11:00:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NADIA ZORAHIDA MUÑOZ PARDO
Supervisor	LUIS FERNANDO LOAIZA GALLEGO	9 minutos de tiempo transcurrido *(17/07/2024 11:00:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NADIA ZORAHIDA MUÑOZ PARDO
Ordenador del pago	NADIA ZORAHIDA MUÑOZ PARDO	9 minutos de tiempo transcurrido *(17/07/2024 11:00:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NADIA ZORAHIDA MUÑOZ PARDO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	17.718.058
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		17.718.058

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 16-01-02-051

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	27224	CDP	Generado	1.061.259.387 COP	1.061.259.387 COP	16-01-02-051	Editar

Saldo de CDP 1.061.259.387 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.061.259.387 COP
Última consulta a SIIF No validado
Fecha de consulta SIIF 16/04/2024 5:59 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	37324	Presupuestal (CDP)	16/07/2024 12:00 AM	Generado	17.718.058 COP	17.718.058 COP	-	A-02-02-01-003-004 A-02-02-01-003-005	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 17.718.058 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 17.718.058 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 16/07/2024 3:23 PM