Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6505302
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(05/07/2024 19:53:06(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	054 DE 2024
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE RESCATE, PARA DOTAR LOS EQUIPOS USAR, GRUPOS DE RESCATE Y GRUPOS DE INUNDACIONES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA.(LOTE 2) EQUIPOS DE COMBUSTION
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	1 minuto para terminar *(17/07/2024 16:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17/10/2024 12:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

NESTOR BRAVO S.A.
Herramientas de mano
COLOMBIA, Pereira
Número de documento 800050903

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
NESTOR BRAVO S.A.	Bancolombia	Corriente	70621497931

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Alejandro Bravo Trujillo* ***Fecha de aprobación:*** *08/07/2024 16:49:27 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FERNANDO ALARCON BAQUIRO* ***Fecha de aprobación:*** *08/07/2024 16:54:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6505302_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 30,00 — Fecha de vigencia (desde) 9 días de tiempo transcurrido *(08/07/2024 12:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 31/03/2025 12:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato — 30,00 — Fecha de vigencia (desde) 9 días de tiempo transcurrido *(08/07/2024 12:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 30/09/2025 12:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(10/07/2024 12:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(10/07/2024 9:05:51(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14713246	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	290.880.744,00 COP	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	31/03/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.14680943	Seriedad de la oferta	-	65.959.924,00 COP	-	02/10/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No *

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6505302
Proveedor NESTOR BRAVO S.A.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 52 NO 14-67
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CALLE 52 NO 14-67
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 52 N° 14-67	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.6505302

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
495.343.066,00	484.801.240,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		23101500	BASTON DETECTOR FUENTES DE CORRIENTE ELECTRICA	2,00	UN	8.028.137,00	8.026.550,00	16.056.274,00	16.053.100,00
2		23101500	GENERADOR ELECTRICO PORTATIL	4,00	UN	11.725.467,00	10.472.000,00	46.901.868,00	41.888.000,00
3		23101500	MOTOSIERRA INALAMBRICA	2,00	UN	2.365.720,00	2.362.150,00	4.731.440,00	4.724.300,00
4		23101500	SIERRA CIRCULAR	2,00	UN	2.177.700,00	2.176.510,00	4.355.400,00	4.353.020,00
5		23101500	TALADRO PERCUTOR Y REVERSIBLE PARA TRABAJO PESADO DE 1/2"	2,00	UN	4.748.497,00	4.617.200,00	9.496.994,00	9.234.400,00
6		23101500	TIRFORT DE CABLE DE ACERO	2,00	UN	2.067.030,00	2.064.650,00	4.134.060,00	4.129.300,00
7		23101500	ROTO MARTILLO DEMOLAEDOR	2,00	UN	36.564.733,00	35.581.000,00	73.129.466,00	71.162.000,00
8		23101500	ROTO MARTILLO COMBINADO	2,00	UN	15.817.083,00	15.470.000,00	31.634.166,00	30.940.000,00

9	23101500	MOTOSIERRA A COMBUSTIBLE PARA CONCRETO	2,00	UN	27.167.303,00	26.180.000,00	54.334.606,00	52.360.000,00
10	23101500	MOTOTROZADORA A COMBUSTIBLE	2,00	UN	8.592.990,00	8.591.800,00	17.185.980,00	17.183.600,00
11	23101500	MEDIDOR DE GASES	2,00	UN	34.597.267,00	34.391.000,00	69.194.534,00	68.782.000,00
12	23101500	GPS	2,00	UN	4.254.647,00	4.254.250,00	8.509.294,00	8.508.500,00
13	23101500	ILUMINACION EN TRIPODE X2 REFLECTORES	4,00	UN	555.730,00	552.755,00	2.222.920,00	2.211.020,00
14	23101500	MOTOBOMBA (INUNDUACIONES)	32,00	UN	4.795.502,00	4.789.750,00	153.456.064,00	153.272.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO NO. 054 DE 2024_ LOTE 2_ EQUIPOS DE COMBUSTION.pdf	CLAUSULADO NO. 054 DE 2024_ LOTE 2_ EQUIPOS DE COMBUSTION.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	484.801.240
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		484.801.240

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000279	2024	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000279	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 15-08-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	21324	CDP	No validado	1.200.000.000 COP		15-08-00	Editar

Saldo de CDP 1.200.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF No validado

Fecha de consulta SIIF 04/04/2024 18:02

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	148124	Presupuestal (CDP)	-	No validado	484.801.240 COP	484.801.240 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 484.801.240 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 484.801.240 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -