Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6500214
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(4/07/2024 6:40:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	GN2448-2024
Objeto del contrato	EL DEPARTAMENTO se obliga con EL CONTRATISTA a entregar en calidad de venta 3 lotes de Aguardiente Nariño y Aguardiente Galeras de conformidad con la descripción, características y condiciones presentadas en los estudios previos, el pliego de condiciones, sus anexos y todos los documentos que hacen parte del proceso de Selección Abreviada con Sobre Cerrado No. 002-2024, los cuales forman parte integral del presente contrato.
Tipo de Contrato	Venta muebles
Venta del contrato	12 días de tiempo transcurrido *(5/07/2024 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	42 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(16/07/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(15/08/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DE NARIÑO *

COLOMBIA, Pasto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MERCAZ

COLOMBIA, Tumaco
Número de documento 900020155

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INVERSIONES MERCA Z SA	BANCOLOMBIA	Corriente	89423004278

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *PABLO EMILIO ZULUAGA* ***Fecha de aprobación:*** *5/07/2024 5:10:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARCO FIDEL MARINEZ GAVIRIA* ***Fecha de aprobación:*** *5/07/2024 6:02:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6500214_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Comprobantes

Comprobante de consignación ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6500214

Proveedor INVERSIONES MERCA Z SA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones PASTO
Ubicación CO-NAR-52001 - Pasto
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Pasto
Dirección PASTO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	PASTO	COLOMBIA > Nariño > Pasto

1 CO1.PCCNTR.6500214

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								653.605.512,00	675.420.209,40
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**	
1	80141600	Lote de Aguardiente conformado en las cantidades y referencias fijadas en el numeral 2.3. del pliego de condiciones	1,00	UN	653.605.512,00	675.420.209,40	653.605.512,00	675.420.209,40	

1.2 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								653.605.512,00	675.420.209,40
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**	
1	80141600	Lote de Aguardiente conformado en las cantidades y referencias fijadas en el numeral 2.3. del pliego de condiciones	1,00	UN	653.605.512,00	675.420.209,40	653.605.512,00	675.420.209,40	

1.3 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								653.605.512,00	675.420.209,40
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**	
1	80141600	Lote de Aguardiente conformado en las cantidades y referencias fijadas en el numeral 2.3. del pliego de condiciones	1,00	UN	653.605.512,00	675.420.209,40	653.605.512,00	675.420.209,40	

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
INVERSIONES MERCA Z S.A.pdf	INVERSIONES MERCA Z S.A.pdf	(detalle)
CONSOLIDADO.pdf	CONSOLIDADO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARCO FIDEL MARINE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12917996	Guardar y notificar
Supervisor	DAVID HERNANDO COR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1020739587	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	MARCO FIDEL MARINEZ GAVIRIA	12 días de tiempo transcurrido *(5/07/2024 6:02:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARCO FIDEL MARINEZ GAVIRIA
Supervisor	DAVID HERNANDO CORTES SARRALDE	12 días de tiempo transcurrido *(5/07/2024 6:02:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARCO FIDEL MARINEZ GAVIRIA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.