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 Alcaldía Municipal de  
  San José de Cúcuta 

 República de Colombia 

ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 00002945 

 
Señora 
YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO 
CARRERA 9 N° 54B-131 EDIF MANET 
TELÉFONO:  3229419184 
CORREO ELECTRÓNICO:  yeamviba2009@gmail.com  
LOS PATIOS  – NORTE DE SANTANDER  
 
De conformidad con los literales c) y d) del Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y una vez agotado 
el Procedimiento descrito para en la Modalidad de Mínima Cuantía, en concordancia con la 
normatividad de la Contratación Estatal, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y en especial lo 
señalado en el Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del  Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, una vez 
cumplidas y agotadas las etapas previas en la verificación de la  Evaluación Económica de las 
propuestas y de la capacidad Jurídica - Técnica de la que presento el menor valor a la 
Administración Municipal, me permito manifestarle que la propuesta presentada por Usted fue 
la oferta declarada hábil para llevar a cabo el objeto contractual de la Invitación Publica N° SGM-
MC-001-2024.  
 
Como consecuencia, tanto la presente Aceptación y la Propuesta por usted presentada, 
constituyen el Contrato, de conformidad con lo establecido en el Numeral 8 del Artículo 
2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, razón por la cual usted bajo su responsabilidad y riesgo 
deberá ejecutar el siguiente objeto y cumplir con lo reseñado en cada uno de los Acápites del 
presente documento: 
 

1. – CLASE DE CONTRATO    

OBRA PÚBLICA 

2. – CONTRATISTA    

YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO 

3. – IDENTIFICACIÓN  

C.C. N°  1.090.491.576 de CÚCUTA 

4. – OBJETO  

 
2024D-19 CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUTAR LAS DEMOLICIONES A LOS 
INFRACTORES A LAS NORMAS URBANÍSTICAS Y DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE 
CONTROL URBANÍSTICO PARA ASEGURAR LA GOBERNANZA DEL MUNICIPIO Y 
FOMENTAR UNA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CÚCUTA", 
BPIN 2021540010078 
 

5. – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   

 
En cumplimiento de lo establecido en el Numeral del artículo 2.2.1.2.1.5.1 del decreto 1082 de 
2015, la SECRETARÍA DE GOBIERNO, de San José de Cúcuta, da a conocer las 
especificaciones técnicas requeridas dentro del objeto que se pretende contratar la 2024D-19 
CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUTAR LAS DEMOLICIONES A LOS INFRACTORES 
A LAS NORMAS URBANÍSTICAS Y DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, EN EL 
MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL 
URBANÍSTICO PARA ASEGURAR LA GOBERNANZA DEL MUNICIPIO Y FOMENTAR UNA 

mailto:Yeamviba2009@gmail.com
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CULTURA DE LA LEGALIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CÚCUTA", BPIN 
2021540010078  
 
Se describen los ítems de obra a continuación:  
 

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD  CANT  

1 DESMONTE Y DEMOLICIONES 

1,1 
DESMONTE DE PUERTA METALICA DE HASTA 2 
METROS 

UN 1 

1,2 DESMONTE DE MARCOS METALICOS ML 1 

1,3 DESMONTE DE MARCOS DE MADERA ML 1 

1,4 
DESMONTE DE PORTONES METALICOS DE HASTA 
2,50 METROS 

UN 1 

1,5 
DESMONTE DE PUERTAS METALICAS ENROLLABLES 
- SANTAMARIAS DE 2 M DE LARGO 

UN 1 

1,6 
DESMONTE TANQUE DE AGUA AEREO INCLUYE 
TUBERIA Y ACCESORIOS HIDRAULICOS 

UN 1 

1,7 DESMONTE DE REJAS METALICAS M² 1 

1,8 DESMONTE DE VENTANAS M² 1 

1,9 DESMONTE DE LAVADERO UN 1 

1,10  
DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC 
INCRUSTACIONES) 

UN 1 

1,11 DESMONTE LAVAMANOS Y LAVAPLATOS UN 1 

1,12 DESMONTE CIELO RASOS  M² 1 

1,13 DESMONTE DIVISIONES DE BAÑOS  M² 1 

1,14 DESMONTE CLOSET MADERA M² 1 

1,15 
DESMONTE COCINAS INTEGRALES MUEBLES BAJOS 
Y ALTOS 

M² 1 

1,16 
DESMONTE CUBIERTAS EN TEJAS PLASTICAS (INC 
ESTRUCTURA) 

M² 1 

1,17 
DESMONTE CUBIERTAS EN TEJA DE BARRO (INC 
ESTRUCTURA) 

M² 1 

1,18 
DESMONTE DE CUBIERTAS EN TEJAS DE ASBESTO 
CEMENTO (INC ESTRUCTURA) 

M² 1 

1,19 DESMONTE DE CANALETAS (INC ESTRUCTURA)  ML 1 

1,20  DESMONTE DE CANALES EN LAMINA GALVANIZADA ML 1 

1,21 DESMONTE BAJANTES ALL PVC ML 1 

1,22 CORTE Y DESMONTE CORREAS METALICAS ML 1 

1,23 CORTE Y DESMONTE CORREAS MADERA ML 1 

1,24 CORTE Y DESMONTE CERCHAS METALICAS ML 1 

1,25 CORTE Y DESMONTE CERCHAS MADERA ML 1 

1,26 DESMONTE Y CORTE CERRAMIENTO METÁLICO ML 1 

1,27 
DESMONTE CORTINAS METALICAS, INCLUYE 
DESPUNTES EQUIPO DE SOLDADURA, ANDAMIOS 

UND 1 

1,28 DESMONTE ESCALERAS METALICAS UND 1 

1,29 DEMOLICION ESCALERA EN CONCRETO UND 1 

1,30  DESMONTE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC M2 1 

1,31 DESMONTE CERRAMIENTO EN POLISOMBRA M2 1 

1,32 DEMOLICION MANUAL PISO  M2 1 

1,33 
DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO 
MAMPOSTERIA 

M³ 1 
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1,34 DEMOLICION MUROS EN DRY WALL M² 1 

1,35 DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA E= 0 ,15 M² 1 

1,36 DEMOLICION MUROS EN CONCRETO E= 0 ,15 M² 1 

1,37 DEMOLICION MUROS MAMPOSTERIA E= 0,25 M² 1 

1,38 DEMOLICION MUROS EN CONCRETO E= 0 ,25 M² 1 

1,39 DEMOLICIÓN PLACAS ALIGERADAS 0,25 M² 1 

1,40  DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS E= 0,15 M² 1 

1,41 DEMOLICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS M³ 1 

1,42 
DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE 
CARGUE) 

M³ 1 

1,43 
DEMOLICIÓN Y CORTE DE ELEMENTOS METÁLICOS 
COMO RIELES Y/O TUBOS INCRUSTADOS EN 
ESPACIO PUBLICO 

UN 1 

1,44 DEMOLICIÓN DE RAMPAS EN CONCRETO M² 1 

1,45 DEMOLICIÓN MATERAS EN LADRILLO M² 1 

1,46 DESMONTE DE CASETAS METÁLICAS HASTA 2,5 X 2,5 UND 1 

1,47 DESMONTE CERCAS EN ALAMBRE DE PUA M² 1 

1,48 SEÑALIZACIÓN Y CERRAMIENTO TELA PROPIVIDA ML 1 

1,7 MAQUINARIA Y EQUIPOS 

1,7,1 
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA (INCLUYE 
OPERARIO Y COMBUSTIBLE) 

HR 1 

1,7,2 MINICARGADOR HR 1 

1,7,3 VOLQUETA 14m3 VIAJE 1 

1,7,4 
CAMA BAJA CON ESCOLTA capacidad de 30-40 
toneladas 

VIAJE 1 

1,7,5 CAMA BAJA SIN ESCOLTA VIAJE 1 

1,8 ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES 

1,8,1 ASEO GENERAL M² 1 

1,8,2 
RETIRO DE ESCOMBROS (INCLUYE CARGUE, 
DISPOSICIÓN ESCOMBRERA Y GENERACIÓN EN 
RELLENO SANITARIO) 

M³ 1 

 
DESMONTE DE PUERTA METÁLICA DE HASTA 2 METROS 
Unidad de medida: und  
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
el respectivo desmonte de puertas metálicas de hasta 2 metros de altura. 
 
DESMONTE DE MARCOS METALICOS 
Unidad de medida: ml 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
el respectivo desmonte de marcos metálicos. 
 
DESMONTE DE MARCOS DE MADERA 
Unidad de medida: ml 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
el respectivo desmonte de marcos de madera. 
 
DESMONTE DE PORTONES METALICOS DE HASTA 2,50 METROS 
Unidad de medida: und 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
el respectivo desmonte de portones metálicos de hasta 2,50 metros. 
 
DESMONTE DE PUERTAS METALICAS ENROLLABLES - SANTAMARIAS DE 2 M DE 
LARGO 
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Unidad de medida: und 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
el respectivo desmonte de puertas metálicas enrollables - Santamaría de 2 m de largo. 
 
DESMONTE TANQUE DE AGUA AEREO INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS 
HIDRAULICOS 
Unidad de medida: und 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
el respectivo desmonte tanque de agua aéreo incluye tubería y accesorios hidráulicos. 
 
DESMONTE DE REJAS METALICAS 
Unidad de medida: m2 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
el respectivo desmonte de rejas metálicas. 
 
DESMONTE DE VENTANAS 
Unidad de medida: m2  
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
el respectivo desmonte de ventanas según el material existente. 
 
DESMONTE DE LAVADERO 
Unidad de medida: und 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
el respectivo desmonte lavaderos. 
 
DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC INCRUSTACIONES) 
Unidad de medida: und 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
el respectivo desmonte aparatos sanitarios (inc incrustaciones). 
 
DESMONTE LAVAMANOS Y LAVAPLATOS 
Unidad de medida: und 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
el respectivo desmonte lavamanos y lavaplatos. 
 
DESMONTE CIELO RASOS  
Unidad de medida: m2  
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
el respectivo desmonte de cielorrasos.  
 
DESMONTE DIVISIONES DE BAÑOS  
Unidad de medida: m2  
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
el respectivo desmonte de divisiones de baños en el material existente. 
 
DESMONTE CLOSET MADERA 
Unidad de medida: m2 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
el respectivo desmonte de closet en madera. 
 
DESMONTE COCINAS INTEGRALES MUEBLES BAJOS Y ALTOS 
Unidad de medida: m2 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
el respectivo desmonte cocinas integrales muebles bajos y altos. 
 
DESMONTE CUBIERTAS EN TEJAS PLASTICAS (INC ESTRUCTURA) 
Unidad de medida: m2 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
el respectivo desmonte de cubiertas en tejas plásticas (inc estructura). 
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DESMONTE CUBIERTAS EN TEJA DE BARRO (INC ESTRUCTURA) 
Unidad de medida: m2 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
el respectivo desmonte de cubiertas en tejas de barro (inc estructura). 
 
DESMONTE DE CUBIERTAS EN TEJAS DE ASBESTO CEMENTO (INC ESTRUCTURA) 
Unidad de medida: m2 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
el respectivo desmonte de cubiertas en tejas de asbesto cemento (inc estructura). 
 
DESMONTE DE CANALETAS (INC ESTRUCTURA) 
Unidad de medida: ml 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
el respectivo desmonte de canaletas (inc estructura). 
 
DESMONTE DE CANALES EN LAMINA GALVANIZADA 
Unidad de medida: ml 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
el respectivo desmonte de canales en lámina galvanizada. 
 
DESMONTE BAJANTES ALL PVC 
Unidad de medida: ml 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
el respectivo desmonte de bajantes de aguas lluvias Pvc. 
 
CORTE Y DESMONTE CORREAS METALICAS 
Unidad de medida: ml 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
el respectivo corte y desmonte de correas metálicas. 
 
CORTE Y DESMONTE CORREAS MADERA 
Unidad de medida: ml 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
el respectivo corte y desmonte de correas madera. 
 
CORTE Y DESMONTE CERCHAS METALICAS 
Unidad de medida: ml 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
el respectivo corte y desmonte de cerchas metálicas. 
 
CORTE Y DESMONTE CERCHAS MADERA 
Unidad de medida: ml 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
el respectivo corte y desmonte de cerchas madera. 
 
DESMONTE Y CORTE CERRAMIENTO METALICO 
Unidad de medida: ml 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
el respectivo desmonte y corte de cerramiento metálico. 
 
DESMONTE CORTINAS METALICAS, INCLUYE DESPUNTES EQUIPO DE SOLDADURA, 
ANDAMIOS 
Unidad de medida: m2 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
el respectivo desmonte de cortinas metálicas, incluye despuntes equipo de soldadura, 
andamios. 
 
DESMONTE ESCALERAS METALICAS 
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Unidad de medida: und 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
el respectivo desmonte de escaleras metálicas. 
 
DEMOLICION ESCALERA EN CONCRETO 
Unidad de medida: m2 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
la respectiva demolición escalera en concreto. 
 
DESMONTE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC 
Unidad de medida: m2 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
el respectivo desmonte cerramiento en lámina de zinc. 
 
DESMONTE CERRAMIENTO EN POLISOMBRA 
Unidad de medida: m2 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
el respectivo desmonte cerramiento en polisombra. 
 
DEMOLICION MANUAL PISO  
Unidad de medida: m2 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
la respectiva demolición manual de piso según el material existente. 
 
DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA 
Unidad de medida: m3 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
las respectivas demoliciones varias en concreto y mampostería. 
 
DEMOLICION MUROS EN DRY WALL 
Unidad de medida: m2 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
la respectiva demolición muros en drywall. 
 
DEMOLICION MUROS EN MAMPOPSTERIA E= 0 ,15 
Unidad de medida: m2 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
la respectiva demolición muros en mampostería e= 0 ,15 
. 
DEMOLICION MUROS EN CONCRETO E= 0 ,15 
Unidad de medida: m2 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
la respectiva demolición muros en concreto e= 0 ,15 
 
DEMOLICION MUROS MAMPOSTERIA E= 0,25 
Unidad de medida: m2 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
la respectiva demolición muros en mampostería e= 0 ,25 
 
DEMOLICION MUROS EN CONCRETO E= 0 ,25 
Unidad de medida: m2 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
la respectiva demolición muros en concreto e= 0 ,25 
 
DEMOLICION PLACAS ALIGERADAS 0,25 
Unidad de medida: m2 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
la respectiva demolición de placas aligeradas e= 0 ,25 
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DEMOLICION PLACAS MACIZAS E= 0,15 
Unidad de medida: m2 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
la respectiva demolición de placas macizas e= 0 ,15 
 
DEMOLICION DE VIGAS Y COLUMNAS 
Unidad de medida: ml 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
la respectiva demolición de vigas y columnas. 
 
DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE) 
Unidad de medida: m3 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
la respectiva demolición concreto estructural (inc cargue). 
 
DEMOLICION Y CORTE DE ELEMENTOS METALICOS COMO RIELES Y/O TUBOS 
INCRUSTADOS EN ESPACIO PÚBLICO 
Unidad de medida: und 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
la respectiva demolición y corte de elementos metálicos como rieles y/o tubos incrustados en 
espacio público. 
 
DEMOLICION DE RAMPAS EN CONCRETO 
Unidad de medida: m2 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
la respectiva demolición de rampas en concreto. 
 
DEMOLICION MATERAS EN LADRILLO 
Unidad de medida: m2 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
la respectiva demolición de materas en ladrillo. 
 
DESMONTE DE CASETAS METALICAS HASTA 2,5 X2,5 
Unidad de medida: und 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
el respectivo desmonte de casetas metálicas hasta de 2.50 x 2.50 m. 
 
DESMONTE CERCAS EN ALAMBRE DE PUA 
Unidad de medida: ml 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
el respectivo desmonte de cercas en alambre de púa. 
 
SEÑALIZACIÓN Y CERRAMIENTO TELA PROPIVIDA 
Unidad de medida: m2  
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
el respectivo cerramiento de las áreas a intervenir. 
 
ASEO GENERAL 
Unidad de medida: m2 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
el respectivo aseo general. 
 
RETIRO DE ESCOMBROS (INCLUYE CARGUE, DISPOSICION ESCOMBRERA Y 
GENERACION EN RELLENO SANITARIO)  
Unidad de medida: m3 
Descripción: Este ítem comprende la mano de obra, materiales y herramienta, necesaria para 
el respectivo retiro de escombros (incluye cargue, disposición escombrera y generación en 
relleno sanitario)  
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En razón de lo anterior, se relacionan las principales actividades y consideraciones que deberá 
cumplir el contratista antes, durante y después de la ejecución de las labores de demolición de 
bienes inmuebles y retiro de mobiliario. No obstante, lo anterior, se entiende que el único 
responsable por la correcta ejecución de las labores de demolición de cualquier bien inmueble 
y/o retiro de mobiliario, así como de las consecuencias provocadas o generadas por esta 
actividad es el contratista. 
 
 

6. – VALOR   

 
El valor del contrato para el presente proceso de selección de mínima cuantía corresponde a la 
suma de CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 130.000.000) incluido AIU y 
todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales y Municipales, a que hubiere lugar y 
demás descuentos de carácter municipal vigentes al momento de la apertura del presente 
proceso y/o pago de las cuentas y costos directos o indirectos que la ejecución del contrato 
conlleve. Suma que se cancelara acorde con los valores unitarios ofertados por el contratista en 
su oferta económica conforme se indica a continuación: 
 

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD  CANT  
 VALOR 

UNITARIO  

1 DESMONTE Y DEMOLICIONES   

1,1 
DESMONTE DE PUERTA METÁLICA DE 
HASTA 2 METROS 

UN 1  $   50.000  

1,2 DESMONTE DE MARCOS METÁLICOS ML 1  $   22.000  

1,3 DESMONTE DE MARCOS DE MADERA ML 1  $   49.000  

1,4 
DESMONTE DE PORTONES METÁLICOS 
DE HASTA 2,50 METROS 

UN 1  $   37.000  

1,5 
DESMONTE DE PUERTAS METÁLICAS 
ENROLLABLES - SANTAMARIAS DE 2 M DE 
LARGO 

UN 1  $   175.000  

1,6 
DESMONTE TANQUE DE AGUA AÉREO 
INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS 
HIDRÁULICOS 

UN 1  $   450.000  

1,7 DESMONTE DE REJAS METÁLICAS M² 1  $   40.000  

1,8 DESMONTE DE VENTANAS M² 1  $   40.000  

1,9 DESMONTE DE LAVADERO UN 1  $   78.000  

1,10 
DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC 
INCRUSTACIONES) 

UN 1  $   40.000  

1,11 DESMONTE LAVAMANOS Y LAVAPLATOS UN 1  $   29.000  

1,12 DESMONTE CIELO RASOS  M² 1  $   9.000  

1,13 DESMONTE DIVISIONES DE BAÑOS  M² 1  $   25.000  

1,14 DESMONTE CLOSET MADERA M² 1  $   28.000  

1,15 
DESMONTE COCINAS INTEGRALES 
MUEBLES BAJOS Y ALTOS 

M² 1  $   80.000  

1,16 
DESMONTE CUBIERTAS EN TEJAS 
PLÁSTICAS (INC ESTRUCTURA) 

M² 1  $   40.000  

1,17 
DESMONTE CUBIERTAS EN TEJA DE 
BARRO (INC ESTRUCTURA) 

M² 1  $   42.000  

1,18 
DESMONTE DE CUBIERTAS EN TEJAS DE 
ASBESTO CEMENTO (INC ESTRUCTURA) 

M² 1  $   45.000  

1,19 
DESMONTE DE CANALETAS (INC 
ESTRUCTURA)  

ML 1  $   28.000  
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1,20 
DESMONTE DE CANALES EN LAMINA 
GALVANIZADA 

ML 1  $   40.000  

1,21 DESMONTE BAJANTES ALL PVC ML 1  $   10.000  

1,22 
CORTE Y DESMONTE CORREAS 
METÁLICAS 

ML 1  $   250.000  

1,23 CORTE Y DESMONTE CORREAS MADERA ML 1  $   180.000  

1,24 
CORTE Y DESMONTE CERCHAS 
METÁLICAS 

ML 1  $   280.000  

1,25 CORTE Y DESMONTE CERCHAS MADERA ML 1  $   170.000  

1,26 
DESMONTE Y CORTE CERRAMIENTO 
METÁLICO 

ML 1  $   30.000  

1,27 
DESMONTE CORTINAS METÁLICAS, 
INCLUYE DESPUNTES EQUIPO DE 
SOLDADURA, ANDAMIOS 

UND 1  $   430.000  

1,28 DESMONTE ESCALERAS METÁLICAS UND 1  $   1.500.000  

1,29 DEMOLICIÓN ESCALERA EN CONCRETO UND 1  $   1.500.000  

1,30 
DESMONTE CERRAMIENTO EN LAMINA 
DE ZINC 

M2 1  $   60.000  

1,31 
DESMONTE CERRAMIENTO EN 
POLISOMBRA 

M2 1  $   12.000  

1,32 DEMOLICIÓN MANUAL PISO  M2 1  $   30.000  

1,33 
DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO 
MAMPOSTERÍA 

M³ 1  $   210.000  

1,34 DEMOLICIÓN MUROS EN DRY WALL M² 1  $   34.000  

1,35 
DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 
E= 0 ,15 

M² 1  $   45.000  

1,36 
DEMOLICIÓN MUROS EN CONCRETO E= 0 
,15 

M² 1  $   50.000  

1,37 
DEMOLICIÓN MUROS MAMPOSTERÍA E= 
0,25 

M² 1  $   45.000  

1,38 
DEMOLICIÓN MUROS EN CONCRETO E= 0 
,25 

M² 1  $   70.000  

1,39 DEMOLICIÓN PLACAS ALIGERADAS 0,25 M² 1  $   80.000  

   1,40  DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS E= 0,15 M² 1  $   90.000  

1,41 DEMOLICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS M³ 1  $   200.000  

1,42 
DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL 
(INCLUYE CARGUE) 

M³ 1  $   300.000  

1,43 
DEMOLICIÓN Y CORTE DE ELEMENTOS 
METÁLICOS COMO RIELES Y/O TUBOS 
INCRUSTADOS EN ESPACIO PUBLICO 

UN 1  $   45.000  

1,44 DEMOLICIÓN DE RAMPAS EN CONCRETO M² 1  $   45.000  

1,45 DEMOLICIÓN MATERAS EN LADRILLO M² 1  $   30.000  

1,46 
DESMONTE DE CASETAS METÁLICAS 
HASTA 2,5 X 2,5 

UND 1  $   1.100.000  

1,47 
DESMONTE CERCAS EN ALAMBRE DE 
PUA 

M² 1  $   25.000  

1,48 
SEÑALIZACIÓN Y CERRAMIENTO TELA 
PROPIVIDA 

ML 1  $   30.000  

  SUBTOTAL  $   8.198.000  

1,7 MAQUINARIA Y EQUIPOS   

1,7,1 
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA 
(INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE) 

HR 1  $   300.000  

1,7,2 MINICARGADOR HR 1  $   220.000  

1,7,3 VOLQUETA 14m3 VIAJE 1  $   1.700.000  
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1,7,4 
CAMA BAJA CON ESCOLTA capacidad de 
30-40 toneladas 

VIAJE 1  $   774.000  

1,7,5 CAMA BAJA SIN ESCOLTA VIAJE 1  $   750.000  

  SUBTOTAL  $   3.744.000  

1,8 ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES   

1,8,1 ASEO GENERAL M² 1  $   55.000  

1,8,2 
RETIRO DE ESCOMBROS (INCLUYE 
CARGUE, DISPOSICIÓN ESCOMBRERA Y 
GENERACIÓN EN RELLENO SANITARIO) 

M³ 1  $   200.000  

  SUBTOTAL  $   255.000  

 

TOTAL  $   12.197.000  

 
 

7. –   FORMA DE PAGO   

 
El Municipio de San José de Cúcuta, pagará el valor del contrato mediante ACTAS PARCIALES 
contra entrega de las obras ejecutadas en favor de la Secretaría de Gobierno, tasados y 
liquidados los precios unitarios ofertados, por el Sistema de Monto Agotable, previo visto 
bueno del supervisor del contrato. La cuenta de cobro debe ser radicada como mínimo junto 
con los siguientes documentos:  
 

a. Factura correspondiente; 
b. Certificación de cumplimiento del objeto contractual expedida por el Supervisor 

designado y/o Interventor Contratado; 
c. Los entregables pertinentes según cada pago, conforme al esquema a continuación.  
d. Acreditación mediante fotocopia de los recibos de pago que por concepto de Seguridad 

Social y Parafiscales se efectúe al personal que se emplee en la ejecución del contrato 
resultante del presente proceso de Selección, si estos aplican, de acuerdo a la actual 
normatividad tributaria. En el caso de vinculación del personal a través de contrato de 
prestación de servicios, se deberá allegar los soportes de pago de cada contratista al 
Sistema Integral de Seguridad Social en salud, Pensión y Riesgos Profesionales y (e) la 
acreditación del Pago de las estampillas e impuestos a que hubiere lugar. 
  

En todo caso los pagos por este concepto estarán sujetos al PAC establecido por la Secretaría 
de Hacienda del Municipio de Cúcuta. 
 
Es entendido que el valor del Contrato cubrirá la totalidad de los gastos en que incurra EL 
CONTRATISTA para la ejecución del contrato, así mismo este valor contempla los gastos de 
ejecución, como lo son, contratación de personal, gastos de vehículos, impuestos, quedando de 
antemano establecido que en consecuencia no habrá lugar al cobro de sumas adicionales por 
concepto alguno. 
 

8. –   IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 

 
EL MUNICIPIO DE CÚCUTA pagará al Contratista el valor de la Aceptación de la Oferta con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 00 002819 del 06 de junio de 2024 - 
RUBRO 2.3.2.02.02.005 Construcción y Servicios de la Construcción, expedido por el 
Subsecretario del Área de Gestión Financiera de la Secretaria de Hacienda Municipal.  
 

9. –   PLAZO 

 
El plazo para la ejecución será de CINCO (5) MESES o hasta agotar el presupuesto oficial, 
termino contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución, es decir la expedición del registro presupuestal y la 
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aprobación de la garantía por parte de la entidad, una vez sea constituida y presentada en 
debida forma por el contratista.  
 

10. –   OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO  

 
Para dar cumplimiento al objeto del contrato, la ENTIDAD se obliga a cumplir las siguientes 
obligaciones: 
 

a. Efectuar un seguimiento efectivo al cumplimiento de las obligaciones del contratista a 
través del supervisor del Contrato. 

b. Autorizar el pago del valor del contrato de acuerdo con la forma de pago establecida. 
c. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al Sistema General de 

Seguridad Social Integral, Parafiscales y Sistema General de Riesgos Laborales. 
d. Proporcionar toda la información que el contratista requiera para el cumplimiento de 

sus obligaciones contractuales. 
e. Designar el supervisor del contrato, que se encargue de ser el enlace entre el 

MUNICIPIO y el Contratista para coordinar internamente las obligaciones del 
contratista. 

f. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del contrato. 
 

11. –    OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
OBLIGACIONES GENERALES 
 
EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del contrato y a desarrollar las actividades 
específicas en las condiciones pactadas y en ejecución del presente contrato las siguientes: 
 

2. Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el 
Gobierno Nacional, Departamental y Municipal y demás disposiciones pertinentes. 

3. Pagar los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, en los porcentajes 
definidos en las Leyes y demás normas reglamentarias aplicadas para tal fin. 

4. Mantener su afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales al que se refiere la Ley 
1562 de 2012 y el Decreto 723 de 2013, manteniendo vigente la misma durante el plazo 
de ejecución del contrato, y pagar por su propia cuenta las contribuciones a dicho 
Sistema de acuerdo a los porcentajes definidos por La Ley siempre y cuando el riesgo 
de la actividad se encuentre entre los niveles 1, 2 y 3. 

5. Cumplir en forma eficiente y oportuna las actividades encomendadas y aquellas 
obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del bien contratado, 
haciendo uso de los equipos y elementos de trabajo necesarios de manera adecuada 
para la entrega de los bienes. 

6. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el 
desarrollo del contrato le imparta el MUNICIPIO, a través del supervisor del mismo, para 
una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. 

7. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que 
elabore en desarrollo del contrato, asegurando que reposen en la dependencia 
correspondiente. 

8. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en 
desarrollo de contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administración o a terceros 
en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 

9. Hacer buen uso de los elementos que contengan imágenes o elementos de distinción 
tales como carnet o prendas identificativas y propender por el buen nombre del 
MUNICIPIO. 

10. CONFIDENCIALIDAD. El contratista, en virtud de la suscripción del presente contrato 
se compromete a: 1) Guardar total reserva de la información que por razón del servicio 
y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Alcaldía Municipal 
de San José de Cúcuta y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente 
podrá ser divulgada. 2) Guardar confidencialidad sobre esa información y no emplearla 
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en beneficio propio o de terceros mientras conserve sus características de 
confidencialidad. 3) Solicitar previamente y por escrito autorización para dar a conocer 
cualquier documento o proceso que le haya sido asignado, autorización que debe 
solicitarse ante el Supervisor del contrato. 

11. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta, y de 
manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales 
evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse. 

12. Solicitar al Supervisor del contrato, con mínimo 15 días de antelación, las 
modificaciones contractuales que llegase a requerir para la adecuada ejecución del 
mismo. 

13. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social 
Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), por cuanto 
el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de 
cualquier pago. 

14. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor o 
interventor del contrato, según corresponda 

 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 

 
1. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones 

económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de 
acuerdo con la propuesta presentada.  

2. Cumplir con el objeto del contrato. 
3. Se deben ejecutar todas las actividades necesarias para realizar la ejecución de las 

obras de demolición que se requieran en el Municipio de San José de Cúcuta, acorde al 
diseño entregado. 

4. Realizar las actividades de demolición, las cuales se encuentran diseñadas y se 
entregaran al contratista por parte de la entidad. 

5. Cumplir los manuales de diseño, normas y especificaciones generales vigentes al 
momento de la ejecución, y demás normatividad y actividades descritas en el 
Requerimiento Técnico. 

6. Realizar los respectivos trámites y/o permisos necesarios para poder dar inicio a la 
ejecución del contrato. 

7. Garantizar que los equipos ofrecidos se encuentren en perfectas condiciones de uso y 
que cuentan con la propiedad y/o disponibilidad y/o leasing de mínimo el equipo mínimo 
requerido para la ejecución de la obra 

8. Firmar el acta de iniciación de común acuerdo con el supervisor del acto contractual una 
vez legalizado y perfeccionado el contrato.  

9. Constituir las garantías requeridas en la etapa pre contractual del proceso, a la hora de 
ser adjudicado el mismo; para la suscrición del contrato e inicio del mismo, en el término 
no superior a tres (3) días.  

10. Constituir, ampliar, prorrogar o modificar las garantías en el evento en que se aumente 
el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones.  

11. El contratista debe reponer las garantías cuando el valor de las mismas se vea afectado 
por razón de siniestros. De lo anterior el contratista debe comunicar a la compañía de 
seguros.  

12. Realizar oportunamente los pagos al sistema de seguridad social y parafiscales de 
acuerdo con el artículo 23 de la ley 1150 del 2007 del personal a su cargo.  

13. Presentar informes al supervisor del contrato, sobre el cumplimiento de las obligaciones, 
debidamente diligenciados, con los pertinentes soportes, para la realización del 
respectivo pago.  

14. Presentar registro fotográfico en medio físico y magnético.  
15. Anexar la certificación de una cuenta bancaria para el manejo del pago de los recursos 

pagados.  
16. Guardar la suficiente reserva profesional sobre la información que se obtenga en 

desarrollo de las actividades realizadas.  
17. Responder por la calidad de los servicios, sin perjuicio de la respectiva garantía.  
18. Las demás que resulten de la ejecución del contrato. 
19. Suscribir el acta de liquidación previa terminación del contrato 
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20. Las demás que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 
 

12. – GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO  

 
Con el fin de amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual derivados del 
incumplimiento del ofrecimiento o del contrato y como mecanismo de la cobertura del riesgo, 
la entidad determina como necesario la exigencia de garantías que cubran dichos riesgos.  
 
Para el efecto se da alcance a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, el cual 
estipula obligatoriedad de presentar una garantía única para el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas, dependiendo de la modalidad de selección y de la clase de contrato 
celebrado. 
 
Teniendo en cuenta que se pretende celebrar un contrato, en el que el contratista debe tener 
cubierta cualquier probabilidad de la ocurrencia de eventos que produzcan afectación al mismo, 
de tal manera que retrase o suspenda la ejecución del mismo, o perjudique en cualquier forma 
a las partes, a funcionarios, a terceros o cualquier otro ser humano en su integridad y salud 
física y/o mental y por su parte el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, estipula las 
clases de garantías que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el 
cumplimiento de sus obligaciones, el contratista se obliga a constituir a favor y a satisfacción 
del MUNICIPIO, una garantía expedida por una Compañía de Seguros legalmente autorizada 
para funcionar en Colombia, cuyas pólizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia 
Financiera, en donde figure como beneficiario EL MUNICIPIO DE CÚCUTA y como afianzado 
el futuro CONTRATISTA y cubrirá los siguientes RIESGOS: 
 

AMPAROS SUFICIENCIA VIGENCIA 

DE CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

Por un valor equivalente al 
DIEZ POR CIENTO (10%) del 
Valor del Contrato 

Igual a la duración del mismo y 
Seis (06) meses más, contados a 
partir de su suscripción. 

ESTABILIDAD DE LA OBRA 
Por un valor equivalente al 
TREINTA POR CIENTO (30%) 
del Valor del Contrato 

Esta garantía debe estar vigente 
por un término de un (1) años 
contados a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de Recibo a 
satisfacción de las obras 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES. 

Por un valor equivalente al 
CINCO POR CIENTO (5%) del 
Valor total del Contrato 

Igual a la duración del mismo y tres 
(03) años más, contados a partir 
de su suscripción. 
 

 
El futuro contratista deberá publicar la póliza dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de 
suscripción del contrato, en la Plataforma del Secop II, en el proceso de contratación ob jeto de 
la presente Aceptación de Oferta. 
 

13. – SUPERVISIÓN  

 

La supervisión de la comunicación de aceptación de oferta será responsabilidad del doctor 
SANTIAGO ALFONSO BURBANO RODRÍGUEZ, Subsecretario de Concertación Ciudadana o 
quien haga sus veces o por quien designe el Ordenador del gasto. En virtud del Artículo 83 y 84 
de la Ley 1474 de 2011, se podrá contar el apoyo a la Supervisión por parte de un profesional 
o un equipo de profesionales, sin que dicho apoyo implique el traslado de la responsabilidad del 
ejercicio de la supervisión. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El supervisor ejercerá la labor encomendada de acuerdo con lo 
establecido en los documentos del Manual de Contratación de la Alcaldía y en particular con los 
relacionados, con la ejecución, supervisión y liquidación de la aceptación de oferta. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El supervisor/a verificará el cumplimiento de los requisitos para la 
ejecución de la comunicación de aceptación de oferta derivada del presente proceso y ejercerá 
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todas las obligaciones propias de la supervisión. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El Supervisor del Contrato, deberá expedir el Certificado de 
Cumplimiento a entera Satisfacción para que se pueda efectuar por parte de esta Entidad el 
pago correspondiente al contratista por haber ejecutado el objeto contractual. 
 
PARÁGRAFO CUARTO:  Este funcionario ejercerá estricta supervisión y control del 
cumplimiento del objeto contractual y estará en contacto con el contratista, para dar soluciones 
a los problemas presentados en un momento determinado, velando siempre por la calidad de la 
prestación del servicio y ejercerá su función acorde a lo señalado en los artículos 82 y 83 de la 
Ley 1474 de 2011 
 
El Supervisor designado está autorizado para impartir instrucciones y órdenes al contratista sobre 
asuntos de su responsabilidad y éste estará obligado a acatarlas. 
 
El Supervisor del Contrato, deberá expedir el Certificado de Cumplimiento a entera Satisfacción 
para que se pueda efectuar por parte de esta Entidad el pago correspondiente al contratista por 
haber ejecutado el objeto contractual. 
 
Este funcionario ejercerá estricta supervisión y control del cumplimiento del objeto contractual y 
estará en contacto con el contratista, para dar soluciones a los problemas presentados en un 
momento determinado, velando siempre por la calidad de la prestación del servicio y ejercerá 
su función acorde a lo señalado en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011. 
 
El supervisor debe ejercer un control integral, técnico, administrativo, financiero, contable sobre 
el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al contratista la información que 
considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y 
ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al 
momento de la celebración de este. 
 
La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, contable, financiero y jurídico 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato. El Contratista debe acatar las órdenes que le 
imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el interventor y/o supervisor. No obstante, si el 
Contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al supervisor, con 
copia a EL MUNICIPIO, antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso contrario, responderá 
solidariamente con el supervisor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivan perjuicios para 
EL MUNICIPIO. 
 
Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le 
notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las 
omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto 
dentro de un plazo de TRES días hábiles, el interventor y/o supervisor comunicará dicha 
situación a EL MUNICIPIO para que este tome las medidas que considere necesarias. 
 
El supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a 
presentarse, como es el caso de atención de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, 
interrupción del tránsito, entre otros, incumpliendo así el desarrollo normal de las actividades 
programadas. 
 

1 Obligaciones Generales 

Controlar, supervisar y vigilar la ejecución del contrato 
asignado, a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas. 

Servir de interlocutor entre el MUNICIPIO y el contratista. 

Mantener debidamente organizado un archivo con toda la 
información utilizada y elaborada durante la ejecución del 
contrato objeto de vigilancia. 

Suscribir todas las actas a que haya lugar en desarrollo del 
objeto y las obligaciones del contrato. 
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Responder las solicitudes y peticiones del contratista dentro 
del término legal, evitando que se configure el silencio 
administrativo positivo. 

Efectuar los requerimientos al contratista que sean necesarios 
a fin de exigirle el cabal cumplimiento del contrato. 

Tramitar las solicitudes de adición, prorroga, suspensión o 
modificación, las cuales deben estar debidamente soportadas 
en razones que la justifiquen. 

Presentar informes sobre situaciones que alteren el equilibrio 
económico o financiero del contrato, para esto deberá verificar 
que durante el desarrollo y ejecución del contrato se 
mantengan las condiciones económicas, técnicas y financieras 
inicialmente presentadas por el contratista al momento de 
presentar su oferta. 

Comprobar durante la ejecución del contrato, los aspectos 
relacionados con los pagos, verificando el cumplimiento de los 
requisitos establecidos para cada pago, aprobando 
oportunamente las cuentas de cobro presentadas por el 
contratista. 

Comunicar aquellas situaciones que conozcan en ejercicio de 
sus funciones que puedan poner en riesgo el patrimonio 
público o hayan causado detrimento patrimonial al MUNICIPIO. 

2 

Obligaciones 
posteriores a la 
legalización del 

Contrato 

Revisar y analizar el contenido del contrato, en especial las 
obligaciones allí pactadas. 

Suscribir oportuna y conjuntamente con el contratista el acta 
de iniciación del contrato, una vez cumplidos los requisitos de 
ejecución. 

3 
Obligaciones durante la 
ejecución del contrato 

Verificar y controlar permanentemente el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos 
contractuales. 

Exigir al contratista la ex tensión, ampliación, restablecimiento 
u otorgamiento de garantías si es del caso. 

Controlar e informar periódicamente al ordenador del gasto 
sobre el avance del contrato con base en el plazo del mismo, 
cuando haya lugar a ello. 

Conceptuar, con su debida justificación, sobre la viabilidad de 
las adiciones, cesiones, prorrogas y demás modificaciones al 
contrato a las que haya lugar, así como el envío de su 
correspondiente solicitud. 

Suministrar al contratista toda la información y documentos 
necesarios para la correcta ejecución del contrato. 

Requerir al contratista para que dé cumplimiento a las 
obligaciones que no esté cumpliendo de conformidad con lo 
pactado en el contrato. 

Presentar los informes correspondientes sobre la ejecución del 
contrato y asistir técnicamente al MUNICIPIO en asuntos 
relacionados con la ejecución del mismo. 

Verificar para efectos de pago, que el contratista este 
cumpliendo con las obligaciones de afiliación y pagos al 
sistema de seguridad social integral, ARP y aportes 
parafiscales, según sea el caso, e informar en caso de existir 
incumplimiento de estas obligaciones. 

Solicitar la imposición de sanciones al contratista para lo cual 
deberá enviar en forma oportuna el correspondiente informe 
acerca del incumplimiento, así como de los requerimientos 
efectuados al contratista y sus correlativas respuestas. 

Elaborar la respuesta a los requerimientos o peticiones del 
contratista, según su competencia. 

Revisar las facturas o documentos equivalentes, y las cuentas 
de cobro presentadas por el contratista verificando que en ellas 
se consignen claramente el concepto y valor del servicio 
prestado y de los bienes entregados y que correspondan con 
la ejecución del objeto, obligaciones y actividades pactadas y 
plazos convenidos. 
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4 
Obligaciones a la 

finalización del contrato 

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato, 
referente a su calidad, seriedad y cumplimiento. 

Solicitar a la Secretaria de Hacienda los correspondientes 
estados de cuentas del contratista. 

Revisar los documentos necesarios para la liquidación final del 
contrato, si es del caso. 

Exigir al contratista la extensión, ampliación, restablecimiento 
u otorgamiento de garantías si es del caso. 

Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las 
obligaciones del contratista frente a los aportes a los sistemas 
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje cuando a ello haya lugar, estableciendo una 
correcta relación entre los pagos efectuados, v alores no 
ejecutados a favor del MUNICIPIO y saldos a favor del 
contratista. 

Tramitar en debida forma y en el término señalado para tal 
efecto, el acta de liquidación con todos sus soportes y anexos.   

 

 

14. – ANEXOS DEL CONTRATO  

 
Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 
 
1.  La Invitación Pública, el Estudio Previo, Anexo Técnico y el Análisis del Sector.  
2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 00 002819 del 06 de junio de 2024 - RUBRO 
2.3.2.02.02.005 Construcción y Servicios de la Construcción, expedido por la Subsecretaria del 
Área de Gestión Financiera de la Secretaria de Hacienda Municipal. 
3. La Oferta presentada por el Contratista.  
4. Los Informes de actividades presentados por el Contratista.  
5. Modificatorios a los que haya lugar durante la ejecución del contrato. 
 

15. – PERFECCIONAMIENTO  

 
El presente contrato se perfecciona con las firmas de las partes. Para su ejecución requiere de 
los siguientes documentos: (i) el registro presupuestal; (ii) De la aprobación de la garantía (iii) 
De la suscripción del acta de inicio del contrato celebrado.  
 

16. – LIQUIDACIÓN  

 
El presente contrato será objeto de, liquidación de conformidad con lo establecido en el Artículo 
11 de la Ley 1150 de 2007.  
 

17. – LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
La Aceptación de la Oferta resultante del presente Proceso de Selección se ejecutará en el 
Municipio de San José de Cúcuta, Departamento Norte de Santander. 
 

Para constancia, se firma en San José de Cúcuta, el    17 – JUL - 2024 
 
 
 
 
MIGUEL ARMANDO CASTELLANOS SERRANO 
Secretaria de Gobierno del Municipio de Cúcuta  
 
Proyecto: Alejandro Suárez Villamizar 
                Enlace de Contratación – Secretaria de Gobierno 


