

FONADE

Proyectos que transforman vidas



DNP Departamento
Nacional
de Planeación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

ALCANCE INFORME DE RESPUESTA A OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS
CSI - 007-2018

**FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE PROYECTOS N° 216144

**LA DEMOLICIÓN TOTAL, RETIRO, DISPOSICIÓN Y LIMPIEZA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL
PABELLÓN N.º 2 Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS E INGRESOS PROVISIONALES EN EL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO (EPSMSC)
BELLAVISTA**

**CONVOCATORIA SIMPLIFICADA
CSI 007-2018**

**ALCANCE INFORME DE RESPUESTA A OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE
OFERTAS**

Teniendo en cuenta que, en el Informe de respuesta a las observaciones al informe de evaluación de las ofertas publicado el 16 de marzo de 2018 se incluyó la oferta económica del oferente **CONSTRUCTORA M y S S.A.S.** primero en el orden con decimales, por lo que se hace necesario dar alcance al citado documento así:

Durante el plazo estipulado en el Capítulo 14 CRONOGRAMA DEL PROCESO Y FIRMA DEL CONTRATO del Complemento Reglas de Participación y sus Adendas, No se recibieron observaciones al Informe de Evaluación, publicado el día 12 de marzo de 2018, por lo tanto el comité evaluador ratifica lo consignado en dicho informe.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS Y FACTORES DE PONDERACIÓN

El comité evaluador verificó el cumplimiento de lo establecido en el numeral 5.3 "Factores de Ponderación" de las Reglas de Participación, obteniendo el siguiente resultado:

Oferente No.	OFERENTE	PUNTAJE OBTENIDO POR OFERTA ECONÓMICA	PUNTAJE OBTENIDO EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL OFERENTE	PUNTAJE OBTENIDO APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y RECIPROCIDAD	PUNTAJE TOTAL	ORDEN
1	CONSTRUCTORA M y S S.A.S	29,63856	60	10	99,63856	1


Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade



A



DNP
Departamento
Nacional
de Planeación



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

FONADE

Proyectos que transforman vidas

ANEXALCE INFORME DE RESPUESTA A OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS

CSI - 007-2018

Oferente No.	OFERENTE	PUNTAJE OBTENIDO POR OFERTA ECONÓMICA	PUNTAJE OBTENIDO EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL OFERENTE	PUNTAJE OBTENIDO APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y RECIPROCIDAD	PUNTAJE TOTAL	ORDEN
2	CONSORCIO HRK (KA S.A. 49% - HECTOR VICENTE RODRIGUEZ 51%)	29,45563	0	10	39,45563	2

A continuación, se muestran los valores de la oferta económica del CONSTRUCTORA M y S S.A.S, primero en el orden:

FORMATO 07


ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
1	PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.				
1.2	INSTALACIONES Y TRÁMITES DE SERVICIOS PROVISIONALES.				
1.2.1	Instalaciones interiores provisionales de Acueducto. Incluye excavación, retiro de sobrantes, tuberías, accesorios, adecuaciones de todas las instalaciones necesarias al interior del lote para ejecución del proyecto. Incluye habilitación del servicio para campamentos y ejecución total de obra. NO incluye aparatos sanitarios, ni tramitología, ni obras relacionadas a la TPO. (10 metros)	UN	1,00	\$ 156.690,00	\$156.690,00
1.3	DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.				
1.3.1	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES GENERALES.				
1.3.1.1	Demolición mecánica INTEGRAL de construcción existente de cualquier tipo entre uno (1) y dos (2) pisos, SIN RESCATE de elementos posiblemente útiles, incluyendo cualquier elemento interno y externo ligado con el funcionamiento intrínseco de la edificación (estructura, mampostería, enchapes, cubiertas, pisos, carpinterías de metal y madera, instalaciones eléctricas, comunicaciones, hidrosanitarias, gas, etc.). Incluye excavadora y/o bola de demolición, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. La demolición se contempla hasta nivel de terreno incluyendo la placa de contrapiso. NO incluye excavaciones, ni cimentaciones, ni desmontes de rescatables. El m2 de pago será medido en planta ocupada por las edificaciones contemplando todos sus pisos intermedios, NO por el m2 de cada nivel.	m2	108,00	\$ 54.096,00	\$5.842.368,00
1.3.1.2	Demolición mecánica INTEGRAL de construcción existente de cualquier tipo entre tres (3) y cuatro (4) pisos, SIN RESCATE de elementos posiblemente útiles, incluyendo cualquier	m2	768,00	\$ 104.278,00	\$80.085.504,00



CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade



DNP Departamento
Nacional
de Planeación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

FONADE

Proyectos que transforman vidas

ANEXALCE INFORME DE RESPUESTA A OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS

CSI - 007-2018

	elemento interno y externo ligado con el funcionamiento intrínseco de la edificación (estructura, mampostería, enchapes, cubiertas, pisos, carpinterías de metal y madera, instalaciones eléctricas, comunicaciones, hidrosanitarias, gas, etc.). Incluye excavadora y/o bola de demolición, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. La demolición se contempla hasta nivel de terreno incluyendo la placa de contrapiso. NO incluye excavaciones, ni cimentaciones, ni desmontes de rescatables. El m2 de pago será medido en planta ocupada por las edificaciones contemplando todos sus pisos intermedios, NO por el m2 de cada nivel.				
1.3.3	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.				
1.3.3.10	Desmante manual de rejas metálicas en vanos de ventanas. Incluye implementos para trabajos en altura, embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al desmante.	m2	634,00	\$ 7.886,00	\$4.999.724,00
1.3.6	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.				
1.3.6.1	Suspensión del servicio de acometida hidráulica al ingreso del edificio y posterior al medidor, mediante corte de la red e instalación de válvula registro tipo cortina 1", garantizando que la red con servicio no entorpezca las labores posteriores de demolición. NO incluye desmante o demolición de instalaciones.	UN	1,00	\$ 165.764,00	\$165.764,00
1.3.6.2	Suspensión del servicio de acometida eléctrica al ingreso del edificio y posterior al medidor, mediante corte controlado del servicio de energía, desconexión / corte del cableado, movimiento de la acometida hasta tablero provisional, y reactivación del servicio para el resto del establecimiento, garantizando que la red con servicio no entorpezca las labores posteriores de demolición. NO incluye desmante o demolición de instalaciones.	UN	1,00	\$ 478.498,00	\$478.498,00
1.3.8	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.				
1.3.8.16	Demolición manual de muros sencillos en mampostería de concreto e. <=15,0 cm, incluye (en caso de aplicar) el pañete y el enchape asociado. Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	m2	30,00	\$ 20.946,00	\$628.380,00
1.3.9	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.				
1.3.9.19	Demolición mecánica de placa de contrapiso h. >15 <=25 cm (indiferente de la resistencia). Incluye retroexcavadora, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	m2	738,00	\$ 46.575,00	\$34.372.350,00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.				
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.				
2.1.5	Excavación manual en terreno conglomerado (material común compactado y pedazos menores de roca) h. <=2,00m. Incluye entibado en ambos costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	m3	64,00	\$ 46.724,00	\$2.990.336,00
2.1.12	Relleno manual con recebo B-200. Incluye extendido, humedecimiento y compactación.	m3	24,00	\$ 68.541,00	\$1.644.984,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade



Handwritten signature



DNP Departamento
Nacional
de Planeación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

FONADE

Proyectos que transforman vidas

ANEXO 1 - BALANCE INFORME DE RESPUESTA A OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CSI - 007-2018

2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACIÓN.				
2.2.1	CIMENTACIÓN SUPERFICIAL.				
2.2.1.1	Concreto pobre de limpieza /solado e.= 5 cm f'c=2000 PSI.	m2	83,30	\$ 20.168,00	\$1.679.994,00
2.2.1.6	Zarpas / Zapata corrida en concreto f'c=4000 PSI. Incluye porcentaje de formaletería ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.	m3	16,00	\$ 658.439,00	\$10.535.024,00
2.2.1.7	Vigas de cimentación en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaletería ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.	m3	16,08	\$ 563.598,00	\$9.062.656,00
2.4	ACEROS DE REFUERZO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS.				
2.4.1	Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación.	kg	2466,00	\$ 3.495,00	\$8.618.670,00
5	MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.				
5.1	MAMPOSTERÍA DE CONCRETO.				
5.1.3	Muros e.=15 cm en bloque de concreto 15x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color natural (gris), tipo Bloque Estructural 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.	m2	256,00	\$ 78.400,00	\$20.070.400,00
5.4	ELEMENTOS ESTRUCTURALES RELACIONADOS CON LA MAMPOSTERÍA.				
5.4.3	Columnetas y/o Viguetas en concreto f'c=3000 PSI, para reforzamiento y/o confinamiento de muros en mampostería, formaletería corriente con acabado NO visto. Incluye desmoldante, curador de concreto. NO incluye acero de refuerzo.	m3	13,56	\$ 563.794,00	\$7.645.047,00
5.4.4	Relleno de dovelas de mampostería con grouting f'c=3000 PSI, tanto para muros altos como bajos, para su confinamiento y cumplimiento de la NSR. NO incluye acero de refuerzo.	ml	159,00	\$ 5.755,00	\$ 915.045,00
5.5	ACEROS DE REFUERZO PARA MAMPOSTERÍA Y RELACIONADOS.				
5.5.3	Proceso de anclaje para varilla 1/2" perforando una profundidad de 15,24 cm (indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye perforación con broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epóxico e incrustación de la varilla. NO incluye la varilla de acero.	UN	5,00	\$ 20.335,00	\$101.675,00
5.5.4	Grafil de 4,0 mm a 8,5 mm. Incluye suministro, figurado, fijación, instalación.	kg	53,87	\$ 3.430,00	\$184.774,00
5.5.5	Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación.	kg	1500,10	\$ 3.489,00	\$5.233.849,00
9	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO (redes y equipos).				
9.2	RED DE BAJA TENSIÓN.				
9.2.3	TABLEROS BT.				
9.2.3.20	Suministro e instalación de Tablero Trifásico de Distribución de 12 Circuitos con puerta.	UN	1,00	\$ 408.532,00	\$408.532,00
9.2.4	INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.				
9.2.4.2	Suministro e instalación de Interruptor Monopolar de 1x20 A, Tipo Enchufable.	UN	3,00	\$ 24.070,00	\$72.210,00
9.2.4.3	Suministro e instalación de Interruptor Monopolar de 1x30 A, Tipo Enchufable.	UN	3,00	\$ 24.070,00	\$ 72.210,00


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co @fonadecol @fonade





DNP
Departamento
Nacional
de Planeación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

FONADE

Proyectos que transforman vidas

VALOR INFORME DE RESPUESTA A OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS
CSI - 007-2018

9.2.4.18	Suministro e instalación de Interruptor Tripolar de 3x30 A, Tipo Enchufable.	UN	3,00	\$ 122.645,00	\$367.935,00
9.2.4.19	Suministro e instalación de Interruptor Tripolar de 3x40 A, Tipo Enchufable.	UN	3,00	\$ 122.645,00	\$367.935,00
24	OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote).				
24.3	CERRAMIENTOS Y CONTROL DE CIRCULACIONES.				
24.3.4	CARPINTERÍAS.				
24.3.4.6	Concertina doble vuelta / cruzada ϕ .=30" CON parales de fijación; alambre central en acero inoxidable AISI 302 ϕ .=2,5 mm, con cuchillas tipo arpón L.=60 mm a.=25,4 mm en platina de acero inoxidable AISI 430 e.=0,64 mm, con grapas de acero inoxidable AISI 304 en tres puntos cada vuelta, del tipo suministrado por FERROL o equivalente de igual calidad o superior; el rollo deberá ser instalado con distanciamiento de 40 cm entre grapas garantizando un rendimiento MÁXIMO de 6,00 m en planta instalados por rollo; parales de fijación en tubería redonda de acero galvanizado para cerramiento (agua negra) h.=80 cm ϕ .=1" e.=2,49 mm con platinas de acero HR. e.=1/8" 10x10 cm, parales distanciados entre sí cada 5,00 m. Incluye suministro e instalación, accesorios de instalación, guía con guaya de acero de 1/4" superior e inferior, tensores y perros, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas y acabado final en esmalte sintético alquídico a base de aceite aplicado en tres (3) capas sobre parales de fijación, relacionados y complementarios para su correcta puesta en funcionamiento. El pago por metro lineal será medido en la longitud en planta, NO por la longitud del desarrollo de la concertina.	ml	72,00	\$ 34.300,00	\$2.469.600,00
24.3.4.13	Puerta principal / portón entablado metálico para acceso vehicular con puerta para acceso peatonal controlado, fabricada en doble hoja, medidas 4,00x4,00 m (a x h); Marco principal perimetral de cada hoja y horizontal intermedio con perfil estructural tubular rectangular de 4"x4" cal.3,0 mm acollado en las esquinas de unión; Marco del acceso peatonal con perfil estructural tubular rectangular de 3"x3" cal.3,0 mm acollado en las esquinas de unión; Tableros de cada hoja en lámina de acero C.R. cal.18 figurada según diseño, cada módulo del tablero doblado en sus extremos para superficie de apoyo y soldadura; Puerta de acceso peatonal con puerilla para control de apertura interna y con mirilla deslizable en lámina CR. cal.18, el tablero de la puerta peatonal tendrá la misma tipología del resto del portón; Soporte de los rodamientos inferiores de las varillas laterales de giro en platina H.R. 15x15 cm cal.1"; Perfil estructural tubular redondo en los laterales para giro ϕ .=4" e.=3,0 mm encajadas a los rodamientos superior e inferior, cada tubular soldado en toda su longitud al marco de la hoja; Fallebas inferiores con seguro de apoyo en la apertura fabricadas en varilla lisa de acero macizo ϕ .=1/2"; Pasador en varilla lisa de acero macizo ϕ .=1/2" y portacandado central; según planos de detalle y despiece. Incluye soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricación, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas, acabado con esmalte sintético alquídico a base de aceite aplicado con pistola en tres (3) capas. NO incluye cerraduras.	UN	1,00	\$ 3.980.022,00	\$3.980.022,00
25	OBRAS URBANISMO (espacio público).				
25.1	PRELIMINARES.				
25.1.1	Localización y replanteo (en caso de obras nuevas e intervenciones con movimientos de tierras deberá ser replanteo topográfico) por metro cuadrado de área intervenida (Área con	m2	220,00	\$ 2.542,00	\$559.240,00


VIGILADO
SUSCRIPCIÓN A LOS PERIÓDICOS
DE COLOMBIA

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





DNP Departamento
Nacional
de Planeación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

FONADE

Proyectos que *transforman* vidas

ANÁLICE INFORME DE RESPUESTA A OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS
CSI - 007-2018

	ejecución de obra civil pero NO cubierta).				
25.2	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.				
25.2.1	Descapote mecánico de capa vegetal h.prom<=30 cm. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	m2	240,00	\$ 7.326,00	\$1.758.240,00
25.2.2	Relleno mecánico con recebo B-200. Incluye extendido, humedecimiento y compactación.	m3	96,00	\$ 70.294,00	\$6.748.224,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS (A)					\$ 212,215,880.00
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS (B)					\$ 71,601,638.00
ADMINISTRACION				24,79%	\$ 52,608,317.00
IMPREVISTOS				3,00%	\$ 6,366,476.00
UTILIDAD				5,00%	\$ 10,610,794.00
IVA SOBRE LA UTILIDAD				19,00%	\$ 2,016,051.00
VALOR PGIO (C)					\$9.549.715,00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA					\$ 293,367,233.00

CONCLUSIÓN

De conformidad con lo expuesto, el Comité Evaluador del proceso de CONVOCATORIA SIMPLIFICADA CSI 007-2018 cuyo objeto es: "LA DEMOLICIÓN TOTAL, RETIRO, DISPOSICIÓN Y LIMPIEZA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PABELLÓN N.º 2 Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS E INGRESOS PROVISIONALES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO (EPSMSC) BELLAVISTA", recomienda al Ordenador del Gasto o su delegado de FONADE, aceptar la oferta presentada por el oferente **CONSTRUCTORA M y S S.A.S.**, por el valor correspondiente a **DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L (\$293.367.233,00)** incluido el A.I.U, el valor del IVA sobre la utilidad, el valor del PGIO, costos, gastos, impuestos, tasas, garantías y demás contribuciones a que hubiere lugar por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, discriminado de la siguiente manera:


DESCRIPCION		VALOR
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS (A)		\$ 212,215,880.00
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS (B)		\$ 71.601.638,00
ADMINISTRACION	24,79%	\$ 52,608,317.00
IMPREVISTOS	3,00%	\$ 6,366,476.00
UTILIDAD	5,00%	\$ 10,610,794.00
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 2,016,051.00
VALOR PGIO (C)		\$ 9.549.715,00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA		\$ 293,367,233.00

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co @fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que *transforman* vidas



DNP Departamento
Nacional
de Planeación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

ACTUALIZADO: INFORME DE RESPUESTA A OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS
CSI - 007-2018

El plazo máximo previsto para la ejecución del contrato será de **DOS (02) MESES** previa suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

NOTA 1: El plazo de ejecución del contrato se contabilizará a partir de la firma del ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.


NOTA 2: La suscripción del ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, se realizará previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Perfeccionamiento del contrato que se da con la suscripción del mismo por las partes, b) Expedición del Registro Presupuestal y c) aprobación de la Garantía.

NOTA 3: Cumplidos los requisitos previstos en las anteriores notas, la negativa o retraso por parte DEL CONTRATISTA a la suscripción de cualquiera de las actas de inicio, dará lugar a la efectividad de las cláusulas contractuales a que haya lugar.

Dado en Bogotá D.C., a los veintiún (21) días del mes de Marzo de 2018.

COMITÉ EVALUADOR


LAURA MARCELA GARCÍA CABANA
Abogada Procesos de Selección
Evaluador Jurídico


ANGELA MARIA GONZALEZ OROZCO
Profesional Procesos de Selección
Evaluador Técnico y Económico


SANDRA MILENA ZARATE SÁNCHEZ
Profesional Junior II - Subgerencia de Contratación
Evaluador Financiero

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co  fonadecol  @fonade



