****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NIT: 900119778 9
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00044247

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2024/05/06

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE OCTUBRE DE 2006 DE JUNTA DE SOCIOS, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2006, CON EL NO. 01091727 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LIMITADA.
POR ACTA NO. 1 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 15 DE AGOSTO DE 2014, INSCRITO EL 2 DE OCTUBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01873622 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE, DESIGNADO POR EL TÉRMINO QUE DECIDA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y GOZARÁ DE TODAS LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y ACTUARÁ EN CASO DE AUSENCIA O FALTA DEL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.POR ACTA NO. 1 DEL 15 DE AGOSTO DE 2014, DE JUNTA DE SOCIOS, INSCRITA
EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL NO. 01873622 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL FERNANDO PIÑA PEREZ	C.C. NO. 000000074189973

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	HERNAN MAURICIO PIÑA PEREZ	C.C. NO. 000001049611620

FACULTADES:
LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y/O CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
AVENIDA CALLE 26 # 69-76 TORRE 3 OFICINA 1501 EDIFICIO ELEMENTO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: EL SALITRE
TELEFONO 1: 9279485
TELEFONO 2: 3115095622
CORREO ELECTRONICO: INAMSILCO@GMAIL.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

AVENIDA CALLE 26 # 69-76 TORRE 3 OFICINA 1501 EDIFICIO ELEMENTO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: EL SALITRE
TELEFONO 1: 9279485
TELEFONO 2: 3115095622
CORREO ELECTRONICO: INAMSILCO@GMAIL.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

GRAN EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2023
ACTIVO CORRIENTE:	$8.044.954.502,00
ACTIVO TOTAL:	$8.996.161.266,00
PASIVO CORRIENTE:	$1.275.954.485,00
PASIVO TOTAL:	$3.091.977.726,00
PATRIMONIO:	$5.904.183.540,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$2.944.785.309,00
GASTOS DE INTERESES:	$349.673.863,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

INDICE DE LIQUIDEZ:	6,30
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,34
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	8,42

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,49
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,32

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	15	15	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS VEGETALES
10	15	17	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE HIERBA Y FORRAJE
10	15	19	00	SEMILLAS, BULBOS, PLÁNTULAS Y ESQUEJES DE FLORES
10	15	20	00	SEMILLAS Y ESQUEJES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	16	16	00	PLANTAS FLORALES
10	16	18	00	PLANTAS SIN FLOR
10	16	19	00	PRODUCTOS FLORALES SECOS
10	17	15	00	ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	16	00	ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	17	00	HERBICIDAS
10	50	19	00	HELECHOS CORTADOS FRESCOS
10	50	23	00	HIEDRA CORTADA FRESCA
11	10	15	00	MINERALES
11	10	16	00	MINERALES METÁLICOS
11	10	17	00	METALES DE BASE

11	10	19	00	PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	12	16	00	MADERA
11	12	17	00	PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
11	17	16	00	ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
11	17	17	00	ACEROS RÁPIDOS
11	17	18	00	SUPERALEACIONES DE NÍQUEL
11	17	19	00	SUPERALEACIONES DE TITANIO
11	17	20	00	ALEACIONES DE ALUMINIO
11	17	21	00	SUPERALEACIONES DE COBALTO
11	17	22	00	ALEACIONES CON BASE DE MAGNESIO
11	17	23	00	ALEACIONES CON BASE DE MANGANESO
12	16	20	00	PLASTIFICANTES
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	35	00	SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN

12	16	50	00	AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
12	18	15	00	CERAS
12	18	16	00	ACEITES
12	19	15	00	SOLVENTES HIDROCARBONATOS
12	19	16	00	SOLVENTES OXIGENADOS
15	12	15	00	PREPARADOS LUBRICANTES
15	12	18	00	ANTICORROSIVOS
15	12	19	00	GRASAS
20	12	14	00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	15	00	HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20	12	25	00	EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE
20	12	27	00	MERCANCÍA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO
20	12	28	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
20	14	30	00	VÁSTAGOS DE SUCCIÓN
21	10	15	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
21	10	16	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO
21	10	17	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR
21	10	18	00	APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRICULTURA
21	10	19	00	EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO
21	10	20	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LIMPIEZA, SELECCIÓN O CLASIFICACIÓN
21	10	21	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRANSFORMACIÓN AGRÍCOLA
21	10	22	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA
21	10	23	00	EQUIPO PARA INVERNADERO
21	10	24	00	EQUIPO PARA INSECTOS
21	11	15	00	EQUIPO DE PESCA COMERCIAL
21	11	16	00	EQUIPO PARA ACUICULTURA

22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23	11	16	00	MAQUINARIA DE HIDROTRATAMIENTO
23	13	16	00	EQUIPO Y ACCESORIOS DE FACETAJE
23	15	20	00	MANEJO DEL WEB Y MAQUINARIA DE CONTROL Y EQUIPO Y SUMINISTROS
23	15	30	00	DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE GUÍA, POSICIONAMIENTO Y SUJECIÓN
23	15	31	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
23	15	32	00	ROBÓTICA
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA
23	16	15	00	MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
23	16	16	00	SUMINISTROS DE FUNDICIÓN
23	16	17	00	TROQUELES Y HERRAMIENTAS DE FUNDICIÓN
23	21	10	00	MAQUINARIA DE ENSAMBLAJE ELECTRÓNICO Y EQUIPO DE SOPORTE
23	21	11	00	MAQUINARIA DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN E

				LECTRÓNICA
23	23	10	00	DESCORTEZADORAS Y ACCESORIOS
23	23	11	00	SIERRAS DE CINTA Y ACCESORIOS
23	23	12	00	SIERRAS CIRCULARES Y ACCESORIOS
23	23	13	00	CANTEADORAS
23	23	14	00	SIERRAS DE RECORTE Y ACCESORIOS
23	23	15	00	CLASIFICADORAS DE MADEROS Y ACCESORIOS
23	23	16	00	APILADORAS DE MADEROS Y ACCESORIOS
23	23	17	00	SECADEROS DE MADERA Y EQUIPO Y ACCESORIOS
23	23	18	00	TROCEADORAS DE MADERA Y ACCESORIOS
23	23	19	00	CEPILLADORAS Y ACCESORIOS
23	23	20	00	TERMINADORAS DE MADERA Y ACCESORIOS
23	23	21	00	SIERRAS RETESTADORAS Y ACCESORIOS
23	23	22	00	EMPALMADORAS POR ENTALLADURA MÚLTIPLE Y ACC ESORIOS
23	24	24	00	CENTROS DE MAQUINADO
23	27	18	00	SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24	10	20	00	DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24	12	18	00	LATAS PARA ENVASADO
24	13	16	00	CONGELADORES INDUSTRIALES
25	10	15	00	VEHÍCULOS DE PASAJEROS
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE RIALES
25	10	17	00	VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN Y SALVAMENTO
25	17	15	00	LIMPIAPARABRISAS
25	17	16	00	SISTEMAS DE DESCARCHADO Y ANTINIEBLA
25	17	17	00	SISTEMAS DE FRENADO Y COMPONENTES

25	17	19	00	RUEDAS Y ACABADOS
25	17	20	00	COMPONENTES DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN
25	17	21	00	COMPONENTES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD DE VEHÍCULO
25	17	22	00	PUERTAS PARA VEHÍCULOS
25	17	23	00	VENTANAS Y PARABRISAS PARA VEHÍCULOS
25	17	24	00	DEPÓSITOS Y SISTEMAS DE COMBUSTIBLE
25	17	25	00	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS DE NEUMÁTICOS
25	17	26	00	ACABADOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIOR PARA VEHÍCULOS
25	17	27	00	SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL
25	17	28	00	SISTEMAS Y COMPONENTES HIDRÁULICOS
25	17	29	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR PARA VEHÍCULOS
25	17	30	00	ILUMINACIÓN INTERIOR PARA VEHÍCULOS
25	17	31	00	SISTEMAS Y COMPONENTES DE LOCALIZACIÓN Y NAVEGACIÓN
25	17	33	00	SISTEMAS DE CONTROL PRINCIPAL
25	17	37	00	CONTROLES DE EMISIÓN Y DE ESCAPE
25	17	38	00	SISTEMAS DE TREN DE TRANSMISIÓN
25	17	39	00	COMPONENTES ELÉCTRICOS
25	17	40	00	SISTEMA DE REFRIGERAR DE MOTOR
25	17	41	00	SISTEMAS DE TEJADO
25	17	42	00	SISTEMA DE DIRECCIÓN
25	17	44	00	SISTEMAS DEL INTERIOR DE VEHÍCULOS

25	17	46	00	SISTEMAS DE ASIENTOS DEL VEHÍCULO
25	17	47	00	COMPONENTES DE CICLO NO MOTORIZADO O ACCESORIOS
25	17	48	00	COMPONENTES Y SISTEMAS DE VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS
25	17	49	00	AISLADORES Y AMORTIGUADORES DE VIBRACIÓN DE VEHÍCULOS
25	17	50	00	SISTEMAS DE CARGADO ELÉCTRICO DE VEHÍCULOS
25	18	16	00	CHASIS AUTOMOTRIZ
25	18	17	00	REMOLQUES PARA PRODUCTOS Y MATERIALES
25	19	15	00	SISTEMAS Y EQUIPO DE APOYO PARA TRANSPORTE AÉREO
25	19	16	00	SISTEMAS Y EQUIPO DE APOYO PARA TRANSPORTE ESPACIAL
25	19	17	00	EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO
25	19	18	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y PRUEBA DE VEHÍCULOS
25	20	15	00	FUSELAJE Y COMPONENTES DE AVIÓN
26	10	11	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
26	10	12	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC
26	10	13	00	MOTORES NO ELÉCTRICOS
26	10	14	00	COMPONENTES DE MOTORES O GENERADORES
26	10	15	00	MOTORES
26	10	17	00	ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR
26	10	19	00	COMPONENTES DE MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA
26	11	15	00	TRANSMISIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA
26	11	16	00	GENERADORES DE POTENCIA
26	11	17	00	BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
26	11	18	00	COMPONENTES DE LA TRANSMISIÓN
26	11	19	00	EMBRAGUES
26	11	20	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE EMBRAGUES

26	11	21	00	SISTEMAS DE FRENADO INDUSTRIALES
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	12	17	00	CABLEADO PREFORMADO
26	12	18	00	CABLE AUTOMOTRIZ
26	13	15	00	CENTRALES ELÉCTRICAS
26	13	16	00	EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE
26	13	17	00	EQUIPO DE DETECCIÓN O VIGILANCIA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
26	13	18	00	EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
26	14	18	00	APARATOS PARA CELDA CALIENTE
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	23	00	HERRAMIENTAS DE MARCAR
27	11	24	00	HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27	11	25	00	HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR

27	11	26	00	HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	11	29	00	HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27	11	30	00	CEPILLOS
27	11	31	00	HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27	11	33	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27	12	18	00	HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27	13	16	00	ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES

30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	20	00	CERCADO
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00	MOSTRADORES
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00	CLARABOYAS

30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	17	21	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30	24	17	00	COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
30	26	67	00	TRASMISIONES
31	13	37	00	METALES EN POLVOS Y ALEACIONES DE METAL
31	15	16	00	CADENAS
31	15	17	00	CABLE MECÁNICO
31	15	20	00	CABLE DE SEGURIDAD
31	15	22	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31	16	21	00	ANCLAS
31	16	23	00	FERRETERÍA DE MONTAJE
31	16	24	00	FIJADORES VARIOS
31	16	28	00	FERRETERÍA EN GENERAL
31	16	31	00	CONECTORES
31	16	34	00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31	17	15	00	RODAMIENTOS
31	17	16	00	COJINETES
31	17	17	00	ENGRANAJES
31	17	18	00	RUEDAS INDUSTRIALES

31	17	19	00	RUEDAS DENTADAS
31	18	17	00	EMBALAJES Y EMPAQUETADURAS
31	18	18	00	CUBIERTAS AUTOMOTRICES
31	19	15	00	ABRASIVOS Y MEDIOS DE ABRASIVO
31	19	16	00	RUEDAS ABRASIVAS
31	20	15	00	CINTA ADHESIVA
31	20	16	00	OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
31	21	16	00	ADITIVOS PARA PINTURAS
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
31	21	18	00	DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31	21	19	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31	22	16	00	PRODUCTOS PARA CURTIDOS
31	23	11	00	MATERIAL EN BARRA LABRADA
31	23	12	00	MATERIAL EN PLACAS LABRADO
31	23	14	00	SUPLEMENTOS
31	24	15	00	LENTES Y PRISMAS
31	24	16	00	CRISTALES ÓPTICOS
31	24	19	00	BÓVEDAS ÓPTICAS
31	24	21	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS ÓPTICOS
31	24	22	00	COMPONENTES ÓPTICOS VARIADOS
31	25	16	00	COMPONENTES DE ROBOT

31	26	17	00	CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
31	28	17	00	COMPONENTES SOLDADOS
31	28	18	00	COMPONENTES PERFORADOS
31	31	11	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31	31	12	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
31	31	13	00	CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA
31	31	14	00	CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
31	31	15	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31	31	16	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA
31	31	17	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
31	32	11	00	CONJUNTOS LIGADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31	32	12	00	CONJUNTOS SOLDADOS DE SOLVENTE DE MATERIAL EN BARRAS
31	32	13	00	CONJUNTOS REMACHADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31	32	14	00	CONJUNTOS SOLDADOS O SOLDADOS EN FUERTE DE MATERIAL EN BARRAS
31	32	16	00	CONJUNTOS SÓNICOS SOLDADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31	32	17	00	CONJUNTOS EMPERNADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31	33	11	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES CON ACABADO LIGADO
31	33	12	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS
31	33	13	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO SÓNICO
31	33	14	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADOS CON ULTRA VIOLETA UV
31	33	15	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO DE SOLVENTE
31	33	16	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31	33	17	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS
31	34	12	00	CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA

31	35	11	00	CONJUNTOS DE TUBOS SOLDADOS CON ULTRA VIOLETA UV
31	35	12	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA O SOLDADA CON LATÓN
31	35	16	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31	35	17	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA
32	10	15	00	CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
32	10	16	00	CIRCUITOS INTEGRADOS
32	11	15	00	DIODOS
32	11	16	00	TRANSISTORES
32	11	17	00	APARATOS SEMICONDUCTORES
32	12	15	00	CAPACITORES
32	12	16	00	RESISTORES
32	12	17	00	COMPONENTES DISCRETOS
32	12	18	00	FILTROS DE SEÑALES
32	12	19	00	RESONADORES
32	13	10	00	ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32	14	10	00	TUBOS ELECTRÓNICOS
32	14	11	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS
32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
32	15	16	00	SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO
32	15	17	00	CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES

32	15	18	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD
32	15	19	00	DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL D E LA CONECTIVIDAD
32	15	20	00	CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS DE AUTOMATIZACIÓN
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L ÁMPARAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTO S PELIGROSOS
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES
39	11	21	00	ILUMINACIÓN ÓPTICA
39	11	22	00	DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39	11	23	00	ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ES TUDIOS
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	26	00	DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESOR IOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID AD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMI NALES
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIO

				S
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	15	00	MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39	13	16	00	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	10	15	00	VENTILACIÓN
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO
40	10	18	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	19	00	CONTROL DE HUMEDAD
40	10	20	00	CALDERAS
40	10	21	00	CHIMENEAS Y ACCESORIOS

40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	19	00	CONDUCTOS
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	16	00	COMPRESORES
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	20	00	DEFLECTORES PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS
40	17	36	00	ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	38	00	ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40	17	39	00	DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	47	00	BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
41	10	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS
41	10	17	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR ITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO
41	10	18	00	EQUIPO DE FÍSICA DE ELECTRONES Y DE ESTADO SÓLIDO PARA LABORATORIO
41	10	19	00	EQUIPO IÓNICO DE LABORATORIO

41	10	24	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y SECADORES PARA LABORATORIO
41	10	25	00	EQUIPO ENTOMOLÓGICO PARA LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	26	00	EQUIPO Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO ANIMAL
41	10	27	00	EQUIPO DE CRISTALOGRAFÍA
41	10	29	00	EQUIPO DE HISTOLOGÍA
41	10	30	00	EQUIPO DE ENFRIAMIENTO PARA LABORATORIO
41	10	32	00	EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41	10	33	00	EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS
41	10	34	00	EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL PARA LABORATORIO
41	10	35	00	RECINTOS CERRADOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	37	00	CUBETAS DE LABORATORIO
41	10	38	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA Y LA AGITACIÓN POR SACUDIDA O VARILLAS EN LABORATORIO
41	10	39	00	CENTRIFUGADORAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	40	00	EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS
41	10	41	00	CONTENEDORES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ESPECÍMENES, Y SUMINISTROS
41	10	42	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41	10	43	00	EQUIPO DE FERMENTACIÓN
41	10	44	00	EQUIPO DE INCUBACIÓN DE LABORATORIO

41	10	45	00	ESTUFAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	46	00	HORNOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	47	00	SECADORAS POR CONGELACIÓN Y LIOFILIZADORES DE LABORATORIO, Y ACCESORIOS
41	10	48	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA EL VERTIDO, LA DESTILACIÓN, LA EVAPORACIÓN Y LA EXTRACCIÓN
41	10	49	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE FILTRADO PARA LABORATORIO
41	10	50	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE TAMIZADO Y CRIBADO PARA LABORATORIO
41	10	51	00	BOMBAS Y CONDUCTOS DE LABORATORIO
41	10	52	00	EQUIPO DE TEÑIDO DE PORTAOBJETOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	53	00	SISTEMAS DE ELECTROFORESIS Y TRANSFERENCIA PARA LABORATORIO Y SUMINISTROS
41	10	55	00	KITS Y COMPONENTES DE EXTRACCIÓN, PURIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS
41	10	56	00	PRODUCTOS SECUENCIADORES DE ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN)
41	10	57	00	MATRICES GÉNICAS
41	10	58	00	PRODUCTOS DE TRANSCRIPCIÓN Y TRADUCCIÓN IN VITRO
41	10	59	00	BIBLIOTECAS Y MATERIAL RELACIONADO
41	10	60	00	SISTEMAS DE ETIQUETADO Y DETECCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS
41	10	61	00	KITS DE ANÁLISIS DE ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN)
41	10	62	00	MEDIOS, KITS Y EQUIPO DE PROPAGACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE MICROORGANISMOS
41	10	63	00	PRODUCTOS DE REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) Y REACCIÓN EN CADENA DE TRANSCRIPTASA INVERSA DE LA POLIMERASA (RT PCR)
41	10	64	00	INICIADORES, ENLACES Y ADAPTADORES
41	10	65	00	PRODUCTOS DE EXPRESIÓN PROTEÍNICA
41	10	66	00	VECTORES

41	10	67	00	EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO BOTÁNICO
41	11	15	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
41	11	16	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41	11	17	00	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSERVACIÓN
41	11	18	00	EQUIPO DE EXAMEN NO DESTRUCTIVO
41	11	19	00	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	21	00	TRANSDUCTORES
41	11	22	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
41	11	23	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD
41	11	24	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	26	00	EQUIPO DE MONITORIZACIÓN Y COMPROBACIÓN HIGIÉNICA
41	11	27	00	EQUIPO PARA SEMILLAS Y PIENSOS
41	11	28	00	EQUIPO E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE
41	11	29	00	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE NAVEGACIÓN
41	11	30	00	INSTRUMENTOS DE SUMINISTROS EVALUACIÓN QUÍMICA
41	11	31	00	ANALIZADORES Y MONITORES DE GAS
41	11	33	00	ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENT

				OS
41	11	34	00	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN NUCLEAR
41	11	36	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
41	11	37	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41	11	40	00	EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS
41	11	41	00	INSTRUMENTOS SISMOLÓGICOS
41	11	42	00	INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
41	11	43	00	INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS
41	11	44	00	INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41	11	45	00	INSTRUMENTOS MECÁNICOS
41	11	46	00	INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES
41	11	47	00	INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE PAPEL, MADERA Y TEJIDOS
41	11	48	00	INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE CERÁMICA Y VIDRIO
41	11	51	00	INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE CARBÓN Y MINERAL
41	11	52	00	SISTEMAS Y COMPONENTES DE RADAR Y SONAR
41	11	53	00	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE LUZ Y ONDAS
41	11	54	00	EQUIPO ESPECTROSCÓPICO
41	11	55	00	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
41	11	56	00	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN ELECTROQUÍMICA
41	11	57	00	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN CROMATOGRÁFICA
41	11	58	00	ANALIZADORES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICOS

41	11	60	00	REACTIVOS DE ANALIZADORES CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICOS
41	11	61	00	KITS DE ENSAYOS MANUALES, CONTROLES DE CALIDAD, CALIBRADORES Y NORMATIVAS
41	11	62	00	SUMINISTROS Y EQUIPO PARA LUGARES DE TRATAMIENTO DE PACIENTES
41	11	63	00	COMPROBADORES DE PUNTO DE INFLAMACIÓN PARA LABORATORIO
41	11	64	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA ACELERACIÓN Y LA VIBRACIÓN
41	11	65	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS
41	12	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PIPETAS Y MANIPULACIÓN DE LÍQUIDOS
41	12	16	00	PUNTAS DE PIPETA
41	12	17	00	TUBOS DE ENSAYO
41	12	18	00	ARTÍCULOS DE VIDRIO O PLÁSTICO Y SUMINISTROS GENERALES DE LABORATORIO
41	12	20	00	JERINGUILLAS DE LABORATORIO O DE MUESTREO
41	12	21	00	SUMINISTROS DE CULTIVO DE TEJIDO Y CRIBADO DE ALTA DEFINICIÓN
41	12	22	00	CRISOLES
41	12	23	00	PROTECTORES Y REVESTIMIENTOS DE BANCO DE LABORATORIO
41	12	24	00	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO
41	12	25	00	CORCHOS, TAPONES Y ACCESORIOS DE LABORATORIO
41	12	26	00	PORTAOBJETOS DE LABORATORIO Y SUMINISTROS
41	12	27	00	CINTAS Y ETIQUETAS DE LABORATORIO

41	12	28	00	ESTANTES, SOPORTES Y BANDEJAS DE LABORATORIO
41	12	30	00	DESECADORES Y DESECANTES DE LABORATORIO
41	12	31	00	SUMINISTROS DE DIÁLISIS PARA LABORATORIO
41	12	32	00	ESPECÍMENES PRESERVADOS Y SUMINISTROS
41	12	33	00	CONTENEDORES Y ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL PARA LABORATORIO
41	12	34	00	DISPOSITIVOS DE DOSIFICACIÓN
42	14	18	00	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA
42	21	16	00	BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
42	21	21	00	APARATOS DE TIEMPO LIBRE Y RECREO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
43	19	15	00	DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43	19	16	00	PARTES O ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43	20	14	00	TARJETAS DEL SISTEMA
43	20	15	00	MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA
43	20	16	00	COMPONENTES DEL CHASIS
43	20	18	00	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43	20	19	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43	20	20	00	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES
43	20	21	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES
43	20	22	00	SUBCONJUNTOS PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
43	21	15	00	COMPUTADORES
43	21	16	00	ACCESORIOS DE COMPUTADOR
43	21	17	00	DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
43	21	18	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DATOS DE COMPUTADOR

43	21	19	00	MONITORES Y PANTALLAS DE COMPUTADOR
43	21	20	00	ACCESORIOS DE PANTALLAS DE COMPUTADOR
43	21	21	00	IMPRESORAS DE COMPUTADOR
43	21	22	00	SISTEMAS DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE COMPUTADOR
43	22	15	00	SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS
43	22	16	00	COMPONENTES Y EQUIPO DE ACCESO DE ABONADO DE LÍNEA DIGITAL (DSL) Y ACCESORIOS
43	22	17	00	EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
43	22	18	00	DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA
43	22	25	00	EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED
43	22	26	00	EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43	22	27	00	EQUIPO TELEGRÁFICO
43	22	28	00	EQUIPO DE TELEFONÍA
43	22	29	00	ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA
43	22	30	00	EQUIPO DE TELETIPO
43	22	31	00	COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES
43	22	32	00	PLATAFORMAS DE MENSAJERÍA POR MÓVIL
43	22	33	00	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM
43	23	15	00	SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43	23	16	00	SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILIDAD FINANCIERA

43	23	20	00	SOFTWARE DE ENTRETENIMIENTO O JUEGOS DE COMPUTADOR
43	23	21	00	SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43	23	22	00	SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43	23	23	00	SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43	23	24	00	PROGRAMAS DE DESARROLLO
43	23	25	00	SOFTWARE EDUCATIVO O DE REFERENCIA
43	23	26	00	SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43	23	27	00	SOFTWARE DE APLICACIONES DE RED
43	23	28	00	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE REDES
43	23	29	00	SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES
43	23	30	00	SOFTWARE DE ENTORNO OPERATIVO
43	23	32	00	SOFTWARE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
43	23	34	00	SOFTWARE DE CONTROLADORES DE DISPOSITIVOS Y UTILIDADES
43	23	35	00	SOFTWARE DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
43	23	36	00	SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43	23	37	00	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44	10	17	00	ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y APARATOS DE FAX
44	10	20	00	SUMINISTROS PARA PLASTIFICADO
44	10	22	00	ACCESORIOS PARA ESCÁNERES
44	10	29	00	ACCESORIOS DE MÁQUINAS DE OFICINA
44	10	31	00	SUMINISTROS PARA IMPRESORA, FAX Y FOTOCOPIADORA
44	10	36	00	EQUIPO DE ELIMINACIÓN DE CASETES Y ACCESORIOS
44	11	19	00	TABLEROS
45	10	19	00	EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO DE IMPRENTA
45	11	15	00	ATRILES, SISTEMAS DE SONIDO Y ACCESORIOS

45	11	16	00	PROYECTORES Y SUMINISTROS
45	11	17	00	EQUIPO DE COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DE SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES
45	11	19	00	EQUIPOS, HARDWARE Y CONTROLADORES PARA SISTEMAS DE TELECONFERENCIA Y VIDEOCONFERENCIA
45	11	20	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE MICROFILM
45	12	15	00	CÁMARAS
45	12	16	00	ACCESORIOS PARA CÁMARAS
45	12	17	00	EQUIPO DE PROCESAMIENTO FOTOGRÁFICO
45	12	18	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN DE MICROFILMES
45	13	15	00	PELÍCULA PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA
45	13	17	00	ALMACENAMIENTO PARA SOPORTES AUDIOVISUALES
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	17	15	00	CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
46	17	16	00	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
46	18	16	00	CALZADO DE PROTECCIÓN
46	18	24	00	EQUIPO DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD Y MATERIALES DE DESCONTAMINACIÓN
46	19	15	00	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA

47	11	17	00	EQUIPO DE LIMPIEZA EN SECO
47	13	15	00	TRAPOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA
47	13	16	00	ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS
47	13	17	00	SUMINISTROS PARA ASEOS
47	13	18	00	SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
47	13	19	00	ABSORBENTES
47	13	21	00	KITS DE LIMPIEZA
48	10	16	00	EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
48	10	17	00	DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS DE COMIDA Y BEBIDA
48	10	18	00	MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA
48	10	19	00	TAZAS PARA SERVICIO DE MESA
48	10	21	00	SUMINISTROS Y EQUIPO DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
49	22	15	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49	24	16	00	EQUIPO DE RECREO
49	24	17	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA
49	24	18	00	EQUIPOS DE SAUNA
52	13	15	00	CORTINAS Y ROPAJE
52	13	16	00	PERSIANAS
52	13	17	00	ACCESORIOS Y FERRETERÍA PARA TRATAMIENTO DE VENTANAS
52	16	15	00	EQUIPOS AUDIOVISUALES
52	16	16	00	ACCESORIOS DE EQUIPO AUDIOVISUAL
53	13	16	00	BAÑO Y CUERPO
55	11	16	00	MATERIAL DE REFERENCIA DE SOFTWARE ELECTRÓNICO
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES

56	10	15	00	MUEBLES
56	10	16	00	MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA
56	10	18	00	ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO
56	10	19	00	PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICIN A
56	11	16	00	SISTEMAS DE PANELES
56	11	17	00	CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES
56	11	18	00	MUEBLES INDEPENDIENTES
56	11	19	00	MUEBLES INDUSTRIALES
56	11	20	00	MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
56	11	21	00	ASIENTOS
56	11	22	00	SISTEMAS DE ESCRITORIOS
56	11	23	00	PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITO RIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL
56	12	10	00	MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
56	12	11	00	MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE
56	12	12	00	MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
56	12	13	00	ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENE RALES
56	12	14	00	MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR
56	12	15	00	MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56	12	16	00	MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCI O CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTAL

				ACIONES PARA NIÑOS
56	12	17	00	MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBROS PARA LAS AULAS
56	12	18	00	MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONALES
56	12	19	00	MOBILIARIO DE DEMOSTRACIÓN
56	12	20	00	MUEBLES DE LABORATORIO
56	13	15	00	MANIQUÍES Y FORMAS
56	13	16	00	EXHIBIDORES Y ACCESORIOS AUTO SOPORTADOS PARA MERCANCÍAS
56	13	17	00	APARATOS, ESTANTES, SISTEMAS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MERCANCÍAS
60	10	42	00	PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
60	10	49	00	MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
60	12	27	00	PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS
60	12	44	00	METALES DE ARTESANÍA
70	10	15	00	EXPLOTACIONES PESQUERAS
70	10	16	00	VIGILANCIA PESQUERA
70	10	17	00	INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
70	10	18	00	RECURSOS PESQUEROS
70	10	19	00	ACUICULTURA
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	12	15	00	INDUSTRIA LECHERA
70	12	16	00	INDUSTRIA GANADERA
70	12	17	00	GESTIÓN GANADERA
70	12	18	00	INDUSTRIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS
70	12	19	00	SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
70	12	20	00	SALUD ANIMAL

70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	14	15	00	PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
70	14	16	00	PROTECCIÓN DE CULTIVOS
70	14	17	00	GESTIÓN DE CULTIVOS
70	14	18	00	PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
70	14	19	00	COSECHA DE CULTIVOS
70	14	20	00	ELABORACIÓN DE CULTIVOS POSTERIOR A LA COSECHA
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70	15	16	00	INDUSTRIA FORESTAL
70	15	17	00	COSECHA FORESTAL
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	16	15	00	FAUNA
70	16	16	00	FLORA
70	16	17	00	ECOSISTEMAS
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	17	00	EXTRACCIÓN

71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO LÍFERO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME RCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ COLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL ICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST RIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C ARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL ÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F ACILIDADES DE DETENCIÓN

72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO

73	11	15	00	PROCESAMIENTO DE MADERA
73	12	15	00	PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES
73	12	16	00	TERMINACIÓN DE METALES
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73	15	17	00	TRATAMIENTO DE MATERIALES
73	15	18	00	SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73	15	21	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
73	16	15	00	MANUFACTURA DE MAQUINARIA
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73	18	13	00	SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	10	16	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	11	18	00	LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS

76	12	19	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO
76	12	21	00	SERVICIOS DE MEZCLA DE DESECHOS A COMBUSTIBLE
76	12	22	00	SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES
76	12	24	00	HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
76	13	15	00	TRATAMIENTO DE BASURA NUCLEAR
76	13	16	00	LIMPIEZA DE DERRAMES TÓXICOS
76	13	17	00	LIMPIEZA DE DERRAMES DE PETRÓLEO
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	13	15	00	CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	10	21	00	SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78	18	15	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
78	18	16	00	SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA

78	18	17	00	SERVICIOS DE SOPORTE DE LLENADO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS Y ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS
78	18	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AERONAVES
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80	14	16	00	ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
80	14	19	00	EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS

81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	11	19	00	SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS
81	11	21	00	SERVICIOS DE INTERNET
81	11	22	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81	11	23	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81	11	24	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81	11	25	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	12	16	00	SISTEMAS Y EMISIONES MONETARIAS
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

81	14	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
81	15	15	00	METEOROLOGÍA
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
81	16	16	00	SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
81	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIMEDIA
82	11	20	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DE IDIOMAS DE FORMA PRESENCIAL
82	12	15	00	IMPRESIÓN
82	13	16	00	FOTÓGRAFOS Y CINEMATÓGRAFOS
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83	11	18	00	SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83	11	22	00	SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83	11	23	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
83	11	24	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MARCADO CONMUTADO Y CIRCUITO DE LÍNEA DEDICADA ALQUILADA

83	11	25	00	CAPACIDADES DE EJE TRONCAL
83	11	26	00	ACCESO DE CLIENTES
83	12	17	00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA
84	10	16	00	FINANCIACIÓN DE AYUDAS
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
84	11	17	00	FINANZAS CORPORATIVAS
86	10	15	00	SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN AGRICULTURA Y SILVICULTURA Y OTROS RECURSOS NATURALES
86	10	16	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA
86	11	16	00	EDUCACIÓN DE ADULTOS
86	14	15	00	SERVICIOS DE GUÍA EDUCATIVA
86	14	17	00	TECNOLOGÍA EDUCACIONAL
90	12	17	00	GUÍAS E INTÉRPRETES
90	13	15	00	ACTUACIONES EN VIVO
90	14	15	00	EVENTOS PROFESIONALES DEPORTIVOS
90	15	18	00	CARNAVALES Y FERIAS
90	15	21	00	SERVICIOS DE CONSERJERÍA
92	12	15	00	SERVICIOS DE GUARDIAS
93	14	17	00	CULTURA
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
94	12	15	00	CLUBES DEPORTIVOS
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES

95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA_DE_ACUEDUCTO_Y_ALCANTARILLADO_DE_BOGOTA_E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 281,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	12	18	00
30	10	36	00
30	11	19	00
30	16	20	00
80	10	16	00
81	14	15	00
26	12	16	00
30	11	15	00
30	13	15	00
77	10	16	00
80	12	16	00
93	14	20	00
30	10	17	00
30	11	18	00
30	16	17	00
77	10	18	00
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION_PARA_LA_ASESORIA_,_CONSULTORIA_,_INTERVENTORIA,_INGENIERIA_Y_CAPACITACIONES_-_ACIIC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.281,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
12	16	49	00
23	10	15	00
31	15	22	00
31	21	16	00
39	11	18	00
39	12	17	00
39	13	17	00
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	50	00
23	15	35	00
31	16	23	00
31	21	18	00
39	12	13	00
39	12	22	00
40	14	17	00
11	11	16	00
12	16	23	00
22	10	20	00
30	19	16	00
31	16	28	00
39	11	16	00
39	12	14	00
39	12	23	00
60	10	49	00

60	12	27	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	25	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	40	00		72	15	43	00		73	12	15	00
73	15	17	00		73	15	21	00		73	18	11	00
76	12	16	00		80	11	16	00		80	12	16	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	14	18	00
83	10	18	00		93	14	20	00		95	12	19	00
95	12	24	00		95	14	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPO_DE_TIBACUY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	16	17	00		30	16	20	00		30	19	16	00
31	15	22	00		31	16	23	00		31	16	28	00

31	21	16	00
39	11	18	00
39	12	17	00
39	13	17	00
60	12	27	00
70	14	18	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	22	00
72	15	27	00
72	15	35	00
72	15	43	00
73	15	21	00
77	10	15	00
80	10	16	00
80	12	16	00
81	14	15	00
93	14	20	00
95	14	17	00

31	21	18	00
39	12	13	00
39	12	22	00
40	14	17	00
70	11	15	00
70	15	15	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	29	00
72	15	36	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	16	00
80	10	17	00
81	10	15	00
81	14	18	00
95	12	19	00

39	11	16	00
39	12	14	00
39	12	23	00
60	10	49	00
70	11	17	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	32	00
72	15	40	00
73	15	17	00
76	12	16	00
77	10	18	00
80	11	16	00
81	10	17	00
83	10	18	00
95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION_GEDESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	12 | 16 | 23 | 00
12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00	21 | 10 | 22 | 00
22 | 10 | 20 | 00	23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 35 | 00
24 | 12 | 18 | 00	26 | 12 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO_MEDICO_DEPORTIVO_INCA_SPORTS_GYM_49_LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 19 | 16 | 00	31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 23 | 00

31	16	28	00		31	21	16	00		31	21	18	00
39	11	16	00		39	11	18	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	17	00		39	12	22	00
39	12	23	00		39	13	17	00		40	14	17	00
60	10	49	00		60	12	27	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	32	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	40	00		72	15	43	00
73	12	15	00		73	15	17	00		73	15	21	00
73	18	11	00		76	12	16	00		80	11	16	00
80	12	16	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	14	18	00		83	10	18	00		93	14	20	00
95	12	19	00		95	12	24	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO_DISTRITAL_PROTECCION_DE_LA_NIÑEZ__Y_LA_JUVENTUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	18	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	16	00

81	10	15	00	93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 466,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00	12	16	50	00	15	12	15	00
15	12	18	00	15	12	19	00	23	15	35	00
24	12	18	00	26	12	16	00	26	12	17	00
27	11	22	00	30	10	17	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	15	17	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	24	00	30	17	19	00
31	15	22	00	31	16	21	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	18	00	31	21	19	00
32	10	15	00	32	10	16	00	32	11	15	00
32	11	16	00	32	11	17	00	32	12	15	00
32	12	16	00	32	12	17	00	32	12	18	00
32	12	19	00	32	13	10	00	32	14	10	00
32	14	11	00	32	15	15	00	32	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00	32	15	19	00

32	15	20	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	12	20	00
39	12	23	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	10	20	00
43	20	22	00
43	22	16	00
43	22	25	00
43	22	28	00
43	22	31	00
46	17	16	00
56	11	19	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	12	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	37	00
73	12	18	00
73	18	11	00
81	10	15	00
81	10	18	00

39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	15	00
39	12	18	00
39	12	21	00
39	13	15	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	10	21	00
43	21	15	00
43	22	17	00
43	22	26	00
43	22	29	00
43	22	32	00
56	10	15	00
60	10	49	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	33	00
72	15	40	00
73	15	21	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	19	00

39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	16	00
39	12	19	00
39	12	22	00
39	13	16	00
40	10	16	00
40	10	19	00
40	17	15	00
43	22	15	00
43	22	18	00
43	22	27	00
43	22	30	00
43	22	33	00
56	10	17	00
60	12	27	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	15	10	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	36	00
72	15	43	00
73	16	15	00
80	12	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00

81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	19	00		81	11	20	00		81	11	21	00
81	11	22	00		81	11	23	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	17	00		83	10	18	00
83	10	19	00		93	14	20	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	12	15	00		95	12	18	00
95	12	24	00		95	13	15	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MOPEN_LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	20	00		70	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA_DE_ACUEDUCTO_Y_ALCANTARILLADO_DE_BOGOTA_E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 336,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
21	10	22	00
70	11	15	00
70	15	15	00
70	17	16	00
72	14	15	00
77	10	15	00
80	10	16	00
80	12	16	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	20	00
70	11	17	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	15	35	00
77	10	16	00
80	10	17	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
70	14	18	00
70	17	15	00
72	10	29	00
76	12	16	00
77	10	18	00
80	11	16	00
81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REFORESTADORA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA_DE_TIBACUY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 252,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
21	10	22	00
70	11	15	00
70	15	15	00
70	17	16	00
72	14	15	00
77	10	15	00
80	10	16	00
80	12	16	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	20	00
70	11	17	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	15	35	00
77	10	16	00
80	10	17	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
70	14	18	00
70	17	15	00
72	10	29	00
76	12	16	00
77	10	18	00
80	11	16	00
81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA_DE_ACUEDUCTO_Y_ALCANTARILLADO_DE_BOGOTA_E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 319,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
21	10	22	00
22	10	20	00
27	11	20	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	14	18	00
70	15	15	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	14	15	00
72	15	35	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	12	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A_"TELMEX_S.A."
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
11	12	17	00
11	12	20	00

12	16	23	00
15	12	15	00
22	10	20	00
24	12	18	00
27	11	22	00
30	11	15	00
30	13	15	00
30	15	17	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	18	00
31	16	21	00
31	21	18	00
39	11	18	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	10	20	00
42	21	16	00
60	10	49	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	12	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00

12	16	49	00
15	12	18	00
23	10	15	00
25	17	41	00
30	10	17	00
30	11	19	00
30	15	15	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	19	15	00
31	21	15	00
31	21	19	00
39	12	13	00
39	12	22	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	10	21	00
46	19	15	00
60	12	27	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	14	00

12	16	50	00
15	12	19	00
23	15	35	00
26	12	16	00
30	10	36	00
30	12	18	00
30	15	16	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	17	00
31	15	22	00
31	21	16	00
39	11	16	00
39	12	14	00
39	12	23	00
40	10	16	00
40	10	19	00
40	14	17	00
46	19	16	00
70	11	17	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00

72 / 15 / 16 / 00	72 / 15 / 17 / 00	72 / 15 / 19 / 00
72 / 15 / 20 / 00	72 / 15 / 22 / 00	72 / 15 / 23 / 00
72 / 15 / 24 / 00	72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 26 / 00
72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 30 / 00
72 / 15 / 32 / 00	72 / 15 / 33 / 00	72 / 15 / 35 / 00
72 / 15 / 36 / 00	72 / 15 / 37 / 00	72 / 15 / 40 / 00
72 / 15 / 43 / 00	73 / 11 / 15 / 00	73 / 12 / 18 / 00
73 / 15 / 17 / 00	73 / 15 / 18 / 00	73 / 15 / 21 / 00
73 / 16 / 15 / 00	73 / 18 / 11 / 00	76 / 11 / 15 / 00
76 / 12 / 15 / 00	80 / 11 / 16 / 00	80 / 12 / 16 / 00
81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00
81 / 10 / 18 / 00	81 / 10 / 19 / 00	81 / 10 / 20 / 00
81 / 10 / 21 / 00	81 / 10 / 22 / 00	81 / 10 / 23 / 00
81 / 10 / 24 / 00	81 / 10 / 27 / 00	81 / 14 / 18 / 00
81 / 15 / 17 / 00	81 / 15 / 18 / 00	81 / 15 / 19 / 00
83 / 10 / 18 / 00	93 / 14 / 20 / 00	95 / 10 / 16 / 00
95 / 10 / 17 / 00	95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 18 / 00
95 / 12 / 24 / 00	95 / 13 / 15 / 00	95 / 14 / 17 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A_"TELMEX_S.A."
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
12	16	23	00
15	12	15	00
22	10	20	00
24	12	18	00
27	11	22	00
30	11	15	00
30	13	15	00
30	15	17	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	18	00
31	16	21	00
31	21	18	00
39	11	18	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	10	20	00
42	21	16	00
60	10	49	00
72	10	15	00
72	12	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	17	00
12	16	49	00
15	12	18	00
23	10	15	00
25	17	41	00
30	10	17	00
30	11	19	00
30	15	15	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	19	15	00
31	21	15	00
31	21	19	00
39	12	13	00
39	12	22	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	10	21	00
46	19	15	00
60	12	27	00
72	10	29	00
72	12	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00
12	16	50	00
15	12	19	00
23	15	35	00
26	12	16	00
30	10	36	00
30	12	18	00
30	15	16	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	17	00
31	15	22	00
31	21	16	00
39	11	16	00
39	12	14	00
39	12	23	00
40	10	16	00
40	10	19	00
40	14	17	00
46	19	16	00
70	11	17	00
72	10	33	00
72	12	13	00

72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 40 00
72 15 43 00	73 11 15 00	73 12 18 00
73 15 17 00	73 15 18 00	73 15 21 00
73 16 15 00	73 18 11 00	76 11 15 00
76 12 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 14 18 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 18 00	93 14 20 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 12 15 00	95 12 18 00
95 12 24 00	95 13 15 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A_"TELMEX_S.A."
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 703,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
12	16	23	00
15	12	15	00
22	10	20	00
24	12	18	00
27	11	22	00
30	11	15	00
30	13	15	00
30	15	17	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	18	00
31	16	21	00
31	21	18	00
39	11	18	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	10	20	00
42	21	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	17	00
12	16	49	00
15	12	18	00
23	10	15	00
25	17	41	00
30	10	17	00
30	11	19	00
30	15	15	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	19	15	00
31	21	15	00
31	21	19	00
39	12	13	00
39	12	22	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	10	21	00
46	19	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00
12	16	50	00
15	12	19	00
23	15	35	00
26	12	16	00
30	10	36	00
30	12	18	00
30	15	16	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	17	00
31	15	22	00
31	21	16	00
39	11	16	00
39	12	14	00
39	12	23	00
40	10	16	00
40	10	19	00
40	14	17	00
46	19	16	00

60 - 10 - 49 - 00	60 - 12 - 27 - 00	70 - 11 - 17 - 00
72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 13 - 00
72 - 12 - 15 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 15 - 10 - 00	72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00
72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00
72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 17 - 00	72 - 15 - 19 - 00
72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00
72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00
72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 33 - 00	72 - 15 - 35 - 00
72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 40 - 00
72 - 15 - 43 - 00	73 - 11 - 15 - 00	73 - 12 - 18 - 00
73 - 15 - 17 - 00	73 - 15 - 18 - 00	73 - 15 - 21 - 00
73 - 16 - 15 - 00	73 - 18 - 11 - 00	76 - 11 - 15 - 00
76 - 12 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00	80 - 12 - 16 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 18 - 00	81 - 10 - 19 - 00	81 - 10 - 20 - 00
81 - 10 - 21 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 23 - 00
81 - 10 - 24 - 00	81 - 10 - 27 - 00	81 - 14 - 18 - 00
81 - 15 - 17 - 00	81 - 15 - 18 - 00	81 - 15 - 19 - 00
83 - 10 - 18 - 00	93 - 14 - 20 - 00	95 - 10 - 16 - 00

95	10	17	00		95	12	15	00		95	12	18	00
95	12	24	00		95	13	15	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A_"TELMEX_S.A."
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	10	11	00		26	10	12	00		26	10	13	00
26	10	14	00		26	10	15	00		26	10	17	00
26	10	19	00		26	11	15	00		26	11	16	00
26	11	17	00		26	11	18	00		26	11	19	00
26	12	16	00		26	13	15	00		26	13	17	00
26	13	18	00		32	10	15	00		32	10	16	00
32	11	15	00		32	11	16	00		32	11	17	00
32	12	15	00		32	12	16	00		32	12	17	00
32	12	18	00		32	12	19	00		32	13	10	00
32	14	10	00		32	14	11	00		32	15	15	00
32	15	16	00		32	15	17	00		32	15	18	00
32	15	19	00		32	15	20	00		39	11	16	00
39	11	18	00		39	12	10	00		39	12	11	00
39	12	13	00		39	12	14	00		39	12	15	00
39	12	16	00		39	12	17	00		39	12	18	00
39	12	19	00		39	12	20	00		39	12	21	00
39	12	22	00		39	12	23	00		39	13	15	00
39	13	16	00		39	13	17	00		40	10	15	00
40	10	16	00		40	10	17	00		40	10	18	00
40	10	19	00		40	10	20	00		40	10	21	00

60 | 10 | 49 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 43 | 00	73 | 15 | 21 | 00	73 | 16 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 14 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A_"TELMEX_S.A."
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 14 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A_"TELMEX_S.A."
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A_"TELMEX_S.A."
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
12	16	23	00
15	12	15	00
22	10	20	00
24	12	18	00
27	11	22	00
30	11	15	00
30	13	15	00
30	15	17	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	18	00
31	16	21	00
31	21	18	00
39	11	18	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	17	00
12	16	49	00
15	12	18	00
23	10	15	00
25	17	41	00
30	10	17	00
30	11	19	00
30	15	15	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	19	15	00
31	21	15	00
31	21	19	00
39	12	13	00
39	12	22	00
40	10	15	00
40	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00
12	16	50	00
15	12	19	00
23	15	35	00
26	12	16	00
30	10	36	00
30	12	18	00
30	15	16	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	17	00
31	15	22	00
31	21	16	00
39	11	16	00
39	12	14	00
39	12	23	00
40	10	16	00
40	10	19	00

40	10	20	00		40	10	21	00		40	14	17	00
42	21	16	00		46	19	15	00		46	19	16	00
60	10	49	00		60	12	27	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	40	00
72	15	43	00		73	11	15	00		73	12	18	00
73	15	17	00		73	15	18	00		73	15	21	00
73	16	15	00		73	18	11	00		76	11	15	00
76	12	15	00		80	11	16	00		80	12	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	27	00		81	14	18	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
83	10	18	00		93	14	20	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	12	15	00		95	12	18	00
95	12	24	00		95	13	15	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A_"TELMEX_S.A."
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
12	16	23	00
15	12	15	00
22	10	20	00
24	12	18	00
27	11	22	00
30	11	15	00
30	13	15	00
30	15	17	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	18	00
31	16	21	00
31	21	18	00
39	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	17	00
12	16	49	00
15	12	18	00
23	10	15	00
25	17	41	00
30	10	17	00
30	11	19	00
30	15	15	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	19	15	00
31	21	15	00
31	21	19	00
39	12	13	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00
12	16	50	00
15	12	19	00
23	15	35	00
26	12	16	00
30	10	36	00
30	12	18	00
30	15	16	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	17	00
31	15	22	00
31	21	16	00
39	11	16	00
39	12	14	00

39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	10	20	00
42	21	16	00
60	10	49	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	12	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	36	00
72	15	43	00
73	15	17	00
73	16	15	00
76	12	15	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	15	17	00
83	10	18	00
95	10	17	00

39	12	22	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	10	21	00
46	19	15	00
60	12	27	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	37	00
73	11	15	00
73	15	18	00
73	18	11	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	15	18	00
93	14	20	00
95	12	15	00

39	12	23	00
40	10	16	00
40	10	19	00
40	14	17	00
46	19	16	00
70	11	17	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	40	00
73	12	18	00
73	15	21	00
76	11	15	00
80	12	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	14	18	00
81	15	19	00
95	10	16	00
95	12	18	00

| 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 13 | 15 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A_"TELMEX_S.A."
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	10	11	00		26	10	12	00		26	10	13	00
26	10	14	00		26	10	15	00		26	10	17	00
26	10	19	00		26	11	15	00		26	11	16	00
26	11	17	00		26	11	18	00		26	11	19	00
26	12	16	00		26	13	15	00		26	13	17	00
26	13	18	00		32	10	15	00		32	10	16	00
32	11	15	00		32	11	16	00		32	11	17	00
32	12	15	00		32	12	16	00		32	12	17	00
32	12	18	00		32	12	19	00		32	13	10	00
32	14	10	00		32	14	11	00		32	15	15	00
32	15	16	00		32	15	17	00		32	15	18	00
32	15	19	00		32	15	20	00		39	11	16	00
39	11	18	00		39	12	10	00		39	12	11	00
39	12	13	00		39	12	14	00		39	12	15	00
39	12	16	00		39	12	17	00		39	12	18	00

39	12	19	00		39	12	20	00		39	12	21	00
39	12	22	00		39	12	23	00		39	13	15	00
39	13	16	00		39	13	17	00		40	10	15	00
40	10	16	00		40	10	17	00		40	10	18	00
40	10	19	00		40	10	20	00		40	10	21	00
60	10	49	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	13	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	15	10	00		72	15	12	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	40	00
72	15	43	00		73	15	21	00		73	16	15	00
80	11	16	00		80	12	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	18	00		93	14	20	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	12	15	00
95	12	18	00		95	12	24	00		95	13	15	00
95	14	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A_"TELMEX_S.A."
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 173,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	35	00		76	10	15	00		76	11	15	00

76 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00
76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 20 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A_"TELMEX_S.A."
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	11	12	17	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	49	00	12	16	50	00
15	12	15	00	15	12	18	00	15	12	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00	23	15	35	00
24	12	18	00	25	17	41	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	10	17	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	19	00	30	12	18	00
30	13	15	00	30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00	30	18	17	00

30	18	18	00
31	16	21	00
31	21	18	00
39	11	18	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	10	20	00
42	21	16	00
60	10	49	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	12	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	36	00
72	15	43	00
73	15	17	00
73	16	15	00
76	12	15	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00

30	19	15	00
31	21	15	00
31	21	19	00
39	12	13	00
39	12	22	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	10	21	00
46	19	15	00
60	12	27	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	37	00
73	11	15	00
73	15	18	00
73	18	11	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00

31	15	22	00
31	21	16	00
39	11	16	00
39	12	14	00
39	12	23	00
40	10	16	00
40	10	19	00
40	14	17	00
46	19	16	00
70	11	17	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	40	00
73	12	18	00
73	15	21	00
76	11	15	00
80	12	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00

81 10 24 00	81 10 27 00	81 14 18 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 18 00	93 14 20 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 12 15 00	95 12 18 00
95 12 24 00	95 13 15 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A_"TELMEX_S.A."
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.319,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 16 50 00	23 15 35 00	27 11 22 00
30 11 19 00	30 16 22 00	30 16 24 00
30 17 19 00	31 15 22 00	31 16 21 00
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 18 00
31 21 19 00	32 10 15 00	32 10 16 00
32 11 15 00	32 11 16 00	32 11 17 00
32 12 15 00	32 12 16 00	32 12 17 00
32 12 18 00	32 12 19 00	32 13 10 00
32 14 10 00	32 14 11 00	32 15 15 00
32 15 16 00	32 15 17 00	32 15 18 00
32 15 19 00	32 15 20 00	39 11 16 00

39 | 11 | 18 | 00		39 | 12 | 10 | 00		39 | 12 | 11 | 00
39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 15 | 00
39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 18 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 20 | 00	39 | 12 | 21 | 00
39 | 12 | 22 | 00	39 | 12 | 23 | 00	39 | 13 | 15 | 00
39 | 13 | 16 | 00	39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00
40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00
40 | 10 | 19 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 10 | 21 | 00
40 | 17 | 15 | 00	43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 16 | 00	43 | 22 | 17 | 00
43 | 22 | 18 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 27 | 00	43 | 22 | 28 | 00	43 | 22 | 29 | 00
43 | 22 | 30 | 00	43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00
43 | 22 | 33 | 00	46 | 17 | 16 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 17 | 00	56 | 11 | 19 | 00	60 | 10 | 49 | 00
60 | 12 | 27 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 43 | 00	73 | 12 | 18 | 00
73 | 15 | 21 | 00	73 | 16 | 15 | 00	73 | 18 | 11 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00

81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 14 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A_"TELMEX_S.A."
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 12 | 16 | 00	11 | 12 | 17 | 00	11 | 12 | 20 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 12 | 15 | 00	15 | 12 | 18 | 00	15 | 12 | 19 | 00
22 | 10 | 20 | 00	23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 35 | 00
24 | 12 | 18 | 00	25 | 17 | 41 | 00	26 | 12 | 16 | 00
27 | 11 | 22 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 36 | 00

| 30 | 11 | 15 | 00 |

| 30 | 11 | 19 | 00 |

| 30 | 12 | 18 | 00 |

| 30 | 13 | 15 | 00 |

| 30 | 15 | 15 | 00 |

| 30 | 15 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 16 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 18 | 00 |

| 30 | 16 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 20 | 00 |

| 30 | 16 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 22 | 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 30 | 17 | 18 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 30 | 17 | 21 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 18 | 17 | 00 |

| 30 | 18 | 18 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 31 | 15 | 22 | 00 |

| 31 | 16 | 21 | 00 |

| 31 | 21 | 15 | 00 |

| 31 | 21 | 16 | 00 |

| 31 | 21 | 18 | 00 |

| 31 | 21 | 19 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 39 | 11 | 18 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 39 | 12 | 14 | 00 |

| 39 | 12 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 22 | 00 |

| 39 | 12 | 23 | 00 |

| 39 | 13 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 15 | 00 |

| 40 | 10 | 16 | 00 |

| 40 | 10 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 18 | 00 |

| 40 | 10 | 19 | 00 |

| 40 | 10 | 20 | 00 |

| 40 | 10 | 21 | 00 |

| 40 | 14 | 17 | 00 |

| 42 | 21 | 16 | 00 |

| 46 | 19 | 15 | 00 |

| 46 | 19 | 16 | 00 |

| 60 | 10 | 49 | 00 |

| 60 | 12 | 27 | 00 |

| 70 | 11 | 17 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 13 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 10 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 33 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 40 00
72 15 43 00	73 11 15 00	73 12 18 00
73 15 17 00	73 15 18 00	73 15 21 00
73 16 15 00	73 18 11 00	76 11 15 00
76 12 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 14 18 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 18 00	93 14 20 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 12 15 00	95 12 18 00
95 12 24 00	95 13 15 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A_"TELMEX_S.A."
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	11	12	17	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	49	00	12	16	50	00
15	12	15	00	15	12	18	00	15	12	19	00

22	10	20	00
24	12	18	00
27	11	22	00
30	11	15	00
30	13	15	00
30	15	17	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	18	00
31	16	21	00
31	21	18	00
39	11	18	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	10	20	00
42	21	16	00
60	10	49	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	12	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00

23	10	15	00
25	17	41	00
30	10	17	00
30	11	19	00
30	15	15	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	19	15	00
31	21	15	00
31	21	19	00
39	12	13	00
39	12	22	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	10	21	00
46	19	15	00
60	12	27	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	22	00

23	15	35	00
26	12	16	00
30	10	36	00
30	12	18	00
30	15	16	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	17	00
31	15	22	00
31	21	16	00
39	11	16	00
39	12	14	00
39	12	23	00
40	10	16	00
40	10	19	00
40	14	17	00
46	19	16	00
70	11	17	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	23	00

72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 40 00
72 15 43 00	73 11 15 00	73 12 18 00
73 15 17 00	73 15 18 00	73 15 21 00
73 16 15 00	73 18 11 00	76 11 15 00
76 12 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 14 18 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 18 00	93 14 20 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 12 15 00	95 12 18 00
95 12 24 00	95 13 15 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A_"TELMEX_S.A."
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

11	12	16	00
12	16	23	00
15	12	15	00
22	10	20	00
24	12	18	00
27	11	22	00
30	11	15	00
30	13	15	00
30	15	17	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	18	00
31	16	21	00
31	21	18	00
39	11	18	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	10	20	00
42	21	16	00
60	10	49	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	12	15	00
72	15	10	00

11	12	17	00
12	16	49	00
15	12	18	00
23	10	15	00
25	17	41	00
30	10	17	00
30	11	19	00
30	15	15	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	19	15	00
31	21	15	00
31	21	19	00
39	12	13	00
39	12	22	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	10	21	00
46	19	15	00
60	12	27	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00

11	12	20	00
12	16	50	00
15	12	19	00
23	15	35	00
26	12	16	00
30	10	36	00
30	12	18	00
30	15	16	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	17	00
31	15	22	00
31	21	16	00
39	11	16	00
39	12	14	00
39	12	23	00
40	10	16	00
40	10	19	00
40	14	17	00
46	19	16	00
70	11	17	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	15	00
72	15	12	00

72 / 15 / 13 / 00	72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 15 / 00
72 / 15 / 16 / 00	72 / 15 / 17 / 00	72 / 15 / 19 / 00
72 / 15 / 20 / 00	72 / 15 / 22 / 00	72 / 15 / 23 / 00
72 / 15 / 24 / 00	72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 26 / 00
72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 30 / 00
72 / 15 / 32 / 00	72 / 15 / 33 / 00	72 / 15 / 35 / 00
72 / 15 / 36 / 00	72 / 15 / 37 / 00	72 / 15 / 40 / 00
72 / 15 / 43 / 00	73 / 11 / 15 / 00	73 / 12 / 18 / 00
73 / 15 / 17 / 00	73 / 15 / 18 / 00	73 / 15 / 21 / 00
73 / 16 / 15 / 00	73 / 18 / 11 / 00	76 / 11 / 15 / 00
76 / 12 / 15 / 00	80 / 11 / 16 / 00	80 / 12 / 16 / 00
81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00
81 / 10 / 18 / 00	81 / 10 / 19 / 00	81 / 10 / 20 / 00
81 / 10 / 21 / 00	81 / 10 / 22 / 00	81 / 10 / 23 / 00
81 / 10 / 24 / 00	81 / 10 / 27 / 00	81 / 14 / 18 / 00
81 / 15 / 17 / 00	81 / 15 / 18 / 00	81 / 15 / 19 / 00
83 / 10 / 18 / 00	93 / 14 / 20 / 00	95 / 10 / 16 / 00
95 / 10 / 17 / 00	95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 18 / 00
95 / 12 / 24 / 00	95 / 13 / 15 / 00	95 / 14 / 17 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A_"TELMEX_S.A."
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	37	00
80	11	16	00
80	12	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
93	14	20	00
95	10	16	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A_"TELMEX_S.A."
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	33	00
72	15	36	00

72	15	37	00		80	11	16	00		80	12	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	27	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		93	14	20	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	12	15	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	24	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	14	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A_"TELMEX_S.A."
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	10	11	00		26	10	12	00		26	10	13	00
26	10	14	00		26	10	15	00		26	10	17	00
26	10	19	00		26	11	15	00		26	11	16	00
26	11	17	00		26	11	18	00		26	11	19	00
26	13	15	00		26	13	17	00		26	13	18	00
39	12	10	00		72	15	35	00		72	15	41	00

72	15	42	00		72	15	43	00		76	10	15	00
76	11	15	00		76	11	16	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	20	00
80	11	16	00		80	12	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		93	14	20	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A_"TELMEX_S.A."
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	20	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	10	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	10	00
72	15	33	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	40	00		76	12	15	00
80	11	16	00		80	12	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		93	14	20	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	12	15	00

95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 50 | 00	15 | 12 | 15 | 00
15 | 12 | 18 | 00	15 | 12 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00
24 | 12 | 18 | 00	26 | 12 | 16 | 00	26 | 12 | 17 | 00
27 | 11 | 22 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 19 | 00
31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 21 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00
32 | 10 | 15 | 00	32 | 10 | 16 | 00	32 | 11 | 15 | 00
32 | 11 | 16 | 00	32 | 11 | 17 | 00	32 | 12 | 15 | 00
32 | 12 | 16 | 00	32 | 12 | 17 | 00	32 | 12 | 18 | 00
32 | 12 | 19 | 00	32 | 13 | 10 | 00	32 | 14 | 10 | 00
32 | 14 | 11 | 00	32 | 15 | 15 | 00	32 | 15 | 16 | 00

32	15	17	00
32	15	18	00
32	15	19	00
32	15	20	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	12	10	00
39	12	11	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	15	00
39	12	16	00
39	12	17	00
39	12	18	00
39	12	19	00
39	12	20	00
39	12	21	00
39	12	22	00
39	12	23	00
39	13	15	00
39	13	16	00
39	13	17	00
40	10	15	00
40	10	16	00
40	10	17	00
40	10	18	00
40	10	19	00
40	10	20	00
40	10	21	00
40	17	15	00
43	20	22	00
43	21	15	00
43	22	15	00
43	22	16	00
43	22	17	00
43	22	18	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	22	27	00
43	22	28	00
43	22	29	00
43	22	30	00
43	22	31	00
43	22	32	00
43	22	33	00
46	17	16	00
56	10	15	00
56	10	17	00
56	11	19	00
60	10	49	00
60	12	27	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	13	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	15	10	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	18	00
73	15	21	00
73	16	15	00
73	18	11	00
80	11	16	00
80	12	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00

81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 11 19 00	81 11 20 00	81 11 21 00
81 11 22 00	81 11 23 00	81 11 24 00
81 11 25 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	81 16 17 00	83 10 18 00
83 10 19 00	93 14 20 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 12 15 00	95 12 18 00
95 12 24 00	95 13 15 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
46 18 16 00	46 18 24 00	47 10 15 00
47 11 17 00	47 13 15 00	47 13 16 00
47 13 17 00	47 13 18 00	47 13 19 00
47 13 21 00	48 10 18 00	53 13 16 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00

72 12 10 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 14 00
72 15 10 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 37 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	93 14 20 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 15 10 00	72 15 16 00
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00

80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	12	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
84	10	16	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	20	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	12	15	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 203,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
46	18	16	00		46	18	24	00		47	10	15	00
47	11	17	00		47	13	15	00		47	13	16	00

47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00
47	13	21	00		48	10	18	00		53	13	16	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	15	10	00		72	15	33	00		72	15	36	00
72	15	37	00		80	11	16	00		80	12	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	27	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		93	14	20	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	12	15	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	24	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	14	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00		12	16	50	00		15	12	15	00
15	12	18	00		15	12	19	00		23	15	35	00
24	12	18	00		26	12	16	00		26	12	17	00
27	11	22	00		30	10	17	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	19	00
30	13	15	00		30	15	17	00		30	16	21	00

30 16 22 00	30 16 24 00	30 17 19 00
31 15 22 00	31 16 21 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 18 00	31 21 19 00
32 10 15 00	32 10 16 00	32 11 15 00
32 11 16 00	32 11 17 00	32 12 15 00
32 12 16 00	32 12 17 00	32 12 18 00
32 12 19 00	32 13 10 00	32 14 10 00
32 14 11 00	32 15 15 00	32 15 16 00
32 15 17 00	32 15 18 00	32 15 19 00
32 15 20 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 15 00	39 12 16 00
39 12 17 00	39 12 18 00	39 12 19 00
39 12 20 00	39 12 21 00	39 12 22 00
39 12 23 00	39 13 15 00	39 13 16 00
39 13 17 00	40 10 15 00	40 10 16 00
40 10 17 00	40 10 18 00	40 10 19 00
40 10 20 00	40 10 21 00	40 17 15 00
43 20 22 00	43 21 15 00	43 22 15 00
43 22 16 00	43 22 17 00	43 22 18 00
43 22 25 00	43 22 26 00	43 22 27 00
43 22 28 00	43 22 29 00	43 22 30 00

43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
46	17	16	00		56	10	15	00		56	10	17	00
56	11	19	00		60	10	49	00		60	12	27	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	15	10	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	40	00		72	15	43	00
73	12	18	00		73	15	21	00		73	16	15	00
73	18	11	00		80	11	16	00		80	12	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	19	00		81	11	20	00		81	11	21	00
81	11	22	00		81	11	23	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	17	00		83	10	18	00
83	10	19	00		93	14	20	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	12	15	00		95	12	18	00
95	12	24	00		95	13	15	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00
15	12	18	00
24	12	18	00
27	11	22	00
30	11	15	00
30	13	15	00
30	16	22	00
31	15	22	00
31	21	16	00
32	10	15	00
32	11	16	00
32	12	16	00
32	12	19	00
32	14	11	00
32	15	17	00
32	15	20	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	50	00
15	12	19	00
26	12	16	00
30	10	17	00
30	11	16	00
30	15	17	00
30	16	24	00
31	16	21	00
31	21	18	00
32	10	16	00
32	11	17	00
32	12	17	00
32	13	10	00
32	15	15	00
32	15	18	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	15	00
39	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
15	12	15	00
23	15	35	00
26	12	17	00
30	10	36	00
30	11	19	00
30	16	21	00
30	17	19	00
31	21	15	00
31	21	19	00
32	11	15	00
32	12	15	00
32	12	18	00
32	14	10	00
32	15	16	00
32	15	19	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	16	00
39	12	19	00

39	12	20	00
39	12	23	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	10	20	00
43	20	22	00
43	22	16	00
43	22	25	00
43	22	28	00
43	22	31	00
46	17	16	00
56	11	19	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	12	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	37	00
73	12	18	00
73	18	11	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	16	00
81	11	19	00

39	12	21	00
39	13	15	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	10	21	00
43	21	15	00
43	22	17	00
43	22	26	00
43	22	29	00
43	22	32	00
56	10	15	00
60	10	49	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	33	00
72	15	40	00
73	15	21	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00

39	12	22	00
39	13	16	00
40	10	16	00
40	10	19	00
40	17	15	00
43	22	15	00
43	22	18	00
43	22	27	00
43	22	30	00
43	22	33	00
56	10	17	00
60	12	27	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	15	10	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	36	00
72	15	43	00
73	16	15	00
80	12	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00

81	11	22	00		81	11	23	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	17	00		83	10	18	00
83	10	19	00		93	14	20	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	12	15	00		95	12	18	00
95	12	24	00		95	13	15	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00		12	16	50	00		15	12	15	00
15	12	18	00		15	12	19	00		23	15	35	00
24	12	18	00		26	12	16	00		26	12	17	00
27	11	22	00		30	10	17	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	19	00
30	13	15	00		30	15	17	00		30	16	21	00
30	16	22	00		30	16	24	00		30	17	19	00
31	15	22	00		31	16	21	00		31	21	15	00
31	21	16	00		31	21	18	00		31	21	19	00
32	10	15	00		32	10	16	00		32	11	15	00

32	11	16	00
32	12	16	00
32	12	19	00
32	14	11	00
32	15	17	00
32	15	20	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	12	20	00
39	12	23	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	10	20	00
43	20	22	00
43	22	16	00
43	22	25	00
43	22	28	00
43	22	31	00
46	17	16	00
56	11	19	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	12	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	32	00

32	11	17	00
32	12	17	00
32	13	10	00
32	15	15	00
32	15	18	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	15	00
39	12	18	00
39	12	21	00
39	13	15	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	10	21	00
43	21	15	00
43	22	17	00
43	22	26	00
43	22	29	00
43	22	32	00
56	10	15	00
60	10	49	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	33	00

32	12	15	00
32	12	18	00
32	14	10	00
32	15	16	00
32	15	19	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	16	00
39	12	19	00
39	12	22	00
39	13	16	00
40	10	16	00
40	10	19	00
40	17	15	00
43	22	15	00
43	22	18	00
43	22	27	00
43	22	30	00
43	22	33	00
56	10	17	00
60	12	27	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	15	10	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	36	00

72	15	37	00		72	15	40	00		72	15	43	00
73	12	18	00		73	15	21	00		73	16	15	00
73	18	11	00		80	11	16	00		80	12	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	19	00		81	11	20	00		81	11	21	00
81	11	22	00		81	11	23	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	17	00		83	10	18	00
83	10	19	00		93	14	20	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	12	15	00		95	12	18	00
95	12	24	00		95	13	15	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00		12	16	50	00		15	12	15	00

15	12	18	00
24	12	18	00
27	11	22	00
30	11	15	00
30	13	15	00
30	16	22	00
31	15	22	00
31	21	16	00
32	10	15	00
32	11	16	00
32	12	16	00
32	12	19	00
32	14	11	00
32	15	17	00
32	15	20	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	12	20	00
39	12	23	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	10	20	00
43	20	22	00
43	22	16	00
43	22	25	00
43	22	28	00
43	22	31	00

15	12	19	00
26	12	16	00
30	10	17	00
30	11	16	00
30	15	17	00
30	16	24	00
31	16	21	00
31	21	18	00
32	10	16	00
32	11	17	00
32	12	17	00
32	13	10	00
32	15	15	00
32	15	18	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	15	00
39	12	18	00
39	12	21	00
39	13	15	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	10	21	00
43	21	15	00
43	22	17	00
43	22	26	00
43	22	29	00
43	22	32	00

23	15	35	00
26	12	17	00
30	10	36	00
30	11	19	00
30	16	21	00
30	17	19	00
31	21	15	00
31	21	19	00
32	11	15	00
32	12	15	00
32	12	18	00
32	14	10	00
32	15	16	00
32	15	19	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	16	00
39	12	19	00
39	12	22	00
39	13	16	00
40	10	16	00
40	10	19	00
40	17	15	00
43	22	15	00
43	22	18	00
43	22	27	00
43	22	30	00
43	22	33	00

46	17	16	00	56	10	15	00	56	10	17	00
56	11	19	00	60	10	49	00	60	12	27	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	13	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	15	10	00
72	15	12	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	40	00	72	15	43	00
73	12	18	00	73	15	21	00	73	16	15	00
73	18	11	00	80	11	16	00	80	12	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	93	14	20	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	12	15	00	95	12	18	00

95 | 12 | 24 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 50 | 00	15 | 12 | 15 | 00
15 | 12 | 18 | 00	15 | 12 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00
24 | 12 | 18 | 00	26 | 12 | 16 | 00	26 | 12 | 17 | 00
27 | 11 | 22 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 19 | 00
31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 21 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00
32 | 10 | 15 | 00	32 | 10 | 16 | 00	32 | 11 | 15 | 00
32 | 11 | 16 | 00	32 | 11 | 17 | 00	32 | 12 | 15 | 00
32 | 12 | 16 | 00	32 | 12 | 17 | 00	32 | 12 | 18 | 00
32 | 12 | 19 | 00	32 | 13 | 10 | 00	32 | 14 | 10 | 00
32 | 14 | 11 | 00	32 | 15 | 15 | 00	32 | 15 | 16 | 00
32 | 15 | 17 | 00	32 | 15 | 18 | 00	32 | 15 | 19 | 00
32 | 15 | 20 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 15 | 00	39 | 12 | 16 | 00
39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 18 | 00	39 | 12 | 19 | 00
39 | 12 | 20 | 00	39 | 12 | 21 | 00	39 | 12 | 22 | 00

39	12	23	00		39	13	15	00		39	13	16	00
39	13	17	00		40	10	15	00		40	10	16	00
40	10	17	00		40	10	18	00		40	10	19	00
40	10	20	00		40	10	21	00		40	17	15	00
43	20	22	00		43	21	15	00		43	22	15	00
43	22	16	00		43	22	17	00		43	22	18	00
43	22	25	00		43	22	26	00		43	22	27	00
43	22	28	00		43	22	29	00		43	22	30	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
46	17	16	00		56	10	15	00		56	10	17	00
56	11	19	00		60	10	49	00		60	12	27	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	15	10	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	40	00		72	15	43	00
73	12	18	00		73	15	21	00		73	16	15	00
73	18	11	00		80	11	16	00		80	12	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00

81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 11 19 00	81 11 20 00	81 11 21 00
81 11 22 00	81 11 23 00	81 11 24 00
81 11 25 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	81 16 17 00	83 10 18 00
83 10 19 00	93 14 20 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 12 15 00	95 12 18 00
95 12 24 00	95 13 15 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S_A_(-)_TELMEX_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.108,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 16 23 00	12 16 50 00	15 12 15 00
15 12 18 00	15 12 19 00	23 15 35 00
24 12 18 00	26 12 16 00	26 12 17 00
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 19 00
30 13 15 00	30 15 17 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 24 00	30 17 19 00
31 15 22 00	31 16 21 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 18 00	31 21 19 00
32 10 15 00	32 10 16 00	32 11 15 00
32 11 16 00	32 11 17 00	32 12 15 00

32	12	16	00		32	12	17	00		32	12	18	00
32	12	19	00		32	13	10	00		32	14	10	00
32	14	11	00		32	15	15	00		32	15	16	00
32	15	17	00		32	15	18	00		32	15	19	00
32	15	20	00		39	11	16	00		39	11	18	00
39	12	10	00		39	12	11	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	15	00		39	12	16	00
39	12	17	00		39	12	18	00		39	12	19	00
39	12	20	00		39	12	21	00		39	12	22	00
39	12	23	00		39	13	15	00		39	13	16	00
39	13	17	00		40	10	15	00		40	10	16	00
40	10	17	00		40	10	18	00		40	10	19	00
40	10	20	00		40	10	21	00		40	17	15	00
43	20	22	00		43	21	15	00		43	22	15	00
43	22	16	00		43	22	17	00		43	22	18	00
43	22	25	00		43	22	26	00		43	22	27	00
43	22	28	00		43	22	29	00		43	22	30	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
46	17	16	00		56	10	15	00		56	10	17	00
56	11	19	00		60	10	49	00		60	12	27	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	15	10	00

72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	40	00
72	15	43	00		73	12	18	00		73	15	21	00
73	16	15	00		73	18	11	00		80	11	16	00
80	12	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	16	17	00		83	10	18	00		83	10	19	00
93	14	20	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	12	15	00		95	12	18	00		95	12	24	00
95	13	15	00		95	14	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S_A_(-)_TELMEX_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 239,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00		12	16	50	00		15	12	15	00
15	12	18	00		15	12	19	00		23	15	35	00
24	12	18	00		26	12	16	00		26	12	17	00
27	11	22	00		30	10	17	00		30	10	36	00

30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	19	00
30	13	15	00		30	15	17	00		30	16	21	00
30	16	22	00		30	16	24	00		30	17	19	00
31	15	22	00		31	16	21	00		31	21	15	00
31	21	16	00		31	21	18	00		31	21	19	00
32	10	15	00		32	10	16	00		32	11	15	00
32	11	16	00		32	11	17	00		32	12	15	00
32	12	16	00		32	12	17	00		32	12	18	00
32	12	19	00		32	13	10	00		32	14	10	00
32	14	11	00		32	15	15	00		32	15	16	00
32	15	17	00		32	15	18	00		32	15	19	00
32	15	20	00		39	11	16	00		39	11	18	00
39	12	10	00		39	12	11	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	15	00		39	12	16	00
39	12	17	00		39	12	18	00		39	12	19	00
39	12	20	00		39	12	21	00		39	12	22	00
39	12	23	00		39	13	15	00		39	13	16	00
39	13	17	00		40	10	15	00		40	10	16	00
40	10	17	00		40	10	18	00		40	10	19	00
40	10	20	00		40	10	21	00		40	17	15	00
43	20	22	00		43	21	15	00		43	22	15	00
43	22	16	00		43	22	17	00		43	22	18	00
43	22	25	00		43	22	26	00		43	22	27	00

43	22	28	00	43	22	29	00	43	22	30	00
43	22	31	00	43	22	32	00	43	22	33	00
46	17	16	00	56	10	15	00	56	10	17	00
56	11	19	00	60	10	49	00	60	12	27	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	13	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	15	10	00
72	15	12	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	40	00
72	15	43	00	73	12	18	00	73	15	21	00
73	16	15	00	73	18	11	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00	81	11	25	00
81	16	17	00	83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	20	00	95	10	16	00	95	10	17	00
95	12	15	00	95	12	18	00	95	12	24	00
95	13	15	00	95	14	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S_A_(-)_TELMEX_SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00
15	12	18	00
24	12	18	00
27	11	22	00
30	11	15	00
30	13	15	00
30	16	22	00
31	15	22	00
31	21	16	00
32	10	15	00
32	11	16	00
32	12	16	00
32	12	19	00
32	14	11	00
32	15	17	00
32	15	20	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	12	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	50	00
15	12	19	00
26	12	16	00
30	10	17	00
30	11	16	00
30	15	17	00
30	16	24	00
31	16	21	00
31	21	18	00
32	10	16	00
32	11	17	00
32	12	17	00
32	13	10	00
32	15	15	00
32	15	18	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	15	00
39	12	18	00
39	12	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
15	12	15	00
23	15	35	00
26	12	17	00
30	10	36	00
30	11	19	00
30	16	21	00
30	17	19	00
31	21	15	00
31	21	19	00
32	11	15	00
32	12	15	00
32	12	18	00
32	14	10	00
32	15	16	00
32	15	19	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	16	00
39	12	19	00
39	12	22	00

| 39 | 12 | 23 | 00 |

| 39 | 13 | 15 | 00 |

| 39 | 13 | 16 | 00 |

| 39 | 13 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 15 | 00 |

| 40 | 10 | 16 | 00 |

| 40 | 10 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 18 | 00 |

| 40 | 10 | 19 | 00 |

| 40 | 10 | 20 | 00 |

| 40 | 10 | 21 | 00 |

| 40 | 17 | 15 | 00 |

| 43 | 20 | 22 | 00 |

| 43 | 21 | 15 | 00 |

| 43 | 22 | 15 | 00 |

| 43 | 22 | 16 | 00 |

| 43 | 22 | 17 | 00 |

| 43 | 22 | 18 | 00 |

| 43 | 22 | 25 | 00 |

| 43 | 22 | 26 | 00 |

| 43 | 22 | 27 | 00 |

| 43 | 22 | 28 | 00 |

| 43 | 22 | 29 | 00 |

| 43 | 22 | 30 | 00 |

| 43 | 22 | 31 | 00 |

| 43 | 22 | 32 | 00 |

| 43 | 22 | 33 | 00 |

| 46 | 17 | 16 | 00 |

| 56 | 10 | 15 | 00 |

| 56 | 10 | 17 | 00 |

| 56 | 11 | 19 | 00 |

| 60 | 10 | 49 | 00 |

| 60 | 12 | 27 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 13 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 10 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 33 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 43 | 00 |

| 73 | 12 | 18 | 00 |

| 73 | 15 | 21 | 00 |

| 73 | 16 | 15 | 00 |

| 73 | 18 | 11 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 12 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 10 | 24 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 11 | 15 | 00 |

| 81 | 11 | 16 | 00 |

| 81 | 11 | 17 | 00 |

| 81 | 11 | 18 | 00 |

| 81 | 11 | 19 | 00 |

| 81 | 11 | 20 | 00 |

| 81 | 11 | 21 | 00 |

| 81 | 11 | 22 | 00 |

| 81 | 11 | 23 | 00 |

| 81 | 11 | 24 | 00 |

| 81 | 11 | 25 | 00 |

| 81 | 16 | 17 | 00 |

| 83 | 10 | 18 | 00 |

| 83 | 10 | 19 | 00 |

93 14 20 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 12 15 00	95 12 18 00	95 12 24 00
95 13 15 00	95 14 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.551,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	18	00	11	17	15	00	11	17	16	00
11	17	17	00	11	17	18	00	11	17	19	00
11	17	20	00	11	17	21	00	11	17	22	00
11	17	23	00	23	10	15	00	23	15	35	00
26	10	11	00	26	10	12	00	26	10	13	00
26	10	14	00	26	10	15	00	26	10	17	00
26	10	19	00	26	11	15	00	26	11	16	00
26	11	17	00	26	11	18	00	26	11	19	00
26	12	16	00	26	12	17	00	26	13	15	00
26	13	17	00	26	13	18	00	27	11	22	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	18	00
30	15	17	00	30	16	22	00	30	17	15	00

30	17	16	00
30	17	19	00
30	19	15	00
32	10	15	00
32	11	16	00
32	12	16	00
32	12	19	00
32	14	11	00
32	15	17	00
32	15	20	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	12	20	00
39	12	23	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	10	20	00
40	15	15	00
41	11	36	00
41	11	52	00
42	14	18	00
43	20	18	00
43	21	17	00
43	22	16	00
43	22	25	00
43	22	28	00
43	22	31	00

30	17	17	00
30	17	20	00
31	15	22	00
32	10	16	00
32	11	17	00
32	12	17	00
32	13	10	00
32	15	15	00
32	15	18	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	15	00
39	12	18	00
39	12	21	00
39	13	15	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	10	21	00
40	15	17	00
41	11	37	00
41	11	53	00
42	21	16	00
43	20	22	00
43	21	21	00
43	22	17	00
43	22	26	00
43	22	29	00
43	22	32	00

30	17	18	00
30	17	21	00
31	16	21	00
32	11	15	00
32	12	15	00
32	12	18	00
32	14	10	00
32	15	16	00
32	15	19	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	16	00
39	12	19	00
39	12	22	00
39	13	16	00
40	10	16	00
40	10	19	00
40	14	17	00
40	17	15	00
41	11	44	00
41	11	55	00
43	20	15	00
43	21	15	00
43	22	15	00
43	22	18	00
43	22	27	00
43	22	30	00
43	22	33	00

46 | 17 | 16 | 00	46 | 19 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00
52 | 16 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 11 | 19 | 00	60 | 10 | 49 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 43 | 00
73 | 11 | 15 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 18 | 00
73 | 15 | 17 | 00	73 | 15 | 21 | 00	73 | 16 | 15 | 00
73 | 18 | 11 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00

81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	19	00		81	11	20	00		81	11	21	00
81	11	22	00		81	11	23	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	14	18	00		81	16	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		83	10	19	00
83	11	22	00		83	11	23	00		83	11	24	00
83	11	25	00		83	11	26	00		83	12	17	00
86	10	16	00		93	14	20	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	12	15	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	24	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	14	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S_A_(-)_TELMEX_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00		12	16	50	00		15	12	15	00
15	12	18	00		15	12	19	00		23	15	35	00
24	12	18	00		26	12	16	00		26	12	17	00
27	11	22	00		30	10	17	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	19	00
30	13	15	00		30	15	17	00		30	16	21	00
30	16	22	00		30	16	24	00		30	17	19	00
31	15	22	00		31	16	21	00		31	21	15	00
31	21	16	00		31	21	18	00		31	21	19	00
32	10	15	00		32	10	16	00		32	11	15	00

32 - 11 - 16 - 00	32 - 11 - 17 - 00	32 - 12 - 15 - 00
32 - 12 - 16 - 00	32 - 12 - 17 - 00	32 - 12 - 18 - 00
32 - 12 - 19 - 00	32 - 13 - 10 - 00	32 - 14 - 10 - 00
32 - 14 - 11 - 00	32 - 15 - 15 - 00	32 - 15 - 16 - 00
32 - 15 - 17 - 00	32 - 15 - 18 - 00	32 - 15 - 19 - 00
32 - 15 - 20 - 00	39 - 11 - 16 - 00	39 - 11 - 18 - 00
39 - 12 - 10 - 00	39 - 12 - 11 - 00	39 - 12 - 13 - 00
39 - 12 - 14 - 00	39 - 12 - 15 - 00	39 - 12 - 16 - 00
39 - 12 - 17 - 00	39 - 12 - 18 - 00	39 - 12 - 19 - 00
39 - 12 - 20 - 00	39 - 12 - 21 - 00	39 - 12 - 22 - 00
39 - 12 - 23 - 00	39 - 13 - 15 - 00	39 - 13 - 16 - 00
39 - 13 - 17 - 00	40 - 10 - 15 - 00	40 - 10 - 16 - 00
40 - 10 - 17 - 00	40 - 10 - 18 - 00	40 - 10 - 19 - 00
40 - 10 - 20 - 00	40 - 10 - 21 - 00	40 - 17 - 15 - 00
43 - 20 - 22 - 00	43 - 21 - 15 - 00	43 - 22 - 15 - 00
43 - 22 - 16 - 00	43 - 22 - 17 - 00	43 - 22 - 18 - 00
43 - 22 - 25 - 00	43 - 22 - 26 - 00	43 - 22 - 27 - 00
43 - 22 - 28 - 00	43 - 22 - 29 - 00	43 - 22 - 30 - 00
43 - 22 - 31 - 00	43 - 22 - 32 - 00	43 - 22 - 33 - 00
46 - 17 - 16 - 00	56 - 10 - 15 - 00	56 - 10 - 17 - 00
56 - 11 - 19 - 00	60 - 10 - 49 - 00	60 - 12 - 27 - 00
72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 33 - 00

72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	15	10	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	40	00
72	15	43	00		73	12	18	00		73	15	21	00
73	16	15	00		73	18	11	00		80	11	16	00
80	12	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	16	17	00		83	10	18	00		83	10	19	00
93	14	20	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	12	15	00		95	12	18	00		95	12	24	00
95	13	15	00		95	14	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S_A_(-)_TELMEX_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00		12	16	50	00		15	12	15	00
15	12	18	00		15	12	19	00		23	15	35	00
24	12	18	00		26	12	16	00		26	12	17	00

27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 19 00
30 13 15 00	30 15 17 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 24 00	30 17 19 00
31 15 22 00	31 16 21 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 18 00	31 21 19 00
32 10 15 00	32 10 16 00	32 11 15 00
32 11 16 00	32 11 17 00	32 12 15 00
32 12 16 00	32 12 17 00	32 12 18 00
32 12 19 00	32 13 10 00	32 14 10 00
32 14 11 00	32 15 15 00	32 15 16 00
32 15 17 00	32 15 18 00	32 15 19 00
32 15 20 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 15 00	39 12 16 00
39 12 17 00	39 12 18 00	39 12 19 00
39 12 20 00	39 12 21 00	39 12 22 00
39 12 23 00	39 13 15 00	39 13 16 00
39 13 17 00	40 10 15 00	40 10 16 00
40 10 17 00	40 10 18 00	40 10 19 00
40 10 20 00	40 10 21 00	40 17 15 00
43 20 22 00	43 21 15 00	43 22 15 00

43	22	16	00		43	22	17	00		43	22	18	00
43	22	25	00		43	22	26	00		43	22	27	00
43	22	28	00		43	22	29	00		43	22	30	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
46	17	16	00		56	10	15	00		56	10	17	00
56	11	19	00		60	10	49	00		60	12	27	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	15	10	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	40	00
72	15	43	00		73	12	18	00		73	15	21	00
73	16	15	00		73	18	11	00		80	11	16	00
80	12	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	16	17	00		83	10	18	00		83	10	19	00
93	14	20	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	12	15	00		95	12	18	00		95	12	24	00
95	13	15	00		95	14	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S_A_(-)_TELMEX_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00
15	12	18	00
24	12	18	00
27	11	22	00
30	11	15	00
30	13	15	00
30	16	22	00
31	15	22	00
31	21	16	00
32	10	15	00
32	11	16	00
32	12	16	00
32	12	19	00
32	14	11	00
32	15	17	00
32	15	20	00
39	12	10	00
39	12	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	50	00
15	12	19	00
26	12	16	00
30	10	17	00
30	11	16	00
30	15	17	00
30	16	24	00
31	16	21	00
31	21	18	00
32	10	16	00
32	11	17	00
32	12	17	00
32	13	10	00
32	15	15	00
32	15	18	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
15	12	15	00
23	15	35	00
26	12	17	00
30	10	36	00
30	11	19	00
30	16	21	00
30	17	19	00
31	21	15	00
31	21	19	00
32	11	15	00
32	12	15	00
32	12	18	00
32	14	10	00
32	15	16	00
32	15	19	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	16	00

39	12	17	00
39	12	18	00
39	12	19	00
39	12	20	00
39	12	21	00
39	12	22	00
39	12	23	00
39	13	15	00
39	13	16	00
39	13	17	00
40	10	15	00
40	10	16	00
40	10	17	00
40	10	18	00
40	10	19	00
40	10	20	00
40	10	21	00
40	17	15	00
43	20	22	00
43	21	15	00
43	22	15	00
43	22	16	00
43	22	17	00
43	22	18	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	22	27	00
43	22	28	00
43	22	29	00
43	22	30	00
43	22	31	00
43	22	32	00
43	22	33	00
46	17	16	00
56	10	15	00
56	10	17	00
56	11	19	00
60	10	49	00
60	12	27	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	13	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	15	10	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	18	00
73	15	21	00
73	16	15	00
73	18	11	00
80	11	16	00
80	12	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	19	00
81	11	20	00
81	11	21	00
81	11	22	00

81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	16	17	00		83	10	18	00		83	10	19	00
93	14	20	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	12	15	00		95	12	18	00		95	12	24	00
95	13	15	00		95	14	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S_A_(-)_TELMEX_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00		12	16	50	00		15	12	15	00
15	12	18	00		15	12	19	00		23	15	35	00
24	12	18	00		26	12	16	00		26	12	17	00
27	11	22	00		30	10	17	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	19	00
30	13	15	00		30	15	17	00		30	16	21	00
30	16	22	00		30	16	24	00		30	17	19	00
31	15	22	00		31	16	21	00		31	21	15	00
31	21	16	00		31	21	18	00		31	21	19	00
32	10	15	00		32	10	16	00		32	11	15	00
32	11	16	00		32	11	17	00		32	12	15	00

32	12	16	00
32	12	19	00
32	14	11	00
32	15	17	00
32	15	20	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	12	20	00
39	12	23	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	10	20	00
43	20	22	00
43	22	16	00
43	22	25	00
43	22	28	00
43	22	31	00
46	17	16	00
56	11	19	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	12	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	29	00
72	15	36	00

32	12	17	00
32	13	10	00
32	15	15	00
32	15	18	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	15	00
39	12	18	00
39	12	21	00
39	13	15	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	10	21	00
43	21	15	00
43	22	17	00
43	22	26	00
43	22	29	00
43	22	32	00
56	10	15	00
60	10	49	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	32	00
72	15	37	00

32	12	18	00
32	14	10	00
32	15	16	00
32	15	19	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	16	00
39	12	19	00
39	12	22	00
39	13	16	00
40	10	16	00
40	10	19	00
40	17	15	00
43	22	15	00
43	22	18	00
43	22	27	00
43	22	30	00
43	22	33	00
56	10	17	00
60	12	27	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	15	10	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	33	00
72	15	40	00

72	15	43	00		73	12	18	00		73	15	21	00
73	16	15	00		73	18	11	00		80	11	16	00
80	12	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	16	17	00		83	10	18	00		83	10	19	00
93	14	20	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	12	15	00		95	12	18	00		95	12	24	00
95	13	15	00		95	14	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S_A_(-)_TELMEX_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00		12	16	50	00		15	12	15	00
15	12	18	00		15	12	19	00		23	15	35	00
24	12	18	00		26	12	16	00		26	12	17	00
27	11	22	00		30	10	17	00		30	10	36	00

30	11	15	00
30	13	15	00
30	16	22	00
31	15	22	00
31	21	16	00
32	10	15	00
32	11	16	00
32	12	16	00
32	12	19	00
32	14	11	00
32	15	17	00
32	15	20	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	12	20	00
39	12	23	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	10	20	00
43	20	22	00
43	22	16	00
43	22	25	00
43	22	28	00
43	22	31	00
46	17	16	00
56	11	19	00
72	10	15	00

30	11	16	00
30	15	17	00
30	16	24	00
31	16	21	00
31	21	18	00
32	10	16	00
32	11	17	00
32	12	17	00
32	13	10	00
32	15	15	00
32	15	18	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	15	00
39	12	18	00
39	12	21	00
39	13	15	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	10	21	00
43	21	15	00
43	22	17	00
43	22	26	00
43	22	29	00
43	22	32	00
56	10	15	00
60	10	49	00
72	10	29	00

30	11	19	00
30	16	21	00
30	17	19	00
31	21	15	00
31	21	19	00
32	11	15	00
32	12	15	00
32	12	18	00
32	14	10	00
32	15	16	00
32	15	19	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	16	00
39	12	19	00
39	12	22	00
39	13	16	00
40	10	16	00
40	10	19	00
40	17	15	00
43	22	15	00
43	22	18	00
43	22	27	00
43	22	30	00
43	22	33	00
56	10	17	00
60	12	27	00
72	10	33	00

72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	15	10	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	40	00
72	15	43	00		73	12	18	00		73	15	21	00
73	16	15	00		73	18	11	00		80	11	16	00
80	12	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	16	17	00		83	10	18	00		83	10	19	00
93	14	20	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	12	15	00		95	12	18	00		95	12	24	00
95	13	15	00		95	14	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO_BANDERAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
21	10	22	00
22	10	17	00
30	12	17	00
30	17	17	00
40	15	15	00
40	17	17	00
40	17	38	00
40	17	49	00
55	12	19	00
70	15	15	00
70	16	16	00
72	10	33	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	10	00
72	15	33	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
77	13	17	00
80	10	17	00
80	12	16	00
81	10	17	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
25	17	27	00
30	13	16	00
40	14	16	00
40	15	17	00
40	17	35	00
40	17	46	00
40	17	52	00
70	11	15	00
70	15	18	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	37	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
30	12	16	00
30	16	17	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	17	36	00
40	17	47	00
41	11	25	00
70	11	16	00
70	15	19	00
72	10	29	00
72	12	13	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	25	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	24	00
81	14	15	00

81	14	18	00		83	10	15	00		84	10	16	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
93	14	20	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	24	00		95	13	15	00
95	14	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LECHONERIA_LA_ESPECIAL_DEL_TOLIMA_LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	16	00		80	11	17	00		80	14	16	00
80	14	19	00		80	16	15	00		81	14	16	00
82	11	20	00		90	12	17	00		90	13	15	00
90	14	15	00		90	15	18	00		90	15	21	00
92	12	15	00		93	14	17	00		94	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.099,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	18	00
11	17	17	00
11	17	20	00
11	17	23	00
26	10	11	00
26	10	14	00
26	10	19	00
26	11	17	00
26	12	16	00
26	13	17	00
30	10	36	00
30	15	17	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	19	15	00
32	10	15	00
32	11	16	00
32	12	16	00
32	12	19	00
32	14	11	00
32	15	17	00
32	15	20	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	12	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	17	15	00
11	17	18	00
11	17	21	00
23	10	15	00
26	10	12	00
26	10	15	00
26	11	15	00
26	11	18	00
26	12	17	00
26	13	18	00
30	11	15	00
30	16	22	00
30	17	17	00
30	17	20	00
31	15	22	00
32	10	16	00
32	11	17	00
32	12	17	00
32	13	10	00
32	15	15	00
32	15	18	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	15	00
39	12	18	00
39	12	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	17	16	00
11	17	19	00
11	17	22	00
23	15	35	00
26	10	13	00
26	10	17	00
26	11	16	00
26	11	19	00
26	13	15	00
27	11	22	00
30	11	18	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
31	16	21	00
32	11	15	00
32	12	15	00
32	12	18	00
32	14	10	00
32	15	16	00
32	15	19	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	16	00
39	12	19	00
39	12	22	00

39 - 12 - 23 - 00	39 - 13 - 15 - 00	39 - 13 - 16 - 00
39 - 13 - 17 - 00	40 - 10 - 15 - 00	40 - 10 - 16 - 00
40 - 10 - 17 - 00	40 - 10 - 18 - 00	40 - 10 - 19 - 00
40 - 10 - 20 - 00	40 - 10 - 21 - 00	40 - 14 - 17 - 00
40 - 15 - 15 - 00	40 - 15 - 17 - 00	40 - 17 - 15 - 00
41 - 11 - 36 - 00	41 - 11 - 37 - 00	41 - 11 - 44 - 00
41 - 11 - 52 - 00	41 - 11 - 53 - 00	41 - 11 - 55 - 00
42 - 14 - 18 - 00	42 - 21 - 16 - 00	43 - 20 - 15 - 00
43 - 20 - 18 - 00	43 - 20 - 22 - 00	43 - 21 - 15 - 00
43 - 21 - 17 - 00	43 - 21 - 21 - 00	43 - 22 - 15 - 00
43 - 22 - 16 - 00	43 - 22 - 17 - 00	43 - 22 - 18 - 00
43 - 22 - 25 - 00	43 - 22 - 26 - 00	43 - 22 - 27 - 00
43 - 22 - 28 - 00	43 - 22 - 29 - 00	43 - 22 - 30 - 00
43 - 22 - 31 - 00	43 - 22 - 32 - 00	43 - 22 - 33 - 00
46 - 17 - 16 - 00	46 - 19 - 15 - 00	46 - 19 - 16 - 00
52 - 16 - 15 - 00	56 - 10 - 15 - 00	56 - 10 - 17 - 00
56 - 11 - 19 - 00	60 - 10 - 49 - 00	70 - 11 - 15 - 00
70 - 11 - 17 - 00	70 - 13 - 15 - 00	70 - 13 - 16 - 00
70 - 13 - 17 - 00	71 - 15 - 13 - 00	72 - 10 - 15 - 00
72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 33 - 00	72 - 12 - 10 - 00
72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 13 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 15 - 00	72 - 15 - 10 - 00

72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	33	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	40	00		72	15	43	00
73	11	15	00		73	12	15	00		73	12	18	00
73	15	17	00		73	15	21	00		73	16	15	00
73	18	11	00		76	11	15	00		77	13	16	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	12	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	19	00		81	11	20	00		81	11	21	00
81	11	22	00		81	11	23	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	14	18	00		81	16	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		83	10	19	00
83	11	22	00		83	11	23	00		83	11	24	00
83	11	25	00		83	11	26	00		83	12	17	00
86	10	16	00		93	14	20	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	12	15	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	24	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	14	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION_DIVIDENDO_POR_COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	17	17	00
30	17	18	00
30	17	20	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
31	15	22	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	17	47	00
40	17	49	00
40	17	52	00
41	11	25	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	13	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	10	00
72	15	25	00
72	15	31	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	10	16	00
84	11	15	00
84	11	16	00
84	11	17	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	17	00
95	12	15	00
95	12	21	00
95	12	23	00

95	12	24	00		95	13	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA_BOGOTA_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 161,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
21	10	22	00	30	17	18	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	22	00	40	14	17	00
40	15	15	00	40	15	17	00	47	10	16	00
70	11	15	00	70	11	16	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	14	15	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	14	18	00	83	10	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO_DE_TIBACUY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	25	17	41	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	15	15	00

30	15	16	00		30	15	17	00		30	16	17	00
30	16	21	00		30	17	16	00		30	17	18	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	17	21	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
31	15	22	00		31	16	21	00		39	11	16	00
39	11	18	00		39	12	22	00		40	10	15	00
40	14	17	00		40	15	15	00		40	15	17	00
40	17	15	00		40	17	52	00		41	11	25	00
42	21	16	00		60	12	44	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		72	10	15	00
72	12	10	00		72	12	13	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	15	00		72	15	17	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	40	00		73	11	15	00		73	12	15	00
73	12	16	00		73	18	10	00		73	18	11	00
73	18	19	00		76	11	15	00		77	13	16	00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 14 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AVANTEL_S_A_S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 16 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 17 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 17 | 15 | 00	11 | 17 | 16 | 00
11 | 17 | 17 | 00	11 | 17 | 18 | 00	11 | 17 | 19 | 00
11 | 17 | 20 | 00	11 | 17 | 21 | 00	11 | 17 | 22 | 00
11 | 17 | 23 | 00	12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 49 | 00
12 | 16 | 50 | 00	15 | 12 | 15 | 00	15 | 12 | 18 | 00
15 | 12 | 19 | 00	23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 35 | 00
24 | 11 | 18 | 00	25 | 17 | 41 | 00	26 | 12 | 16 | 00
27 | 11 | 22 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00
30 | 14 | 17 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00
30 | 15 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00
30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00

30	16	24	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	17	17	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	17	21	00		30	18	17	00
30	18	18	00		30	19	15	00		31	15	22	00
31	16	21	00		31	21	18	00		39	11	16	00
39	11	18	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	17	00		39	12	23	00		39	13	17	00
40	10	15	00		40	10	17	00		40	10	20	00
40	10	21	00		40	14	17	00		40	15	15	00
40	15	17	00		40	17	15	00		40	17	17	00
40	17	35	00		40	17	36	00		40	17	38	00
40	17	46	00		40	17	47	00		40	17	49	00
40	17	52	00		41	11	25	00		42	21	16	00
46	19	15	00		46	19	16	00		60	10	49	00
60	12	27	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	17	18	00		71	15	13	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00

72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 40 00	72 15 43 00	73 11 15 00
73 12 15 00	73 12 18 00	73 15 17 00
73 15 21 00	73 16 15 00	73 18 11 00
76 11 15 00	77 12 17 00	77 13 16 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 27 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AVANTEL_S_A_S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
23 10 15 00	23 15 35 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 14 00
26 10 15 00	26 10 17 00	26 10 19 00
26 11 15 00	26 11 16 00	26 11 17 00
26 11 18 00	26 11 19 00	26 12 16 00
26 13 15 00	26 13 17 00	26 13 18 00
27 11 22 00	30 11 15 00	30 16 22 00

30	17	17	00	30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00	30	19	15	00
31	15	22	00	32	10	15	00	32	10	16	00
32	11	15	00	32	11	16	00	32	11	17	00
32	12	15	00	32	12	16	00	32	12	17	00
32	12	18	00	32	12	19	00	32	13	10	00
32	14	10	00	32	14	11	00	32	15	15	00
32	15	16	00	32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	20	00	40	10	21	00	40	14	17	00
40	15	15	00	40	15	17	00	46	19	15	00
46	19	16	00	71	15	13	00	72	10	15	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	13	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	10	00	72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	33	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	40	00

73 | 12 | 18 | 00	73 | 15 | 17 | 00	73 | 18 | 11 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 14 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AVANTEL_S_A_S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 35 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 14 | 00
26 | 10 | 15 | 00	26 | 10 | 17 | 00	26 | 10 | 19 | 00
26 | 11 | 15 | 00	26 | 11 | 16 | 00	26 | 11 | 17 | 00
26 | 11 | 18 | 00	26 | 11 | 19 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00
27 | 11 | 22 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 16 | 22 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00
30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00	30 | 19 | 15 | 00
31 | 15 | 22 | 00	32 | 10 | 15 | 00	32 | 10 | 16 | 00
32 | 11 | 15 | 00	32 | 11 | 16 | 00	32 | 11 | 17 | 00
32 | 12 | 15 | 00	32 | 12 | 16 | 00	32 | 12 | 17 | 00
32 | 12 | 18 | 00	32 | 12 | 19 | 00	32 | 13 | 10 | 00
32 | 14 | 10 | 00	32 | 14 | 11 | 00	32 | 15 | 15 | 00
32 | 15 | 16 | 00	32 | 15 | 17 | 00	32 | 15 | 18 | 00
32 | 15 | 19 | 00	32 | 15 | 20 | 00	39 | 12 | 10 | 00

39	12	11	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	16	00		39	12	17	00
39	12	18	00		39	12	19	00		39	12	20	00
39	12	21	00		39	12	22	00		39	12	23	00
39	13	15	00		39	13	16	00		39	13	17	00
40	10	20	00		40	10	21	00		40	14	17	00
40	15	15	00		40	15	17	00		46	19	15	00
46	19	16	00		71	15	13	00		72	10	15	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	33	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	40	00
73	12	18	00		73	15	17	00		73	18	11	00
80	10	16	00		81	10	24	00		81	10	27	00
81	14	18	00		83	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	12	15	00		95	12	24	00
95	13	15	00		95	14	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION_TEMPORAL_ALCANTARILLADO_CUMARIBO_2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO_DE_CUMARIBO_

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 745,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	12	16	00
11	12	20	00
11	17	15	00
11	17	16	00
11	17	17	00
11	17	18	00
11	17	19	00
11	17	20	00
11	17	21	00
11	17	22	00
11	17	23	00
12	16	49	00
12	16	50	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	10	15	00
27	11	20	00
30	10	17	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	15	17	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	21	00
30	17	16	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	19	15	00
31	15	22	00
31	16	21	00
31	21	19	00
31	26	17	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	12	22	00
40	10	15	00
40	10	16	00
40	10	18	00
40	10	19	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	17	16	00
42	21	16	00
47	10	15	00
47	10	16	00
70	11	16	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	12	15	00
72	14	11	00

72	14	15	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	15	00		72	15	17	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00
73	12	15	00		73	12	18	00		73	15	18	00
73	18	11	00		76	11	15	00		76	12	16	00
76	12	17	00		77	11	15	00		77	12	17	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	24	00		81	10	27	00
81	14	18	00		83	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	24	00		95	13	15	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AVANTEL_S_A_S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

23	10	15	00
26	10	12	00
26	10	15	00
26	11	15	00
26	11	18	00
26	13	15	00
27	11	22	00
30	17	17	00
30	17	20	00
31	15	22	00
32	11	15	00
32	12	15	00
32	12	18	00
32	14	10	00
32	15	16	00
32	15	19	00
39	12	11	00
39	12	15	00
39	12	18	00
39	12	21	00
39	13	15	00
40	10	20	00
40	15	15	00
46	19	16	00
72	12	10	00
72	12	15	00
72	15	10	00
72	15	20	00

23	15	35	00
26	10	13	00
26	10	17	00
26	11	16	00
26	11	19	00
26	13	17	00
30	11	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
32	10	15	00
32	11	16	00
32	12	16	00
32	12	19	00
32	14	11	00
32	15	17	00
32	15	20	00
39	12	13	00
39	12	16	00
39	12	19	00
39	12	22	00
39	13	16	00
40	10	21	00
40	15	17	00
71	15	13	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	23	00

26	10	11	00
26	10	14	00
26	10	19	00
26	11	17	00
26	12	16	00
26	13	18	00
30	16	22	00
30	17	19	00
30	19	15	00
32	10	16	00
32	11	17	00
32	12	17	00
32	13	10	00
32	15	15	00
32	15	18	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	12	20	00
39	12	23	00
39	13	17	00
40	14	17	00
46	19	15	00
72	10	15	00
72	12	13	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	24	00

72	15	25	00		72	15	33	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	40	00
73	12	18	00		73	15	17	00		73	18	11	00
80	10	16	00		81	10	24	00		81	10	27	00
81	14	18	00		83	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	12	15	00		95	12	24	00
95	13	15	00		95	14	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO_URBANIZADORA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
21	10	22	00		93	14	20	00		81	15	18	00
81	10	27	00		81	10	24	00		81	10	22	00
81	10	16	00		81	10	15	00		80	11	16	00
77	13	17	00		77	13	16	00		77	13	15	00
77	12	17	00		77	12	16	00		77	12	15	00
77	11	16	00		77	11	15	00		77	10	20	00
77	10	19	00		77	10	18	00		77	10	17	00
77	10	16	00		77	10	15	00		72	14	15	00
72	14	11	00		72	10	33	00		72	10	29	00

70	17	18	00		70	17	17	00		70	17	16	00
70	17	15	00		70	16	17	00		70	16	16	00
70	16	15	00		70	15	19	00		70	15	18	00
70	15	17	00		70	15	16	00		70	15	15	00
70	14	20	00		70	14	19	00		70	14	18	00
70	14	17	00		70	14	16	00		70	14	15	00
70	13	17	00		70	13	16	00		70	13	15	00
70	11	16	00		70	11	15	00		47	10	16	00
27	11	20	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO_DE_NIMAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		95	14	17	00		95	13	15	00
95	12	24	00		95	12	18	00		95	12	16	00
95	12	15	00		95	10	17	00		95	10	16	00
93	14	20	00		83	10	15	00		81	15	19	00
81	15	18	00		81	15	17	00		81	14	18	00
81	10	27	00		81	10	22	00		81	10	20	00
81	10	17	00		81	10	16	00		81	10	15	00
80	12	16	00		80	11	16	00		80	10	16	00
77	12	17	00		77	11	15	00		76	12	17	00
73	15	21	00		73	15	18	00		73	15	17	00
73	12	18	00		73	12	15	00		72	15	43	00
72	15	42	00		72	15	41	00		72	15	40	00
72	15	39	00		72	15	35	00		72	15	32	00

72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 15 | 00
71 | 15 | 13 | 00	71 | 12 | 11 | 00	70 | 17 | 18 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 15 | 00	60 | 12 | 27 | 00	47 | 10 | 16 | 00
47 | 10 | 15 | 00	41 | 11 | 25 | 00	41 | 11 | 22 | 00
40 | 18 | 30 | 00	40 | 17 | 53 | 00	40 | 17 | 52 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 47 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 38 | 00	40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 15 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 14 | 16 | 00	31 | 31 | 17 | 00	31 | 31 | 16 | 00
31 | 31 | 15 | 00	31 | 31 | 14 | 00	31 | 31 | 13 | 00
31 | 31 | 12 | 00	31 | 31 | 11 | 00	31 | 21 | 19 | 00
31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 16 | 00

30	16	24	00		30	16	17	00		30	14	17	00
30	14	15	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	12	19	00		30	12	17	00		30	12	16	00
30	12	15	00		30	11	19	00		30	11	18	00
30	11	16	00		30	11	15	00		30	10	36	00
30	10	17	00		27	11	22	00		27	11	19	00
24	11	18	00		24	10	16	00		23	15	35	00
22	10	20	00		22	10	16	00		22	10	15	00
20	12	28	00		20	12	27	00		20	12	25	00
20	12	15	00		20	12	14	00		15	12	19	00
15	12	18	00		15	12	15	00		12	16	50	00
12	16	49	00		12	16	23	00		11	17	20	00
11	17	17	00		11	17	16	00		11	17	15	00
11	11	18	00		11	11	17	00		11	11	16	00
11	11	15	00		11	10	19	00		11	10	17	00
11	10	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO_DE_NIMAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		95	14	19	00		95	12	27	00
95	12	23	00		95	12	20	00		95	12	19	00
95	12	18	00		95	12	17	00		95	12	16	00
95	10	18	00		93	14	20	00		83	10	18	00
83	10	15	00		81	15	19	00		81	15	18	00
81	15	17	00		81	14	18	00		81	10	27	00

81 - 10 - 24 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 21 - 00
81 - 10 - 20 - 00	81 - 10 - 19 - 00	81 - 10 - 18 - 00
81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 15 - 00
80 - 12 - 16 - 00	80 - 11 - 16 - 00	80 - 10 - 16 - 00
78 - 10 - 18 - 00	77 - 13 - 16 - 00	77 - 11 - 15 - 00
76 - 12 - 16 - 00	76 - 11 - 15 - 00	73 - 18 - 19 - 00
73 - 18 - 11 - 00	73 - 18 - 10 - 00	73 - 16 - 15 - 00
73 - 15 - 21 - 00	73 - 15 - 18 - 00	73 - 15 - 17 - 00
73 - 12 - 18 - 00	73 - 12 - 16 - 00	73 - 12 - 15 - 00
73 - 11 - 15 - 00	72 - 15 - 43 - 00	72 - 15 - 40 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 35 - 00
72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 26 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 23 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 20 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 17 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 10 - 00
72 - 14 - 15 - 00	72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 11 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 12 - 15 - 00	72 - 12 - 14 - 00
72 - 12 - 11 - 00	72 - 10 - 33 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 15 - 00	71 - 15 - 13 - 00	70 - 13 - 17 - 00

70	13	16	00
70	11	16	00
60	10	49	00
52	13	15	00
49	24	16	00
46	19	16	00
42	21	21	00
41	11	22	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	17	00
39	12	10	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	19	16	00
30	18	17	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	21	00
30	16	18	00

70	13	15	00
70	11	15	00
52	13	17	00
49	24	18	00
49	24	15	00
46	19	15	00
42	21	16	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	14	16	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	12	23	00
39	12	14	00
39	11	18	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	24	17	00
30	19	15	00
30	18	16	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	20	00
30	16	17	00

70	11	17	00
60	12	27	00
52	13	16	00
49	24	17	00
49	22	15	00
46	17	15	00
41	11	25	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	21	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	12	22	00
39	12	13	00
39	11	16	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	24	16	00
30	18	18	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	22	00
30	16	19	00
30	16	16	00

30	15	17	00	30	15	16	00	30	15	15	00
30	14	17	00	30	14	16	00	30	14	15	00
30	13	16	00	30	13	15	00	30	12	19	00
30	12	18	00	30	12	17	00	30	12	16	00
30	12	15	00	30	11	19	00	30	11	18	00
30	11	16	00	30	11	15	00	30	10	36	00
30	10	17	00	30	10	15	00	27	11	22	00
27	11	20	00	26	12	16	00	25	17	41	00
24	12	18	00	24	11	18	00	23	23	22	00
23	23	21	00	23	23	20	00	23	23	19	00
23	23	18	00	23	23	17	00	23	23	16	00
23	23	15	00	23	23	14	00	23	23	13	00
23	23	12	00	23	23	11	00	23	23	10	00
23	16	17	00	23	16	16	00	23	16	15	00
23	15	35	00	23	10	15	00	22	10	20	00
22	10	16	00	22	10	15	00	15	12	19	00
15	12	18	00	15	12	15	00	12	16	50	00
12	16	49	00	12	16	23	00	11	17	23	00
11	17	22	00	11	17	21	00	11	17	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO_DE_NIMAIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
73	11	15	00
72	15	39	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	15	11	00
72	14	11	00
72	12	14	00
72	10	29	00
70	13	17	00
70	11	17	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	16	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	15	10	00
72	14	10	00
72	12	11	00
72	10	15	00
70	13	16	00
70	11	16	00
60	10	49	00
56	10	15	00
52	13	15	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	12	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	14	15	00
72	12	15	00
72	10	33	00
71	15	13	00
70	13	15	00
70	11	15	00
56	11	19	00
52	13	17	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00

43	22	18	00	43	22	17	00	43	22	16	00
43	22	15	00	43	21	15	00	43	20	22	00
42	21	16	00	41	11	25	00	41	11	22	00
40	17	52	00	40	17	49	00	40	17	47	00
40	17	46	00	40	17	38	00	40	17	36	00
40	17	35	00	40	17	17	00	40	17	15	00
40	15	17	00	40	15	15	00	40	14	17	00
40	14	16	00	40	10	21	00	40	10	20	00
40	10	19	00	40	10	18	00	40	10	17	00
40	10	16	00	40	10	15	00	39	13	17	00
39	13	16	00	39	13	15	00	39	12	23	00
39	12	22	00	39	12	21	00	39	12	20	00
39	12	19	00	39	12	18	00	39	12	17	00
39	12	16	00	39	12	15	00	39	12	14	00
39	12	13	00	39	12	11	00	39	12	10	00
39	11	18	00	39	11	16	00	32	15	20	00
32	15	19	00	32	15	18	00	32	15	17	00
32	15	16	00	32	15	15	00	32	14	11	00
32	14	10	00	32	13	10	00	32	12	19	00
32	12	18	00	32	12	17	00	32	12	16	00
32	12	15	00	32	11	17	00	32	11	16	00
32	11	15	00	32	10	16	00	32	10	15	00
31	26	17	00	31	21	19	00	31	21	18	00

31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	18	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	22	00
30	16	19	00
30	16	16	00
30	15	15	00
30	14	15	00
30	12	19	00
30	12	16	00
30	11	18	00
30	10	36	00
27	11	22	00
26	12	16	00
24	11	18	00
23	23	20	00
23	23	17	00
23	23	14	00
23	23	11	00
23	16	16	00
23	10	15	00
22	10	15	00
15	12	15	00
12	16	23	00

31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	18	17	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	21	00
30	16	18	00
30	15	17	00
30	14	17	00
30	13	16	00
30	12	18	00
30	12	15	00
30	11	16	00
30	10	17	00
27	11	20	00
25	17	41	00
23	23	22	00
23	23	19	00
23	23	16	00
23	23	13	00
23	23	10	00
23	16	15	00
22	10	20	00
15	12	19	00
12	16	50	00
11	17	20	00

31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	18	16	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	20	00
30	16	17	00
30	15	16	00
30	14	16	00
30	13	15	00
30	12	17	00
30	11	19	00
30	11	15	00
30	10	15	00
26	12	17	00
24	12	18	00
23	23	21	00
23	23	18	00
23	23	15	00
23	23	12	00
23	16	17	00
23	15	35	00
22	10	16	00
15	12	18	00
12	16	49	00
11	17	17	00

11 - 17 - 16 - 00	11 - 17 - 15 - 00	11 - 12 - 20 - 00
11 - 12 - 17 - 00	11 - 12 - 16 - 00	11 - 11 - 18 - 00
11 - 11 - 17 - 00	11 - 11 - 16 - 00	11 - 11 - 15 - 00
11 - 10 - 19 - 00	11 - 10 - 17 - 00	11 - 10 - 16 - 00
76 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 19 - 00	95 - 12 - 16 - 00
93 - 14 - 20 - 00	83 - 10 - 19 - 00	83 - 10 - 18 - 00
83 - 10 - 15 - 00	81 - 16 - 17 - 00	81 - 15 - 19 - 00
81 - 15 - 18 - 00	81 - 15 - 17 - 00	81 - 14 - 18 - 00
81 - 11 - 25 - 00	81 - 11 - 24 - 00	81 - 11 - 23 - 00
81 - 11 - 22 - 00	81 - 11 - 21 - 00	81 - 11 - 20 - 00
81 - 11 - 19 - 00	81 - 11 - 18 - 00	81 - 11 - 17 - 00
81 - 11 - 16 - 00	81 - 11 - 15 - 00	81 - 10 - 27 - 00
81 - 10 - 24 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 20 - 00
81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 15 - 00
80 - 12 - 16 - 00	80 - 11 - 16 - 00	80 - 10 - 16 - 00
78 - 10 - 18 - 00	77 - 13 - 16 - 00	77 - 11 - 15 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA_INMOBILIARIA_Y_DE_SERVICIOS_LOGISTICOS_DE_CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 382,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
73	11	15	00
72	15	39	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	15	11	00
72	14	11	00
72	12	14	00
72	10	29	00
70	13	17	00
70	11	17	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	16	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	15	10	00
72	14	10	00
72	12	11	00
72	10	15	00
70	13	16	00
70	11	16	00
60	10	49	00
56	10	15	00
52	13	15	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	12	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	14	15	00
72	12	15	00
72	10	33	00
71	15	13	00
70	13	15	00
70	11	15	00
56	11	19	00
52	13	17	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00

42	21	16	00		41	11	25	00		41	11	22	00
40	17	52	00		40	17	49	00		40	17	47	00
40	17	46	00		40	17	38	00		40	17	36	00
40	17	35	00		40	17	17	00		40	17	15	00
40	15	17	00		40	15	15	00		40	14	17	00
40	14	16	00		40	10	21	00		40	10	20	00
40	10	19	00		40	10	18	00		40	10	17	00
40	10	16	00		40	10	15	00		39	13	17	00
39	13	16	00		39	13	15	00		39	12	23	00
39	12	22	00		39	12	21	00		39	12	20	00
39	12	19	00		39	12	18	00		39	12	17	00
39	12	16	00		39	12	15	00		39	12	14	00
39	12	13	00		39	12	11	00		39	12	10	00
39	11	18	00		39	11	16	00		32	15	20	00
32	15	19	00		32	15	18	00		32	15	17	00
32	15	16	00		32	15	15	00		32	14	11	00
32	14	10	00		32	13	10	00		32	12	19	00
32	12	18	00		32	12	17	00		32	12	16	00
32	12	15	00		32	11	17	00		32	11	16	00
32	11	15	00		32	10	16	00		32	10	15	00
31	26	17	00		31	21	19	00		31	21	18	00
31	21	16	00		31	21	15	00		31	16	28	00
31	16	24	00		31	16	23	00		31	16	21	00

31	15	22	00
30	18	18	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	22	00
30	16	19	00
30	16	16	00
30	15	15	00
30	14	15	00
30	12	19	00
30	12	16	00
30	11	18	00
30	10	36	00
27	11	22	00
26	12	16	00
24	11	18	00
23	23	20	00
23	23	17	00
23	23	14	00
23	23	11	00
23	16	16	00
23	10	15	00
22	10	15	00
15	12	15	00
12	16	23	00
11	17	16	00
11	12	17	00

30	19	16	00
30	18	17	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	21	00
30	16	18	00
30	15	17	00
30	14	17	00
30	13	16	00
30	12	18	00
30	12	15	00
30	11	16	00
30	10	17	00
27	11	20	00
25	17	41	00
23	23	22	00
23	23	19	00
23	23	16	00
23	23	13	00
23	23	10	00
23	16	15	00
22	10	20	00
15	12	19	00
12	16	50	00
11	17	20	00
11	17	15	00
11	12	16	00

30	19	15	00
30	18	16	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	20	00
30	16	17	00
30	15	16	00
30	14	16	00
30	13	15	00
30	12	17	00
30	11	19	00
30	11	15	00
30	10	15	00
26	12	17	00
24	12	18	00
23	23	21	00
23	23	18	00
23	23	15	00
23	23	12	00
23	16	17	00
23	15	35	00
22	10	16	00
15	12	18	00
12	16	49	00
11	17	17	00
11	12	20	00
11	11	18	00

11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 15 | 00
11 | 10 | 19 | 00	11 | 10 | 17 | 00	11 | 10 | 16 | 00
76 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	83 | 10 | 19 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 11 | 25 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 23 | 00
81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00
78 | 10 | 18 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA_INMOBILIARIA_Y_DE_SERVICIOS_LOGISTICOS_DE_CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 15 | 00	76 | 11 | 15 | 00	73 | 18 | 19 | 00

73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
73	11	15	00
72	15	39	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	15	11	00
72	14	11	00
72	12	14	00
72	10	29	00
70	13	17	00
70	11	17	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	16	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	52	00

73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	15	10	00
72	14	10	00
72	12	11	00
72	10	15	00
70	13	16	00
70	11	16	00
60	10	49	00
56	10	15	00
52	13	15	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	49	00

73	16	15	00
73	15	17	00
73	12	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	14	15	00
72	12	15	00
72	10	33	00
71	15	13	00
70	13	15	00
70	11	15	00
56	11	19	00
52	13	17	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00
41	11	22	00
40	17	47	00

40	17	46	00		40	17	38	00		40	17	36	00
40	17	35	00		40	17	17	00		40	17	15	00
40	15	17	00		40	15	15	00		40	14	17	00
40	14	16	00		40	10	21	00		40	10	20	00
40	10	19	00		40	10	18	00		40	10	17	00
40	10	16	00		40	10	15	00		39	13	17	00
39	13	16	00		39	13	15	00		39	12	23	00
39	12	22	00		39	12	21	00		39	12	20	00
39	12	19	00		39	12	18	00		39	12	17	00
39	12	16	00		39	12	15	00		39	12	14	00
39	12	13	00		39	12	11	00		39	12	10	00
39	11	18	00		39	11	16	00		32	15	20	00
32	15	19	00		32	15	18	00		32	15	17	00
32	15	16	00		32	15	15	00		32	14	11	00
32	14	10	00		32	13	10	00		32	12	19	00
32	12	18	00		32	12	17	00		32	12	16	00
32	12	15	00		32	11	17	00		32	11	16	00
32	11	15	00		32	10	16	00		32	10	15	00
31	26	17	00		31	21	19	00		31	21	18	00
31	21	16	00		31	21	15	00		31	16	28	00
31	16	24	00		31	16	23	00		31	16	21	00
31	15	22	00		30	19	16	00		30	19	15	00
30	18	18	00		30	18	17	00		30	18	16	00

30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	22	00
30	16	19	00
30	16	16	00
30	15	15	00
30	14	15	00
30	12	19	00
30	12	16	00
30	11	18	00
30	10	36	00
27	11	22	00
26	12	16	00
24	11	18	00
23	23	20	00
23	23	17	00
23	23	14	00
23	23	11	00
23	16	16	00
23	10	15	00
22	10	15	00
15	12	15	00
12	16	23	00
11	17	16	00
11	12	17	00
11	11	17	00
11	10	19	00

30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	21	00
30	16	18	00
30	15	17	00
30	14	17	00
30	13	16	00
30	12	18	00
30	12	15	00
30	11	16	00
30	10	17	00
27	11	20	00
25	17	41	00
23	23	22	00
23	23	19	00
23	23	16	00
23	23	13	00
23	23	10	00
23	16	15	00
22	10	20	00
15	12	19	00
12	16	50	00
11	17	20	00
11	17	15	00
11	12	16	00
11	11	16	00
11	10	17	00

30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	20	00
30	16	17	00
30	15	16	00
30	14	16	00
30	13	15	00
30	12	17	00
30	11	19	00
30	11	15	00
30	10	15	00
26	12	17	00
24	12	18	00
23	23	21	00
23	23	18	00
23	23	15	00
23	23	12	00
23	16	17	00
23	15	35	00
22	10	16	00
15	12	18	00
12	16	49	00
11	17	17	00
11	12	20	00
11	11	18	00
11	11	15	00
11	10	16	00

76 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	83 | 10 | 19 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 11 | 25 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 23 | 00
81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00
78 | 10 | 18 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA_INMOBILIARIA_Y_DE_SERVICIOS_LOGISTICOS_DE_CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 15 | 00	76 | 11 | 15 | 00	73 | 18 | 19 | 00
73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 16 | 15 | 00
73 | 15 | 21 | 00	73 | 15 | 18 | 00	73 | 15 | 17 | 00

73	12	18	00
73	11	15	00
72	15	39	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	15	11	00
72	14	11	00
72	12	14	00
72	10	29	00
70	13	17	00
70	11	17	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	16	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00

73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	15	10	00
72	14	10	00
72	12	11	00
72	10	15	00
70	13	16	00
70	11	16	00
60	10	49	00
56	10	15	00
52	13	15	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00

73	12	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	14	15	00
72	12	15	00
72	10	33	00
71	15	13	00
70	13	15	00
70	11	15	00
56	11	19	00
52	13	17	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00
41	11	22	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00

40	15	17	00		40	15	15	00		40	14	17	00
40	14	16	00		40	10	21	00		40	10	20	00
40	10	19	00		40	10	18	00		40	10	17	00
40	10	16	00		40	10	15	00		39	13	17	00
39	13	16	00		39	13	15	00		39	12	23	00
39	12	22	00		39	12	21	00		39	12	20	00
39	12	19	00		39	12	18	00		39	12	17	00
39	12	16	00		39	12	15	00		39	12	14	00
39	12	13	00		39	12	11	00		39	12	10	00
39	11	18	00		39	11	16	00		32	15	20	00
32	15	19	00		32	15	18	00		32	15	17	00
32	15	16	00		32	15	15	00		32	14	11	00
32	14	10	00		32	13	10	00		32	12	19	00
32	12	18	00		32	12	17	00		32	12	16	00
32	12	15	00		32	11	17	00		32	11	16	00
32	11	15	00		32	10	16	00		32	10	15	00
31	26	17	00		31	21	19	00		31	21	18	00
31	21	16	00		31	21	15	00		31	16	28	00
31	16	24	00		31	16	23	00		31	16	21	00
31	15	22	00		30	19	16	00		30	19	15	00
30	18	18	00		30	18	17	00		30	18	16	00
30	18	15	00		30	17	21	00		30	17	20	00
30	17	19	00		30	17	18	00		30	17	17	00

30	17	16	00
30	16	22	00
30	16	19	00
30	16	16	00
30	15	15	00
30	14	15	00
30	12	19	00
30	12	16	00
30	11	18	00
30	10	36	00
27	11	22	00
26	12	16	00
24	11	18	00
23	23	20	00
23	23	17	00
23	23	14	00
23	23	11	00
23	16	16	00
23	10	15	00
22	10	15	00
15	12	15	00
12	16	23	00
11	17	16	00
11	12	17	00
11	11	17	00
11	10	19	00
76	12	16	00
93	14	20	00

30	17	15	00
30	16	21	00
30	16	18	00
30	15	17	00
30	14	17	00
30	13	16	00
30	12	18	00
30	12	15	00
30	11	16	00
30	10	17	00
27	11	20	00
25	17	41	00
23	23	22	00
23	23	19	00
23	23	16	00
23	23	13	00
23	23	10	00
23	16	15	00
22	10	20	00
15	12	19	00
12	16	50	00
11	17	20	00
11	17	15	00
11	12	16	00
11	11	16	00
11	10	17	00
95	12	19	00
83	10	19	00

30	16	24	00
30	16	20	00
30	16	17	00
30	15	16	00
30	14	16	00
30	13	15	00
30	12	17	00
30	11	19	00
30	11	15	00
30	10	15	00
26	12	17	00
24	12	18	00
23	23	21	00
23	23	18	00
23	23	15	00
23	23	12	00
23	16	17	00
23	15	35	00
22	10	16	00
15	12	18	00
12	16	49	00
11	17	17	00
11	12	20	00
11	11	18	00
11	11	15	00
11	10	16	00
95	12	16	00
83	10	18	00

83 | 10 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 11 | 25 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 23 | 00
81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00
78 | 10 | 18 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION_TEMPORAL_VIAS_TERCIARIAS_NIMAIMA_2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO_DE_NIMAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	95	14	17	00	95	13	15	00
95	12	16	00	95	12	15	00	95	11	16	00
95	11	15	00	93	14	20	00	83	10	18	00
83	10	15	00	81	15	19	00	81	15	18	00
81	15	17	00	81	14	18	00	81	10	27	00

81	10	24	00
81	10	17	00
80	12	16	00
78	10	18	00
77	10	17	00
73	12	18	00
72	15	35	00
72	15	27	00
72	15	20	00
72	15	13	00
72	14	11	00
72	10	29	00
70	17	16	00
70	13	17	00
70	11	17	00
55	12	17	00
46	16	15	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	17	00
40	14	16	00
39	12	22	00
39	12	13	00
31	21	19	00
31	21	16	00
31	16	34	00
31	16	21	00

81	10	22	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	12	17	00
73	18	11	00
73	12	15	00
72	15	32	00
72	15	25	00
72	15	19	00
72	14	16	00
72	14	10	00
72	10	15	00
70	17	15	00
70	13	16	00
60	12	27	00
47	10	16	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	16	00
40	15	15	00
39	13	17	00
39	12	17	00
39	11	18	00
31	21	18	00
31	21	15	00
31	16	28	00
31	15	22	00

81	10	20	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	11	15	00
73	15	17	00
72	15	40	00
72	15	29	00
72	15	22	00
72	15	15	00
72	14	15	00
72	10	33	00
70	17	18	00
70	16	17	00
70	13	15	00
55	12	19	00
47	10	15	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	17	15	00
40	14	17	00
39	12	23	00
39	12	14	00
39	11	16	00
31	21	17	00
31	20	16	00
31	16	23	00
31	15	16	00

31 | 13 | 37 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 15 | 17 | 00	30 | 14 | 17 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 15 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 17 | 00	27 | 11 | 22 | 00	26 | 12 | 16 | 00
23 | 15 | 35 | 00	22 | 10 | 20 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 15 | 00	15 | 12 | 19 | 00
15 | 12 | 18 | 00	15 | 12 | 15 | 00	12 | 16 | 50 | 00
12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 35 | 00	12 | 16 | 23 | 00
11 | 17 | 23 | 00	11 | 17 | 22 | 00	11 | 17 | 20 | 00
11 | 17 | 17 | 00	11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 10 | 19 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 10 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION_TEMPORAL_VIAS_012_NIMAIMA_2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO_DE_NIMAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
95	12	16	00
95	11	15	00
83	10	15	00
81	15	17	00
81	10	24	00
81	10	17	00
80	12	16	00
78	10	18	00
77	10	17	00
73	12	18	00
72	15	35	00
72	15	27	00
72	15	20	00
72	15	13	00
72	14	11	00
72	10	29	00
70	17	16	00
70	13	17	00
70	11	17	00
55	12	17	00
46	16	15	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	17	00
95	12	15	00
93	14	20	00
81	15	19	00
81	14	18	00
81	10	22	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	12	17	00
73	18	11	00
73	12	15	00
72	15	32	00
72	15	25	00
72	15	19	00
72	14	16	00
72	14	10	00
72	10	15	00
70	17	15	00
70	13	16	00
60	12	27	00
47	10	16	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	16	00
40	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	13	15	00
95	11	16	00
83	10	18	00
81	15	18	00
81	10	27	00
81	10	20	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	11	15	00
73	15	17	00
72	15	40	00
72	15	29	00
72	15	22	00
72	15	15	00
72	14	15	00
72	10	33	00
70	17	18	00
70	16	17	00
70	13	15	00
55	12	19	00
47	10	15	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	17	15	00
40	14	17	00

40 - 14 - 16 - 00	39 - 13 - 17 - 00	39 - 12 - 23 - 00
39 - 12 - 22 - 00	39 - 12 - 17 - 00	39 - 12 - 14 - 00
39 - 12 - 13 - 00	39 - 11 - 18 - 00	39 - 11 - 16 - 00
31 - 21 - 19 - 00	31 - 21 - 18 - 00	31 - 21 - 17 - 00
31 - 21 - 16 - 00	31 - 21 - 15 - 00	31 - 20 - 16 - 00
31 - 16 - 34 - 00	31 - 16 - 28 - 00	31 - 16 - 23 - 00
31 - 16 - 21 - 00	31 - 15 - 22 - 00	31 - 15 - 16 - 00
31 - 13 - 37 - 00	30 - 19 - 16 - 00	30 - 18 - 16 - 00
30 - 17 - 17 - 00	30 - 16 - 21 - 00	30 - 16 - 17 - 00
30 - 15 - 17 - 00	30 - 14 - 17 - 00	30 - 13 - 16 - 00
30 - 13 - 15 - 00	30 - 12 - 19 - 00	30 - 12 - 18 - 00
30 - 12 - 17 - 00	30 - 12 - 16 - 00	30 - 12 - 15 - 00
30 - 11 - 19 - 00	30 - 11 - 18 - 00	30 - 11 - 16 - 00
30 - 11 - 15 - 00	30 - 10 - 36 - 00	30 - 10 - 28 - 00
30 - 10 - 17 - 00	27 - 11 - 22 - 00	26 - 12 - 16 - 00
23 - 15 - 35 - 00	22 - 10 - 20 - 00	22 - 10 - 17 - 00
22 - 10 - 16 - 00	22 - 10 - 15 - 00	15 - 12 - 19 - 00
15 - 12 - 18 - 00	15 - 12 - 15 - 00	12 - 16 - 50 - 00
12 - 16 - 49 - 00	12 - 16 - 35 - 00	12 - 16 - 23 - 00
11 - 17 - 23 - 00	11 - 17 - 22 - 00	11 - 17 - 20 - 00
11 - 17 - 17 - 00	11 - 17 - 16 - 00	11 - 17 - 15 - 00
11 - 11 - 18 - 00	11 - 11 - 17 - 00	11 - 11 - 16 - 00

11	11	15	00		11	10	19	00		11	10	17	00
11	10	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00		95	14	19	00		95	14	17	00
95	12	24	00		95	12	18	00		95	10	17	00
95	10	16	00		93	14	20	00		83	10	19	00
83	10	18	00		83	10	15	00		81	16	17	00
81	14	18	00		81	11	25	00		81	11	24	00
81	11	23	00		81	11	22	00		81	11	21	00
81	11	20	00		81	11	19	00		81	11	18	00
81	11	17	00		81	11	16	00		81	11	15	00
81	10	27	00		81	10	17	00		81	10	16	00
81	10	15	00		80	12	16	00		80	11	16	00
80	10	16	00		77	13	16	00		77	11	15	00
77	10	17	00		76	12	16	00		76	11	15	00
73	18	19	00		73	18	11	00		73	18	10	00
73	16	15	00		73	15	21	00		73	15	18	00
73	15	17	00		73	12	18	00		73	12	16	00
73	11	15	00		72	15	44	00		72	15	43	00
72	15	40	00		72	15	37	00		72	15	36	00
72	15	35	00		72	15	33	00		72	15	32	00
72	15	30	00		72	15	29	00		72	15	27	00
72	15	26	00		72	15	25	00		72	15	24	00

72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 17 - 00
72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 14 - 00
72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 14 - 11 - 00
72 - 12 - 15 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 10 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 15 - 00
70 - 11 - 17 - 00	60 - 12 - 44 - 00	60 - 12 - 27 - 00
60 - 10 - 49 - 00	56 - 11 - 19 - 00	56 - 10 - 17 - 00
56 - 10 - 15 - 00	55 - 12 - 19 - 00	52 - 13 - 17 - 00
46 - 19 - 16 - 00	46 - 19 - 15 - 00	46 - 17 - 16 - 00
46 - 17 - 15 - 00	43 - 22 - 33 - 00	43 - 22 - 32 - 00
43 - 22 - 31 - 00	43 - 22 - 30 - 00	43 - 22 - 29 - 00
43 - 22 - 28 - 00	43 - 22 - 27 - 00	43 - 22 - 26 - 00
43 - 22 - 25 - 00	43 - 22 - 18 - 00	43 - 22 - 17 - 00
43 - 22 - 16 - 00	43 - 22 - 15 - 00	43 - 21 - 15 - 00
43 - 20 - 22 - 00	42 - 21 - 16 - 00	41 - 11 - 25 - 00
40 - 17 - 52 - 00	40 - 17 - 49 - 00	40 - 17 - 47 - 00
40 - 17 - 46 - 00	40 - 17 - 38 - 00	40 - 17 - 36 - 00
40 - 17 - 35 - 00	40 - 17 - 17 - 00	40 - 17 - 15 - 00
40 - 15 - 17 - 00	40 - 15 - 15 - 00	40 - 14 - 17 - 00
40 - 10 - 20 - 00	40 - 10 - 19 - 00	40 - 10 - 18 - 00
40 - 10 - 17 - 00	40 - 10 - 16 - 00	40 - 10 - 15 - 00

39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	19	00
30	16	16	00
30	15	15	00
30	12	17	00
30	11	18	00
30	10	36	00
27	11	22	00
26	13	15	00

39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	21	00
30	16	18	00
30	15	17	00
30	13	16	00
30	12	16	00
30	11	16	00
30	10	17	00
26	13	18	00
26	12	17	00

39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	20	00
30	16	17	00
30	15	16	00
30	13	15	00
30	11	19	00
30	11	15	00
30	10	15	00
26	13	17	00
26	12	16	00

26	11	18	00	26	11	17	00	26	11	16	00
26	11	15	00	25	17	41	00	23	16	15	00
23	15	35	00	23	10	15	00	22	10	20	00
22	10	15	00	15	12	18	00	15	12	15	00
12	16	50	00	12	16	49	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	12	24	00	95	12	18	00	95	10	17	00
95	10	16	00	93	14	20	00	83	10	19	00
83	10	18	00	83	10	15	00	81	16	17	00
81	14	18	00	81	11	25	00	81	11	24	00
81	11	23	00	81	11	22	00	81	11	21	00
81	11	20	00	81	11	19	00	81	11	18	00
81	11	17	00	81	11	16	00	81	11	15	00
81	10	27	00	81	10	17	00	81	10	16	00
81	10	15	00	80	12	16	00	80	11	16	00
80	10	16	00	77	13	16	00	77	11	15	00

77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00

76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00

76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00

40	15	17	00	40	15	15	00	40	14	17	00
40	10	20	00	40	10	19	00	40	10	18	00
40	10	17	00	40	10	16	00	40	10	15	00
39	13	17	00	39	13	16	00	39	13	15	00
39	12	23	00	39	12	22	00	39	12	21	00
39	12	20	00	39	12	19	00	39	12	18	00
39	12	17	00	39	12	16	00	39	12	15	00
39	12	14	00	39	12	13	00	39	12	11	00
39	12	10	00	39	11	18	00	39	11	16	00
32	15	20	00	32	15	19	00	32	15	18	00
32	15	17	00	32	15	16	00	32	15	15	00
32	14	11	00	32	14	10	00	32	13	10	00
32	12	19	00	32	12	18	00	32	12	17	00
32	12	16	00	32	12	15	00	32	11	17	00
32	11	16	00	32	11	15	00	32	10	16	00
32	10	15	00	31	26	17	00	31	21	19	00
31	21	18	00	31	21	16	00	31	21	15	00
31	16	28	00	31	16	24	00	31	16	23	00
31	16	21	00	31	15	22	00	30	19	16	00
30	19	15	00	30	18	15	00	30	17	21	00
30	17	20	00	30	17	19	00	30	17	18	00
30	17	17	00	30	17	16	00	30	17	15	00
30	16	24	00	30	16	21	00	30	16	20	00

30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 16 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
27 | 11 | 22 | 00	26 | 13 | 18 | 00	26 | 13 | 17 | 00
26 | 13 | 15 | 00	26 | 12 | 17 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 11 | 18 | 00	26 | 11 | 17 | 00	26 | 11 | 16 | 00
26 | 11 | 15 | 00	25 | 17 | 41 | 00	23 | 16 | 15 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 20 | 00
22 | 10 | 15 | 00	15 | 12 | 18 | 00	15 | 12 | 15 | 00
12 | 16 | 50 | 00	12 | 16 | 49 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 493,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
12 | 16 | 23 | 00	95 | 14 | 19 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	83 | 10 | 19 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 21 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 15 | 00

81	10	27	00		81	10	17	00		81	10	16	00
81	10	15	00		80	12	16	00		80	11	16	00
80	10	16	00		77	13	16	00		77	11	15	00
77	10	17	00		76	12	16	00		76	11	15	00
73	18	19	00		73	18	11	00		73	18	10	00
73	16	15	00		73	15	21	00		73	15	18	00
73	15	17	00		73	12	18	00		73	12	16	00
73	11	15	00		72	15	44	00		72	15	43	00
72	15	40	00		72	15	37	00		72	15	36	00
72	15	35	00		72	15	33	00		72	15	32	00
72	15	30	00		72	15	29	00		72	15	27	00
72	15	26	00		72	15	25	00		72	15	24	00
72	15	23	00		72	15	22	00		72	15	21	00
72	15	20	00		72	15	19	00		72	15	17	00
72	15	16	00		72	15	15	00		72	15	14	00
72	15	13	00		72	15	12	00		72	14	11	00
72	12	15	00		72	12	11	00		72	12	10	00
72	10	33	00		72	10	29	00		72	10	15	00
70	11	17	00		60	12	44	00		60	12	27	00
60	10	49	00		56	11	19	00		56	10	17	00
56	10	15	00		55	12	19	00		52	13	17	00
46	19	16	00		46	19	15	00		46	17	16	00
46	17	15	00		43	22	33	00		43	22	32	00

| 43 | 22 | 31 | 00 |

| 43 | 22 | 30 | 00 |

| 43 | 22 | 29 | 00 |

| 43 | 22 | 28 | 00 |

| 43 | 22 | 27 | 00 |

| 43 | 22 | 26 | 00 |

| 43 | 22 | 25 | 00 |

| 43 | 22 | 18 | 00 |

| 43 | 22 | 17 | 00 |

| 43 | 22 | 16 | 00 |

| 43 | 22 | 15 | 00 |

| 43 | 21 | 15 | 00 |

| 43 | 20 | 22 | 00 |

| 42 | 21 | 16 | 00 |

| 41 | 11 | 25 | 00 |

| 40 | 17 | 52 | 00 |

| 40 | 17 | 49 | 00 |

| 40 | 17 | 47 | 00 |

| 40 | 17 | 46 | 00 |

| 40 | 17 | 38 | 00 |

| 40 | 17 | 36 | 00 |

| 40 | 17 | 35 | 00 |

| 40 | 17 | 17 | 00 |

| 40 | 17 | 15 | 00 |

| 40 | 15 | 17 | 00 |

| 40 | 15 | 15 | 00 |

| 40 | 14 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 20 | 00 |

| 40 | 10 | 19 | 00 |

| 40 | 10 | 18 | 00 |

| 40 | 10 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 16 | 00 |

| 40 | 10 | 15 | 00 |

| 39 | 13 | 17 | 00 |

| 39 | 13 | 16 | 00 |

| 39 | 13 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 23 | 00 |

| 39 | 12 | 22 | 00 |

| 39 | 12 | 21 | 00 |

| 39 | 12 | 20 | 00 |

| 39 | 12 | 19 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 39 | 12 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 14 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 39 | 12 | 11 | 00 |

| 39 | 12 | 10 | 00 |

| 39 | 11 | 18 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 32 | 15 | 20 | 00 |

| 32 | 15 | 19 | 00 |

| 32 | 15 | 18 | 00 |

| 32 | 15 | 17 | 00 |

| 32 | 15 | 16 | 00 |

| 32 | 15 | 15 | 00 |

| 32 | 14 | 11 | 00 |

| 32 | 14 | 10 | 00 |

| 32 | 13 | 10 | 00 |

| 32 | 12 | 19 | 00 |

| 32 | 12 | 18 | 00 |

| 32 | 12 | 17 | 00 |

| 32 | 12 | 16 | 00 |

| 32 | 12 | 15 | 00 |

| 32 | 11 | 17 | 00 |

| 32 | 11 | 16 | 00 |

| 32 | 11 | 15 | 00 |

| 32 | 10 | 16 | 00 |

| 32 | 10 | 15 | 00 |

| 31 | 26 | 17 | 00 |

| 31 | 21 | 19 | 00 |

| 31 | 21 | 18 | 00 |

| 31 | 21 | 16 | 00 |

| 31 | 21 | 15 | 00 |

| 31 | 16 | 28 | 00 |

| 31 | 16 | 24 | 00 |

| 31 | 16 | 23 | 00 |

| 31 | 16 | 21 | 00 |

| 31 | 15 | 22 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 21 | 00 |

30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 15 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 16 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
27 | 11 | 22 | 00	26 | 13 | 18 | 00	26 | 13 | 17 | 00
26 | 13 | 15 | 00	26 | 12 | 17 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 11 | 18 | 00	26 | 11 | 17 | 00	26 | 11 | 16 | 00
26 | 11 | 15 | 00	25 | 17 | 41 | 00	23 | 16 | 15 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 20 | 00
22 | 10 | 15 | 00	15 | 12 | 18 | 00	15 | 12 | 15 | 00
12 | 16 | 50 | 00	12 | 16 | 49 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

12	16	23	00
95	12	24	00
95	10	16	00
83	10	18	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00

95	14	19	00
95	12	18	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00

95	14	17	00
95	10	17	00
83	10	19	00
81	16	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00

56 | 10 | 15 | 00	55 | 12 | 19 | 00	52 | 13 | 17 | 00
46 | 19 | 16 | 00	46 | 19 | 15 | 00	46 | 17 | 16 | 00
46 | 17 | 15 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 22 | 32 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 30 | 00	43 | 22 | 29 | 00
43 | 22 | 28 | 00	43 | 22 | 27 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 18 | 00	43 | 22 | 17 | 00
43 | 22 | 16 | 00	43 | 22 | 15 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 20 | 22 | 00	42 | 21 | 16 | 00	41 | 11 | 25 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 47 | 00
40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 38 | 00	40 | 17 | 36 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 15 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 10 | 20 | 00	40 | 10 | 19 | 00	40 | 10 | 18 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 15 | 00
39 | 13 | 17 | 00	39 | 13 | 16 | 00	39 | 13 | 15 | 00
39 | 12 | 23 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 12 | 21 | 00
39 | 12 | 20 | 00	39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 18 | 00
39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 15 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 11 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 11 | 18 | 00	39 | 11 | 16 | 00
32 | 15 | 20 | 00	32 | 15 | 19 | 00	32 | 15 | 18 | 00
32 | 15 | 17 | 00	32 | 15 | 16 | 00	32 | 15 | 15 | 00

32	14	11	00		32	14	10	00		32	13	10	00
32	12	19	00		32	12	18	00		32	12	17	00
32	12	16	00		32	12	15	00		32	11	17	00
32	11	16	00		32	11	15	00		32	10	16	00
32	10	15	00		31	26	17	00		31	21	19	00
31	21	18	00		31	21	16	00		31	21	15	00
31	16	28	00		31	16	24	00		31	16	23	00
31	16	21	00		31	15	22	00		30	19	16	00
30	19	15	00		30	18	15	00		30	17	21	00
30	17	20	00		30	17	19	00		30	17	18	00
30	17	17	00		30	17	16	00		30	17	15	00
30	16	24	00		30	16	21	00		30	16	20	00
30	16	19	00		30	16	18	00		30	16	17	00
30	16	16	00		30	15	17	00		30	15	16	00
30	15	15	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	12	17	00		30	12	16	00		30	11	19	00
30	11	18	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	10	36	00		30	10	17	00		30	10	15	00
27	11	22	00		26	13	18	00		26	13	17	00
26	13	15	00		26	12	17	00		26	12	16	00
26	11	18	00		26	11	17	00		26	11	16	00
26	11	15	00		25	17	41	00		23	16	15	00
23	15	35	00		23	10	15	00		22	10	20	00
22	10	15	00		15	12	18	00		15	12	15	00
12	16	50	00		12	16	49	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00
95	12	24	00
95	10	16	00
83	10	18	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	19	00
95	12	18	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	17	00
95	10	17	00
83	10	19	00
81	16	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00

72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00

72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00

72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00

39	12	10	00		39	11	18	00		39	11	16	00
32	15	20	00		32	15	19	00		32	15	18	00
32	15	17	00		32	15	16	00		32	15	15	00
32	14	11	00		32	14	10	00		32	13	10	00
32	12	19	00		32	12	18	00		32	12	17	00
32	12	16	00		32	12	15	00		32	11	17	00
32	11	16	00		32	11	15	00		32	10	16	00
32	10	15	00		31	26	17	00		31	21	19	00
31	21	18	00		31	21	16	00		31	21	15	00
31	16	28	00		31	16	24	00		31	16	23	00
31	16	21	00		31	15	22	00		30	19	16	00
30	19	15	00		30	18	15	00		30	17	21	00
30	17	20	00		30	17	19	00		30	17	18	00
30	17	17	00		30	17	16	00		30	17	15	00
30	16	24	00		30	16	21	00		30	16	20	00
30	16	19	00		30	16	18	00		30	16	17	00
30	16	16	00		30	15	17	00		30	15	16	00
30	15	15	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	12	17	00		30	12	16	00		30	11	19	00
30	11	18	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	10	36	00		30	10	17	00		30	10	15	00
27	11	22	00		26	13	18	00		26	13	17	00
26	13	15	00		26	12	17	00		26	12	16	00

26 | 11 | 18 | 00	26 | 11 | 17 | 00	26 | 11 | 16 | 00
26 | 11 | 15 | 00	25 | 17 | 41 | 00	23 | 16 | 15 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 20 | 00
22 | 10 | 15 | 00	15 | 12 | 18 | 00	15 | 12 | 15 | 00
12 | 16 | 50 | 00	12 | 16 | 49 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
12 | 16 | 23 | 00	95 | 14 | 19 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	83 | 10 | 19 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 21 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 17 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 11 | 15 | 00
73 | 18 | 19 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 10 | 00
73 | 16 | 15 | 00	73 | 15 | 21 | 00	73 | 15 | 18 | 00
73 | 15 | 17 | 00	73 | 12 | 18 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 44 | 00	72 | 15 | 43 | 00

72	15	40	00		72	15	37	00		72	15	36	00
72	15	35	00		72	15	33	00		72	15	32	00
72	15	30	00		72	15	29	00		72	15	27	00
72	15	26	00		72	15	25	00		72	15	24	00
72	15	23	00		72	15	22	00		72	15	21	00
72	15	20	00		72	15	19	00		72	15	17	00
72	15	16	00		72	15	15	00		72	15	14	00
72	15	13	00		72	15	12	00		72	14	11	00
72	12	15	00		72	12	11	00		72	12	10	00
72	10	33	00		72	10	29	00		72	10	15	00
70	11	17	00		60	12	44	00		60	12	27	00
60	10	49	00		56	11	19	00		56	10	17	00
56	10	15	00		55	12	19	00		52	13	17	00
46	19	16	00		46	19	15	00		46	17	16	00
46	17	15	00		43	22	33	00		43	22	32	00
43	22	31	00		43	22	30	00		43	22	29	00
43	22	28	00		43	22	27	00		43	22	26	00
43	22	25	00		43	22	18	00		43	22	17	00
43	22	16	00		43	22	15	00		43	21	15	00
43	20	22	00		42	21	16	00		41	11	25	00
40	17	52	00		40	17	49	00		40	17	47	00
40	17	46	00		40	17	38	00		40	17	36	00
40	17	35	00		40	17	17	00		40	17	15	00

40	15	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	19	00
30	16	16	00
30	15	15	00
30	12	17	00
30	11	18	00

40	15	15	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	21	00
30	16	18	00
30	15	17	00
30	13	16	00
30	12	16	00
30	11	16	00

40	14	17	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	20	00
30	16	17	00
30	15	16	00
30	13	15	00
30	11	19	00
30	11	15	00

30 10 36 00	30 10 17 00	30 10 15 00
27 11 22 00	26 13 18 00	26 13 17 00
26 13 15 00	26 12 17 00	26 12 16 00
26 11 18 00	26 11 17 00	26 11 16 00
26 11 15 00	25 17 41 00	23 16 15 00
23 15 35 00	23 10 15 00	22 10 20 00
22 10 15 00	15 12 18 00	15 12 15 00
12 16 50 00	12 16 49 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 580,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 16 23 00	95 14 19 00	95 14 17 00
95 12 24 00	95 12 18 00	95 10 17 00
95 10 16 00	93 14 20 00	83 10 19 00
83 10 18 00	83 10 15 00	81 16 17 00
81 14 18 00	81 11 25 00	81 11 24 00
81 11 23 00	81 11 22 00	81 11 21 00
81 11 20 00	81 11 19 00	81 11 18 00
81 11 17 00	81 11 16 00	81 11 15 00

81	10	27	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00

81	10	17	00
80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00

81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00

40 - 17 - 52 - 00	40 - 17 - 49 - 00	40 - 17 - 47 - 00
40 - 17 - 46 - 00	40 - 17 - 38 - 00	40 - 17 - 36 - 00
40 - 17 - 35 - 00	40 - 17 - 17 - 00	40 - 17 - 15 - 00
40 - 15 - 17 - 00	40 - 15 - 15 - 00	40 - 14 - 17 - 00
40 - 10 - 20 - 00	40 - 10 - 19 - 00	40 - 10 - 18 - 00
40 - 10 - 17 - 00	40 - 10 - 16 - 00	40 - 10 - 15 - 00
39 - 13 - 17 - 00	39 - 13 - 16 - 00	39 - 13 - 15 - 00
39 - 12 - 23 - 00	39 - 12 - 22 - 00	39 - 12 - 21 - 00
39 - 12 - 20 - 00	39 - 12 - 19 - 00	39 - 12 - 18 - 00
39 - 12 - 17 - 00	39 - 12 - 16 - 00	39 - 12 - 15 - 00
39 - 12 - 14 - 00	39 - 12 - 13 - 00	39 - 12 - 11 - 00
39 - 12 - 10 - 00	39 - 11 - 18 - 00	39 - 11 - 16 - 00
32 - 15 - 20 - 00	32 - 15 - 19 - 00	32 - 15 - 18 - 00
32 - 15 - 17 - 00	32 - 15 - 16 - 00	32 - 15 - 15 - 00
32 - 14 - 11 - 00	32 - 14 - 10 - 00	32 - 13 - 10 - 00
32 - 12 - 19 - 00	32 - 12 - 18 - 00	32 - 12 - 17 - 00
32 - 12 - 16 - 00	32 - 12 - 15 - 00	32 - 11 - 17 - 00
32 - 11 - 16 - 00	32 - 11 - 15 - 00	32 - 10 - 16 - 00
32 - 10 - 15 - 00	31 - 26 - 17 - 00	31 - 21 - 19 - 00
31 - 21 - 18 - 00	31 - 21 - 16 - 00	31 - 21 - 15 - 00
31 - 16 - 28 - 00	31 - 16 - 24 - 00	31 - 16 - 23 - 00
31 - 16 - 21 - 00	31 - 15 - 22 - 00	30 - 19 - 16 - 00

30	19	15	00		30	18	15	00		30	17	21	00
30	17	20	00		30	17	19	00		30	17	18	00
30	17	17	00		30	17	16	00		30	17	15	00
30	16	24	00		30	16	21	00		30	16	20	00
30	16	19	00		30	16	18	00		30	16	17	00
30	16	16	00		30	15	17	00		30	15	16	00
30	15	15	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	12	17	00		30	12	16	00		30	11	19	00
30	11	18	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	10	36	00		30	10	17	00		30	10	15	00
27	11	22	00		26	13	18	00		26	13	17	00
26	13	15	00		26	12	17	00		26	12	16	00
26	11	18	00		26	11	17	00		26	11	16	00
26	11	15	00		25	17	41	00		23	16	15	00
23	15	35	00		23	10	15	00		22	10	20	00
22	10	15	00		15	12	18	00		15	12	15	00
12	16	50	00		12	16	49	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 885,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00		95	14	19	00		95	14	17	00
95	12	24	00		95	12	18	00		95	10	17	00
95	10	16	00		93	14	20	00		83	10	19	00
83	10	18	00		83	10	15	00		81	16	17	00
81	14	18	00		81	11	25	00		81	11	24	00

81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 21 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 17 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 11 | 15 | 00
73 | 18 | 19 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 10 | 00
73 | 16 | 15 | 00	73 | 15 | 21 | 00	73 | 15 | 18 | 00
73 | 15 | 17 | 00	73 | 12 | 18 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 44 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	60 | 12 | 44 | 00	60 | 12 | 27 | 00

60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00

56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00

56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00

31	21	18	00		31	21	16	00		31	21	15	00
31	16	28	00		31	16	24	00		31	16	23	00
31	16	21	00		31	15	22	00		30	19	16	00
30	19	15	00		30	18	15	00		30	17	21	00
30	17	20	00		30	17	19	00		30	17	18	00
30	17	17	00		30	17	16	00		30	17	15	00
30	16	24	00		30	16	21	00		30	16	20	00
30	16	19	00		30	16	18	00		30	16	17	00
30	16	16	00		30	15	17	00		30	15	16	00
30	15	15	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	12	17	00		30	12	16	00		30	11	19	00
30	11	18	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	10	36	00		30	10	17	00		30	10	15	00
27	11	22	00		26	13	18	00		26	13	17	00
26	13	15	00		26	12	17	00		26	12	16	00
26	11	18	00		26	11	17	00		26	11	16	00
26	11	15	00		25	17	41	00		23	16	15	00
23	15	35	00		23	10	15	00		22	10	20	00
22	10	15	00		15	12	18	00		15	12	15	00
12	16	50	00		12	16	49	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y

CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00
95	12	24	00
95	10	16	00
83	10	18	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	19	00
95	12	18	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	17	00
95	10	17	00
83	10	19	00
81	16	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00

72	12	15	00		72	12	11	00		72	12	10	00
72	10	33	00		72	10	29	00		72	10	15	00
70	11	17	00		60	12	44	00		60	12	27	00
60	10	49	00		56	11	19	00		56	10	17	00
56	10	15	00		55	12	19	00		52	13	17	00
46	19	16	00		46	19	15	00		46	17	16	00
46	17	15	00		43	22	33	00		43	22	32	00
43	22	31	00		43	22	30	00		43	22	29	00
43	22	28	00		43	22	27	00		43	22	26	00
43	22	25	00		43	22	18	00		43	22	17	00
43	22	16	00		43	22	15	00		43	21	15	00
43	20	22	00		42	21	16	00		41	11	25	00
40	17	52	00		40	17	49	00		40	17	47	00
40	17	46	00		40	17	38	00		40	17	36	00
40	17	35	00		40	17	17	00		40	17	15	00
40	15	17	00		40	15	15	00		40	14	17	00
40	10	20	00		40	10	19	00		40	10	18	00
40	10	17	00		40	10	16	00		40	10	15	00
39	13	17	00		39	13	16	00		39	13	15	00
39	12	23	00		39	12	22	00		39	12	21	00
39	12	20	00		39	12	19	00		39	12	18	00
39	12	17	00		39	12	16	00		39	12	15	00
39	12	14	00		39	12	13	00		39	12	11	00

39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	19	00
30	16	16	00
30	15	15	00
30	12	17	00
30	11	18	00
30	10	36	00
27	11	22	00
26	13	15	00
26	11	18	00
26	11	15	00
23	15	35	00
22	10	15	00
12	16	50	00

39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	21	00
30	16	18	00
30	15	17	00
30	13	16	00
30	12	16	00
30	11	16	00
30	10	17	00
26	13	18	00
26	12	17	00
26	11	17	00
25	17	41	00
23	10	15	00
15	12	18	00
12	16	49	00

39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	20	00
30	16	17	00
30	15	16	00
30	13	15	00
30	11	19	00
30	11	15	00
30	10	15	00
26	13	17	00
26	12	16	00
26	11	16	00
23	16	15	00
22	10	20	00
15	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00		95	14	19	00		95	14	17	00
95	12	24	00		95	12	18	00		95	10	17	00
95	10	16	00		93	14	20	00		83	10	19	00
83	10	18	00		83	10	15	00		81	16	17	00
81	14	18	00		81	11	25	00		81	11	24	00
81	11	23	00		81	11	22	00		81	11	21	00
81	11	20	00		81	11	19	00		81	11	18	00
81	11	17	00		81	11	16	00		81	11	15	00
81	10	27	00		81	10	17	00		81	10	16	00
81	10	15	00		80	12	16	00		80	11	16	00
80	10	16	00		77	13	16	00		77	11	15	00
77	10	17	00		76	12	16	00		76	11	15	00
73	18	19	00		73	18	11	00		73	18	10	00
73	16	15	00		73	15	21	00		73	15	18	00
73	15	17	00		73	12	18	00		73	12	16	00
73	11	15	00		72	15	44	00		72	15	43	00

72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00

72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00

72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00

39 - 12 - 20 - 00	39 - 12 - 19 - 00	39 - 12 - 18 - 00
39 - 12 - 17 - 00	39 - 12 - 16 - 00	39 - 12 - 15 - 00
39 - 12 - 14 - 00	39 - 12 - 13 - 00	39 - 12 - 11 - 00
39 - 12 - 10 - 00	39 - 11 - 18 - 00	39 - 11 - 16 - 00
32 - 15 - 20 - 00	32 - 15 - 19 - 00	32 - 15 - 18 - 00
32 - 15 - 17 - 00	32 - 15 - 16 - 00	32 - 15 - 15 - 00
32 - 14 - 11 - 00	32 - 14 - 10 - 00	32 - 13 - 10 - 00
32 - 12 - 19 - 00	32 - 12 - 18 - 00	32 - 12 - 17 - 00
32 - 12 - 16 - 00	32 - 12 - 15 - 00	32 - 11 - 17 - 00
32 - 11 - 16 - 00	32 - 11 - 15 - 00	32 - 10 - 16 - 00
32 - 10 - 15 - 00	31 - 26 - 17 - 00	31 - 21 - 19 - 00
31 - 21 - 18 - 00	31 - 21 - 16 - 00	31 - 21 - 15 - 00
31 - 16 - 28 - 00	31 - 16 - 24 - 00	31 - 16 - 23 - 00
31 - 16 - 21 - 00	31 - 15 - 22 - 00	30 - 19 - 16 - 00
30 - 19 - 15 - 00	30 - 18 - 15 - 00	30 - 17 - 21 - 00
30 - 17 - 20 - 00	30 - 17 - 19 - 00	30 - 17 - 18 - 00
30 - 17 - 17 - 00	30 - 17 - 16 - 00	30 - 17 - 15 - 00
30 - 16 - 24 - 00	30 - 16 - 21 - 00	30 - 16 - 20 - 00
30 - 16 - 19 - 00	30 - 16 - 18 - 00	30 - 16 - 17 - 00
30 - 16 - 16 - 00	30 - 15 - 17 - 00	30 - 15 - 16 - 00
30 - 15 - 15 - 00	30 - 13 - 16 - 00	30 - 13 - 15 - 00
30 - 12 - 17 - 00	30 - 12 - 16 - 00	30 - 11 - 19 - 00

30	11	18	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	10	36	00		30	10	17	00		30	10	15	00
27	11	22	00		26	13	18	00		26	13	17	00
26	13	15	00		26	12	17	00		26	12	16	00
26	11	18	00		26	11	17	00		26	11	16	00
26	11	15	00		25	17	41	00		23	16	15	00
23	15	35	00		23	10	15	00		22	10	20	00
22	10	15	00		15	12	18	00		15	12	15	00
12	16	50	00		12	16	49	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00		95	14	19	00		95	14	17	00
95	12	24	00		95	12	18	00		95	10	17	00
95	10	16	00		93	14	20	00		83	10	19	00
83	10	18	00		83	10	15	00		81	16	17	00
81	14	18	00		81	11	25	00		81	11	24	00
81	11	23	00		81	11	22	00		81	11	21	00
81	11	20	00		81	11	19	00		81	11	18	00
81	11	17	00		81	11	16	00		81	11	15	00
81	10	27	00		81	10	17	00		81	10	16	00
81	10	15	00		80	12	16	00		80	11	16	00
80	10	16	00		77	13	16	00		77	11	15	00
77	10	17	00		76	12	16	00		76	11	15	00
73	18	19	00		73	18	11	00		73	18	10	00

73 16 15 00	73 15 21 00	73 15 18 00
73 15 17 00	73 12 18 00	73 12 16 00
73 11 15 00	72 15 44 00	72 15 43 00
72 15 40 00	72 15 37 00	72 15 36 00
72 15 35 00	72 15 33 00	72 15 32 00
72 15 30 00	72 15 29 00	72 15 27 00
72 15 26 00	72 15 25 00	72 15 24 00
72 15 23 00	72 15 22 00	72 15 21 00
72 15 20 00	72 15 19 00	72 15 17 00
72 15 16 00	72 15 15 00	72 15 14 00
72 15 13 00	72 15 12 00	72 14 11 00
72 12 15 00	72 12 11 00	72 12 10 00
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
70 11 17 00	60 12 44 00	60 12 27 00
60 10 49 00	56 11 19 00	56 10 17 00
56 10 15 00	55 12 19 00	52 13 17 00
46 19 16 00	46 19 15 00	46 17 16 00
46 17 15 00	43 22 33 00	43 22 32 00
43 22 31 00	43 22 30 00	43 22 29 00
43 22 28 00	43 22 27 00	43 22 26 00
43 22 25 00	43 22 18 00	43 22 17 00
43 22 16 00	43 22 15 00	43 21 15 00

43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	19	00

42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	21	00
30	16	18	00

41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	20	00
30	16	17	00

30	16	16	00	30	15	17	00	30	15	16	00
30	15	15	00	30	13	16	00	30	13	15	00
30	12	17	00	30	12	16	00	30	11	19	00
30	11	18	00	30	11	16	00	30	11	15	00
30	10	36	00	30	10	17	00	30	10	15	00
27	11	22	00	26	13	18	00	26	13	17	00
26	13	15	00	26	12	17	00	26	12	16	00
26	11	18	00	26	11	17	00	26	11	16	00
26	11	15	00	25	17	41	00	23	16	15	00
23	15	35	00	23	10	15	00	22	10	20	00
22	10	15	00	15	12	18	00	15	12	15	00
12	16	50	00	12	16	49	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	12	24	00	95	12	18	00	95	10	17	00
95	10	16	00	93	14	20	00	83	10	19	00
83	10	18	00	83	10	15	00	81	16	17	00

81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00

81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00

81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00

43	22	28	00	43	22	27	00	43	22	26	00
43	22	25	00	43	22	18	00	43	22	17	00
43	22	16	00	43	22	15	00	43	21	15	00
43	20	22	00	42	21	16	00	41	11	25	00
40	17	52	00	40	17	49	00	40	17	47	00
40	17	46	00	40	17	38	00	40	17	36	00
40	17	35	00	40	17	17	00	40	17	15	00
40	15	17	00	40	15	15	00	40	14	17	00
40	10	20	00	40	10	19	00	40	10	18	00
40	10	17	00	40	10	16	00	40	10	15	00
39	13	17	00	39	13	16	00	39	13	15	00
39	12	23	00	39	12	22	00	39	12	21	00
39	12	20	00	39	12	19	00	39	12	18	00
39	12	17	00	39	12	16	00	39	12	15	00
39	12	14	00	39	12	13	00	39	12	11	00
39	12	10	00	39	11	18	00	39	11	16	00
32	15	20	00	32	15	19	00	32	15	18	00
32	15	17	00	32	15	16	00	32	15	15	00
32	14	11	00	32	14	10	00	32	13	10	00
32	12	19	00	32	12	18	00	32	12	17	00
32	12	16	00	32	12	15	00	32	11	17	00
32	11	16	00	32	11	15	00	32	10	16	00
32	10	15	00	31	26	17	00	31	21	19	00

31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 23 | 00
31 | 16 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00	30 | 19 | 16 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 17 | 21 | 00
30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 15 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 16 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
27 | 11 | 22 | 00	26 | 13 | 18 | 00	26 | 13 | 17 | 00
26 | 13 | 15 | 00	26 | 12 | 17 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 11 | 18 | 00	26 | 11 | 17 | 00	26 | 11 | 16 | 00
26 | 11 | 15 | 00	25 | 17 | 41 | 00	23 | 16 | 15 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 20 | 00
22 | 10 | 15 | 00	15 | 12 | 18 | 00	15 | 12 | 15 | 00
12 | 16 | 50 | 00	12 | 16 | 49 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 358,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
12 | 16 | 23 | 00	95 | 14 | 19 | 00	95 | 14 | 17 | 00

95	12	24	00		95	12	18	00		95	10	17	00
95	10	16	00		93	14	20	00		83	10	19	00
83	10	18	00		83	10	15	00		81	16	17	00
81	14	18	00		81	11	25	00		81	11	24	00
81	11	23	00		81	11	22	00		81	11	21	00
81	11	20	00		81	11	19	00		81	11	18	00
81	11	17	00		81	11	16	00		81	11	15	00
81	10	27	00		81	10	17	00		81	10	16	00
81	10	15	00		80	12	16	00		80	11	16	00
80	10	16	00		77	13	16	00		77	11	15	00
77	10	17	00		76	12	16	00		76	11	15	00
73	18	19	00		73	18	11	00		73	18	10	00
73	16	15	00		73	15	21	00		73	15	18	00
73	15	17	00		73	12	18	00		73	12	16	00
73	11	15	00		72	15	44	00		72	15	43	00
72	15	40	00		72	15	37	00		72	15	36	00
72	15	35	00		72	15	33	00		72	15	32	00
72	15	30	00		72	15	29	00		72	15	27	00
72	15	26	00		72	15	25	00		72	15	24	00
72	15	23	00		72	15	22	00		72	15	21	00
72	15	20	00		72	15	19	00		72	15	17	00
72	15	16	00		72	15	15	00		72	15	14	00
72	15	13	00		72	15	12	00		72	14	11	00

72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00

72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00

72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00

32 - 12 - 16 - 00	32 - 12 - 15 - 00	32 - 11 - 17 - 00
32 - 11 - 16 - 00	32 - 11 - 15 - 00	32 - 10 - 16 - 00
32 - 10 - 15 - 00	31 - 26 - 17 - 00	31 - 21 - 19 - 00
31 - 21 - 18 - 00	31 - 21 - 16 - 00	31 - 21 - 15 - 00
31 - 16 - 28 - 00	31 - 16 - 24 - 00	31 - 16 - 23 - 00
31 - 16 - 21 - 00	31 - 15 - 22 - 00	30 - 19 - 16 - 00
30 - 19 - 15 - 00	30 - 18 - 15 - 00	30 - 17 - 21 - 00
30 - 17 - 20 - 00	30 - 17 - 19 - 00	30 - 17 - 18 - 00
30 - 17 - 17 - 00	30 - 17 - 16 - 00	30 - 17 - 15 - 00
30 - 16 - 24 - 00	30 - 16 - 21 - 00	30 - 16 - 20 - 00
30 - 16 - 19 - 00	30 - 16 - 18 - 00	30 - 16 - 17 - 00
30 - 16 - 16 - 00	30 - 15 - 17 - 00	30 - 15 - 16 - 00
30 - 15 - 15 - 00	30 - 13 - 16 - 00	30 - 13 - 15 - 00
30 - 12 - 17 - 00	30 - 12 - 16 - 00	30 - 11 - 19 - 00
30 - 11 - 18 - 00	30 - 11 - 16 - 00	30 - 11 - 15 - 00
30 - 10 - 36 - 00	30 - 10 - 17 - 00	30 - 10 - 15 - 00
27 - 11 - 22 - 00	26 - 13 - 18 - 00	26 - 13 - 17 - 00
26 - 13 - 15 - 00	26 - 12 - 17 - 00	26 - 12 - 16 - 00
26 - 11 - 18 - 00	26 - 11 - 17 - 00	26 - 11 - 16 - 00
26 - 11 - 15 - 00	25 - 17 - 41 - 00	23 - 16 - 15 - 00
23 - 15 - 35 - 00	23 - 10 - 15 - 00	22 - 10 - 20 - 00
22 - 10 - 15 - 00	15 - 12 - 18 - 00	15 - 12 - 15 - 00

| 12 | 16 | 50 | 00 | | 12 | 16 | 49 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00		95	14	19	00		95	14	17	00
95	12	24	00		95	12	18	00		95	10	17	00
95	10	16	00		93	14	20	00		83	10	19	00
83	10	18	00		83	10	15	00		81	16	17	00
81	14	18	00		81	11	25	00		81	11	24	00
81	11	23	00		81	11	22	00		81	11	21	00
81	11	20	00		81	11	19	00		81	11	18	00
81	11	17	00		81	11	16	00		81	11	15	00
81	10	27	00		81	10	17	00		81	10	16	00
81	10	15	00		80	12	16	00		80	11	16	00
80	10	16	00		77	13	16	00		77	11	15	00
77	10	17	00		76	12	16	00		76	11	15	00
73	18	19	00		73	18	11	00		73	18	10	00
73	16	15	00		73	15	21	00		73	15	18	00
73	15	17	00		73	12	18	00		73	12	16	00
73	11	15	00		72	15	44	00		72	15	43	00
72	15	40	00		72	15	37	00		72	15	36	00
72	15	35	00		72	15	33	00		72	15	32	00
72	15	30	00		72	15	29	00		72	15	27	00
72	15	26	00		72	15	25	00		72	15	24	00
72	15	23	00		72	15	22	00		72	15	21	00

72 15 20 00	72 15 19 00	72 15 17 00
72 15 16 00	72 15 15 00	72 15 14 00
72 15 13 00	72 15 12 00	72 14 11 00
72 12 15 00	72 12 11 00	72 12 10 00
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
70 11 17 00	60 12 44 00	60 12 27 00
60 10 49 00	56 11 19 00	56 10 17 00
56 10 15 00	55 12 19 00	52 13 17 00
46 19 16 00	46 19 15 00	46 17 16 00
46 17 15 00	43 22 33 00	43 22 32 00
43 22 31 00	43 22 30 00	43 22 29 00
43 22 28 00	43 22 27 00	43 22 26 00
43 22 25 00	43 22 18 00	43 22 17 00
43 22 16 00	43 22 15 00	43 21 15 00
43 20 22 00	42 21 16 00	41 11 25 00
40 17 52 00	40 17 49 00	40 17 47 00
40 17 46 00	40 17 38 00	40 17 36 00
40 17 35 00	40 17 17 00	40 17 15 00
40 15 17 00	40 15 15 00	40 14 17 00
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
39 13 17 00	39 13 16 00	39 13 15 00

39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	19	00
30	16	16	00
30	15	15	00
30	12	17	00
30	11	18	00
30	10	36	00
27	11	22	00
26	13	15	00
26	11	18	00

39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	21	00
30	16	18	00
30	15	17	00
30	13	16	00
30	12	16	00
30	11	16	00
30	10	17	00
26	13	18	00
26	12	17	00
26	11	17	00

39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	20	00
30	16	17	00
30	15	16	00
30	13	15	00
30	11	19	00
30	11	15	00
30	10	15	00
26	13	17	00
26	12	16	00
26	11	16	00

26	11	15	00		25	17	41	00		23	16	15	00
23	15	35	00		23	10	15	00		22	10	20	00
22	10	15	00		15	12	18	00		15	12	15	00
12	16	50	00		12	16	49	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 344,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00		95	14	19	00		95	14	17	00
95	12	24	00		95	12	18	00		95	10	17	00
95	10	16	00		93	14	20	00		83	10	19	00
83	10	18	00		83	10	15	00		81	16	17	00
81	14	18	00		81	11	25	00		81	11	24	00
81	11	23	00		81	11	22	00		81	11	21	00
81	11	20	00		81	11	19	00		81	11	18	00
81	11	17	00		81	11	16	00		81	11	15	00
81	10	27	00		81	10	17	00		81	10	16	00
81	10	15	00		80	12	16	00		80	11	16	00
80	10	16	00		77	13	16	00		77	11	15	00
77	10	17	00		76	12	16	00		76	11	15	00

73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00

73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00

73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00

40	10	20	00	40	10	19	00	40	10	18	00
40	10	17	00	40	10	16	00	40	10	15	00
39	13	17	00	39	13	16	00	39	13	15	00
39	12	23	00	39	12	22	00	39	12	21	00
39	12	20	00	39	12	19	00	39	12	18	00
39	12	17	00	39	12	16	00	39	12	15	00
39	12	14	00	39	12	13	00	39	12	11	00
39	12	10	00	39	11	18	00	39	11	16	00
32	15	20	00	32	15	19	00	32	15	18	00
32	15	17	00	32	15	16	00	32	15	15	00
32	14	11	00	32	14	10	00	32	13	10	00
32	12	19	00	32	12	18	00	32	12	17	00
32	12	16	00	32	12	15	00	32	11	17	00
32	11	16	00	32	11	15	00	32	10	16	00
32	10	15	00	31	26	17	00	31	21	19	00
31	21	18	00	31	21	16	00	31	21	15	00
31	16	28	00	31	16	24	00	31	16	23	00
31	16	21	00	31	15	22	00	30	19	16	00
30	19	15	00	30	18	15	00	30	17	21	00
30	17	20	00	30	17	19	00	30	17	18	00
30	17	17	00	30	17	16	00	30	17	15	00
30	16	24	00	30	16	21	00	30	16	20	00
30	16	19	00	30	16	18	00	30	16	17	00

30 16 16 00	30 15 17 00	30 15 16 00
30 15 15 00	30 13 16 00	30 13 15 00
30 12 17 00	30 12 16 00	30 11 19 00
30 11 18 00	30 11 16 00	30 11 15 00
30 10 36 00	30 10 17 00	30 10 15 00
27 11 22 00	26 13 18 00	26 13 17 00
26 13 15 00	26 12 17 00	26 12 16 00
26 11 18 00	26 11 17 00	26 11 16 00
26 11 15 00	25 17 41 00	23 16 15 00
23 15 35 00	23 10 15 00	22 10 20 00
22 10 15 00	15 12 18 00	15 12 15 00
12 16 50 00	12 16 49 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 167,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 16 23 00	95 14 19 00	95 14 17 00
95 12 24 00	95 12 18 00	95 10 17 00
95 10 16 00	93 14 20 00	83 10 19 00
83 10 18 00	83 10 15 00	81 16 17 00
81 14 18 00	81 11 25 00	81 11 24 00
81 11 23 00	81 11 22 00	81 11 21 00
81 11 20 00	81 11 19 00	81 11 18 00
81 11 17 00	81 11 16 00	81 11 15 00
81 10 27 00	81 10 17 00	81 10 16 00

81	10	15	00		80	12	16	00		80	11	16	00
80	10	16	00		77	13	16	00		77	11	15	00
77	10	17	00		76	12	16	00		76	11	15	00
73	18	19	00		73	18	11	00		73	18	10	00
73	16	15	00		73	15	21	00		73	15	18	00
73	15	17	00		73	12	18	00		73	12	16	00
73	11	15	00		72	15	44	00		72	15	43	00
72	15	40	00		72	15	37	00		72	15	36	00
72	15	35	00		72	15	33	00		72	15	32	00
72	15	30	00		72	15	29	00		72	15	27	00
72	15	26	00		72	15	25	00		72	15	24	00
72	15	23	00		72	15	22	00		72	15	21	00
72	15	20	00		72	15	19	00		72	15	17	00
72	15	16	00		72	15	15	00		72	15	14	00
72	15	13	00		72	15	12	00		72	14	11	00
72	12	15	00		72	12	11	00		72	12	10	00
72	10	33	00		72	10	29	00		72	10	15	00
70	11	17	00		60	12	44	00		60	12	27	00
60	10	49	00		56	11	19	00		56	10	17	00
56	10	15	00		55	12	19	00		52	13	17	00
46	19	16	00		46	19	15	00		46	17	16	00
46	17	15	00		43	22	33	00		43	22	32	00
43	22	31	00		43	22	30	00		43	22	29	00

43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	17	20	00

43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	15	00
30	17	19	00

43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	17	21	00
30	17	18	00

30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 15 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 16 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
27 | 11 | 22 | 00	26 | 13 | 18 | 00	26 | 13 | 17 | 00
26 | 13 | 15 | 00	26 | 12 | 17 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 11 | 18 | 00	26 | 11 | 17 | 00	26 | 11 | 16 | 00
26 | 11 | 15 | 00	25 | 17 | 41 | 00	23 | 16 | 15 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 20 | 00
22 | 10 | 15 | 00	15 | 12 | 18 | 00	15 | 12 | 15 | 00
12 | 16 | 50 | 00	12 | 16 | 49 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
12 | 16 | 23 | 00	95 | 14 | 19 | 00	95 | 14 | 17 | 00

95	12	24	00
95	10	16	00
83	10	18	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00

95	12	18	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00

95	10	17	00
83	10	19	00
81	16	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00

46 - 19 - 16 - 00	46 - 19 - 15 - 00	46 - 17 - 16 - 00
46 - 17 - 15 - 00	43 - 22 - 33 - 00	43 - 22 - 32 - 00
43 - 22 - 31 - 00	43 - 22 - 30 - 00	43 - 22 - 29 - 00
43 - 22 - 28 - 00	43 - 22 - 27 - 00	43 - 22 - 26 - 00
43 - 22 - 25 - 00	43 - 22 - 18 - 00	43 - 22 - 17 - 00
43 - 22 - 16 - 00	43 - 22 - 15 - 00	43 - 21 - 15 - 00
43 - 20 - 22 - 00	42 - 21 - 16 - 00	41 - 11 - 25 - 00
40 - 17 - 52 - 00	40 - 17 - 49 - 00	40 - 17 - 47 - 00
40 - 17 - 46 - 00	40 - 17 - 38 - 00	40 - 17 - 36 - 00
40 - 17 - 35 - 00	40 - 17 - 17 - 00	40 - 17 - 15 - 00
40 - 15 - 17 - 00	40 - 15 - 15 - 00	40 - 14 - 17 - 00
40 - 10 - 20 - 00	40 - 10 - 19 - 00	40 - 10 - 18 - 00
40 - 10 - 17 - 00	40 - 10 - 16 - 00	40 - 10 - 15 - 00
39 - 13 - 17 - 00	39 - 13 - 16 - 00	39 - 13 - 15 - 00
39 - 12 - 23 - 00	39 - 12 - 22 - 00	39 - 12 - 21 - 00
39 - 12 - 20 - 00	39 - 12 - 19 - 00	39 - 12 - 18 - 00
39 - 12 - 17 - 00	39 - 12 - 16 - 00	39 - 12 - 15 - 00
39 - 12 - 14 - 00	39 - 12 - 13 - 00	39 - 12 - 11 - 00
39 - 12 - 10 - 00	39 - 11 - 18 - 00	39 - 11 - 16 - 00
32 - 15 - 20 - 00	32 - 15 - 19 - 00	32 - 15 - 18 - 00
32 - 15 - 17 - 00	32 - 15 - 16 - 00	32 - 15 - 15 - 00
32 - 14 - 11 - 00	32 - 14 - 10 - 00	32 - 13 - 10 - 00

32	12	19	00		32	12	18	00		32	12	17	00
32	12	16	00		32	12	15	00		32	11	17	00
32	11	16	00		32	11	15	00		32	10	16	00
32	10	15	00		31	26	17	00		31	21	19	00
31	21	18	00		31	21	16	00		31	21	15	00
31	16	28	00		31	16	24	00		31	16	23	00
31	16	21	00		31	15	22	00		30	19	16	00
30	19	15	00		30	18	15	00		30	17	21	00
30	17	20	00		30	17	19	00		30	17	18	00
30	17	17	00		30	17	16	00		30	17	15	00
30	16	24	00		30	16	21	00		30	16	20	00
30	16	19	00		30	16	18	00		30	16	17	00
30	16	16	00		30	15	17	00		30	15	16	00
30	15	15	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	12	17	00		30	12	16	00		30	11	19	00
30	11	18	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	10	36	00		30	10	17	00		30	10	15	00
27	11	22	00		26	13	18	00		26	13	17	00
26	13	15	00		26	12	17	00		26	12	16	00
26	11	18	00		26	11	17	00		26	11	16	00
26	11	15	00		25	17	41	00		23	16	15	00
23	15	35	00		23	10	15	00		22	10	20	00
22	10	15	00		15	12	18	00		15	12	15	00
12	16	50	00		12	16	49	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 78,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00
95	12	24	00
95	10	16	00
83	10	18	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	19	00
95	12	18	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	17	00
95	10	17	00
83	10	19	00
81	16	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00

72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00

72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00

72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00

32	15	20	00	32	15	19	00	32	15	18	00
32	15	17	00	32	15	16	00	32	15	15	00
32	14	11	00	32	14	10	00	32	13	10	00
32	12	19	00	32	12	18	00	32	12	17	00
32	12	16	00	32	12	15	00	32	11	17	00
32	11	16	00	32	11	15	00	32	10	16	00
32	10	15	00	31	26	17	00	31	21	19	00
31	21	18	00	31	21	16	00	31	21	15	00
31	16	28	00	31	16	24	00	31	16	23	00
31	16	21	00	31	15	22	00	30	19	16	00
30	19	15	00	30	18	15	00	30	17	21	00
30	17	20	00	30	17	19	00	30	17	18	00
30	17	17	00	30	17	16	00	30	17	15	00
30	16	24	00	30	16	21	00	30	16	20	00
30	16	19	00	30	16	18	00	30	16	17	00
30	16	16	00	30	15	17	00	30	15	16	00
30	15	15	00	30	13	16	00	30	13	15	00
30	12	17	00	30	12	16	00	30	11	19	00
30	11	18	00	30	11	16	00	30	11	15	00
30	10	36	00	30	10	17	00	30	10	15	00
27	11	22	00	26	13	18	00	26	13	17	00
26	13	15	00	26	12	17	00	26	12	16	00
26	11	18	00	26	11	17	00	26	11	16	00

26 | 11 | 15 | 00	25 | 17 | 41 | 00	23 | 16 | 15 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 20 | 00
22 | 10 | 15 | 00	15 | 12 | 18 | 00	15 | 12 | 15 | 00
12 | 16 | 50 | 00	12 | 16 | 49 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELMEX_COLOMBIA_S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 348,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
12 | 16 | 23 | 00	95 | 14 | 19 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	83 | 10 | 19 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 21 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 17 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 11 | 15 | 00
73 | 18 | 19 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 10 | 00
73 | 16 | 15 | 00	73 | 15 | 21 | 00	73 | 15 | 18 | 00
73 | 15 | 17 | 00	73 | 12 | 18 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 44 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 36 | 00

72	15	35	00		72	15	33	00		72	15	32	00
72	15	30	00		72	15	29	00		72	15	27	00
72	15	26	00		72	15	25	00		72	15	24	00
72	15	23	00		72	15	22	00		72	15	21	00
72	15	20	00		72	15	19	00		72	15	17	00
72	15	16	00		72	15	15	00		72	15	14	00
72	15	13	00		72	15	12	00		72	14	11	00
72	12	15	00		72	12	11	00		72	12	10	00
72	10	33	00		72	10	29	00		72	10	15	00
70	11	17	00		60	12	44	00		60	12	27	00
60	10	49	00		56	11	19	00		56	10	17	00
56	10	15	00		55	12	19	00		52	13	17	00
46	19	16	00		46	19	15	00		46	17	16	00
46	17	15	00		43	22	33	00		43	22	32	00
43	22	31	00		43	22	30	00		43	22	29	00
43	22	28	00		43	22	27	00		43	22	26	00
43	22	25	00		43	22	18	00		43	22	17	00
43	22	16	00		43	22	15	00		43	21	15	00
43	20	22	00		42	21	16	00		41	11	25	00
40	17	52	00		40	17	49	00		40	17	47	00
40	17	46	00		40	17	38	00		40	17	36	00
40	17	35	00		40	17	17	00		40	17	15	00
40	15	17	00		40	15	15	00		40	14	17	00

| 40 | 10 | 20 | 00 |

| 40 | 10 | 19 | 00 |

| 40 | 10 | 18 | 00 |

| 40 | 10 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 16 | 00 |

| 40 | 10 | 15 | 00 |

| 39 | 13 | 17 | 00 |

| 39 | 13 | 16 | 00 |

| 39 | 13 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 23 | 00 |

| 39 | 12 | 22 | 00 |

| 39 | 12 | 21 | 00 |

| 39 | 12 | 20 | 00 |

| 39 | 12 | 19 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 39 | 12 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 14 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 39 | 12 | 11 | 00 |

| 39 | 12 | 10 | 00 |

| 39 | 11 | 18 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 32 | 15 | 20 | 00 |

| 32 | 15 | 19 | 00 |

| 32 | 15 | 18 | 00 |

| 32 | 15 | 17 | 00 |

| 32 | 15 | 16 | 00 |

| 32 | 15 | 15 | 00 |

| 32 | 14 | 11 | 00 |

| 32 | 14 | 10 | 00 |

| 32 | 13 | 10 | 00 |

| 32 | 12 | 19 | 00 |

| 32 | 12 | 18 | 00 |

| 32 | 12 | 17 | 00 |

| 32 | 12 | 16 | 00 |

| 32 | 12 | 15 | 00 |

| 32 | 11 | 17 | 00 |

| 32 | 11 | 16 | 00 |

| 32 | 11 | 15 | 00 |

| 32 | 10 | 16 | 00 |

| 32 | 10 | 15 | 00 |

| 31 | 26 | 17 | 00 |

| 31 | 21 | 19 | 00 |

| 31 | 21 | 18 | 00 |

| 31 | 21 | 16 | 00 |

| 31 | 21 | 15 | 00 |

| 31 | 16 | 28 | 00 |

| 31 | 16 | 24 | 00 |

| 31 | 16 | 23 | 00 |

| 31 | 16 | 21 | 00 |

| 31 | 15 | 22 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 21 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 17 | 18 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 30 | 17 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 30 | 16 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 20 | 00 |

| 30 | 16 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 18 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 15 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 13 | 15 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |

| 30 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 11 | 19 | 00 |

| 30 | 11 | 18 | 00 |

| 30 | 11 | 16 | 00 |

| 30 | 11 | 15 | 00 |

| 30 | 10 | 36 | 00 |

| 30 | 10 | 17 | 00 |

| 30 | 10 | 15 | 00 |

27 | 11 | 22 | 00	26 | 13 | 18 | 00	26 | 13 | 17 | 00
26 | 13 | 15 | 00	26 | 12 | 17 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 11 | 18 | 00	26 | 11 | 17 | 00	26 | 11 | 16 | 00
26 | 11 | 15 | 00	25 | 17 | 41 | 00	23 | 16 | 15 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 20 | 00
22 | 10 | 15 | 00	15 | 12 | 18 | 00	15 | 12 | 15 | 00
12 | 16 | 50 | 00	12 | 16 | 49 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: REFRACTARIOS_MAGNESITA_COLOMBIA_S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 15 | 00	76 | 11 | 16 | 00
76 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 10 | 29 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	49	00
95	14	16	00
95	12	24	00
95	12	20	00
95	12	17	00
95	11	16	00
95	10	17	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	10	27	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	11	15	00
73	16	15	00
72	15	44	00
72	15	40	00
72	15	33	00
72	15	20	00
72	15	15	00
72	15	10	00
72	14	11	00
60	12	27	00
43	22	31	00
41	11	52	00
40	17	52	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	19	00
95	13	15	00
95	12	23	00
95	12	19	00
95	12	16	00
95	11	15	00
95	10	16	00
83	11	18	00
81	15	19	00
81	10	24	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	10	17	00
73	15	21	00
72	15	43	00
72	15	37	00
72	15	32	00
72	15	19	00
72	15	13	00
72	14	16	00
72	10	29	00
60	10	49	00
43	22	17	00
41	11	37	00
40	17	49	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	17	00
95	12	27	00
95	12	21	00
95	12	18	00
95	12	15	00
95	10	18	00
95	10	15	00
83	10	18	00
81	14	18	00
81	10	22	00
81	10	15	00
80	10	16	00
73	18	11	00
73	15	17	00
72	15	41	00
72	15	36	00
72	15	25	00
72	15	16	00
72	15	12	00
72	14	12	00
72	10	15	00
55	12	19	00
43	19	16	00
41	11	25	00
40	17	47	00

40	17	46	00	40	17	38	00	40	17	36	00
40	17	35	00	40	17	17	00	40	17	15	00
40	15	17	00	40	15	15	00	40	14	17	00
40	14	16	00	40	10	20	00	40	10	19	00
40	10	18	00	40	10	17	00	40	10	16	00
40	10	15	00	39	13	17	00	39	13	16	00
39	13	15	00	39	12	23	00	39	12	22	00
39	12	21	00	39	12	20	00	39	12	19	00
39	12	18	00	39	12	17	00	39	12	16	00
39	12	15	00	39	12	14	00	39	12	13	00
39	12	11	00	39	12	10	00	39	11	18	00
39	11	16	00	32	15	20	00	32	15	19	00
32	15	18	00	32	15	17	00	32	15	16	00
32	15	15	00	32	14	11	00	32	14	10	00
32	13	10	00	32	12	19	00	32	12	18	00
32	12	17	00	32	12	16	00	32	12	15	00
32	11	17	00	32	11	16	00	32	11	15	00
32	10	16	00	32	10	15	00	31	21	19	00
31	21	18	00	31	21	16	00	31	21	15	00
30	19	16	00	30	13	16	00	30	12	17	00
30	12	16	00	30	11	18	00	30	11	15	00
26	13	18	00	26	13	17	00	26	13	15	00
26	12	16	00	26	11	18	00	26	11	17	00

26 | 11 | 16 | 00	26 | 11 | 15 | 00	25 | 20 | 15 | 00
24 | 12 | 18 | 00	23 | 15 | 35 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 15 | 00	15 | 12 | 19 | 00	15 | 12 | 18 | 00
15 | 12 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 283,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
12 | 16 | 49 | 00	95 | 14 | 19 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	81 | 15 | 19 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 16 | 15 | 00	73 | 15 | 21 | 00	73 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 44 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 25 | 00

72	15	20	00	72	15	19	00	72	15	16	00
72	15	15	00	72	15	13	00	72	15	12	00
72	15	10	00	72	14	16	00	72	14	12	00
72	14	11	00	72	10	29	00	72	10	15	00
60	12	27	00	60	10	49	00	55	12	19	00
43	22	31	00	43	22	17	00	43	19	16	00
41	11	52	00	41	11	37	00	41	11	25	00
40	17	52	00	40	17	49	00	40	17	47	00
40	17	46	00	40	17	38	00	40	17	36	00
40	17	35	00	40	17	17	00	40	17	15	00
40	15	17	00	40	15	15	00	40	14	17	00
40	14	16	00	40	10	20	00	40	10	19	00
40	10	18	00	40	10	17	00	40	10	16	00
40	10	15	00	39	13	17	00	39	13	16	00
39	13	15	00	39	12	23	00	39	12	22	00
39	12	21	00	39	12	20	00	39	12	19	00
39	12	18	00	39	12	17	00	39	12	16	00
39	12	15	00	39	12	14	00	39	12	13	00
39	12	11	00	39	12	10	00	39	11	18	00
39	11	16	00	32	15	20	00	32	15	19	00
32	15	18	00	32	15	17	00	32	15	16	00
32	15	15	00	32	14	11	00	32	14	10	00
32	13	10	00	32	12	19	00	32	12	18	00

32 | 12 | 17 | 00	32 | 12 | 16 | 00	32 | 12 | 15 | 00
32 | 11 | 17 | 00	32 | 11 | 16 | 00	32 | 11 | 15 | 00
32 | 10 | 16 | 00	32 | 10 | 15 | 00	31 | 21 | 19 | 00
31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 15 | 00
26 | 13 | 18 | 00	26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00
26 | 12 | 16 | 00	26 | 11 | 18 | 00	26 | 11 | 17 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 11 | 15 | 00	25 | 20 | 15 | 00
24 | 12 | 18 | 00	23 | 15 | 35 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 15 | 00	15 | 12 | 19 | 00	15 | 12 | 18 | 00
15 | 12 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 225,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
12 | 16 | 49 | 00	95 | 14 | 19 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	81 | 15 | 19 | 00	81 | 14 | 18 | 00

81	10	27	00		81	10	24	00		81	10	22	00
81	10	17	00		81	10	16	00		81	10	15	00
80	12	16	00		80	11	16	00		80	10	16	00
77	11	15	00		77	10	17	00		73	18	11	00
73	16	15	00		73	15	21	00		73	15	17	00
72	15	44	00		72	15	43	00		72	15	41	00
72	15	40	00		72	15	37	00		72	15	36	00
72	15	33	00		72	15	32	00		72	15	25	00
72	15	20	00		72	15	19	00		72	15	16	00
72	15	15	00		72	15	13	00		72	15	12	00
72	15	10	00		72	14	16	00		72	14	12	00
72	14	11	00		72	10	29	00		72	10	15	00
60	12	27	00		60	10	49	00		55	12	19	00
43	22	31	00		43	22	17	00		43	19	16	00
41	11	52	00		41	11	37	00		41	11	25	00
40	17	52	00		40	17	49	00		40	17	47	00
40	17	46	00		40	17	38	00		40	17	36	00
40	17	35	00		40	17	17	00		40	17	15	00
40	15	17	00		40	15	15	00		40	14	17	00
40	14	16	00		40	10	20	00		40	10	19	00
40	10	18	00		40	10	17	00		40	10	16	00
40	10	15	00		39	13	17	00		39	13	16	00
39	13	15	00		39	12	23	00		39	12	22	00

39 | 12 | 21 | 00	39 | 12 | 20 | 00	39 | 12 | 19 | 00
39 | 12 | 18 | 00	39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 16 | 00
39 | 12 | 15 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 11 | 16 | 00	32 | 15 | 20 | 00	32 | 15 | 19 | 00
32 | 15 | 18 | 00	32 | 15 | 17 | 00	32 | 15 | 16 | 00
32 | 15 | 15 | 00	32 | 14 | 11 | 00	32 | 14 | 10 | 00
32 | 13 | 10 | 00	32 | 12 | 19 | 00	32 | 12 | 18 | 00
32 | 12 | 17 | 00	32 | 12 | 16 | 00	32 | 12 | 15 | 00
32 | 11 | 17 | 00	32 | 11 | 16 | 00	32 | 11 | 15 | 00
32 | 10 | 16 | 00	32 | 10 | 15 | 00	31 | 21 | 19 | 00
31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 15 | 00
26 | 13 | 18 | 00	26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00
26 | 12 | 16 | 00	26 | 11 | 18 | 00	26 | 11 | 17 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 11 | 15 | 00	25 | 20 | 15 | 00
24 | 12 | 18 | 00	23 | 15 | 35 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 15 | 00	15 | 12 | 19 | 00	15 | 12 | 18 | 00
15 | 12 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 190,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
12 | 16 | 49 | 00	95 | 14 | 19 | 00	95 | 14 | 17 | 00

95	14	16	00	95	13	15	00	95	12	27	00
95	12	24	00	95	12	23	00	95	12	21	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	12	15	00
95	11	16	00	95	11	15	00	95	10	18	00
95	10	17	00	95	10	16	00	95	10	15	00
93	14	20	00	83	11	18	00	83	10	18	00
83	10	15	00	81	15	19	00	81	14	18	00
81	10	27	00	81	10	24	00	81	10	22	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	10	16	00
77	11	15	00	77	10	17	00	73	18	11	00
73	16	15	00	73	15	21	00	73	15	17	00
72	15	44	00	72	15	43	00	72	15	41	00
72	15	40	00	72	15	37	00	72	15	36	00
72	15	33	00	72	15	32	00	72	15	25	00
72	15	20	00	72	15	19	00	72	15	16	00
72	15	15	00	72	15	13	00	72	15	12	00
72	15	10	00	72	14	16	00	72	14	12	00
72	14	11	00	72	10	29	00	72	10	15	00
60	12	27	00	60	10	49	00	55	12	19	00
43	22	31	00	43	22	17	00	43	19	16	00
41	11	52	00	41	11	37	00	41	11	25	00

| 40 | 17 | 52 | 00 |

| 40 | 17 | 49 | 00 |

| 40 | 17 | 47 | 00 |

| 40 | 17 | 46 | 00 |

| 40 | 17 | 38 | 00 |

| 40 | 17 | 36 | 00 |

| 40 | 17 | 35 | 00 |

| 40 | 17 | 17 | 00 |

| 40 | 17 | 15 | 00 |

| 40 | 15 | 17 | 00 |

| 40 | 15 | 15 | 00 |

| 40 | 14 | 17 | 00 |

| 40 | 14 | 16 | 00 |

| 40 | 10 | 20 | 00 |

| 40 | 10 | 19 | 00 |

| 40 | 10 | 18 | 00 |

| 40 | 10 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 16 | 00 |

| 40 | 10 | 15 | 00 |

| 39 | 13 | 17 | 00 |

| 39 | 13 | 16 | 00 |

| 39 | 13 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 23 | 00 |

| 39 | 12 | 22 | 00 |

| 39 | 12 | 21 | 00 |

| 39 | 12 | 20 | 00 |

| 39 | 12 | 19 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 39 | 12 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 14 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 39 | 12 | 11 | 00 |

| 39 | 12 | 10 | 00 |

| 39 | 11 | 18 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 32 | 15 | 20 | 00 |

| 32 | 15 | 19 | 00 |

| 32 | 15 | 18 | 00 |

| 32 | 15 | 17 | 00 |

| 32 | 15 | 16 | 00 |

| 32 | 15 | 15 | 00 |

| 32 | 14 | 11 | 00 |

| 32 | 14 | 10 | 00 |

| 32 | 13 | 10 | 00 |

| 32 | 12 | 19 | 00 |

| 32 | 12 | 18 | 00 |

| 32 | 12 | 17 | 00 |

| 32 | 12 | 16 | 00 |

| 32 | 12 | 15 | 00 |

| 32 | 11 | 17 | 00 |

| 32 | 11 | 16 | 00 |

| 32 | 11 | 15 | 00 |

| 32 | 10 | 16 | 00 |

| 32 | 10 | 15 | 00 |

| 31 | 21 | 19 | 00 |

| 31 | 21 | 18 | 00 |

| 31 | 21 | 16 | 00 |

| 31 | 21 | 15 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |

| 30 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 11 | 18 | 00 |

| 30 | 11 | 15 | 00 |

| 26 | 13 | 18 | 00 |

| 26 | 13 | 17 | 00 |

| 26 | 13 | 15 | 00 |

| 26 | 12 | 16 | 00 |

| 26 | 11 | 18 | 00 |

| 26 | 11 | 17 | 00 |

| 26 | 11 | 16 | 00 |

| 26 | 11 | 15 | 00 |

| 25 | 20 | 15 | 00 |

| 24 | 12 | 18 | 00 |

| 23 | 15 | 35 | 00 |

| 22 | 10 | 17 | 00 |

| 22 | 10 | 15 | 00 |

| 15 | 12 | 19 | 00 |

| 15 | 12 | 18 | 00 |

| 15 | 12 | 15 | 00 |

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 375,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	49	00
95	14	16	00
95	12	24	00
95	12	20	00
95	12	17	00
95	11	16	00
95	10	17	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	10	27	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	11	15	00
73	16	15	00
72	15	44	00
72	15	40	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	19	00
95	13	15	00
95	12	23	00
95	12	19	00
95	12	16	00
95	11	15	00
95	10	16	00
83	11	18	00
81	15	19	00
81	10	24	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	10	17	00
73	15	21	00
72	15	43	00
72	15	37	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	17	00
95	12	27	00
95	12	21	00
95	12	18	00
95	12	15	00
95	10	18	00
95	10	15	00
83	10	18	00
81	14	18	00
81	10	22	00
81	10	15	00
80	10	16	00
73	18	11	00
73	15	17	00
72	15	41	00
72	15	36	00

72	15	33	00
72	15	20	00
72	15	15	00
72	15	10	00
72	14	11	00
60	12	27	00
43	22	31	00
41	11	52	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	14	16	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	18	00

72	15	32	00
72	15	19	00
72	15	13	00
72	14	16	00
72	10	29	00
60	10	49	00
43	22	17	00
41	11	37	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	16	00

72	15	25	00
72	15	16	00
72	15	12	00
72	14	12	00
72	10	15	00
55	12	19	00
43	19	16	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	21	19	00
31	21	15	00

30 19 16 00	30 13 16 00	30 12 17 00
30 12 16 00	30 11 18 00	30 11 15 00
26 13 18 00	26 13 17 00	26 13 15 00
26 12 16 00	26 11 18 00	26 11 17 00
26 11 16 00	26 11 15 00	25 20 15 00
24 12 18 00	23 15 35 00	22 10 17 00
22 10 15 00	15 12 19 00	15 12 18 00
15 12 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 16 49 00	95 14 19 00	95 14 17 00
95 14 16 00	95 13 15 00	95 12 27 00
95 12 24 00	95 12 23 00	95 12 21 00
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
95 10 17 00	95 10 16 00	95 10 15 00
93 14 20 00	83 11 18 00	83 10 18 00

83	10	15	00
81	10	27	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	11	15	00
73	16	15	00
72	15	44	00
72	15	40	00
72	15	33	00
72	15	20	00
72	15	15	00
72	15	10	00
72	14	11	00
60	12	27	00
43	22	31	00
41	11	52	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	14	16	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00

81	15	19	00
81	10	24	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	10	17	00
73	15	21	00
72	15	43	00
72	15	37	00
72	15	32	00
72	15	19	00
72	15	13	00
72	14	16	00
72	10	29	00
60	10	49	00
43	22	17	00
41	11	37	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00

81	14	18	00
81	10	22	00
81	10	15	00
80	10	16	00
73	18	11	00
73	15	17	00
72	15	41	00
72	15	36	00
72	15	25	00
72	15	16	00
72	15	12	00
72	14	12	00
72	10	15	00
55	12	19	00
43	19	16	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00

39 | 11 | 16 | 00	32 | 15 | 20 | 00	32 | 15 | 19 | 00
32 | 15 | 18 | 00	32 | 15 | 17 | 00	32 | 15 | 16 | 00
32 | 15 | 15 | 00	32 | 14 | 11 | 00	32 | 14 | 10 | 00
32 | 13 | 10 | 00	32 | 12 | 19 | 00	32 | 12 | 18 | 00
32 | 12 | 17 | 00	32 | 12 | 16 | 00	32 | 12 | 15 | 00
32 | 11 | 17 | 00	32 | 11 | 16 | 00	32 | 11 | 15 | 00
32 | 10 | 16 | 00	32 | 10 | 15 | 00	31 | 21 | 19 | 00
31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 15 | 00
26 | 13 | 18 | 00	26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00
26 | 12 | 16 | 00	26 | 11 | 18 | 00	26 | 11 | 17 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 11 | 15 | 00	25 | 20 | 15 | 00
24 | 12 | 18 | 00	23 | 15 | 35 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 15 | 00	15 | 12 | 19 | 00	15 | 12 | 18 | 00
15 | 12 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

\|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\|

| 12 | 16 | 49 | 00 |

| 95 | 14 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 24 | 00 |

| 95 | 12 | 20 | 00 |

| 95 | 12 | 17 | 00 |

| 95 | 11 | 16 | 00 |

| 95 | 10 | 17 | 00 |

| 93 | 14 | 20 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 12 | 16 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 73 | 16 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 33 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 60 | 12 | 27 | 00 |

| 43 | 22 | 31 | 00 |

| 41 | 11 | 52 | 00 |

| 40 | 17 | 52 | 00 |

| 40 | 17 | 46 | 00 |

| 40 | 17 | 35 | 00 |

| 40 | 15 | 17 | 00 |

| 95 | 14 | 19 | 00 |

| 95 | 13 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 23 | 00 |

| 95 | 12 | 19 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 |

| 95 | 11 | 15 | 00 |

| 95 | 10 | 16 | 00 |

| 83 | 11 | 18 | 00 |

| 81 | 15 | 19 | 00 |

| 81 | 10 | 24 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 73 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 43 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 60 | 10 | 49 | 00 |

| 43 | 22 | 17 | 00 |

| 41 | 11 | 37 | 00 |

| 40 | 17 | 49 | 00 |

| 40 | 17 | 38 | 00 |

| 40 | 17 | 17 | 00 |

| 40 | 15 | 15 | 00 |

| 95 | 14 | 17 | 00 |

| 95 | 12 | 27 | 00 |

| 95 | 12 | 21 | 00 |

| 95 | 12 | 18 | 00 |

| 95 | 12 | 15 | 00 |

| 95 | 10 | 18 | 00 |

| 95 | 10 | 15 | 00 |

| 83 | 10 | 18 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 73 | 18 | 11 | 00 |

| 73 | 15 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 55 | 12 | 19 | 00 |

| 43 | 19 | 16 | 00 |

| 41 | 11 | 25 | 00 |

| 40 | 17 | 47 | 00 |

| 40 | 17 | 36 | 00 |

| 40 | 17 | 15 | 00 |

| 40 | 14 | 17 | 00 |

40 - 14 - 16 - 00	40 - 10 - 20 - 00	40 - 10 - 19 - 00
40 - 10 - 18 - 00	40 - 10 - 17 - 00	40 - 10 - 16 - 00
40 - 10 - 15 - 00	39 - 13 - 17 - 00	39 - 13 - 16 - 00
39 - 13 - 15 - 00	39 - 12 - 23 - 00	39 - 12 - 22 - 00
39 - 12 - 21 - 00	39 - 12 - 20 - 00	39 - 12 - 19 - 00
39 - 12 - 18 - 00	39 - 12 - 17 - 00	39 - 12 - 16 - 00
39 - 12 - 15 - 00	39 - 12 - 14 - 00	39 - 12 - 13 - 00
39 - 12 - 11 - 00	39 - 12 - 10 - 00	39 - 11 - 18 - 00
39 - 11 - 16 - 00	32 - 15 - 20 - 00	32 - 15 - 19 - 00
32 - 15 - 18 - 00	32 - 15 - 17 - 00	32 - 15 - 16 - 00
32 - 15 - 15 - 00	32 - 14 - 11 - 00	32 - 14 - 10 - 00
32 - 13 - 10 - 00	32 - 12 - 19 - 00	32 - 12 - 18 - 00
32 - 12 - 17 - 00	32 - 12 - 16 - 00	32 - 12 - 15 - 00
32 - 11 - 17 - 00	32 - 11 - 16 - 00	32 - 11 - 15 - 00
32 - 10 - 16 - 00	32 - 10 - 15 - 00	31 - 21 - 19 - 00
31 - 21 - 18 - 00	31 - 21 - 16 - 00	31 - 21 - 15 - 00
30 - 19 - 16 - 00	30 - 13 - 16 - 00	30 - 12 - 17 - 00
30 - 12 - 16 - 00	30 - 11 - 18 - 00	30 - 11 - 15 - 00
26 - 13 - 18 - 00	26 - 13 - 17 - 00	26 - 13 - 15 - 00
26 - 12 - 16 - 00	26 - 11 - 18 - 00	26 - 11 - 17 - 00
26 - 11 - 16 - 00	26 - 11 - 15 - 00	25 - 20 - 15 - 00
24 - 12 - 18 - 00	23 - 15 - 35 - 00	22 - 10 - 17 - 00

22	10	15	00		15	12	19	00		15	12	18	00
15	12	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 184,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	49	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	14	16	00	95	13	15	00	95	12	27	00
95	12	24	00	95	12	23	00	95	12	21	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	12	15	00
95	11	16	00	95	11	15	00	95	10	18	00
95	10	17	00	95	10	16	00	95	10	15	00
93	14	20	00	83	11	18	00	83	10	18	00
83	10	15	00	81	15	19	00	81	14	18	00
81	10	27	00	81	10	24	00	81	10	22	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	10	16	00
77	11	15	00	77	10	17	00	73	18	11	00
73	16	15	00	73	15	21	00	73	15	17	00
72	15	44	00	72	15	43	00	72	15	41	00
72	15	40	00	72	15	37	00	72	15	36	00
72	15	33	00	72	15	32	00	72	15	25	00
72	15	20	00	72	15	19	00	72	15	16	00
72	15	15	00	72	15	13	00	72	15	12	00
72	15	10	00	72	14	16	00	72	14	12	00

72 | 14 | 11 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 15 | 00
60 | 12 | 27 | 00	60 | 10 | 49 | 00	55 | 12 | 19 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 17 | 00	43 | 19 | 16 | 00
41 | 11 | 52 | 00	41 | 11 | 37 | 00	41 | 11 | 25 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 47 | 00
40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 38 | 00	40 | 17 | 36 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 15 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 10 | 19 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 16 | 00
40 | 10 | 15 | 00	39 | 13 | 17 | 00	39 | 13 | 16 | 00
39 | 13 | 15 | 00	39 | 12 | 23 | 00	39 | 12 | 22 | 00
39 | 12 | 21 | 00	39 | 12 | 20 | 00	39 | 12 | 19 | 00
39 | 12 | 18 | 00	39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 16 | 00
39 | 12 | 15 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 11 | 16 | 00	32 | 15 | 20 | 00	32 | 15 | 19 | 00
32 | 15 | 18 | 00	32 | 15 | 17 | 00	32 | 15 | 16 | 00
32 | 15 | 15 | 00	32 | 14 | 11 | 00	32 | 14 | 10 | 00
32 | 13 | 10 | 00	32 | 12 | 19 | 00	32 | 12 | 18 | 00
32 | 12 | 17 | 00	32 | 12 | 16 | 00	32 | 12 | 15 | 00
32 | 11 | 17 | 00	32 | 11 | 16 | 00	32 | 11 | 15 | 00

32	10	16	00		32	10	15	00		31	21	19	00
31	21	18	00		31	21	16	00		31	21	15	00
30	19	16	00		30	13	16	00		30	12	17	00
30	12	16	00		30	11	18	00		30	11	15	00
26	13	18	00		26	13	17	00		26	13	15	00
26	12	16	00		26	11	18	00		26	11	17	00
26	11	16	00		26	11	15	00		25	20	15	00
24	12	18	00		23	15	35	00		22	10	17	00
22	10	15	00		15	12	19	00		15	12	18	00
15	12	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		40	14	17	00		40	14	16	00
40	10	21	00		40	10	20	00		40	10	19	00
40	10	18	00		40	10	17	00		40	10	16	00
40	10	15	00		39	13	17	00		39	13	16	00
39	13	15	00		39	12	23	00		39	12	22	00
39	12	21	00		39	12	20	00		39	12	19	00
39	12	18	00		39	12	17	00		39	12	16	00
39	12	15	00		39	12	14	00		39	12	13	00
39	12	11	00		39	12	10	00		39	11	18	00
39	11	16	00		32	15	20	00		32	15	19	00
32	15	18	00		32	15	17	00		32	15	16	00
32	15	15	00		32	14	11	00		32	14	10	00

32 - 13 - 10 - 00	32 - 12 - 19 - 00	32 - 12 - 18 - 00
32 - 12 - 17 - 00	32 - 12 - 16 - 00	32 - 12 - 15 - 00
32 - 11 - 17 - 00	32 - 11 - 16 - 00	32 - 11 - 15 - 00
32 - 10 - 16 - 00	32 - 10 - 15 - 00	31 - 26 - 17 - 00
31 - 21 - 19 - 00	31 - 21 - 18 - 00	31 - 21 - 16 - 00
31 - 21 - 15 - 00	31 - 16 - 28 - 00	31 - 16 - 24 - 00
31 - 16 - 23 - 00	31 - 16 - 21 - 00	31 - 15 - 22 - 00
30 - 19 - 16 - 00	30 - 19 - 15 - 00	30 - 18 - 18 - 00
30 - 18 - 17 - 00	30 - 18 - 16 - 00	30 - 18 - 15 - 00
30 - 17 - 21 - 00	30 - 17 - 20 - 00	30 - 17 - 19 - 00
30 - 17 - 18 - 00	30 - 17 - 17 - 00	30 - 17 - 16 - 00
30 - 17 - 15 - 00	30 - 16 - 24 - 00	30 - 16 - 22 - 00
30 - 16 - 21 - 00	30 - 16 - 20 - 00	30 - 16 - 19 - 00
30 - 16 - 18 - 00	30 - 16 - 17 - 00	30 - 16 - 16 - 00
30 - 15 - 17 - 00	30 - 15 - 16 - 00	30 - 15 - 15 - 00
30 - 14 - 17 - 00	30 - 14 - 16 - 00	30 - 14 - 15 - 00
30 - 13 - 16 - 00	30 - 13 - 15 - 00	30 - 12 - 19 - 00
30 - 12 - 18 - 00	30 - 12 - 17 - 00	30 - 12 - 16 - 00
30 - 12 - 15 - 00	30 - 11 - 19 - 00	30 - 11 - 18 - 00
30 - 11 - 16 - 00	30 - 11 - 15 - 00	30 - 10 - 36 - 00
30 - 10 - 17 - 00	30 - 10 - 15 - 00	27 - 11 - 22 - 00
27 - 11 - 20 - 00	26 - 13 - 18 - 00	26 - 13 - 17 - 00

26	13	15	00
26	11	18	00
26	11	15	00
24	11	18	00
23	23	21	00
23	23	18	00
23	23	15	00
23	23	12	00
23	16	17	00
23	15	35	00
22	10	16	00
15	12	18	00
12	16	49	00
11	17	17	00
11	12	20	00
11	11	18	00
11	11	15	00
11	10	16	00
95	14	17	00
95	10	17	00
83	10	19	00
81	16	17	00
81	15	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	22	00

26	12	17	00
26	11	17	00
25	17	41	00
24	10	20	00
23	23	20	00
23	23	17	00
23	23	14	00
23	23	11	00
23	16	16	00
23	10	15	00
22	10	15	00
15	12	15	00
12	16	23	00
11	17	16	00
11	12	17	00
11	11	17	00
11	10	19	00
40	15	15	00
95	12	24	00
95	10	16	00
83	10	18	00
81	15	19	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	20	00

26	12	16	00
26	11	16	00
24	12	18	00
23	23	22	00
23	23	19	00
23	23	16	00
23	23	13	00
23	23	10	00
23	16	15	00
22	10	20	00
15	12	19	00
12	16	50	00
11	17	20	00
11	17	15	00
11	12	16	00
11	11	16	00
11	10	17	00
95	14	19	00
95	12	18	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	15	18	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	24	00
81	10	17	00

81	10	16	00		81	10	15	00		80	12	16	00
80	11	16	00		80	10	16	00		78	10	18	00
77	13	16	00		77	11	15	00		77	10	17	00
76	12	16	00		76	11	15	00		73	18	19	00
73	18	11	00		73	18	10	00		73	16	15	00
73	15	21	00		73	15	18	00		73	15	17	00
73	12	18	00		73	12	16	00		73	12	15	00
73	11	15	00		72	15	44	00		72	15	43	00
72	15	40	00		72	15	39	00		72	15	37	00
72	15	36	00		72	15	35	00		72	15	33	00
72	15	32	00		72	15	30	00		72	15	29	00
72	15	27	00		72	15	26	00		72	15	25	00
72	15	24	00		72	15	23	00		72	15	22	00
72	15	21	00		72	15	20	00		72	15	19	00
72	15	17	00		72	15	16	00		72	15	15	00
72	15	14	00		72	15	13	00		72	15	12	00
72	15	11	00		72	15	10	00		72	14	15	00
72	14	11	00		72	14	10	00		72	12	15	00
72	12	14	00		72	12	11	00		72	12	10	00
72	10	33	00		72	10	29	00		72	10	15	00
71	15	13	00		70	13	17	00		70	13	16	00
70	13	15	00		70	11	17	00		70	11	16	00
70	11	15	00		60	12	44	00		60	12	27	00

60 | 10 | 49 | 00	56 | 13 | 17 | 00	56 | 13 | 16 | 00
56 | 13 | 15 | 00	56 | 12 | 20 | 00	56 | 12 | 19 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 13 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 10 | 00
56 | 11 | 23 | 00	56 | 11 | 22 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 16 | 00	56 | 11 | 15 | 00
56 | 10 | 19 | 00	56 | 10 | 18 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 15 | 00	55 | 12 | 19 | 00
52 | 13 | 17 | 00	52 | 13 | 16 | 00	52 | 13 | 15 | 00
49 | 24 | 18 | 00	49 | 24 | 17 | 00	49 | 24 | 16 | 00
49 | 24 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00
46 | 19 | 15 | 00	46 | 17 | 16 | 00	46 | 17 | 15 | 00
44 | 10 | 29 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 22 | 32 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 30 | 00	43 | 22 | 29 | 00
43 | 22 | 28 | 00	43 | 22 | 27 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 18 | 00	43 | 22 | 17 | 00
43 | 22 | 16 | 00	43 | 22 | 15 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 20 | 22 | 00	42 | 21 | 21 | 00	42 | 21 | 16 | 00
41 | 11 | 25 | 00	41 | 11 | 22 | 00	40 | 17 | 52 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 47 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 38 | 00	40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 15 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.721,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		40	14	17	00		40	14	16	00
40	10	21	00		40	10	20	00		40	10	19	00
40	10	18	00		40	10	17	00		40	10	16	00
40	10	15	00		39	13	17	00		39	13	16	00
39	13	15	00		39	12	23	00		39	12	22	00
39	12	21	00		39	12	20	00		39	12	19	00
39	12	18	00		39	12	17	00		39	12	16	00
39	12	15	00		39	12	14	00		39	12	13	00
39	12	11	00		39	12	10	00		39	11	18	00
39	11	16	00		32	15	20	00		32	15	19	00
32	15	18	00		32	15	17	00		32	15	16	00
32	15	15	00		32	14	11	00		32	14	10	00
32	13	10	00		32	12	19	00		32	12	18	00
32	12	17	00		32	12	16	00		32	12	15	00
32	11	17	00		32	11	16	00		32	11	15	00
32	10	16	00		32	10	15	00		31	26	17	00
31	21	19	00		31	21	18	00		31	21	16	00
31	21	15	00		31	16	28	00		31	16	24	00
31	16	23	00		31	16	21	00		31	15	22	00
30	19	16	00		30	19	15	00		30	18	18	00

30	18	17	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	21	00
30	16	18	00
30	15	17	00
30	14	17	00
30	13	16	00
30	12	18	00
30	12	15	00
30	11	16	00
30	10	17	00
27	11	20	00
26	13	15	00
26	11	18	00
26	11	15	00
24	11	18	00
23	23	21	00
23	23	18	00
23	23	15	00
23	23	12	00
23	16	17	00
23	15	35	00
22	10	16	00
15	12	18	00
12	16	49	00
11	17	17	00

30	18	16	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	20	00
30	16	17	00
30	15	16	00
30	14	16	00
30	13	15	00
30	12	17	00
30	11	19	00
30	11	15	00
30	10	15	00
26	13	18	00
26	12	17	00
26	11	17	00
25	17	41	00
24	10	20	00
23	23	20	00
23	23	17	00
23	23	14	00
23	23	11	00
23	16	16	00
23	10	15	00
22	10	15	00
15	12	15	00
12	16	23	00
11	17	16	00

30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	22	00
30	16	19	00
30	16	16	00
30	15	15	00
30	14	15	00
30	12	19	00
30	12	16	00
30	11	18	00
30	10	36	00
27	11	22	00
26	13	17	00
26	12	16	00
26	11	16	00
24	12	18	00
23	23	22	00
23	23	19	00
23	23	16	00
23	23	13	00
23	23	10	00
23	16	15	00
22	10	20	00
15	12	19	00
12	16	50	00
11	17	20	00
11	17	15	00

11 - 12 - 20 - 00	11 - 12 - 17 - 00	11 - 12 - 16 - 00
11 - 11 - 18 - 00	11 - 11 - 17 - 00	11 - 11 - 16 - 00
11 - 11 - 15 - 00	11 - 10 - 19 - 00	11 - 10 - 17 - 00
11 - 10 - 16 - 00	40 - 15 - 15 - 00	95 - 14 - 19 - 00
95 - 14 - 17 - 00	95 - 12 - 24 - 00	95 - 12 - 18 - 00
95 - 10 - 17 - 00	95 - 10 - 16 - 00	93 - 14 - 20 - 00
83 - 10 - 19 - 00	83 - 10 - 18 - 00	83 - 10 - 15 - 00
81 - 16 - 17 - 00	81 - 15 - 19 - 00	81 - 15 - 18 - 00
81 - 15 - 17 - 00	81 - 14 - 18 - 00	81 - 11 - 25 - 00
81 - 11 - 24 - 00	81 - 11 - 23 - 00	81 - 11 - 22 - 00
81 - 11 - 21 - 00	81 - 11 - 20 - 00	81 - 11 - 19 - 00
81 - 11 - 18 - 00	81 - 11 - 17 - 00	81 - 11 - 16 - 00
81 - 11 - 15 - 00	81 - 10 - 27 - 00	81 - 10 - 24 - 00
81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 20 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 15 - 00	80 - 12 - 16 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 10 - 16 - 00	78 - 10 - 18 - 00
77 - 13 - 16 - 00	77 - 11 - 15 - 00	77 - 10 - 17 - 00
76 - 12 - 16 - 00	76 - 11 - 15 - 00	73 - 18 - 19 - 00
73 - 18 - 11 - 00	73 - 18 - 10 - 00	73 - 16 - 15 - 00
73 - 15 - 21 - 00	73 - 15 - 18 - 00	73 - 15 - 17 - 00
73 - 12 - 18 - 00	73 - 12 - 16 - 00	73 - 12 - 15 - 00
73 - 11 - 15 - 00	72 - 15 - 44 - 00	72 - 15 - 43 - 00

72	15	40	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	15	11	00
72	14	11	00
72	12	14	00
72	10	33	00
71	15	13	00
70	13	15	00
70	11	15	00
60	10	49	00
56	13	15	00
56	12	18	00
56	12	15	00
56	12	12	00
56	11	23	00
56	11	20	00
56	11	17	00
56	10	19	00
56	10	16	00
52	13	17	00
49	24	18	00
49	24	15	00

72	15	39	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	15	10	00
72	14	10	00
72	12	11	00
72	10	29	00
70	13	17	00
70	11	17	00
60	12	44	00
56	13	17	00
56	12	20	00
56	12	17	00
56	12	14	00
56	12	11	00
56	11	22	00
56	11	19	00
56	11	16	00
56	10	18	00
56	10	15	00
52	13	16	00
49	24	17	00
49	22	15	00

72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	14	15	00
72	12	15	00
72	12	10	00
72	10	15	00
70	13	16	00
70	11	16	00
60	12	27	00
56	13	16	00
56	12	19	00
56	12	16	00
56	12	13	00
56	12	10	00
56	11	21	00
56	11	18	00
56	11	15	00
56	10	17	00
55	12	19	00
52	13	15	00
49	24	16	00
46	19	16	00

46	19	15	00		46	17	16	00		46	17	15	00
44	10	29	00		43	22	33	00		43	22	32	00
43	22	31	00		43	22	30	00		43	22	29	00
43	22	28	00		43	22	27	00		43	22	26	00
43	22	25	00		43	22	18	00		43	22	17	00
43	22	16	00		43	22	15	00		43	21	15	00
43	20	22	00		42	21	21	00		42	21	16	00
41	11	25	00		41	11	22	00		40	17	52	00
40	17	49	00		40	17	47	00		40	17	46	00
40	17	38	00		40	17	36	00		40	17	35	00
40	17	17	00		40	17	15	00		40	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 171,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		40	14	17	00		40	14	16	00
40	10	21	00		40	10	20	00		40	10	19	00
40	10	18	00		40	10	17	00		40	10	16	00
40	10	15	00		39	13	17	00		39	13	16	00
39	13	15	00		39	12	23	00		39	12	22	00

39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	18	17	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	21	00
30	16	18	00
30	15	17	00
30	14	17	00
30	13	16	00
30	12	18	00
30	12	15	00
30	11	16	00
30	10	17	00

39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	18	16	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	20	00
30	16	17	00
30	15	16	00
30	14	16	00
30	13	15	00
30	12	17	00
30	11	19	00
30	11	15	00
30	10	15	00

39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	18	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	22	00
30	16	19	00
30	16	16	00
30	15	15	00
30	14	15	00
30	12	19	00
30	12	16	00
30	11	18	00
30	10	36	00
27	11	22	00

27	11	20	00	26	13	18	00	26	13	17	00
26	13	15	00	26	12	17	00	26	12	16	00
26	11	18	00	26	11	17	00	26	11	16	00
26	11	15	00	25	17	41	00	24	12	18	00
24	11	18	00	24	10	20	00	23	23	22	00
23	23	21	00	23	23	20	00	23	23	19	00
23	23	18	00	23	23	17	00	23	23	16	00
23	23	15	00	23	23	14	00	23	23	13	00
23	23	12	00	23	23	11	00	23	23	10	00
23	16	17	00	23	16	16	00	23	16	15	00
23	15	35	00	23	10	15	00	22	10	20	00
22	10	16	00	22	10	15	00	15	12	19	00
15	12	18	00	15	12	15	00	12	16	50	00
12	16	49	00	12	16	23	00	11	17	20	00
11	17	17	00	11	17	16	00	11	17	15	00
11	12	20	00	11	12	17	00	11	12	16	00
11	11	18	00	11	11	17	00	11	11	16	00
11	11	15	00	11	10	19	00	11	10	17	00
11	10	16	00	40	15	15	00	95	14	19	00
95	14	17	00	95	12	24	00	95	12	18	00
95	10	17	00	95	10	16	00	93	14	20	00
83	10	19	00	83	10	18	00	83	10	15	00
81	16	17	00	81	15	19	00	81	15	18	00

81	15	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	22	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	15	11	00
72	14	11	00
72	12	14	00
72	10	33	00
71	15	13	00
70	13	15	00

81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	20	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	44	00
72	15	39	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	15	10	00
72	14	10	00
72	12	11	00
72	10	29	00
70	13	17	00
70	11	17	00

81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	24	00
81	10	17	00
80	12	16	00
78	10	18	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	12	15	00
72	15	43	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	14	15	00
72	12	15	00
72	12	10	00
72	10	15	00
70	13	16	00
70	11	16	00

70 - 11 - 15 - 00	60 - 12 - 44 - 00	60 - 12 - 27 - 00
60 - 10 - 49 - 00	56 - 13 - 17 - 00	56 - 13 - 16 - 00
56 - 13 - 15 - 00	56 - 12 - 20 - 00	56 - 12 - 19 - 00
56 - 12 - 18 - 00	56 - 12 - 17 - 00	56 - 12 - 16 - 00
56 - 12 - 15 - 00	56 - 12 - 14 - 00	56 - 12 - 13 - 00
56 - 12 - 12 - 00	56 - 12 - 11 - 00	56 - 12 - 10 - 00
56 - 11 - 23 - 00	56 - 11 - 22 - 00	56 - 11 - 21 - 00
56 - 11 - 20 - 00	56 - 11 - 19 - 00	56 - 11 - 18 - 00
56 - 11 - 17 - 00	56 - 11 - 16 - 00	56 - 11 - 15 - 00
56 - 10 - 19 - 00	56 - 10 - 18 - 00	56 - 10 - 17 - 00
56 - 10 - 16 - 00	56 - 10 - 15 - 00	55 - 12 - 19 - 00
52 - 13 - 17 - 00	52 - 13 - 16 - 00	52 - 13 - 15 - 00
49 - 24 - 18 - 00	49 - 24 - 17 - 00	49 - 24 - 16 - 00
49 - 24 - 15 - 00	49 - 22 - 15 - 00	46 - 19 - 16 - 00
46 - 19 - 15 - 00	46 - 17 - 16 - 00	46 - 17 - 15 - 00
44 - 10 - 29 - 00	43 - 22 - 33 - 00	43 - 22 - 32 - 00
43 - 22 - 31 - 00	43 - 22 - 30 - 00	43 - 22 - 29 - 00
43 - 22 - 28 - 00	43 - 22 - 27 - 00	43 - 22 - 26 - 00
43 - 22 - 25 - 00	43 - 22 - 18 - 00	43 - 22 - 17 - 00
43 - 22 - 16 - 00	43 - 22 - 15 - 00	43 - 21 - 15 - 00
43 - 20 - 22 - 00	42 - 21 - 21 - 00	42 - 21 - 16 - 00
41 - 11 - 25 - 00	41 - 11 - 22 - 00	40 - 17 - 52 - 00

40	17	49	00		40	17	47	00		40	17	46	00
40	17	38	00		40	17	36	00		40	17	35	00
40	17	17	00		40	17	15	00		40	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 184,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		40	14	17	00		40	14	16	00
40	10	21	00		40	10	20	00		40	10	19	00
40	10	18	00		40	10	17	00		40	10	16	00
40	10	15	00		39	13	17	00		39	13	16	00
39	13	15	00		39	12	23	00		39	12	22	00
39	12	21	00		39	12	20	00		39	12	19	00
39	12	18	00		39	12	17	00		39	12	16	00
39	12	15	00		39	12	14	00		39	12	13	00
39	12	11	00		39	12	10	00		39	11	18	00
39	11	16	00		32	15	20	00		32	15	19	00
32	15	18	00		32	15	17	00		32	15	16	00
32	15	15	00		32	14	11	00		32	14	10	00
32	13	10	00		32	12	19	00		32	12	18	00
32	12	17	00		32	12	16	00		32	12	15	00
32	11	17	00		32	11	16	00		32	11	15	00
32	10	16	00		32	10	15	00		31	26	17	00
31	21	19	00		31	21	18	00		31	21	16	00
31	21	15	00		31	16	28	00		31	16	24	00
31	16	23	00		31	16	21	00		31	15	22	00

30 - 19 - 16 - 00	30 - 19 - 15 - 00	30 - 18 - 18 - 00
30 - 18 - 17 - 00	30 - 18 - 16 - 00	30 - 18 - 15 - 00
30 - 17 - 21 - 00	30 - 17 - 20 - 00	30 - 17 - 19 - 00
30 - 17 - 18 - 00	30 - 17 - 17 - 00	30 - 17 - 16 - 00
30 - 17 - 15 - 00	30 - 16 - 24 - 00	30 - 16 - 22 - 00
30 - 16 - 21 - 00	30 - 16 - 20 - 00	30 - 16 - 19 - 00
30 - 16 - 18 - 00	30 - 16 - 17 - 00	30 - 16 - 16 - 00
30 - 15 - 17 - 00	30 - 15 - 16 - 00	30 - 15 - 15 - 00
30 - 14 - 17 - 00	30 - 14 - 16 - 00	30 - 14 - 15 - 00
30 - 13 - 16 - 00	30 - 13 - 15 - 00	30 - 12 - 19 - 00
30 - 12 - 18 - 00	30 - 12 - 17 - 00	30 - 12 - 16 - 00
30 - 12 - 15 - 00	30 - 11 - 19 - 00	30 - 11 - 18 - 00
30 - 11 - 16 - 00	30 - 11 - 15 - 00	30 - 10 - 36 - 00
30 - 10 - 17 - 00	30 - 10 - 15 - 00	27 - 11 - 22 - 00
27 - 11 - 20 - 00	26 - 13 - 18 - 00	26 - 13 - 17 - 00
26 - 13 - 15 - 00	26 - 12 - 17 - 00	26 - 12 - 16 - 00
26 - 11 - 18 - 00	26 - 11 - 17 - 00	26 - 11 - 16 - 00
26 - 11 - 15 - 00	25 - 17 - 41 - 00	24 - 12 - 18 - 00
24 - 11 - 18 - 00	24 - 10 - 20 - 00	23 - 23 - 22 - 00
23 - 23 - 21 - 00	23 - 23 - 20 - 00	23 - 23 - 19 - 00
23 - 23 - 18 - 00	23 - 23 - 17 - 00	23 - 23 - 16 - 00
23 - 23 - 15 - 00	23 - 23 - 14 - 00	23 - 23 - 13 - 00

23	23	12	00
23	16	17	00
23	15	35	00
22	10	16	00
15	12	18	00
12	16	49	00
11	17	17	00
11	12	20	00
11	11	18	00
11	11	15	00
11	10	16	00
95	14	17	00
95	10	17	00
83	10	19	00
81	16	17	00
81	15	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	22	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00

23	23	11	00
23	16	16	00
23	10	15	00
22	10	15	00
15	12	15	00
12	16	23	00
11	17	16	00
11	12	17	00
11	11	17	00
11	10	19	00
40	15	15	00
95	12	24	00
95	10	16	00
83	10	18	00
81	15	19	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	20	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00

23	23	10	00
23	16	15	00
22	10	20	00
15	12	19	00
12	16	50	00
11	17	20	00
11	17	15	00
11	12	16	00
11	11	16	00
11	10	17	00
95	14	19	00
95	12	18	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	15	18	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	24	00
81	10	17	00
80	12	16	00
78	10	18	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	12	15	00

73	11	15	00		72	15	44	00		72	15	43	00
72	15	40	00		72	15	39	00		72	15	37	00
72	15	36	00		72	15	35	00		72	15	33	00
72	15	32	00		72	15	30	00		72	15	29	00
72	15	27	00		72	15	26	00		72	15	25	00
72	15	24	00		72	15	23	00		72	15	22	00
72	15	21	00		72	15	20	00		72	15	19	00
72	15	17	00		72	15	16	00		72	15	15	00
72	15	14	00		72	15	13	00		72	15	12	00
72	15	11	00		72	15	10	00		72	14	15	00
72	14	11	00		72	14	10	00		72	12	15	00
72	12	14	00		72	12	11	00		72	12	10	00
72	10	33	00		72	10	29	00		72	10	15	00
71	15	13	00		70	13	17	00		70	13	16	00
70	13	15	00		70	11	17	00		70	11	16	00
70	11	15	00		60	12	44	00		60	12	27	00
60	10	49	00		56	13	17	00		56	13	16	00
56	13	15	00		56	12	20	00		56	12	19	00
56	12	18	00		56	12	17	00		56	12	16	00
56	12	15	00		56	12	14	00		56	12	13	00
56	12	12	00		56	12	11	00		56	12	10	00
56	11	23	00		56	11	22	00		56	11	21	00
56	11	20	00		56	11	19	00		56	11	18	00

56	11	17	00	56	11	16	00	56	11	15	00
56	10	19	00	56	10	18	00	56	10	17	00
56	10	16	00	56	10	15	00	55	12	19	00
52	13	17	00	52	13	16	00	52	13	15	00
49	24	18	00	49	24	17	00	49	24	16	00
49	24	15	00	49	22	15	00	46	19	16	00
46	19	15	00	46	17	16	00	46	17	15	00
44	10	29	00	43	22	33	00	43	22	32	00
43	22	31	00	43	22	30	00	43	22	29	00
43	22	28	00	43	22	27	00	43	22	26	00
43	22	25	00	43	22	18	00	43	22	17	00
43	22	16	00	43	22	15	00	43	21	15	00
43	20	22	00	42	21	21	00	42	21	16	00
41	11	25	00	41	11	22	00	40	17	52	00
40	17	49	00	40	17	47	00	40	17	46	00
40	17	38	00	40	17	36	00	40	17	35	00
40	17	17	00	40	17	15	00	40	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 354,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	40	14	17	00	40	14	16	00
40	10	21	00	40	10	20	00	40	10	19	00
40	10	18	00	40	10	17	00	40	10	16	00
40	10	15	00	39	13	17	00	39	13	16	00

39	13	15	00		39	12	23	00		39	12	22	00
39	12	21	00		39	12	20	00		39	12	19	00
39	12	18	00		39	12	17	00		39	12	16	00
39	12	15	00		39	12	14	00		39	12	13	00
39	12	11	00		39	12	10	00		39	11	18	00
39	11	16	00		32	15	20	00		32	15	19	00
32	15	18	00		32	15	17	00		32	15	16	00
32	15	15	00		32	14	11	00		32	14	10	00
32	13	10	00		32	12	19	00		32	12	18	00
32	12	17	00		32	12	16	00		32	12	15	00
32	11	17	00		32	11	16	00		32	11	15	00
32	10	16	00		32	10	15	00		31	26	17	00
31	21	19	00		31	21	18	00		31	21	16	00
31	21	15	00		31	16	28	00		31	16	24	00
31	16	23	00		31	16	21	00		31	15	22	00
30	19	16	00		30	19	15	00		30	18	18	00
30	18	17	00		30	18	16	00		30	18	15	00
30	17	21	00		30	17	20	00		30	17	19	00
30	17	18	00		30	17	17	00		30	17	16	00
30	17	15	00		30	16	24	00		30	16	22	00
30	16	21	00		30	16	20	00		30	16	19	00
30	16	18	00		30	16	17	00		30	16	16	00
30	15	17	00		30	15	16	00		30	15	15	00

30	14	17	00
30	13	16	00
30	12	18	00
30	12	15	00
30	11	16	00
30	10	17	00
27	11	20	00
26	13	15	00
26	11	18	00
26	11	15	00
24	11	18	00
23	23	21	00
23	23	18	00
23	23	15	00
23	23	12	00
23	16	17	00
23	15	35	00
22	10	16	00
15	12	18	00
12	16	49	00
11	17	17	00
11	12	20	00
11	11	18	00
11	11	15	00
11	10	16	00
95	14	17	00
95	10	17	00
83	10	19	00

30	14	16	00
30	13	15	00
30	12	17	00
30	11	19	00
30	11	15	00
30	10	15	00
26	13	18	00
26	12	17	00
26	11	17	00
25	17	41	00
24	10	20	00
23	23	20	00
23	23	17	00
23	23	14	00
23	23	11	00
23	16	16	00
23	10	15	00
22	10	15	00
15	12	15	00
12	16	23	00
11	17	16	00
11	12	17	00
11	11	17	00
11	10	19	00
40	15	15	00
95	12	24	00
95	10	16	00
83	10	18	00

30	14	15	00
30	12	19	00
30	12	16	00
30	11	18	00
30	10	36	00
27	11	22	00
26	13	17	00
26	12	16	00
26	11	16	00
24	12	18	00
23	23	22	00
23	23	19	00
23	23	16	00
23	23	13	00
23	23	10	00
23	16	15	00
22	10	20	00
15	12	19	00
12	16	50	00
11	17	20	00
11	17	15	00
11	12	16	00
11	11	16	00
11	10	17	00
95	14	19	00
95	12	18	00
93	14	20	00
83	10	15	00

81 - 16 - 17 - 00	81 - 15 - 19 - 00	81 - 15 - 18 - 00
81 - 15 - 17 - 00	81 - 14 - 18 - 00	81 - 11 - 25 - 00
81 - 11 - 24 - 00	81 - 11 - 23 - 00	81 - 11 - 22 - 00
81 - 11 - 21 - 00	81 - 11 - 20 - 00	81 - 11 - 19 - 00
81 - 11 - 18 - 00	81 - 11 - 17 - 00	81 - 11 - 16 - 00
81 - 11 - 15 - 00	81 - 10 - 27 - 00	81 - 10 - 24 - 00
81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 20 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 15 - 00	80 - 12 - 16 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 10 - 16 - 00	78 - 10 - 18 - 00
77 - 13 - 16 - 00	77 - 11 - 15 - 00	77 - 10 - 17 - 00
76 - 12 - 16 - 00	76 - 11 - 15 - 00	73 - 18 - 19 - 00
73 - 18 - 11 - 00	73 - 18 - 10 - 00	73 - 16 - 15 - 00
73 - 15 - 21 - 00	73 - 15 - 18 - 00	73 - 15 - 17 - 00
73 - 12 - 18 - 00	73 - 12 - 16 - 00	73 - 12 - 15 - 00
73 - 11 - 15 - 00	72 - 15 - 44 - 00	72 - 15 - 43 - 00
72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 37 - 00
72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 29 - 00
72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 25 - 00
72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 22 - 00
72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 19 - 00
72 - 15 - 17 - 00	72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 15 - 00

72	15	14	00
72	15	11	00
72	14	11	00
72	12	14	00
72	10	33	00
71	15	13	00
70	13	15	00
70	11	15	00
60	10	49	00
56	13	15	00
56	12	18	00
56	12	15	00
56	12	12	00
56	11	23	00
56	11	20	00
56	11	17	00
56	10	19	00
56	10	16	00
52	13	17	00
49	24	18	00
49	24	15	00
46	19	15	00
44	10	29	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00

72	15	13	00
72	15	10	00
72	14	10	00
72	12	11	00
72	10	29	00
70	13	17	00
70	11	17	00
60	12	44	00
56	13	17	00
56	12	20	00
56	12	17	00
56	12	14	00
56	12	11	00
56	11	22	00
56	11	19	00
56	11	16	00
56	10	18	00
56	10	15	00
52	13	16	00
49	24	17	00
49	22	15	00
46	17	16	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	21	00

72	15	12	00
72	14	15	00
72	12	15	00
72	12	10	00
72	10	15	00
70	13	16	00
70	11	16	00
60	12	27	00
56	13	16	00
56	12	19	00
56	12	16	00
56	12	13	00
56	12	10	00
56	11	21	00
56	11	18	00
56	11	15	00
56	10	17	00
55	12	19	00
52	13	15	00
49	24	16	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
42	21	16	00

41	11	25	00	41	11	22	00	40	17	52	00
40	17	49	00	40	17	47	00	40	17	46	00
40	17	38	00	40	17	36	00	40	17	35	00
40	17	17	00	40	17	15	00	40	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	40	14	17	00	40	14	16	00
40	10	21	00	40	10	20	00	40	10	19	00
40	10	18	00	40	10	17	00	40	10	16	00
40	10	15	00	39	13	17	00	39	13	16	00
39	13	15	00	39	12	23	00	39	12	22	00
39	12	21	00	39	12	20	00	39	12	19	00
39	12	18	00	39	12	17	00	39	12	16	00
39	12	15	00	39	12	14	00	39	12	13	00
39	12	11	00	39	12	10	00	39	11	18	00
39	11	16	00	32	15	20	00	32	15	19	00
32	15	18	00	32	15	17	00	32	15	16	00
32	15	15	00	32	14	11	00	32	14	10	00

32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	18	17	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	21	00
30	16	18	00
30	15	17	00
30	14	17	00
30	13	16	00
30	12	18	00
30	12	15	00
30	11	16	00
30	10	17	00
27	11	20	00
26	13	15	00
26	11	18	00
26	11	15	00
24	11	18	00
23	23	21	00
23	23	18	00

32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	18	16	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	20	00
30	16	17	00
30	15	16	00
30	14	16	00
30	13	15	00
30	12	17	00
30	11	19	00
30	11	15	00
30	10	15	00
26	13	18	00
26	12	17	00
26	11	17	00
25	17	41	00
24	10	20	00
23	23	20	00
23	23	17	00

32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	18	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	22	00
30	16	19	00
30	16	16	00
30	15	15	00
30	14	15	00
30	12	19	00
30	12	16	00
30	11	18	00
30	10	36	00
27	11	22	00
26	13	17	00
26	12	16	00
26	11	16	00
24	12	18	00
23	23	22	00
23	23	19	00
23	23	16	00

23	23	15	00	23	23	14	00	23	23	13	00
23	23	12	00	23	23	11	00	23	23	10	00
23	16	17	00	23	16	16	00	23	16	15	00
23	15	35	00	23	10	15	00	22	10	20	00
22	10	16	00	22	10	15	00	15	12	19	00
15	12	18	00	15	12	15	00	12	16	50	00
12	16	49	00	12	16	23	00	11	17	20	00
11	17	17	00	11	17	16	00	11	17	15	00
11	12	20	00	11	12	17	00	11	12	16	00
11	11	18	00	11	11	17	00	11	11	16	00
11	11	15	00	11	10	19	00	11	10	17	00
11	10	16	00	40	15	15	00	95	14	19	00
95	14	17	00	95	12	24	00	95	12	18	00
95	10	17	00	95	10	16	00	93	14	20	00
83	10	19	00	83	10	18	00	83	10	15	00
81	16	17	00	81	15	19	00	81	15	18	00
81	15	17	00	81	14	18	00	81	11	25	00
81	11	24	00	81	11	23	00	81	11	22	00
81	11	21	00	81	11	20	00	81	11	19	00
81	11	18	00	81	11	17	00	81	11	16	00
81	11	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	22	00	81	10	20	00	81	10	17	00
81	10	16	00	81	10	15	00	80	12	16	00

80	11	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	15	11	00
72	14	11	00
72	12	14	00
72	10	33	00
71	15	13	00
70	13	15	00
70	11	15	00
60	10	49	00
56	13	15	00
56	12	18	00
56	12	15	00
56	12	12	00
56	11	23	00

80	10	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	44	00
72	15	39	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	15	10	00
72	14	10	00
72	12	11	00
72	10	29	00
70	13	17	00
70	11	17	00
60	12	44	00
56	13	17	00
56	12	20	00
56	12	17	00
56	12	14	00
56	12	11	00
56	11	22	00

78	10	18	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	12	15	00
72	15	43	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	14	15	00
72	12	15	00
72	12	10	00
72	10	15	00
70	13	16	00
70	11	16	00
60	12	27	00
56	13	16	00
56	12	19	00
56	12	16	00
56	12	13	00
56	12	10	00
56	11	21	00

56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 16 | 00	56 | 11 | 15 | 00
56 | 10 | 19 | 00	56 | 10 | 18 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 15 | 00	55 | 12 | 19 | 00
52 | 13 | 17 | 00	52 | 13 | 16 | 00	52 | 13 | 15 | 00
49 | 24 | 18 | 00	49 | 24 | 17 | 00	49 | 24 | 16 | 00
49 | 24 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00
46 | 19 | 15 | 00	46 | 17 | 16 | 00	46 | 17 | 15 | 00
44 | 10 | 29 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 22 | 32 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 30 | 00	43 | 22 | 29 | 00
43 | 22 | 28 | 00	43 | 22 | 27 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 18 | 00	43 | 22 | 17 | 00
43 | 22 | 16 | 00	43 | 22 | 15 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 20 | 22 | 00	42 | 21 | 21 | 00	42 | 21 | 16 | 00
41 | 11 | 25 | 00	41 | 11 | 22 | 00	40 | 17 | 52 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 47 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 38 | 00	40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 15 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 229,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
40	10	21	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	18	17	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	21	00
30	16	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	14	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	18	16	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	20	00
30	16	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	14	16	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	18	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	22	00
30	16	19	00
30	16	16	00

30 - 15 - 17 - 00	30 - 15 - 16 - 00	30 - 15 - 15 - 00
30 - 14 - 17 - 00	30 - 14 - 16 - 00	30 - 14 - 15 - 00
30 - 13 - 16 - 00	30 - 13 - 15 - 00	30 - 12 - 19 - 00
30 - 12 - 18 - 00	30 - 12 - 17 - 00	30 - 12 - 16 - 00
30 - 12 - 15 - 00	30 - 11 - 19 - 00	30 - 11 - 18 - 00
30 - 11 - 16 - 00	30 - 11 - 15 - 00	30 - 10 - 36 - 00
30 - 10 - 17 - 00	30 - 10 - 15 - 00	27 - 11 - 22 - 00
27 - 11 - 20 - 00	26 - 13 - 18 - 00	26 - 13 - 17 - 00
26 - 13 - 15 - 00	26 - 12 - 17 - 00	26 - 12 - 16 - 00
26 - 11 - 18 - 00	26 - 11 - 17 - 00	26 - 11 - 16 - 00
26 - 11 - 15 - 00	25 - 17 - 41 - 00	24 - 12 - 18 - 00
24 - 11 - 18 - 00	24 - 10 - 20 - 00	23 - 23 - 22 - 00
23 - 23 - 21 - 00	23 - 23 - 20 - 00	23 - 23 - 19 - 00
23 - 23 - 18 - 00	23 - 23 - 17 - 00	23 - 23 - 16 - 00
23 - 23 - 15 - 00	23 - 23 - 14 - 00	23 - 23 - 13 - 00
23 - 23 - 12 - 00	23 - 23 - 11 - 00	23 - 23 - 10 - 00
23 - 16 - 17 - 00	23 - 16 - 16 - 00	23 - 16 - 15 - 00
23 - 15 - 35 - 00	23 - 10 - 15 - 00	22 - 10 - 20 - 00
22 - 10 - 16 - 00	22 - 10 - 15 - 00	15 - 12 - 19 - 00
15 - 12 - 18 - 00	15 - 12 - 15 - 00	12 - 16 - 50 - 00
12 - 16 - 49 - 00	12 - 16 - 23 - 00	11 - 17 - 20 - 00
11 - 17 - 17 - 00	11 - 17 - 16 - 00	11 - 17 - 15 - 00

| 11 | 12 | 20 | 00 |

| 11 | 11 | 18 | 00 |

| 11 | 11 | 15 | 00 |

| 11 | 10 | 16 | 00 |

| 95 | 14 | 17 | 00 |

| 95 | 10 | 17 | 00 |

| 83 | 10 | 19 | 00 |

| 81 | 16 | 17 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 81 | 11 | 24 | 00 |

| 81 | 11 | 21 | 00 |

| 81 | 11 | 18 | 00 |

| 81 | 11 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 77 | 13 | 16 | 00 |

| 76 | 12 | 16 | 00 |

| 73 | 18 | 11 | 00 |

| 73 | 15 | 21 | 00 |

| 73 | 12 | 18 | 00 |

| 73 | 11 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 11 | 12 | 17 | 00 |

| 11 | 11 | 17 | 00 |

| 11 | 10 | 19 | 00 |

| 40 | 15 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 24 | 00 |

| 95 | 10 | 16 | 00 |

| 83 | 10 | 18 | 00 |

| 81 | 15 | 19 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 81 | 11 | 23 | 00 |

| 81 | 11 | 20 | 00 |

| 81 | 11 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 10 | 20 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 76 | 11 | 15 | 00 |

| 73 | 18 | 10 | 00 |

| 73 | 15 | 18 | 00 |

| 73 | 12 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 11 | 12 | 16 | 00 |

| 11 | 11 | 16 | 00 |

| 11 | 10 | 17 | 00 |

| 95 | 14 | 19 | 00 |

| 95 | 12 | 18 | 00 |

| 93 | 14 | 20 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 15 | 18 | 00 |

| 81 | 11 | 25 | 00 |

| 81 | 11 | 22 | 00 |

| 81 | 11 | 19 | 00 |

| 81 | 11 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 24 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 12 | 16 | 00 |

| 78 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 73 | 18 | 19 | 00 |

| 73 | 16 | 15 | 00 |

| 73 | 15 | 17 | 00 |

| 73 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 43 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 33 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

72	15	17	00		72	15	16	00		72	15	15	00
72	15	14	00		72	15	13	00		72	15	12	00
72	15	11	00		72	15	10	00		72	14	15	00
72	14	11	00		72	14	10	00		72	12	15	00
72	12	14	00		72	12	11	00		72	12	10	00
72	10	33	00		72	10	29	00		72	10	15	00
71	15	13	00		70	13	17	00		70	13	16	00
70	13	15	00		70	11	17	00		70	11	16	00
70	11	15	00		60	12	44	00		60	12	27	00
60	10	49	00		56	13	17	00		56	13	16	00
56	13	15	00		56	12	20	00		56	12	19	00
56	12	18	00		56	12	17	00		56	12	16	00
56	12	15	00		56	12	14	00		56	12	13	00
56	12	12	00		56	12	11	00		56	12	10	00
56	11	23	00		56	11	22	00		56	11	21	00
56	11	20	00		56	11	19	00		56	11	18	00
56	11	17	00		56	11	16	00		56	11	15	00
56	10	19	00		56	10	18	00		56	10	17	00
56	10	16	00		56	10	15	00		55	12	19	00
52	13	17	00		52	13	16	00		52	13	15	00
49	24	18	00		49	24	17	00		49	24	16	00
49	24	15	00		49	22	15	00		46	19	16	00
46	19	15	00		46	17	16	00		46	17	15	00

44 | 10 | 29 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 22 | 32 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 30 | 00	43 | 22 | 29 | 00
43 | 22 | 28 | 00	43 | 22 | 27 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 18 | 00	43 | 22 | 17 | 00
43 | 22 | 16 | 00	43 | 22 | 15 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 20 | 22 | 00	42 | 21 | 21 | 00	42 | 21 | 16 | 00
41 | 11 | 25 | 00	41 | 11 | 22 | 00	40 | 17 | 52 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 47 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 38 | 00	40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 15 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 313,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 15 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 10 | 21 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 10 | 19 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 16 | 00
40 | 10 | 15 | 00	39 | 13 | 17 | 00	39 | 13 | 16 | 00
39 | 13 | 15 | 00	39 | 12 | 23 | 00	39 | 12 | 22 | 00
39 | 12 | 21 | 00	39 | 12 | 20 | 00	39 | 12 | 19 | 00
39 | 12 | 18 | 00	39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 16 | 00
39 | 12 | 15 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 11 | 16 | 00	32 | 15 | 20 | 00	32 | 15 | 19 | 00
32 | 15 | 18 | 00	32 | 15 | 17 | 00	32 | 15 | 16 | 00

32	15	15	00	32	14	11	00	32	14	10	00
32	13	10	00	32	12	19	00	32	12	18	00
32	12	17	00	32	12	16	00	32	12	15	00
32	11	17	00	32	11	16	00	32	11	15	00
32	10	16	00	32	10	15	00	31	26	17	00
31	21	19	00	31	21	18	00	31	21	16	00
31	21	15	00	31	16	28	00	31	16	24	00
31	16	23	00	31	16	21	00	31	15	22	00
30	19	16	00	30	19	15	00	30	18	18	00
30	18	17	00	30	18	16	00	30	18	15	00
30	17	21	00	30	17	20	00	30	17	19	00
30	17	18	00	30	17	17	00	30	17	16	00
30	17	15	00	30	16	24	00	30	16	22	00
30	16	21	00	30	16	20	00	30	16	19	00
30	16	18	00	30	16	17	00	30	16	16	00
30	15	17	00	30	15	16	00	30	15	15	00
30	14	17	00	30	14	16	00	30	14	15	00
30	13	16	00	30	13	15	00	30	12	19	00
30	12	18	00	30	12	17	00	30	12	16	00
30	12	15	00	30	11	19	00	30	11	18	00
30	11	16	00	30	11	15	00	30	10	36	00
30	10	17	00	30	10	15	00	27	11	22	00
27	11	20	00	26	13	18	00	26	13	17	00

26	13	15	00
26	11	18	00
26	11	15	00
24	11	18	00
23	23	21	00
23	23	18	00
23	23	15	00
23	23	12	00
23	16	17	00
23	15	35	00
22	10	16	00
15	12	18	00
12	16	49	00
11	17	17	00
11	12	20	00
11	11	18	00
11	11	15	00
11	10	16	00
95	14	17	00
95	10	17	00
83	10	19	00
81	16	17	00
81	15	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	22	00

26	12	17	00
26	11	17	00
25	17	41	00
24	10	20	00
23	23	20	00
23	23	17	00
23	23	14	00
23	23	11	00
23	16	16	00
23	10	15	00
22	10	15	00
15	12	15	00
12	16	23	00
11	17	16	00
11	12	17	00
11	11	17	00
11	10	19	00
40	15	15	00
95	12	24	00
95	10	16	00
83	10	18	00
81	15	19	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	20	00

26	12	16	00
26	11	16	00
24	12	18	00
23	23	22	00
23	23	19	00
23	23	16	00
23	23	13	00
23	23	10	00
23	16	15	00
22	10	20	00
15	12	19	00
12	16	50	00
11	17	20	00
11	17	15	00
11	12	16	00
11	11	16	00
11	10	17	00
95	14	19	00
95	12	18	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	15	18	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	24	00
81	10	17	00

81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 15 - 00	80 - 12 - 16 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 10 - 16 - 00	78 - 10 - 18 - 00
77 - 13 - 16 - 00	77 - 11 - 15 - 00	77 - 10 - 17 - 00
76 - 12 - 16 - 00	76 - 11 - 15 - 00	73 - 18 - 19 - 00
73 - 18 - 11 - 00	73 - 18 - 10 - 00	73 - 16 - 15 - 00
73 - 15 - 21 - 00	73 - 15 - 18 - 00	73 - 15 - 17 - 00
73 - 12 - 18 - 00	73 - 12 - 16 - 00	73 - 12 - 15 - 00
73 - 11 - 15 - 00	72 - 15 - 44 - 00	72 - 15 - 43 - 00
72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 37 - 00
72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 29 - 00
72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 25 - 00
72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 22 - 00
72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 19 - 00
72 - 15 - 17 - 00	72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 15 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 12 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 10 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 10 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 10 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 15 - 00
71 - 15 - 13 - 00	70 - 13 - 17 - 00	70 - 13 - 16 - 00
70 - 13 - 15 - 00	70 - 11 - 17 - 00	70 - 11 - 16 - 00

70	11	15	00		60	12	44	00		60	12	27	00
60	10	49	00		56	13	17	00		56	13	16	00
56	13	15	00		56	12	20	00		56	12	19	00
56	12	18	00		56	12	17	00		56	12	16	00
56	12	15	00		56	12	14	00		56	12	13	00
56	12	12	00		56	12	11	00		56	12	10	00
56	11	23	00		56	11	22	00		56	11	21	00
56	11	20	00		56	11	19	00		56	11	18	00
56	11	17	00		56	11	16	00		56	11	15	00
56	10	19	00		56	10	18	00		56	10	17	00
56	10	16	00		56	10	15	00		55	12	19	00
52	13	17	00		52	13	16	00		52	13	15	00
49	24	18	00		49	24	17	00		49	24	16	00
49	24	15	00		49	22	15	00		46	19	16	00
46	19	15	00		46	17	16	00		46	17	15	00
44	10	29	00		43	22	33	00		43	22	32	00
43	22	31	00		43	22	30	00		43	22	29	00
43	22	28	00		43	22	27	00		43	22	26	00
43	22	25	00		43	22	18	00		43	22	17	00
43	22	16	00		43	22	15	00		43	21	15	00
43	20	22	00		42	21	21	00		42	21	16	00
41	11	25	00		41	11	22	00		40	17	52	00
40	17	49	00		40	17	47	00		40	17	46	00
40	17	38	00		40	17	36	00		40	17	35	00
40	17	17	00		40	17	15	00		40	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 268,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
40	10	21	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	14	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	14	16	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00

30	19	16	00
30	18	17	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	21	00
30	16	18	00
30	15	17	00
30	14	17	00
30	13	16	00
30	12	18	00
30	12	15	00
30	11	16	00
30	10	17	00
27	11	20	00
26	13	15	00
26	11	18	00
26	11	15	00
24	11	18	00
23	23	21	00
23	23	18	00
23	23	15	00
23	23	12	00
23	16	17	00
23	15	35	00
22	10	16	00
15	12	18	00
12	16	49	00

30	19	15	00
30	18	16	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	20	00
30	16	17	00
30	15	16	00
30	14	16	00
30	13	15	00
30	12	17	00
30	11	19	00
30	11	15	00
30	10	15	00
26	13	18	00
26	12	17	00
26	11	17	00
25	17	41	00
24	10	20	00
23	23	20	00
23	23	17	00
23	23	14	00
23	23	11	00
23	16	16	00
23	10	15	00
22	10	15	00
15	12	15	00
12	16	23	00

30	18	18	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	22	00
30	16	19	00
30	16	16	00
30	15	15	00
30	14	15	00
30	12	19	00
30	12	16	00
30	11	18	00
30	10	36	00
27	11	22	00
26	13	17	00
26	12	16	00
26	11	16	00
24	12	18	00
23	23	22	00
23	23	19	00
23	23	16	00
23	23	13	00
23	23	10	00
23	16	15	00
22	10	20	00
15	12	19	00
12	16	50	00
11	17	20	00

11	17	17	00	11	17	16	00	11	17	15	00
11	12	20	00	11	12	17	00	11	12	16	00
11	11	18	00	11	11	17	00	11	11	16	00
11	11	15	00	11	10	19	00	11	10	17	00
11	10	16	00	40	15	15	00	95	14	19	00
95	14	17	00	95	12	24	00	95	12	18	00
95	10	17	00	95	10	16	00	93	14	20	00
83	10	19	00	83	10	18	00	83	10	15	00
81	16	17	00	81	15	19	00	81	15	18	00
81	15	17	00	81	14	18	00	81	11	25	00
81	11	24	00	81	11	23	00	81	11	22	00
81	11	21	00	81	11	20	00	81	11	19	00
81	11	18	00	81	11	17	00	81	11	16	00
81	11	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	22	00	81	10	20	00	81	10	17	00
81	10	16	00	81	10	15	00	80	12	16	00
80	11	16	00	80	10	16	00	78	10	18	00
77	13	16	00	77	11	15	00	77	10	17	00
76	12	16	00	76	11	15	00	73	18	19	00
73	18	11	00	73	18	10	00	73	16	15	00
73	15	21	00	73	15	18	00	73	15	17	00
73	12	18	00	73	12	16	00	73	12	15	00
73	11	15	00	72	15	44	00	72	15	43	00

72	15	40	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	15	11	00
72	14	11	00
72	12	14	00
72	10	33	00
71	15	13	00
70	13	15	00
70	11	15	00
60	10	49	00
56	13	15	00
56	12	18	00
56	12	15	00
56	12	12	00
56	11	23	00
56	11	20	00
56	11	17	00
56	10	19	00
56	10	16	00
52	13	17	00
49	24	18	00
49	24	15	00

72	15	39	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	15	10	00
72	14	10	00
72	12	11	00
72	10	29	00
70	13	17	00
70	11	17	00
60	12	44	00
56	13	17	00
56	12	20	00
56	12	17	00
56	12	14	00
56	12	11	00
56	11	22	00
56	11	19	00
56	11	16	00
56	10	18	00
56	10	15	00
52	13	16	00
49	24	17	00
49	22	15	00

72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	14	15	00
72	12	15	00
72	12	10	00
72	10	15	00
70	13	16	00
70	11	16	00
60	12	27	00
56	13	16	00
56	12	19	00
56	12	16	00
56	12	13	00
56	12	10	00
56	11	21	00
56	11	18	00
56	11	15	00
56	10	17	00
55	12	19	00
52	13	15	00
49	24	16	00
46	19	16	00

46 | 19 | 15 | 00	46 | 17 | 16 | 00	46 | 17 | 15 | 00
44 | 10 | 29 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 22 | 32 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 30 | 00	43 | 22 | 29 | 00
43 | 22 | 28 | 00	43 | 22 | 27 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 18 | 00	43 | 22 | 17 | 00
43 | 22 | 16 | 00	43 | 22 | 15 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 20 | 22 | 00	42 | 21 | 21 | 00	42 | 21 | 16 | 00
41 | 11 | 25 | 00	41 | 11 | 22 | 00	40 | 17 | 52 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 47 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 38 | 00	40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 15 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 520,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 15 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 10 | 21 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 10 | 19 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 16 | 00
40 | 10 | 15 | 00	39 | 13 | 17 | 00	39 | 13 | 16 | 00
39 | 13 | 15 | 00	39 | 12 | 23 | 00	39 | 12 | 22 | 00

| 39 | 12 | 21 | 00 |

| 39 | 12 | 20 | 00 |

| 39 | 12 | 19 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 39 | 12 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 14 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 39 | 12 | 11 | 00 |

| 39 | 12 | 10 | 00 |

| 39 | 11 | 18 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 32 | 15 | 20 | 00 |

| 32 | 15 | 19 | 00 |

| 32 | 15 | 18 | 00 |

| 32 | 15 | 17 | 00 |

| 32 | 15 | 16 | 00 |

| 32 | 15 | 15 | 00 |

| 32 | 14 | 11 | 00 |

| 32 | 14 | 10 | 00 |

| 32 | 13 | 10 | 00 |

| 32 | 12 | 19 | 00 |

| 32 | 12 | 18 | 00 |

| 32 | 12 | 17 | 00 |

| 32 | 12 | 16 | 00 |

| 32 | 12 | 15 | 00 |

| 32 | 11 | 17 | 00 |

| 32 | 11 | 16 | 00 |

| 32 | 11 | 15 | 00 |

| 32 | 10 | 16 | 00 |

| 32 | 10 | 15 | 00 |

| 31 | 26 | 17 | 00 |

| 31 | 21 | 19 | 00 |

| 31 | 21 | 18 | 00 |

| 31 | 21 | 16 | 00 |

| 31 | 21 | 15 | 00 |

| 31 | 16 | 28 | 00 |

| 31 | 16 | 24 | 00 |

| 31 | 16 | 23 | 00 |

| 31 | 16 | 21 | 00 |

| 31 | 15 | 22 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 18 | 18 | 00 |

| 30 | 18 | 17 | 00 |

| 30 | 18 | 16 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 21 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 17 | 18 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 30 | 17 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 30 | 16 | 22 | 00 |

| 30 | 16 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 20 | 00 |

| 30 | 16 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 18 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 15 | 00 |

| 30 | 14 | 17 | 00 |

| 30 | 14 | 16 | 00 |

| 30 | 14 | 15 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 13 | 15 | 00 |

| 30 | 12 | 19 | 00 |

| 30 | 12 | 18 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |

| 30 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 12 | 15 | 00 |

| 30 | 11 | 19 | 00 |

| 30 | 11 | 18 | 00 |

| 30 | 11 | 16 | 00 |

| 30 | 11 | 15 | 00 |

| 30 | 10 | 36 | 00 |

| 30 | 10 | 17 | 00 |

| 30 | 10 | 15 | 00 |

| 27 | 11 | 22 | 00 |

27 - 11 - 20 - 00	26 - 13 - 18 - 00	26 - 13 - 17 - 00
26 - 13 - 15 - 00	26 - 12 - 17 - 00	26 - 12 - 16 - 00
26 - 11 - 18 - 00	26 - 11 - 17 - 00	26 - 11 - 16 - 00
26 - 11 - 15 - 00	25 - 17 - 41 - 00	24 - 12 - 18 - 00
24 - 11 - 18 - 00	24 - 10 - 20 - 00	23 - 23 - 22 - 00
23 - 23 - 21 - 00	23 - 23 - 20 - 00	23 - 23 - 19 - 00
23 - 23 - 18 - 00	23 - 23 - 17 - 00	23 - 23 - 16 - 00
23 - 23 - 15 - 00	23 - 23 - 14 - 00	23 - 23 - 13 - 00
23 - 23 - 12 - 00	23 - 23 - 11 - 00	23 - 23 - 10 - 00
23 - 16 - 17 - 00	23 - 16 - 16 - 00	23 - 16 - 15 - 00
23 - 15 - 35 - 00	23 - 10 - 15 - 00	22 - 10 - 20 - 00
22 - 10 - 16 - 00	22 - 10 - 15 - 00	15 - 12 - 19 - 00
15 - 12 - 18 - 00	15 - 12 - 15 - 00	12 - 16 - 50 - 00
12 - 16 - 49 - 00	12 - 16 - 23 - 00	11 - 17 - 20 - 00
11 - 17 - 17 - 00	11 - 17 - 16 - 00	11 - 17 - 15 - 00
11 - 12 - 20 - 00	11 - 12 - 17 - 00	11 - 12 - 16 - 00
11 - 11 - 18 - 00	11 - 11 - 17 - 00	11 - 11 - 16 - 00
11 - 11 - 15 - 00	11 - 10 - 19 - 00	11 - 10 - 17 - 00
11 - 10 - 16 - 00	40 - 15 - 15 - 00	95 - 14 - 19 - 00
95 - 14 - 17 - 00	95 - 12 - 24 - 00	95 - 12 - 18 - 00
95 - 10 - 17 - 00	95 - 10 - 16 - 00	93 - 14 - 20 - 00
83 - 10 - 19 - 00	83 - 10 - 18 - 00	83 - 10 - 15 - 00

81	16	17	00
81	15	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	22	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	15	11	00
72	14	11	00
72	12	14	00
72	10	33	00
71	15	13	00

81	15	19	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	20	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	44	00
72	15	39	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	15	10	00
72	14	10	00
72	12	11	00
72	10	29	00
70	13	17	00

81	15	18	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	24	00
81	10	17	00
80	12	16	00
78	10	18	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	12	15	00
72	15	43	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	14	15	00
72	12	15	00
72	12	10	00
72	10	15	00
70	13	16	00

70	13	15	00		70	11	17	00		70	11	16	00
70	11	15	00		60	12	44	00		60	12	27	00
60	10	49	00		56	13	17	00		56	13	16	00
56	13	15	00		56	12	20	00		56	12	19	00
56	12	18	00		56	12	17	00		56	12	16	00
56	12	15	00		56	12	14	00		56	12	13	00
56	12	12	00		56	12	11	00		56	12	10	00
56	11	23	00		56	11	22	00		56	11	21	00
56	11	20	00		56	11	19	00		56	11	18	00
56	11	17	00		56	11	16	00		56	11	15	00
56	10	19	00		56	10	18	00		56	10	17	00
56	10	16	00		56	10	15	00		55	12	19	00
52	13	17	00		52	13	16	00		52	13	15	00
49	24	18	00		49	24	17	00		49	24	16	00
49	24	15	00		49	22	15	00		46	19	16	00
46	19	15	00		46	17	16	00		46	17	15	00
44	10	29	00		43	22	33	00		43	22	32	00
43	22	31	00		43	22	30	00		43	22	29	00
43	22	28	00		43	22	27	00		43	22	26	00
43	22	25	00		43	22	18	00		43	22	17	00
43	22	16	00		43	22	15	00		43	21	15	00
43	20	22	00		42	21	21	00		42	21	16	00
41	11	25	00		41	11	22	00		40	17	52	00

40	17	49	00	40	17	47	00	40	17	46	00
40	17	38	00	40	17	36	00	40	17	35	00
40	17	17	00	40	17	15	00	40	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	40	17	35	00	40	17	17	00
40	17	15	00	40	15	17	00	40	15	15	00
40	14	17	00	40	14	16	00	40	10	21	00
40	10	20	00	40	10	19	00	40	10	18	00
40	10	17	00	40	10	16	00	40	10	15	00
39	13	17	00	39	13	16	00	39	13	15	00
39	12	23	00	39	12	22	00	39	12	21	00
39	12	20	00	39	12	19	00	39	12	18	00
39	12	17	00	39	12	16	00	39	12	15	00
39	12	14	00	39	12	13	00	39	12	11	00
39	12	10	00	39	11	18	00	39	11	16	00
32	15	20	00	32	15	19	00	32	15	18	00
32	15	17	00	32	15	16	00	32	15	15	00
32	14	11	00	32	14	10	00	32	13	10	00
32	12	19	00	32	12	18	00	32	12	17	00
32	12	16	00	32	12	15	00	32	11	17	00
32	11	16	00	32	11	15	00	32	10	16	00
32	10	15	00	31	26	17	00	31	21	19	00

31	21	18	00		31	21	16	00		31	21	15	00
31	16	28	00		31	16	24	00		31	16	23	00
31	16	21	00		31	15	22	00		30	19	16	00
30	19	15	00		30	18	18	00		30	18	17	00
30	18	16	00		30	18	15	00		30	17	21	00
30	17	20	00		30	17	19	00		30	17	18	00
30	17	17	00		30	17	16	00		30	17	15	00
30	16	24	00		30	16	22	00		30	16	21	00
30	16	20	00		30	16	19	00		30	16	18	00
30	16	17	00		30	16	16	00		30	15	17	00
30	15	16	00		30	15	15	00		30	14	17	00
30	14	16	00		30	14	15	00		30	13	16	00
30	13	15	00		30	12	19	00		30	12	18	00
30	12	17	00		30	12	16	00		30	12	15	00
30	11	19	00		30	11	18	00		30	11	16	00
30	11	15	00		30	10	36	00		30	10	17	00
30	10	15	00		27	11	22	00		27	11	20	00
26	13	18	00		26	13	17	00		26	13	15	00
26	12	17	00		26	12	16	00		26	11	18	00
26	11	17	00		26	11	16	00		26	11	15	00
25	17	41	00		24	12	18	00		24	11	18	00
24	10	20	00		23	23	22	00		23	23	21	00
23	23	20	00		23	23	19	00		23	23	18	00

23	23	17	00
23	23	14	00
23	23	11	00
23	16	16	00
23	10	15	00
22	10	15	00
15	12	15	00
12	16	23	00
11	17	16	00
11	12	17	00
11	11	17	00
11	10	19	00
40	17	36	00
95	12	24	00
95	10	16	00
83	10	18	00
81	15	19	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	20	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00

23	23	16	00
23	23	13	00
23	23	10	00
23	16	15	00
22	10	20	00
15	12	19	00
12	16	50	00
11	17	20	00
11	17	15	00
11	12	16	00
11	11	16	00
11	10	17	00
95	14	19	00
95	12	18	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	15	18	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	24	00
81	10	17	00
80	12	16	00
78	10	18	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00

23	23	15	00
23	23	12	00
23	16	17	00
23	15	35	00
22	10	16	00
15	12	18	00
12	16	49	00
11	17	17	00
11	12	20	00
11	11	18	00
11	11	15	00
11	10	16	00
95	14	17	00
95	10	17	00
83	10	19	00
81	16	17	00
81	15	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	22	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00

73 15 18 00	73 15 17 00	73 12 18 00
73 12 16 00	73 12 15 00	73 11 15 00
72 15 44 00	72 15 43 00	72 15 40 00
72 15 39 00	72 15 37 00	72 15 36 00
72 15 35 00	72 15 33 00	72 15 32 00
72 15 30 00	72 15 29 00	72 15 27 00
72 15 26 00	72 15 25 00	72 15 24 00
72 15 23 00	72 15 22 00	72 15 21 00
72 15 20 00	72 15 19 00	72 15 17 00
72 15 16 00	72 15 15 00	72 15 14 00
72 15 13 00	72 15 12 00	72 15 11 00
72 15 10 00	72 14 15 00	72 14 11 00
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
72 12 11 00	72 12 10 00	72 10 33 00
72 10 29 00	72 10 15 00	71 15 13 00
70 13 17 00	70 13 16 00	70 13 15 00
70 11 17 00	70 11 16 00	70 11 15 00
60 12 44 00	60 12 27 00	60 10 49 00
56 13 17 00	56 13 16 00	56 13 15 00
56 12 20 00	56 12 19 00	56 12 18 00
56 12 17 00	56 12 16 00	56 12 15 00
56 12 14 00	56 12 13 00	56 12 12 00

56	12	11	00		56	12	10	00		56	11	23	00
56	11	22	00		56	11	21	00		56	11	20	00
56	11	19	00		56	11	18	00		56	11	17	00
56	11	16	00		56	11	15	00		56	10	19	00
56	10	18	00		56	10	17	00		56	10	16	00
56	10	15	00		55	12	19	00		52	13	17	00
52	13	16	00		52	13	15	00		49	24	18	00
49	24	17	00		49	24	16	00		49	24	15	00
49	22	15	00		46	19	16	00		46	19	15	00
46	17	16	00		46	17	15	00		44	10	29	00
43	22	33	00		43	22	32	00		43	22	31	00
43	22	30	00		43	22	29	00		43	22	28	00
43	22	27	00		43	22	26	00		43	22	25	00
43	22	18	00		43	22	17	00		43	22	16	00
43	22	15	00		43	21	15	00		43	20	22	00
42	21	21	00		42	21	16	00		41	11	25	00
41	11	22	00		40	17	52	00		40	17	49	00
40	17	47	00		40	17	46	00		40	17	38	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		40	17	35	00		40	17	17	00
40	17	15	00		40	15	17	00		40	15	15	00
40	14	17	00		40	14	16	00		40	10	21	00
40	10	20	00		40	10	19	00		40	10	18	00

40 - 10 - 17 - 00	40 - 10 - 16 - 00	40 - 10 - 15 - 00
39 - 13 - 17 - 00	39 - 13 - 16 - 00	39 - 13 - 15 - 00
39 - 12 - 23 - 00	39 - 12 - 22 - 00	39 - 12 - 21 - 00
39 - 12 - 20 - 00	39 - 12 - 19 - 00	39 - 12 - 18 - 00
39 - 12 - 17 - 00	39 - 12 - 16 - 00	39 - 12 - 15 - 00
39 - 12 - 14 - 00	39 - 12 - 13 - 00	39 - 12 - 11 - 00
39 - 12 - 10 - 00	39 - 11 - 18 - 00	39 - 11 - 16 - 00
32 - 15 - 20 - 00	32 - 15 - 19 - 00	32 - 15 - 18 - 00
32 - 15 - 17 - 00	32 - 15 - 16 - 00	32 - 15 - 15 - 00
32 - 14 - 11 - 00	32 - 14 - 10 - 00	32 - 13 - 10 - 00
32 - 12 - 19 - 00	32 - 12 - 18 - 00	32 - 12 - 17 - 00
32 - 12 - 16 - 00	32 - 12 - 15 - 00	32 - 11 - 17 - 00
32 - 11 - 16 - 00	32 - 11 - 15 - 00	32 - 10 - 16 - 00
32 - 10 - 15 - 00	31 - 26 - 17 - 00	31 - 21 - 19 - 00
31 - 21 - 18 - 00	31 - 21 - 16 - 00	31 - 21 - 15 - 00
31 - 16 - 28 - 00	31 - 16 - 24 - 00	31 - 16 - 23 - 00
31 - 16 - 21 - 00	31 - 15 - 22 - 00	30 - 19 - 16 - 00
30 - 19 - 15 - 00	30 - 18 - 18 - 00	30 - 18 - 17 - 00
30 - 18 - 16 - 00	30 - 18 - 15 - 00	30 - 17 - 21 - 00
30 - 17 - 20 - 00	30 - 17 - 19 - 00	30 - 17 - 18 - 00
30 - 17 - 17 - 00	30 - 17 - 16 - 00	30 - 17 - 15 - 00
30 - 16 - 24 - 00	30 - 16 - 22 - 00	30 - 16 - 21 - 00

30	16	20	00
30	16	17	00
30	15	16	00
30	14	16	00
30	13	15	00
30	12	17	00
30	11	19	00
30	11	15	00
30	10	15	00
26	13	18	00
26	12	17	00
26	11	17	00
25	17	41	00
24	10	20	00
23	23	20	00
23	23	17	00
23	23	14	00
23	23	11	00
23	16	16	00
23	10	15	00
22	10	15	00
15	12	15	00
12	16	23	00
11	17	16	00
11	12	17	00
11	11	17	00
11	10	19	00
40	17	36	00

30	16	19	00
30	16	16	00
30	15	15	00
30	14	15	00
30	12	19	00
30	12	16	00
30	11	18	00
30	10	36	00
27	11	22	00
26	13	17	00
26	12	16	00
26	11	16	00
24	12	18	00
23	23	22	00
23	23	19	00
23	23	16	00
23	23	13	00
23	23	10	00
23	16	15	00
22	10	20	00
15	12	19	00
12	16	50	00
11	17	20	00
11	17	15	00
11	12	16	00
11	11	16	00
11	10	17	00
95	14	19	00

30	16	18	00
30	15	17	00
30	14	17	00
30	13	16	00
30	12	18	00
30	12	15	00
30	11	16	00
30	10	17	00
27	11	20	00
26	13	15	00
26	11	18	00
26	11	15	00
24	11	18	00
23	23	21	00
23	23	18	00
23	23	15	00
23	23	12	00
23	16	17	00
23	15	35	00
22	10	16	00
15	12	18	00
12	16	49	00
11	17	17	00
11	12	20	00
11	11	18	00
11	11	15	00
11	10	16	00
95	14	17	00

95	12	24	00		95	12	18	00		95	10	17	00
95	10	16	00		93	14	20	00		83	10	19	00
83	10	18	00		83	10	15	00		81	16	17	00
81	15	19	00		81	15	18	00		81	15	17	00
81	14	18	00		81	11	25	00		81	11	24	00
81	11	23	00		81	11	22	00		81	11	21	00
81	11	20	00		81	11	19	00		81	11	18	00
81	11	17	00		81	11	16	00		81	11	15	00
81	10	27	00		81	10	24	00		81	10	22	00
81	10	20	00		81	10	17	00		81	10	16	00
81	10	15	00		80	12	16	00		80	11	16	00
80	10	16	00		78	10	18	00		77	13	16	00
77	11	15	00		77	10	17	00		76	12	16	00
76	11	15	00		73	18	19	00		73	18	11	00
73	18	10	00		73	16	15	00		73	15	21	00
73	15	18	00		73	15	17	00		73	12	18	00
73	12	16	00		73	12	15	00		73	11	15	00
72	15	44	00		72	15	43	00		72	15	40	00
72	15	39	00		72	15	37	00		72	15	36	00
72	15	35	00		72	15	33	00		72	15	32	00
72	15	30	00		72	15	29	00		72	15	27	00
72	15	26	00		72	15	25	00		72	15	24	00
72	15	23	00		72	15	22	00		72	15	21	00

72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	15	10	00
72	14	10	00
72	12	11	00
72	10	29	00
70	13	17	00
70	11	17	00
60	12	44	00
56	13	17	00
56	12	20	00
56	12	17	00
56	12	14	00
56	12	11	00
56	11	22	00
56	11	19	00
56	11	16	00
56	10	18	00
56	10	15	00
52	13	16	00
49	24	17	00
49	22	15	00
46	17	16	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00

72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	14	15	00
72	12	15	00
72	12	10	00
72	10	15	00
70	13	16	00
70	11	16	00
60	12	27	00
56	13	16	00
56	12	19	00
56	12	16	00
56	12	13	00
56	12	10	00
56	11	21	00
56	11	18	00
56	11	15	00
56	10	17	00
55	12	19	00
52	13	15	00
49	24	16	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00

72	15	17	00
72	15	14	00
72	15	11	00
72	14	11	00
72	12	14	00
72	10	33	00
71	15	13	00
70	13	15	00
70	11	15	00
60	10	49	00
56	13	15	00
56	12	18	00
56	12	15	00
56	12	12	00
56	11	23	00
56	11	20	00
56	11	17	00
56	10	19	00
56	10	16	00
52	13	17	00
49	24	18	00
49	24	15	00
46	19	15	00
44	10	29	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00

43 | 22 | 15 | 00	43 | 21 | 15 | 00	43 | 20 | 22 | 00
42 | 21 | 21 | 00	42 | 21 | 16 | 00	41 | 11 | 25 | 00
41 | 11 | 22 | 00	40 | 17 | 52 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 47 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 38 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 207,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 10 | 15 | 00	40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 15 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 16 | 00	40 | 10 | 21 | 00
40 | 10 | 20 | 00	40 | 10 | 19 | 00	40 | 10 | 18 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 15 | 00
39 | 13 | 17 | 00	39 | 13 | 16 | 00	39 | 13 | 15 | 00
39 | 12 | 23 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 12 | 21 | 00
39 | 12 | 20 | 00	39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 18 | 00
39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 15 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 11 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 11 | 18 | 00	39 | 11 | 16 | 00
32 | 15 | 20 | 00	32 | 15 | 19 | 00	32 | 15 | 18 | 00

32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	18	16	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	20	00
30	16	17	00
30	15	16	00
30	14	16	00
30	13	15	00
30	12	17	00
30	11	19	00
30	11	15	00
30	10	15	00
26	13	18	00
26	12	17	00
26	11	17	00
25	17	41	00
24	10	20	00

32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	18	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	22	00
30	16	19	00
30	16	16	00
30	15	15	00
30	14	15	00
30	12	19	00
30	12	16	00
30	11	18	00
30	10	36	00
27	11	22	00
26	13	17	00
26	12	16	00
26	11	16	00
24	12	18	00
23	23	22	00

32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	18	17	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	21	00
30	16	18	00
30	15	17	00
30	14	17	00
30	13	16	00
30	12	18	00
30	12	15	00
30	11	16	00
30	10	17	00
27	11	20	00
26	13	15	00
26	11	18	00
26	11	15	00
24	11	18	00
23	23	21	00

23 - 23 - 20 - 00	23 - 23 - 19 - 00	23 - 23 - 18 - 00
23 - 23 - 17 - 00	23 - 23 - 16 - 00	23 - 23 - 15 - 00
23 - 23 - 14 - 00	23 - 23 - 13 - 00	23 - 23 - 12 - 00
23 - 23 - 11 - 00	23 - 23 - 10 - 00	23 - 16 - 17 - 00
23 - 16 - 16 - 00	23 - 16 - 15 - 00	23 - 15 - 35 - 00
23 - 10 - 15 - 00	22 - 10 - 20 - 00	22 - 10 - 16 - 00
22 - 10 - 15 - 00	15 - 12 - 19 - 00	15 - 12 - 18 - 00
15 - 12 - 15 - 00	12 - 16 - 50 - 00	12 - 16 - 49 - 00
12 - 16 - 23 - 00	11 - 17 - 20 - 00	11 - 17 - 17 - 00
11 - 17 - 16 - 00	11 - 17 - 15 - 00	11 - 12 - 20 - 00
11 - 12 - 17 - 00	11 - 12 - 16 - 00	11 - 11 - 18 - 00
11 - 11 - 17 - 00	11 - 11 - 16 - 00	11 - 11 - 15 - 00
11 - 10 - 19 - 00	11 - 10 - 17 - 00	11 - 10 - 16 - 00
40 - 17 - 36 - 00	95 - 14 - 19 - 00	95 - 14 - 17 - 00
95 - 12 - 24 - 00	95 - 12 - 18 - 00	95 - 10 - 17 - 00
95 - 10 - 16 - 00	93 - 14 - 20 - 00	83 - 10 - 19 - 00
83 - 10 - 18 - 00	83 - 10 - 15 - 00	81 - 16 - 17 - 00
81 - 15 - 19 - 00	81 - 15 - 18 - 00	81 - 15 - 17 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 11 - 25 - 00	81 - 11 - 24 - 00
81 - 11 - 23 - 00	81 - 11 - 22 - 00	81 - 11 - 21 - 00
81 - 11 - 20 - 00	81 - 11 - 19 - 00	81 - 11 - 18 - 00
81 - 11 - 17 - 00	81 - 11 - 16 - 00	81 - 11 - 15 - 00

81	10	27	00
81	10	20	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	44	00
72	15	39	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	15	10	00
72	14	10	00
72	12	11	00
72	10	29	00
70	13	17	00
70	11	17	00
60	12	44	00
56	13	17	00
56	12	20	00
56	12	17	00

81	10	24	00
81	10	17	00
80	12	16	00
78	10	18	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	12	15	00
72	15	43	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	14	15	00
72	12	15	00
72	12	10	00
72	10	15	00
70	13	16	00
70	11	16	00
60	12	27	00
56	13	16	00
56	12	19	00
56	12	16	00

81	10	22	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	15	11	00
72	14	11	00
72	12	14	00
72	10	33	00
71	15	13	00
70	13	15	00
70	11	15	00
60	10	49	00
56	13	15	00
56	12	18	00
56	12	15	00

56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 12 | 00
56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 11 | 23 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 16 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 10 | 19 | 00
56 | 10 | 18 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 15 | 00	55 | 12 | 19 | 00	52 | 13 | 17 | 00
52 | 13 | 16 | 00	52 | 13 | 15 | 00	49 | 24 | 18 | 00
49 | 24 | 17 | 00	49 | 24 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 22 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00	46 | 19 | 15 | 00
46 | 17 | 16 | 00	46 | 17 | 15 | 00	44 | 10 | 29 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 31 | 00
43 | 22 | 30 | 00	43 | 22 | 29 | 00	43 | 22 | 28 | 00
43 | 22 | 27 | 00	43 | 22 | 26 | 00	43 | 22 | 25 | 00
43 | 22 | 18 | 00	43 | 22 | 17 | 00	43 | 22 | 16 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 21 | 15 | 00	43 | 20 | 22 | 00
42 | 21 | 21 | 00	42 | 21 | 16 | 00	41 | 11 | 25 | 00
41 | 11 | 22 | 00	40 | 17 | 52 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 47 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 38 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 778,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	18	16	00
30	17	20	00
30	17	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	35	00
40	15	17	00
40	14	16	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	18	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	21	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	18	17	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00

30	16	24	00		30	16	22	00		30	16	21	00
30	16	20	00		30	16	19	00		30	16	18	00
30	16	17	00		30	16	16	00		30	15	17	00
30	15	16	00		30	15	15	00		30	14	17	00
30	14	16	00		30	14	15	00		30	13	16	00
30	13	15	00		30	12	19	00		30	12	18	00
30	12	17	00		30	12	16	00		30	12	15	00
30	11	19	00		30	11	18	00		30	11	16	00
30	11	15	00		30	10	36	00		30	10	17	00
30	10	15	00		27	11	22	00		27	11	20	00
26	13	18	00		26	13	17	00		26	13	15	00
26	12	17	00		26	12	16	00		26	11	18	00
26	11	17	00		26	11	16	00		26	11	15	00
25	17	41	00		24	12	18	00		24	11	18	00
24	10	20	00		23	23	22	00		23	23	21	00
23	23	20	00		23	23	19	00		23	23	18	00
23	23	17	00		23	23	16	00		23	23	15	00
23	23	14	00		23	23	13	00		23	23	12	00
23	23	11	00		23	23	10	00		23	16	17	00
23	16	16	00		23	16	15	00		23	15	35	00
23	10	15	00		22	10	20	00		22	10	16	00
22	10	15	00		15	12	19	00		15	12	18	00
15	12	15	00		12	16	50	00		12	16	49	00

12	16	23	00
11	17	16	00
11	12	17	00
11	11	17	00
11	10	19	00
40	17	36	00
95	12	24	00
95	10	16	00
83	10	18	00
81	15	19	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	20	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	44	00
72	15	39	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00

11	17	20	00
11	17	15	00
11	12	16	00
11	11	16	00
11	10	17	00
95	14	19	00
95	12	18	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	15	18	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	24	00
81	10	17	00
80	12	16	00
78	10	18	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	12	15	00
72	15	43	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00

11	17	17	00
11	12	20	00
11	11	18	00
11	11	15	00
11	10	16	00
95	14	17	00
95	10	17	00
83	10	19	00
81	16	17	00
81	15	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	22	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00

72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 15 | 00	71 | 15 | 13 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 15 | 00
60 | 12 | 44 | 00	60 | 12 | 27 | 00	60 | 10 | 49 | 00
56 | 13 | 17 | 00	56 | 13 | 16 | 00	56 | 13 | 15 | 00
56 | 12 | 20 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 18 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 12 | 00
56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 11 | 23 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 16 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 10 | 19 | 00
56 | 10 | 18 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 15 | 00	55 | 12 | 19 | 00	52 | 13 | 17 | 00
52 | 13 | 16 | 00	52 | 13 | 15 | 00	49 | 24 | 18 | 00

49	24	17	00		49	24	16	00		49	24	15	00
49	22	15	00		46	19	16	00		46	19	15	00
46	17	16	00		46	17	15	00		44	10	29	00
43	22	33	00		43	22	32	00		43	22	31	00
43	22	30	00		43	22	29	00		43	22	28	00
43	22	27	00		43	22	26	00		43	22	25	00
43	22	18	00		43	22	17	00		43	22	16	00
43	22	15	00		43	21	15	00		43	20	22	00
42	21	21	00		42	21	16	00		41	11	25	00
41	11	22	00		40	17	52	00		40	17	49	00
40	17	47	00		40	17	46	00		40	17	38	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		40	17	35	00		40	17	17	00
40	17	15	00		40	15	17	00		40	15	15	00
40	14	17	00		40	14	16	00		40	10	21	00
40	10	20	00		40	10	19	00		40	10	18	00
40	10	17	00		40	10	16	00		40	10	15	00
39	13	17	00		39	13	16	00		39	13	15	00
39	12	23	00		39	12	22	00		39	12	21	00
39	12	20	00		39	12	19	00		39	12	18	00
39	12	17	00		39	12	16	00		39	12	15	00
39	12	14	00		39	12	13	00		39	12	11	00
39	12	10	00		39	11	18	00		39	11	16	00

32 - 15 - 20 - 00	32 - 15 - 19 - 00	32 - 15 - 18 - 00
32 - 15 - 17 - 00	32 - 15 - 16 - 00	32 - 15 - 15 - 00
32 - 14 - 11 - 00	32 - 14 - 10 - 00	32 - 13 - 10 - 00
32 - 12 - 19 - 00	32 - 12 - 18 - 00	32 - 12 - 17 - 00
32 - 12 - 16 - 00	32 - 12 - 15 - 00	32 - 11 - 17 - 00
32 - 11 - 16 - 00	32 - 11 - 15 - 00	32 - 10 - 16 - 00
32 - 10 - 15 - 00	31 - 26 - 17 - 00	31 - 21 - 19 - 00
31 - 21 - 18 - 00	31 - 21 - 16 - 00	31 - 21 - 15 - 00
31 - 16 - 28 - 00	31 - 16 - 24 - 00	31 - 16 - 23 - 00
31 - 16 - 21 - 00	31 - 15 - 22 - 00	30 - 19 - 16 - 00
30 - 19 - 15 - 00	30 - 18 - 18 - 00	30 - 18 - 17 - 00
30 - 18 - 16 - 00	30 - 18 - 15 - 00	30 - 17 - 21 - 00
30 - 17 - 20 - 00	30 - 17 - 19 - 00	30 - 17 - 18 - 00
30 - 17 - 17 - 00	30 - 17 - 16 - 00	30 - 17 - 15 - 00
30 - 16 - 24 - 00	30 - 16 - 22 - 00	30 - 16 - 21 - 00
30 - 16 - 20 - 00	30 - 16 - 19 - 00	30 - 16 - 18 - 00
30 - 16 - 17 - 00	30 - 16 - 16 - 00	30 - 15 - 17 - 00
30 - 15 - 16 - 00	30 - 15 - 15 - 00	30 - 14 - 17 - 00
30 - 14 - 16 - 00	30 - 14 - 15 - 00	30 - 13 - 16 - 00
30 - 13 - 15 - 00	30 - 12 - 19 - 00	30 - 12 - 18 - 00
30 - 12 - 17 - 00	30 - 12 - 16 - 00	30 - 12 - 15 - 00
30 - 11 - 19 - 00	30 - 11 - 18 - 00	30 - 11 - 16 - 00

30	11	15	00
30	10	15	00
26	13	18	00
26	12	17	00
26	11	17	00
25	17	41	00
24	10	20	00
23	23	20	00
23	23	17	00
23	23	14	00
23	23	11	00
23	16	16	00
23	10	15	00
22	10	15	00
15	12	15	00
12	16	23	00
11	17	16	00
11	12	17	00
11	11	17	00
11	10	19	00
40	17	36	00
95	12	24	00
95	10	16	00
83	10	18	00
81	15	19	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00

30	10	36	00
27	11	22	00
26	13	17	00
26	12	16	00
26	11	16	00
24	12	18	00
23	23	22	00
23	23	19	00
23	23	16	00
23	23	13	00
23	23	10	00
23	16	15	00
22	10	20	00
15	12	19	00
12	16	50	00
11	17	20	00
11	17	15	00
11	12	16	00
11	11	16	00
11	10	17	00
95	14	19	00
95	12	18	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	15	18	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00

30	10	17	00
27	11	20	00
26	13	15	00
26	11	18	00
26	11	15	00
24	11	18	00
23	23	21	00
23	23	18	00
23	23	15	00
23	23	12	00
23	16	17	00
23	15	35	00
22	10	16	00
15	12	18	00
12	16	49	00
11	17	17	00
11	12	20	00
11	11	18	00
11	11	15	00
11	10	16	00
95	14	17	00
95	10	17	00
83	10	19	00
81	16	17	00
81	15	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00

81	11	17	00	81	11	16	00	81	11	15	00
81	10	27	00	81	10	24	00	81	10	22	00
81	10	20	00	81	10	17	00	81	10	16	00
81	10	15	00	80	12	16	00	80	11	16	00
80	10	16	00	78	10	18	00	77	13	16	00
77	11	15	00	77	10	17	00	76	12	16	00
76	11	15	00	73	18	19	00	73	18	11	00
73	18	10	00	73	16	15	00	73	15	21	00
73	15	18	00	73	15	17	00	73	12	18	00
73	12	16	00	73	12	15	00	73	11	15	00
72	15	44	00	72	15	43	00	72	15	40	00
72	15	39	00	72	15	37	00	72	15	36	00
72	15	35	00	72	15	33	00	72	15	32	00
72	15	30	00	72	15	29	00	72	15	27	00
72	15	26	00	72	15	25	00	72	15	24	00
72	15	23	00	72	15	22	00	72	15	21	00
72	15	20	00	72	15	19	00	72	15	17	00
72	15	16	00	72	15	15	00	72	15	14	00
72	15	13	00	72	15	12	00	72	15	11	00
72	15	10	00	72	14	15	00	72	14	11	00
72	14	10	00	72	12	15	00	72	12	14	00
72	12	11	00	72	12	10	00	72	10	33	00
72	10	29	00	72	10	15	00	71	15	13	00

70	13	17	00	70	13	16	00	70	13	15	00
70	11	17	00	70	11	16	00	70	11	15	00
60	12	44	00	60	12	27	00	60	10	49	00
56	13	17	00	56	13	16	00	56	13	15	00
56	12	20	00	56	12	19	00	56	12	18	00
56	12	17	00	56	12	16	00	56	12	15	00
56	12	14	00	56	12	13	00	56	12	12	00
56	12	11	00	56	12	10	00	56	11	23	00
56	11	22	00	56	11	21	00	56	11	20	00
56	11	19	00	56	11	18	00	56	11	17	00
56	11	16	00	56	11	15	00	56	10	19	00
56	10	18	00	56	10	17	00	56	10	16	00
56	10	15	00	55	12	19	00	52	13	17	00
52	13	16	00	52	13	15	00	49	24	18	00
49	24	17	00	49	24	16	00	49	24	15	00
49	22	15	00	46	19	16	00	46	19	15	00
46	17	16	00	46	17	15	00	44	10	29	00
43	22	33	00	43	22	32	00	43	22	31	00
43	22	30	00	43	22	29	00	43	22	28	00
43	22	27	00	43	22	26	00	43	22	25	00
43	22	18	00	43	22	17	00	43	22	16	00
43	22	15	00	43	21	15	00	43	20	22	00
42	21	21	00	42	21	16	00	41	11	25	00
41	11	22	00	40	17	52	00	40	17	49	00
40	17	47	00	40	17	46	00	40	17	38	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y

CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 186,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	35	00
40	15	17	00
40	14	16	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	21	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00

31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	18	16	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	20	00
30	16	17	00
30	15	16	00
30	14	16	00
30	13	15	00
30	12	17	00
30	11	19	00
30	11	15	00
30	10	15	00
26	13	18	00
26	12	17	00
26	11	17	00
25	17	41	00
24	10	20	00
23	23	20	00
23	23	17	00
23	23	14	00
23	23	11	00
23	16	16	00
23	10	15	00
22	10	15	00

31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	18	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	22	00
30	16	19	00
30	16	16	00
30	15	15	00
30	14	15	00
30	12	19	00
30	12	16	00
30	11	18	00
30	10	36	00
27	11	22	00
26	13	17	00
26	12	16	00
26	11	16	00
24	12	18	00
23	23	22	00
23	23	19	00
23	23	16	00
23	23	13	00
23	23	10	00
23	16	15	00
22	10	20	00
15	12	19	00

31	16	23	00
30	19	16	00
30	18	17	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	21	00
30	16	18	00
30	15	17	00
30	14	17	00
30	13	16	00
30	12	18	00
30	12	15	00
30	11	16	00
30	10	17	00
27	11	20	00
26	13	15	00
26	11	18	00
26	11	15	00
24	11	18	00
23	23	21	00
23	23	18	00
23	23	15	00
23	23	12	00
23	16	17	00
23	15	35	00
22	10	16	00
15	12	18	00

15 - 12 - 15 - 00	12 - 16 - 50 - 00	12 - 16 - 49 - 00
12 - 16 - 23 - 00	11 - 17 - 20 - 00	11 - 17 - 17 - 00
11 - 17 - 16 - 00	11 - 17 - 15 - 00	11 - 12 - 20 - 00
11 - 12 - 17 - 00	11 - 12 - 16 - 00	11 - 11 - 18 - 00
11 - 11 - 17 - 00	11 - 11 - 16 - 00	11 - 11 - 15 - 00
11 - 10 - 19 - 00	11 - 10 - 17 - 00	11 - 10 - 16 - 00
40 - 17 - 36 - 00	95 - 14 - 19 - 00	95 - 14 - 17 - 00
95 - 12 - 24 - 00	95 - 12 - 18 - 00	95 - 10 - 17 - 00
95 - 10 - 16 - 00	93 - 14 - 20 - 00	83 - 10 - 19 - 00
83 - 10 - 18 - 00	83 - 10 - 15 - 00	81 - 16 - 17 - 00
81 - 15 - 19 - 00	81 - 15 - 18 - 00	81 - 15 - 17 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 11 - 25 - 00	81 - 11 - 24 - 00
81 - 11 - 23 - 00	81 - 11 - 22 - 00	81 - 11 - 21 - 00
81 - 11 - 20 - 00	81 - 11 - 19 - 00	81 - 11 - 18 - 00
81 - 11 - 17 - 00	81 - 11 - 16 - 00	81 - 11 - 15 - 00
81 - 10 - 27 - 00	81 - 10 - 24 - 00	81 - 10 - 22 - 00
81 - 10 - 20 - 00	81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 15 - 00	80 - 12 - 16 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 10 - 16 - 00	78 - 10 - 18 - 00	77 - 13 - 16 - 00
77 - 11 - 15 - 00	77 - 10 - 17 - 00	76 - 12 - 16 - 00
76 - 11 - 15 - 00	73 - 18 - 19 - 00	73 - 18 - 11 - 00
73 - 18 - 10 - 00	73 - 16 - 15 - 00	73 - 15 - 21 - 00

73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	44	00
72	15	39	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	15	10	00
72	14	10	00
72	12	11	00
72	10	29	00
70	13	17	00
70	11	17	00
60	12	44	00
56	13	17	00
56	12	20	00
56	12	17	00
56	12	14	00
56	12	11	00
56	11	22	00
56	11	19	00
56	11	16	00
56	10	18	00
56	10	15	00

73	15	17	00
73	12	15	00
72	15	43	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	14	15	00
72	12	15	00
72	12	10	00
72	10	15	00
70	13	16	00
70	11	16	00
60	12	27	00
56	13	16	00
56	12	19	00
56	12	16	00
56	12	13	00
56	12	10	00
56	11	21	00
56	11	18	00
56	11	15	00
56	10	17	00
55	12	19	00

73	12	18	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	15	11	00
72	14	11	00
72	12	14	00
72	10	33	00
71	15	13	00
70	13	15	00
70	11	15	00
60	10	49	00
56	13	15	00
56	12	18	00
56	12	15	00
56	12	12	00
56	11	23	00
56	11	20	00
56	11	17	00
56	10	19	00
56	10	16	00
52	13	17	00

52	13	16	00	52	13	15	00	49	24	18	00
49	24	17	00	49	24	16	00	49	24	15	00
49	22	15	00	46	19	16	00	46	19	15	00
46	17	16	00	46	17	15	00	44	10	29	00
43	22	33	00	43	22	32	00	43	22	31	00
43	22	30	00	43	22	29	00	43	22	28	00
43	22	27	00	43	22	26	00	43	22	25	00
43	22	18	00	43	22	17	00	43	22	16	00
43	22	15	00	43	21	15	00	43	20	22	00
42	21	21	00	42	21	16	00	41	11	25	00
41	11	22	00	40	17	52	00	40	17	49	00
40	17	47	00	40	17	46	00	40	17	38	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	49	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	14	16	00	95	13	15	00	95	12	27	00
95	12	24	00	95	12	23	00	95	12	21	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00

95	12	17	00
95	11	16	00
95	10	17	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	10	27	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	11	15	00
73	16	15	00
72	15	44	00
72	15	40	00
72	15	33	00
72	15	20	00
72	15	15	00
72	15	10	00
72	14	11	00
60	12	27	00
43	22	31	00
41	11	52	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	14	16	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00

95	12	16	00
95	11	15	00
95	10	16	00
83	11	18	00
81	15	19	00
81	10	24	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	10	17	00
73	15	21	00
72	15	43	00
72	15	37	00
72	15	32	00
72	15	19	00
72	15	13	00
72	14	16	00
72	10	29	00
60	10	49	00
43	22	17	00
41	11	37	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00

95	12	15	00
95	10	18	00
95	10	15	00
83	10	18	00
81	14	18	00
81	10	22	00
81	10	15	00
80	10	16	00
73	18	11	00
73	15	17	00
72	15	41	00
72	15	36	00
72	15	25	00
72	15	16	00
72	15	12	00
72	14	12	00
72	10	15	00
55	12	19	00
43	19	16	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00

39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	18	00
30	19	16	00
30	12	16	00
26	13	18	00
26	12	16	00
26	11	16	00
24	12	18	00
22	10	15	00
15	12	15	00

39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	16	00
30	13	16	00
30	11	18	00
26	13	17	00
26	11	18	00
26	11	15	00
23	15	35	00
15	12	19	00

39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	21	19	00
31	21	15	00
30	12	17	00
30	11	15	00
26	13	15	00
26	11	17	00
25	20	15	00
22	10	17	00
15	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y

CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 140,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	18	16	00
30	17	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	35	00
40	15	17	00
40	14	16	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	18	00
30	18	15	00
30	17	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	21	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	18	17	00
30	17	21	00
30	17	18	00

30	17	17	00		30	17	16	00		30	17	15	00
30	16	24	00		30	16	22	00		30	16	21	00
30	16	20	00		30	16	19	00		30	16	18	00
30	16	17	00		30	16	16	00		30	15	17	00
30	15	16	00		30	15	15	00		30	14	17	00
30	14	16	00		30	14	15	00		30	13	16	00
30	13	15	00		30	12	19	00		30	12	18	00
30	12	17	00		30	12	16	00		30	12	15	00
30	11	19	00		30	11	18	00		30	11	16	00
30	11	15	00		30	10	36	00		30	10	17	00
30	10	15	00		27	11	22	00		27	11	20	00
26	13	18	00		26	13	17	00		26	13	15	00
26	12	17	00		26	12	16	00		26	11	18	00
26	11	17	00		26	11	16	00		26	11	15	00
25	17	41	00		24	12	18	00		24	11	18	00
24	10	20	00		23	23	22	00		23	23	21	00
23	23	20	00		23	23	19	00		23	23	18	00
23	23	17	00		23	23	16	00		23	23	15	00
23	23	14	00		23	23	13	00		23	23	12	00
23	23	11	00		23	23	10	00		23	16	17	00
23	16	16	00		23	16	15	00		23	15	35	00
23	10	15	00		22	10	20	00		22	10	16	00
22	10	15	00		15	12	19	00		15	12	18	00

15	12	15	00
12	16	23	00
11	17	16	00
11	12	17	00
11	11	17	00
11	10	19	00
40	17	36	00
95	12	24	00
95	10	16	00
83	10	18	00
81	15	19	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	20	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	44	00
72	15	39	00
72	15	35	00
72	15	30	00

12	16	50	00
11	17	20	00
11	17	15	00
11	12	16	00
11	11	16	00
11	10	17	00
95	14	19	00
95	12	18	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	15	18	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	24	00
81	10	17	00
80	12	16	00
78	10	18	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	12	15	00
72	15	43	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00

12	16	49	00
11	17	17	00
11	12	20	00
11	11	18	00
11	11	15	00
11	10	16	00
95	14	17	00
95	10	17	00
83	10	19	00
81	16	17	00
81	15	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	22	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00

72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 17 - 00
72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 14 - 00
72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 11 - 00
72 - 15 - 10 - 00	72 - 14 - 15 - 00	72 - 14 - 11 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 12 - 15 - 00	72 - 12 - 14 - 00
72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 10 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 15 - 00	71 - 15 - 13 - 00
70 - 13 - 17 - 00	70 - 13 - 16 - 00	70 - 13 - 15 - 00
70 - 11 - 17 - 00	70 - 11 - 16 - 00	70 - 11 - 15 - 00
60 - 12 - 44 - 00	60 - 12 - 27 - 00	60 - 10 - 49 - 00
56 - 13 - 17 - 00	56 - 13 - 16 - 00	56 - 13 - 15 - 00
56 - 12 - 20 - 00	56 - 12 - 19 - 00	56 - 12 - 18 - 00
56 - 12 - 17 - 00	56 - 12 - 16 - 00	56 - 12 - 15 - 00
56 - 12 - 14 - 00	56 - 12 - 13 - 00	56 - 12 - 12 - 00
56 - 12 - 11 - 00	56 - 12 - 10 - 00	56 - 11 - 23 - 00
56 - 11 - 22 - 00	56 - 11 - 21 - 00	56 - 11 - 20 - 00
56 - 11 - 19 - 00	56 - 11 - 18 - 00	56 - 11 - 17 - 00
56 - 11 - 16 - 00	56 - 11 - 15 - 00	56 - 10 - 19 - 00
56 - 10 - 18 - 00	56 - 10 - 17 - 00	56 - 10 - 16 - 00
56 - 10 - 15 - 00	55 - 12 - 19 - 00	52 - 13 - 17 - 00

52	13	16	00		52	13	15	00		49	24	18	00
49	24	17	00		49	24	16	00		49	24	15	00
49	22	15	00		46	19	16	00		46	19	15	00
46	17	16	00		46	17	15	00		44	10	29	00
43	22	33	00		43	22	32	00		43	22	31	00
43	22	30	00		43	22	29	00		43	22	28	00
43	22	27	00		43	22	26	00		43	22	25	00
43	22	18	00		43	22	17	00		43	22	16	00
43	22	15	00		43	21	15	00		43	20	22	00
42	21	21	00		42	21	16	00		41	11	25	00
41	11	22	00		40	17	52	00		40	17	49	00
40	17	47	00		40	17	46	00		40	17	38	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 172,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		40	17	35	00		40	17	17	00
40	17	15	00		40	15	17	00		40	15	15	00
40	14	17	00		40	14	16	00		40	10	21	00
40	10	20	00		40	10	19	00		40	10	18	00
40	10	17	00		40	10	16	00		40	10	15	00
39	13	17	00		39	13	16	00		39	13	15	00
39	12	23	00		39	12	22	00		39	12	21	00
39	12	20	00		39	12	19	00		39	12	18	00
39	12	17	00		39	12	16	00		39	12	15	00
39	12	14	00		39	12	13	00		39	12	11	00

39 - 12 - 10 - 00	39 - 11 - 18 - 00	39 - 11 - 16 - 00
32 - 15 - 20 - 00	32 - 15 - 19 - 00	32 - 15 - 18 - 00
32 - 15 - 17 - 00	32 - 15 - 16 - 00	32 - 15 - 15 - 00
32 - 14 - 11 - 00	32 - 14 - 10 - 00	32 - 13 - 10 - 00
32 - 12 - 19 - 00	32 - 12 - 18 - 00	32 - 12 - 17 - 00
32 - 12 - 16 - 00	32 - 12 - 15 - 00	32 - 11 - 17 - 00
32 - 11 - 16 - 00	32 - 11 - 15 - 00	32 - 10 - 16 - 00
32 - 10 - 15 - 00	31 - 26 - 17 - 00	31 - 21 - 19 - 00
31 - 21 - 18 - 00	31 - 21 - 16 - 00	31 - 21 - 15 - 00
31 - 16 - 28 - 00	31 - 16 - 24 - 00	31 - 16 - 23 - 00
31 - 16 - 21 - 00	31 - 15 - 22 - 00	30 - 19 - 16 - 00
30 - 19 - 15 - 00	30 - 18 - 18 - 00	30 - 18 - 17 - 00
30 - 18 - 16 - 00	30 - 18 - 15 - 00	30 - 17 - 21 - 00
30 - 17 - 20 - 00	30 - 17 - 19 - 00	30 - 17 - 18 - 00
30 - 17 - 17 - 00	30 - 17 - 16 - 00	30 - 17 - 15 - 00
30 - 16 - 24 - 00	30 - 16 - 22 - 00	30 - 16 - 21 - 00
30 - 16 - 20 - 00	30 - 16 - 19 - 00	30 - 16 - 18 - 00
30 - 16 - 17 - 00	30 - 16 - 16 - 00	30 - 15 - 17 - 00
30 - 15 - 16 - 00	30 - 15 - 15 - 00	30 - 14 - 17 - 00
30 - 14 - 16 - 00	30 - 14 - 15 - 00	30 - 13 - 16 - 00
30 - 13 - 15 - 00	30 - 12 - 19 - 00	30 - 12 - 18 - 00
30 - 12 - 17 - 00	30 - 12 - 16 - 00	30 - 12 - 15 - 00

30	11	19	00
30	11	15	00
30	10	15	00
26	13	18	00
26	12	17	00
26	11	17	00
25	17	41	00
24	10	20	00
23	23	20	00
23	23	17	00
23	23	14	00
23	23	11	00
23	16	16	00
23	10	15	00
22	10	15	00
15	12	15	00
12	16	23	00
11	17	16	00
11	12	17	00
11	11	17	00
11	10	19	00
40	17	36	00
95	12	24	00
95	10	16	00
83	10	18	00
81	15	19	00
81	14	18	00
81	11	23	00

30	11	18	00
30	10	36	00
27	11	22	00
26	13	17	00
26	12	16	00
26	11	16	00
24	12	18	00
23	23	22	00
23	23	19	00
23	23	16	00
23	23	13	00
23	23	10	00
23	16	15	00
22	10	20	00
15	12	19	00
12	16	50	00
11	17	20	00
11	17	15	00
11	12	16	00
11	11	16	00
11	10	17	00
95	14	19	00
95	12	18	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	15	18	00
81	11	25	00
81	11	22	00

30	11	16	00
30	10	17	00
27	11	20	00
26	13	15	00
26	11	18	00
26	11	15	00
24	11	18	00
23	23	21	00
23	23	18	00
23	23	15	00
23	23	12	00
23	16	17	00
23	15	35	00
22	10	16	00
15	12	18	00
12	16	49	00
11	17	17	00
11	12	20	00
11	11	18	00
11	11	15	00
11	10	16	00
95	14	17	00
95	10	17	00
83	10	19	00
81	16	17	00
81	15	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00

81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	78 | 10 | 18 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00	76 | 12 | 16 | 00
76 | 11 | 15 | 00	73 | 18 | 19 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 16 | 15 | 00	73 | 15 | 21 | 00
73 | 15 | 18 | 00	73 | 15 | 17 | 00	73 | 12 | 18 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 11 | 15 | 00
72 | 15 | 44 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 10 | 33 | 00

72	10	29	00	72	10	15	00	71	15	13	00
70	13	17	00	70	13	16	00	70	13	15	00
70	11	17	00	70	11	16	00	70	11	15	00
60	12	44	00	60	12	27	00	60	10	49	00
56	13	17	00	56	13	16	00	56	13	15	00
56	12	20	00	56	12	19	00	56	12	18	00
56	12	17	00	56	12	16	00	56	12	15	00
56	12	14	00	56	12	13	00	56	12	12	00
56	12	11	00	56	12	10	00	56	11	23	00
56	11	22	00	56	11	21	00	56	11	20	00
56	11	19	00	56	11	18	00	56	11	17	00
56	11	16	00	56	11	15	00	56	10	19	00
56	10	18	00	56	10	17	00	56	10	16	00
56	10	15	00	55	12	19	00	52	13	17	00
52	13	16	00	52	13	15	00	49	24	18	00
49	24	17	00	49	24	16	00	49	24	15	00
49	22	15	00	46	19	16	00	46	19	15	00
46	17	16	00	46	17	15	00	44	10	29	00
43	22	33	00	43	22	32	00	43	22	31	00
43	22	30	00	43	22	29	00	43	22	28	00
43	22	27	00	43	22	26	00	43	22	25	00
43	22	18	00	43	22	17	00	43	22	16	00
43	22	15	00	43	21	15	00	43	20	22	00
42	21	21	00	42	21	16	00	41	11	25	00
41	11	22	00	40	17	52	00	40	17	49	00
40	17	47	00	40	17	46	00	40	17	38	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	35	00
40	15	17	00
40	14	16	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	21	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00

31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	18	16	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	20	00
30	16	17	00
30	15	16	00
30	14	16	00
30	13	15	00
30	12	17	00
30	11	19	00
30	11	15	00
30	10	15	00
26	13	18	00
26	12	17	00
26	11	17	00
25	17	41	00
24	10	20	00
23	23	20	00
23	23	17	00
23	23	14	00
23	23	11	00
23	16	16	00
23	10	15	00

31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	18	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	22	00
30	16	19	00
30	16	16	00
30	15	15	00
30	14	15	00
30	12	19	00
30	12	16	00
30	11	18	00
30	10	36	00
27	11	22	00
26	13	17	00
26	12	16	00
26	11	16	00
24	12	18	00
23	23	22	00
23	23	19	00
23	23	16	00
23	23	13	00
23	23	10	00
23	16	15	00
22	10	20	00

31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	18	17	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	21	00
30	16	18	00
30	15	17	00
30	14	17	00
30	13	16	00
30	12	18	00
30	12	15	00
30	11	16	00
30	10	17	00
27	11	20	00
26	13	15	00
26	11	18	00
26	11	15	00
24	11	18	00
23	23	21	00
23	23	18	00
23	23	15	00
23	23	12	00
23	16	17	00
23	15	35	00
22	10	16	00

22 - 10 - 15 - 00	15 - 12 - 19 - 00	15 - 12 - 18 - 00
15 - 12 - 15 - 00	12 - 16 - 50 - 00	12 - 16 - 49 - 00
12 - 16 - 23 - 00	11 - 17 - 20 - 00	11 - 17 - 17 - 00
11 - 17 - 16 - 00	11 - 17 - 15 - 00	11 - 12 - 20 - 00
11 - 12 - 17 - 00	11 - 12 - 16 - 00	11 - 11 - 18 - 00
11 - 11 - 17 - 00	11 - 11 - 16 - 00	11 - 11 - 15 - 00
11 - 10 - 19 - 00	11 - 10 - 17 - 00	11 - 10 - 16 - 00
40 - 17 - 36 - 00	95 - 14 - 19 - 00	95 - 14 - 17 - 00
95 - 12 - 24 - 00	95 - 12 - 18 - 00	95 - 10 - 17 - 00
95 - 10 - 16 - 00	93 - 14 - 20 - 00	83 - 10 - 19 - 00
83 - 10 - 18 - 00	83 - 10 - 15 - 00	81 - 16 - 17 - 00
81 - 15 - 19 - 00	81 - 15 - 18 - 00	81 - 15 - 17 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 11 - 25 - 00	81 - 11 - 24 - 00
81 - 11 - 23 - 00	81 - 11 - 22 - 00	81 - 11 - 21 - 00
81 - 11 - 20 - 00	81 - 11 - 19 - 00	81 - 11 - 18 - 00
81 - 11 - 17 - 00	81 - 11 - 16 - 00	81 - 11 - 15 - 00
81 - 10 - 27 - 00	81 - 10 - 24 - 00	81 - 10 - 22 - 00
81 - 10 - 20 - 00	81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 15 - 00	80 - 12 - 16 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 10 - 16 - 00	78 - 10 - 18 - 00	77 - 13 - 16 - 00
77 - 11 - 15 - 00	77 - 10 - 17 - 00	76 - 12 - 16 - 00
76 - 11 - 15 - 00	73 - 18 - 19 - 00	73 - 18 - 11 - 00

73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	44	00
72	15	39	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	15	10	00
72	14	10	00
72	12	11	00
72	10	29	00
70	13	17	00
70	11	17	00
60	12	44	00
56	13	17	00
56	12	20	00
56	12	17	00
56	12	14	00
56	12	11	00
56	11	22	00
56	11	19	00
56	11	16	00
56	10	18	00

73	16	15	00
73	15	17	00
73	12	15	00
72	15	43	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	14	15	00
72	12	15	00
72	12	10	00
72	10	15	00
70	13	16	00
70	11	16	00
60	12	27	00
56	13	16	00
56	12	19	00
56	12	16	00
56	12	13	00
56	12	10	00
56	11	21	00
56	11	18	00
56	11	15	00
56	10	17	00

73	15	21	00
73	12	18	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	15	11	00
72	14	11	00
72	12	14	00
72	10	33	00
71	15	13	00
70	13	15	00
70	11	15	00
60	10	49	00
56	13	15	00
56	12	18	00
56	12	15	00
56	12	12	00
56	11	23	00
56	11	20	00
56	11	17	00
56	10	19	00
56	10	16	00

56	10	15	00		55	12	19	00		52	13	17	00
52	13	16	00		52	13	15	00		49	24	18	00
49	24	17	00		49	24	16	00		49	24	15	00
49	22	15	00		46	19	16	00		46	19	15	00
46	17	16	00		46	17	15	00		44	10	29	00
43	22	33	00		43	22	32	00		43	22	31	00
43	22	30	00		43	22	29	00		43	22	28	00
43	22	27	00		43	22	26	00		43	22	25	00
43	22	18	00		43	22	17	00		43	22	16	00
43	22	15	00		43	21	15	00		43	20	22	00
42	21	21	00		42	21	16	00		41	11	25	00
41	11	22	00		40	17	52	00		40	17	49	00
40	17	47	00		40	17	46	00		40	17	38	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		40	17	35	00		40	17	17	00
40	17	15	00		40	15	17	00		40	15	15	00
40	14	17	00		40	14	16	00		40	10	21	00

40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	18	16	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	20	00
30	16	17	00
30	15	16	00
30	14	16	00
30	13	15	00

40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	18	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	22	00
30	16	19	00
30	16	16	00
30	15	15	00
30	14	15	00
30	12	19	00

40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	18	17	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	21	00
30	16	18	00
30	15	17	00
30	14	17	00
30	13	16	00
30	12	18	00

30	12	17	00
30	11	19	00
30	11	15	00
30	10	15	00
26	13	18	00
26	12	17	00
26	11	17	00
25	17	41	00
24	10	20	00
23	23	20	00
23	23	17	00
23	23	14	00
23	23	11	00
23	16	16	00
23	10	15	00
22	10	15	00
15	12	15	00
12	16	23	00
11	17	16	00
11	12	17	00
11	11	17	00
11	10	19	00
40	17	36	00

30	12	16	00
30	11	18	00
30	10	36	00
27	11	22	00
26	13	17	00
26	12	16	00
26	11	16	00
24	12	18	00
23	23	22	00
23	23	19	00
23	23	16	00
23	23	13	00
23	23	10	00
23	16	15	00
22	10	20	00
15	12	19	00
12	16	50	00
11	17	20	00
11	17	15	00
11	12	16	00
11	11	16	00
11	10	17	00
95	14	19	00

30	12	15	00
30	11	16	00
30	10	17	00
27	11	20	00
26	13	15	00
26	11	18	00
26	11	15	00
24	11	18	00
23	23	21	00
23	23	18	00
23	23	15	00
23	23	12	00
23	16	17	00
23	15	35	00
22	10	16	00
15	12	18	00
12	16	49	00
11	17	17	00
11	12	20	00
11	11	18	00
11	11	15	00
11	10	16	00
95	14	17	00

95	12	24	00
95	10	16	00
83	10	18	00
81	15	19	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	20	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	44	00
72	15	39	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	15	10	00
72	14	10	00

95	12	18	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	15	18	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	24	00
81	10	17	00
80	12	16	00
78	10	18	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	12	15	00
72	15	43	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	14	15	00
72	12	15	00

95	10	17	00
83	10	19	00
81	16	17	00
81	15	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	22	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	15	11	00
72	14	11	00
72	12	14	00

72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 15 | 00	71 | 15 | 13 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 15 | 00
60 | 12 | 44 | 00	60 | 12 | 27 | 00	60 | 10 | 49 | 00
56 | 13 | 17 | 00	56 | 13 | 16 | 00	56 | 13 | 15 | 00
56 | 12 | 20 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 18 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 12 | 00
56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 11 | 23 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 16 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 10 | 19 | 00
56 | 10 | 18 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 15 | 00	55 | 12 | 19 | 00	52 | 13 | 17 | 00
52 | 13 | 16 | 00	52 | 13 | 15 | 00	49 | 24 | 18 | 00
49 | 24 | 17 | 00	49 | 24 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 22 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00	46 | 19 | 15 | 00
46 | 17 | 16 | 00	46 | 17 | 15 | 00	44 | 10 | 29 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 31 | 00
43 | 22 | 30 | 00	43 | 22 | 29 | 00	43 | 22 | 28 | 00
43 | 22 | 27 | 00	43 | 22 | 26 | 00	43 | 22 | 25 | 00

43	22	18	00		43	22	17	00		43	22	16	00
43	22	15	00		43	21	15	00		43	20	22	00
42	21	21	00		42	21	16	00		41	11	25	00
41	11	22	00		40	17	52	00		40	17	49	00
40	17	47	00		40	17	46	00		40	17	38	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		40	17	35	00		40	17	17	00
40	17	15	00		40	15	17	00		40	15	15	00
40	14	17	00		40	14	16	00		40	10	21	00
40	10	20	00		40	10	19	00		40	10	18	00
40	10	17	00		40	10	16	00		40	10	15	00
39	13	17	00		39	13	16	00		39	13	15	00
39	12	23	00		39	12	22	00		39	12	21	00
39	12	20	00		39	12	19	00		39	12	18	00
39	12	17	00		39	12	16	00		39	12	15	00
39	12	14	00		39	12	13	00		39	12	11	00
39	12	10	00		39	11	18	00		39	11	16	00
32	15	20	00		32	15	19	00		32	15	18	00
32	15	17	00		32	15	16	00		32	15	15	00
32	14	11	00		32	14	10	00		32	13	10	00
32	12	19	00		32	12	18	00		32	12	17	00
32	12	16	00		32	12	15	00		32	11	17	00
32	11	16	00		32	11	15	00		32	10	16	00

32 - 10 - 15 - 00	31 - 26 - 17 - 00	31 - 21 - 19 - 00
31 - 21 - 18 - 00	31 - 21 - 16 - 00	31 - 21 - 15 - 00
31 - 16 - 28 - 00	31 - 16 - 24 - 00	31 - 16 - 23 - 00
31 - 16 - 21 - 00	31 - 15 - 22 - 00	30 - 19 - 16 - 00
30 - 19 - 15 - 00	30 - 18 - 18 - 00	30 - 18 - 17 - 00
30 - 18 - 16 - 00	30 - 18 - 15 - 00	30 - 17 - 21 - 00
30 - 17 - 20 - 00	30 - 17 - 19 - 00	30 - 17 - 18 - 00
30 - 17 - 17 - 00	30 - 17 - 16 - 00	30 - 17 - 15 - 00
30 - 16 - 24 - 00	30 - 16 - 22 - 00	30 - 16 - 21 - 00
30 - 16 - 20 - 00	30 - 16 - 19 - 00	30 - 16 - 18 - 00
30 - 16 - 17 - 00	30 - 16 - 16 - 00	30 - 15 - 17 - 00
30 - 15 - 16 - 00	30 - 15 - 15 - 00	30 - 14 - 17 - 00
30 - 14 - 16 - 00	30 - 14 - 15 - 00	30 - 13 - 16 - 00
30 - 13 - 15 - 00	30 - 12 - 19 - 00	30 - 12 - 18 - 00
30 - 12 - 17 - 00	30 - 12 - 16 - 00	30 - 12 - 15 - 00
30 - 11 - 19 - 00	30 - 11 - 18 - 00	30 - 11 - 16 - 00
30 - 11 - 15 - 00	30 - 10 - 36 - 00	30 - 10 - 17 - 00
30 - 10 - 15 - 00	27 - 11 - 22 - 00	27 - 11 - 20 - 00
26 - 13 - 18 - 00	26 - 13 - 17 - 00	26 - 13 - 15 - 00
26 - 12 - 17 - 00	26 - 12 - 16 - 00	26 - 11 - 18 - 00
26 - 11 - 17 - 00	26 - 11 - 16 - 00	26 - 11 - 15 - 00
25 - 17 - 41 - 00	24 - 12 - 18 - 00	24 - 11 - 18 - 00

24	10	20	00
23	23	20	00
23	23	17	00
23	23	14	00
23	23	11	00
23	16	16	00
23	10	15	00
22	10	15	00
15	12	15	00
12	16	23	00
11	17	16	00
11	12	17	00
11	11	17	00
11	10	19	00
40	17	36	00
95	12	24	00
95	10	16	00
83	10	18	00
81	15	19	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	20	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	11	15	00

23	23	22	00
23	23	19	00
23	23	16	00
23	23	13	00
23	23	10	00
23	16	15	00
22	10	20	00
15	12	19	00
12	16	50	00
11	17	20	00
11	17	15	00
11	12	16	00
11	11	16	00
11	10	17	00
95	14	19	00
95	12	18	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	15	18	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	24	00
81	10	17	00
80	12	16	00
78	10	18	00
77	10	17	00

23	23	21	00
23	23	18	00
23	23	15	00
23	23	12	00
23	16	17	00
23	15	35	00
22	10	16	00
15	12	18	00
12	16	49	00
11	17	17	00
11	12	20	00
11	11	18	00
11	11	15	00
11	10	16	00
95	14	17	00
95	10	17	00
83	10	19	00
81	16	17	00
81	15	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	22	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00

| 76 | 11 | 15 | 00 |

| 73 | 18 | 19 | 00 |

| 73 | 18 | 11 | 00 |

| 73 | 18 | 10 | 00 |

| 73 | 16 | 15 | 00 |

| 73 | 15 | 21 | 00 |

| 73 | 15 | 18 | 00 |

| 73 | 15 | 17 | 00 |

| 73 | 12 | 18 | 00 |

| 73 | 12 | 16 | 00 |

| 73 | 12 | 15 | 00 |

| 73 | 11 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 72 | 15 | 43 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 33 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 71 | 15 | 13 | 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 |

| 70 | 13 | 16 | 00 |

| 70 | 13 | 15 | 00 |

| 70 | 11 | 17 | 00 |

| 70 | 11 | 16 | 00 |

| 70 | 11 | 15 | 00 |

| 60 | 12 | 44 | 00 |

| 60 | 12 | 27 | 00 |

| 60 | 10 | 49 | 00 |

| 56 | 13 | 17 | 00 |

| 56 | 13 | 16 | 00 |

| 56 | 13 | 15 | 00 |

| 56 | 12 | 20 | 00 |

| 56 | 12 | 19 | 00 |

| 56 | 12 | 18 | 00 |

| 56 | 12 | 17 | 00 |

| 56 | 12 | 16 | 00 |

| 56 | 12 | 15 | 00 |

56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 12 | 00
56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 11 | 23 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 16 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 10 | 19 | 00
56 | 10 | 18 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 15 | 00	55 | 12 | 19 | 00	52 | 13 | 17 | 00
52 | 13 | 16 | 00	52 | 13 | 15 | 00	49 | 24 | 18 | 00
49 | 24 | 17 | 00	49 | 24 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 22 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00	46 | 19 | 15 | 00
46 | 17 | 16 | 00	46 | 17 | 15 | 00	44 | 10 | 29 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 31 | 00
43 | 22 | 30 | 00	43 | 22 | 29 | 00	43 | 22 | 28 | 00
43 | 22 | 27 | 00	43 | 22 | 26 | 00	43 | 22 | 25 | 00
43 | 22 | 18 | 00	43 | 22 | 17 | 00	43 | 22 | 16 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 21 | 15 | 00	43 | 20 | 22 | 00
42 | 21 | 21 | 00	42 | 21 | 16 | 00	41 | 11 | 25 | 00
41 | 11 | 22 | 00	40 | 17 | 52 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 47 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 38 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 114,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 15 | 00	40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 15 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00

40	14	17	00	40	14	16	00	40	10	21	00
40	10	20	00	40	10	19	00	40	10	18	00
40	10	17	00	40	10	16	00	40	10	15	00
39	13	17	00	39	13	16	00	39	13	15	00
39	12	23	00	39	12	22	00	39	12	21	00
39	12	20	00	39	12	19	00	39	12	18	00
39	12	17	00	39	12	16	00	39	12	15	00
39	12	14	00	39	12	13	00	39	12	11	00
39	12	10	00	39	11	18	00	39	11	16	00
32	15	20	00	32	15	19	00	32	15	18	00
32	15	17	00	32	15	16	00	32	15	15	00
32	14	11	00	32	14	10	00	32	13	10	00
32	12	19	00	32	12	18	00	32	12	17	00
32	12	16	00	32	12	15	00	32	11	17	00
32	11	16	00	32	11	15	00	32	10	16	00
32	10	15	00	31	26	17	00	31	21	19	00
31	21	18	00	31	21	16	00	31	21	15	00
31	16	28	00	31	16	24	00	31	16	23	00
31	16	21	00	31	15	22	00	30	19	16	00
30	19	15	00	30	18	18	00	30	18	17	00
30	18	16	00	30	18	15	00	30	17	21	00
30	17	20	00	30	17	19	00	30	17	18	00
30	17	17	00	30	17	16	00	30	17	15	00

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 30 | 16 | 22 | 00 |

| 30 | 16 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 20 | 00 |

| 30 | 16 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 18 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 15 | 00 |

| 30 | 14 | 17 | 00 |

| 30 | 14 | 16 | 00 |

| 30 | 14 | 15 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 13 | 15 | 00 |

| 30 | 12 | 19 | 00 |

| 30 | 12 | 18 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |

| 30 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 12 | 15 | 00 |

| 30 | 11 | 19 | 00 |

| 30 | 11 | 18 | 00 |

| 30 | 11 | 16 | 00 |

| 30 | 11 | 15 | 00 |

| 30 | 10 | 36 | 00 |

| 30 | 10 | 17 | 00 |

| 30 | 10 | 15 | 00 |

| 27 | 11 | 22 | 00 |

| 27 | 11 | 20 | 00 |

| 26 | 13 | 18 | 00 |

| 26 | 13 | 17 | 00 |

| 26 | 13 | 15 | 00 |

| 26 | 12 | 17 | 00 |

| 26 | 12 | 16 | 00 |

| 26 | 11 | 18 | 00 |

| 26 | 11 | 17 | 00 |

| 26 | 11 | 16 | 00 |

| 26 | 11 | 15 | 00 |

| 25 | 17 | 41 | 00 |

| 24 | 12 | 18 | 00 |

| 24 | 11 | 18 | 00 |

| 24 | 10 | 20 | 00 |

| 23 | 23 | 22 | 00 |

| 23 | 23 | 21 | 00 |

| 23 | 23 | 20 | 00 |

| 23 | 23 | 19 | 00 |

| 23 | 23 | 18 | 00 |

| 23 | 23 | 17 | 00 |

| 23 | 23 | 16 | 00 |

| 23 | 23 | 15 | 00 |

| 23 | 23 | 14 | 00 |

| 23 | 23 | 13 | 00 |

| 23 | 23 | 12 | 00 |

| 23 | 23 | 11 | 00 |

| 23 | 23 | 10 | 00 |

| 23 | 16 | 17 | 00 |

| 23 | 16 | 16 | 00 |

| 23 | 16 | 15 | 00 |

| 23 | 15 | 35 | 00 |

| 23 | 10 | 15 | 00 |

| 22 | 10 | 20 | 00 |

| 22 | 10 | 16 | 00 |

| 22 | 10 | 15 | 00 |

| 15 | 12 | 19 | 00 |

| 15 | 12 | 18 | 00 |

| 15 | 12 | 15 | 00 |

| 12 | 16 | 50 | 00 |

| 12 | 16 | 49 | 00 |

| 12 | 16 | 23 | 00 |

| 11 | 17 | 20 | 00 |

| 11 | 17 | 17 | 00 |

| 11 | 17 | 16 | 00 |

| 11 | 17 | 15 | 00 |

| 11 | 12 | 20 | 00 |

| 11 | 12 | 17 | 00 |

| 11 | 12 | 16 | 00 |

| 11 | 11 | 18 | 00 |

| 11 | 11 | 17 | 00 |

| 11 | 11 | 16 | 00 |

| 11 | 11 | 15 | 00 |

| 11 | 10 | 19 | 00 |

| 11 | 10 | 17 | 00 |

| 11 | 10 | 16 | 00 |

40 - 17 - 36 - 00	95 - 14 - 19 - 00	95 - 14 - 17 - 00
95 - 12 - 24 - 00	95 - 12 - 18 - 00	95 - 10 - 17 - 00
95 - 10 - 16 - 00	93 - 14 - 20 - 00	83 - 10 - 19 - 00
83 - 10 - 18 - 00	83 - 10 - 15 - 00	81 - 16 - 17 - 00
81 - 15 - 19 - 00	81 - 15 - 18 - 00	81 - 15 - 17 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 11 - 25 - 00	81 - 11 - 24 - 00
81 - 11 - 23 - 00	81 - 11 - 22 - 00	81 - 11 - 21 - 00
81 - 11 - 20 - 00	81 - 11 - 19 - 00	81 - 11 - 18 - 00
81 - 11 - 17 - 00	81 - 11 - 16 - 00	81 - 11 - 15 - 00
81 - 10 - 27 - 00	81 - 10 - 24 - 00	81 - 10 - 22 - 00
81 - 10 - 20 - 00	81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 15 - 00	80 - 12 - 16 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 10 - 16 - 00	78 - 10 - 18 - 00	77 - 13 - 16 - 00
77 - 11 - 15 - 00	77 - 10 - 17 - 00	76 - 12 - 16 - 00
76 - 11 - 15 - 00	73 - 18 - 19 - 00	73 - 18 - 11 - 00
73 - 18 - 10 - 00	73 - 16 - 15 - 00	73 - 15 - 21 - 00
73 - 15 - 18 - 00	73 - 15 - 17 - 00	73 - 12 - 18 - 00
73 - 12 - 16 - 00	73 - 12 - 15 - 00	73 - 11 - 15 - 00
72 - 15 - 44 - 00	72 - 15 - 43 - 00	72 - 15 - 40 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 33 - 00	72 - 15 - 32 - 00
72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 27 - 00

72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	15	10	00
72	14	10	00
72	12	11	00
72	10	29	00
70	13	17	00
70	11	17	00
60	12	44	00
56	13	17	00
56	12	20	00
56	12	17	00
56	12	14	00
56	12	11	00
56	11	22	00
56	11	19	00
56	11	16	00
56	10	18	00
56	10	15	00
52	13	16	00
49	24	17	00
49	22	15	00
46	17	16	00
43	22	33	00
43	22	30	00

72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	14	15	00
72	12	15	00
72	12	10	00
72	10	15	00
70	13	16	00
70	11	16	00
60	12	27	00
56	13	16	00
56	12	19	00
56	12	16	00
56	12	13	00
56	12	10	00
56	11	21	00
56	11	18	00
56	11	15	00
56	10	17	00
55	12	19	00
52	13	15	00
49	24	16	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	32	00
43	22	29	00

72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	15	11	00
72	14	11	00
72	12	14	00
72	10	33	00
71	15	13	00
70	13	15	00
70	11	15	00
60	10	49	00
56	13	15	00
56	12	18	00
56	12	15	00
56	12	12	00
56	11	23	00
56	11	20	00
56	11	17	00
56	10	19	00
56	10	16	00
52	13	17	00
49	24	18	00
49	24	15	00
46	19	15	00
44	10	29	00
43	22	31	00
43	22	28	00

43	22	27	00		43	22	26	00		43	22	25	00
43	22	18	00		43	22	17	00		43	22	16	00
43	22	15	00		43	21	15	00		43	20	22	00
42	21	21	00		42	21	16	00		41	11	25	00
41	11	22	00		40	17	52	00		40	17	49	00
40	17	47	00		40	17	46	00		40	17	38	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 516,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		40	17	35	00		40	17	17	00
40	17	15	00		40	15	17	00		40	15	15	00
40	14	17	00		40	14	16	00		40	10	21	00
40	10	20	00		40	10	19	00		40	10	18	00
40	10	17	00		40	10	16	00		40	10	15	00
39	13	17	00		39	13	16	00		39	13	15	00
39	12	23	00		39	12	22	00		39	12	21	00
39	12	20	00		39	12	19	00		39	12	18	00
39	12	17	00		39	12	16	00		39	12	15	00
39	12	14	00		39	12	13	00		39	12	11	00

39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	18	16	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	20	00
30	16	17	00
30	15	16	00
30	14	16	00
30	13	15	00
30	12	17	00
30	11	19	00
30	11	15	00
30	10	15	00
26	13	18	00
26	12	17	00
26	11	17	00

39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	18	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	22	00
30	16	19	00
30	16	16	00
30	15	15	00
30	14	15	00
30	12	19	00
30	12	16	00
30	11	18	00
30	10	36	00
27	11	22	00
26	13	17	00
26	12	16	00
26	11	16	00

39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	18	17	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	21	00
30	16	18	00
30	15	17	00
30	14	17	00
30	13	16	00
30	12	18	00
30	12	15	00
30	11	16	00
30	10	17	00
27	11	20	00
26	13	15	00
26	11	18	00
26	11	15	00

25	17	41	00		24	12	18	00		24	11	18	00
24	10	20	00		23	23	22	00		23	23	21	00
23	23	20	00		23	23	19	00		23	23	18	00
23	23	17	00		23	23	16	00		23	23	15	00
23	23	14	00		23	23	13	00		23	23	12	00
23	23	11	00		23	23	10	00		23	16	17	00
23	16	16	00		23	16	15	00		23	15	35	00
23	10	15	00		22	10	20	00		22	10	16	00
22	10	15	00		15	12	19	00		15	12	18	00
15	12	15	00		12	16	50	00		12	16	49	00
12	16	23	00		11	17	20	00		11	17	17	00
11	17	16	00		11	17	15	00		11	12	20	00
11	12	17	00		11	12	16	00		11	11	18	00
11	11	17	00		11	11	16	00		11	11	15	00
11	10	19	00		11	10	17	00		11	10	16	00
40	17	36	00		95	14	19	00		95	14	17	00
95	12	24	00		95	12	18	00		95	10	17	00
95	10	16	00		93	14	20	00		83	10	19	00
83	10	18	00		83	10	15	00		81	16	17	00
81	15	19	00		81	15	18	00		81	15	17	00
81	14	18	00		81	11	25	00		81	11	24	00
81	11	23	00		81	11	22	00		81	11	21	00
81	11	20	00		81	11	19	00		81	11	18	00

81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	20	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	44	00
72	15	39	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	15	10	00
72	14	10	00
72	12	11	00
72	10	29	00
70	13	17	00
70	11	17	00
60	12	44	00
56	13	17	00
56	12	20	00

81	11	16	00
81	10	24	00
81	10	17	00
80	12	16	00
78	10	18	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	12	15	00
72	15	43	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	14	15	00
72	12	15	00
72	12	10	00
72	10	15	00
70	13	16	00
70	11	16	00
60	12	27	00
56	13	16	00
56	12	19	00

81	11	15	00
81	10	22	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	15	11	00
72	14	11	00
72	12	14	00
72	10	33	00
71	15	13	00
70	13	15	00
70	11	15	00
60	10	49	00
56	13	15	00
56	12	18	00

56 - 12 - 17 - 00	56 - 12 - 16 - 00	56 - 12 - 15 - 00
56 - 12 - 14 - 00	56 - 12 - 13 - 00	56 - 12 - 12 - 00
56 - 12 - 11 - 00	56 - 12 - 10 - 00	56 - 11 - 23 - 00
56 - 11 - 22 - 00	56 - 11 - 21 - 00	56 - 11 - 20 - 00
56 - 11 - 19 - 00	56 - 11 - 18 - 00	56 - 11 - 17 - 00
56 - 11 - 16 - 00	56 - 11 - 15 - 00	56 - 10 - 19 - 00
56 - 10 - 18 - 00	56 - 10 - 17 - 00	56 - 10 - 16 - 00
56 - 10 - 15 - 00	55 - 12 - 19 - 00	52 - 13 - 17 - 00
52 - 13 - 16 - 00	52 - 13 - 15 - 00	49 - 24 - 18 - 00
49 - 24 - 17 - 00	49 - 24 - 16 - 00	49 - 24 - 15 - 00
49 - 22 - 15 - 00	46 - 19 - 16 - 00	46 - 19 - 15 - 00
46 - 17 - 16 - 00	46 - 17 - 15 - 00	44 - 10 - 29 - 00
43 - 22 - 33 - 00	43 - 22 - 32 - 00	43 - 22 - 31 - 00
43 - 22 - 30 - 00	43 - 22 - 29 - 00	43 - 22 - 28 - 00
43 - 22 - 27 - 00	43 - 22 - 26 - 00	43 - 22 - 25 - 00
43 - 22 - 18 - 00	43 - 22 - 17 - 00	43 - 22 - 16 - 00
43 - 22 - 15 - 00	43 - 21 - 15 - 00	43 - 20 - 22 - 00
42 - 21 - 21 - 00	42 - 21 - 16 - 00	41 - 11 - 25 - 00
41 - 11 - 22 - 00	40 - 17 - 52 - 00	40 - 17 - 49 - 00
40 - 17 - 47 - 00	40 - 17 - 46 - 00	40 - 17 - 38 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	18	16	00
30	17	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	35	00
40	15	17	00
40	14	16	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	18	00
30	18	15	00
30	17	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	21	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	18	17	00
30	17	21	00
30	17	18	00

30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 15 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 14 | 17 | 00
30 | 14 | 16 | 00	30 | 14 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 15 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 15 | 00	27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 20 | 00
26 | 13 | 18 | 00	26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 12 | 16 | 00	26 | 11 | 18 | 00
26 | 11 | 17 | 00	26 | 11 | 16 | 00	26 | 11 | 15 | 00
25 | 17 | 41 | 00	24 | 12 | 18 | 00	24 | 11 | 18 | 00
24 | 10 | 20 | 00	23 | 23 | 22 | 00	23 | 23 | 21 | 00
23 | 23 | 20 | 00	23 | 23 | 19 | 00	23 | 23 | 18 | 00
23 | 23 | 17 | 00	23 | 23 | 16 | 00	23 | 23 | 15 | 00
23 | 23 | 14 | 00	23 | 23 | 13 | 00	23 | 23 | 12 | 00
23 | 23 | 11 | 00	23 | 23 | 10 | 00	23 | 16 | 17 | 00
23 | 16 | 16 | 00	23 | 16 | 15 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 20 | 00	22 | 10 | 16 | 00

22	10	15	00
15	12	15	00
12	16	23	00
11	17	16	00
11	12	17	00
11	11	17	00
11	10	19	00
40	17	36	00
95	12	24	00
95	10	16	00
83	10	18	00
81	15	19	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	20	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	44	00
72	15	39	00
72	15	35	00

15	12	19	00
12	16	50	00
11	17	20	00
11	17	15	00
11	12	16	00
11	11	16	00
11	10	17	00
95	14	19	00
95	12	18	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	15	18	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	24	00
81	10	17	00
80	12	16	00
78	10	18	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	12	15	00
72	15	43	00
72	15	37	00
72	15	33	00

15	12	18	00
12	16	49	00
11	17	17	00
11	12	20	00
11	11	18	00
11	11	15	00
11	10	16	00
95	14	17	00
95	10	17	00
83	10	19	00
81	16	17	00
81	15	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	22	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	36	00
72	15	32	00

72	15	30	00		72	15	29	00		72	15	27	00
72	15	26	00		72	15	25	00		72	15	24	00
72	15	23	00		72	15	22	00		72	15	21	00
72	15	20	00		72	15	19	00		72	15	17	00
72	15	16	00		72	15	15	00		72	15	14	00
72	15	13	00		72	15	12	00		72	15	11	00
72	15	10	00		72	14	15	00		72	14	11	00
72	14	10	00		72	12	15	00		72	12	14	00
72	12	11	00		72	12	10	00		72	10	33	00
72	10	29	00		72	10	15	00		71	15	13	00
70	13	17	00		70	13	16	00		70	13	15	00
70	11	17	00		70	11	16	00		70	11	15	00
60	12	44	00		60	12	27	00		60	10	49	00
56	13	17	00		56	13	16	00		56	13	15	00
56	12	20	00		56	12	19	00		56	12	18	00
56	12	17	00		56	12	16	00		56	12	15	00
56	12	14	00		56	12	13	00		56	12	12	00
56	12	11	00		56	12	10	00		56	11	23	00
56	11	22	00		56	11	21	00		56	11	20	00
56	11	19	00		56	11	18	00		56	11	17	00
56	11	16	00		56	11	15	00		56	10	19	00
56	10	18	00		56	10	17	00		56	10	16	00
56	10	15	00		55	12	19	00		52	13	17	00

52 | 13 | 16 | 00	52 | 13 | 15 | 00	49 | 24 | 18 | 00
49 | 24 | 17 | 00	49 | 24 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 22 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00	46 | 19 | 15 | 00
46 | 17 | 16 | 00	46 | 17 | 15 | 00	44 | 10 | 29 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 31 | 00
43 | 22 | 30 | 00	43 | 22 | 29 | 00	43 | 22 | 28 | 00
43 | 22 | 27 | 00	43 | 22 | 26 | 00	43 | 22 | 25 | 00
43 | 22 | 18 | 00	43 | 22 | 17 | 00	43 | 22 | 16 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 21 | 15 | 00	43 | 20 | 22 | 00
42 | 21 | 21 | 00	42 | 21 | 16 | 00	41 | 11 | 25 | 00
41 | 11 | 22 | 00	40 | 17 | 52 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 47 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 38 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 550,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 15 | 00	40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 15 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 16 | 00	40 | 10 | 21 | 00
40 | 10 | 20 | 00	40 | 10 | 19 | 00	40 | 10 | 18 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 15 | 00
39 | 13 | 17 | 00	39 | 13 | 16 | 00	39 | 13 | 15 | 00
39 | 12 | 23 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 12 | 21 | 00
39 | 12 | 20 | 00	39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 18 | 00
39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 15 | 00

39	12	14	00		39	12	13	00		39	12	11	00
39	12	10	00		39	11	18	00		39	11	16	00
32	15	20	00		32	15	19	00		32	15	18	00
32	15	17	00		32	15	16	00		32	15	15	00
32	14	11	00		32	14	10	00		32	13	10	00
32	12	19	00		32	12	18	00		32	12	17	00
32	12	16	00		32	12	15	00		32	11	17	00
32	11	16	00		32	11	15	00		32	10	16	00
32	10	15	00		31	26	17	00		31	21	19	00
31	21	18	00		31	21	16	00		31	21	15	00
31	16	28	00		31	16	24	00		31	16	23	00
31	16	21	00		31	15	22	00		30	19	16	00
30	19	15	00		30	18	18	00		30	18	17	00
30	18	16	00		30	18	15	00		30	17	21	00
30	17	20	00		30	17	19	00		30	17	18	00
30	17	17	00		30	17	16	00		30	17	15	00
30	16	24	00		30	16	22	00		30	16	21	00
30	16	20	00		30	16	19	00		30	16	18	00
30	16	17	00		30	16	16	00		30	15	17	00
30	15	16	00		30	15	15	00		30	14	17	00
30	14	16	00		30	14	15	00		30	13	16	00
30	13	15	00		30	12	19	00		30	12	18	00
30	12	17	00		30	12	16	00		30	12	15	00

30 | 11 | 19 | 00
30 | 11 | 15 | 00
30 | 10 | 15 | 00
26 | 13 | 18 | 00
26 | 12 | 17 | 00
26 | 11 | 17 | 00
25 | 17 | 41 | 00
24 | 10 | 20 | 00
23 | 23 | 20 | 00
23 | 23 | 17 | 00
23 | 23 | 14 | 00
23 | 23 | 11 | 00
23 | 16 | 16 | 00
23 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 15 | 00
15 | 12 | 15 | 00
12 | 16 | 23 | 00
11 | 17 | 16 | 00
11 | 12 | 17 | 00
11 | 11 | 17 | 00
11 | 10 | 19 | 00
40 | 17 | 36 | 00
95 | 12 | 24 | 00
95 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00
81 | 14 | 18 | 00
81 | 11 | 23 | 00

30 | 11 | 18 | 00
30 | 10 | 36 | 00
27 | 11 | 22 | 00
26 | 13 | 17 | 00
26 | 12 | 16 | 00
26 | 11 | 16 | 00
24 | 12 | 18 | 00
23 | 23 | 22 | 00
23 | 23 | 19 | 00
23 | 23 | 16 | 00
23 | 23 | 13 | 00
23 | 23 | 10 | 00
23 | 16 | 15 | 00
22 | 10 | 20 | 00
15 | 12 | 19 | 00
12 | 16 | 50 | 00
11 | 17 | 20 | 00
11 | 17 | 15 | 00
11 | 12 | 16 | 00
11 | 11 | 16 | 00
11 | 10 | 17 | 00
95 | 14 | 19 | 00
95 | 12 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00
83 | 10 | 15 | 00
81 | 15 | 18 | 00
81 | 11 | 25 | 00
81 | 11 | 22 | 00

30 | 11 | 16 | 00
30 | 10 | 17 | 00
27 | 11 | 20 | 00
26 | 13 | 15 | 00
26 | 11 | 18 | 00
26 | 11 | 15 | 00
24 | 11 | 18 | 00
23 | 23 | 21 | 00
23 | 23 | 18 | 00
23 | 23 | 15 | 00
23 | 23 | 12 | 00
23 | 16 | 17 | 00
23 | 15 | 35 | 00
22 | 10 | 16 | 00
15 | 12 | 18 | 00
12 | 16 | 49 | 00
11 | 17 | 17 | 00
11 | 12 | 20 | 00
11 | 11 | 18 | 00
11 | 11 | 15 | 00
11 | 10 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00
95 | 10 | 17 | 00
83 | 10 | 19 | 00
81 | 16 | 17 | 00
81 | 15 | 17 | 00
81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 21 | 00

81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	78 | 10 | 18 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00	76 | 12 | 16 | 00
76 | 11 | 15 | 00	73 | 18 | 19 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 16 | 15 | 00	73 | 15 | 21 | 00
73 | 15 | 18 | 00	73 | 15 | 17 | 00	73 | 12 | 18 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 11 | 15 | 00
72 | 15 | 44 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 12 | 14 | 00

72	12	11	00		72	12	10	00		72	10	33	00
72	10	29	00		72	10	15	00		71	15	13	00
70	13	17	00		70	13	16	00		70	13	15	00
70	11	17	00		70	11	16	00		70	11	15	00
60	12	44	00		60	12	27	00		60	10	49	00
56	13	17	00		56	13	16	00		56	13	15	00
56	12	20	00		56	12	19	00		56	12	18	00
56	12	17	00		56	12	16	00		56	12	15	00
56	12	14	00		56	12	13	00		56	12	12	00
56	12	11	00		56	12	10	00		56	11	23	00
56	11	22	00		56	11	21	00		56	11	20	00
56	11	19	00		56	11	18	00		56	11	17	00
56	11	16	00		56	11	15	00		56	10	19	00
56	10	18	00		56	10	17	00		56	10	16	00
56	10	15	00		55	12	19	00		52	13	17	00
52	13	16	00		52	13	15	00		49	24	18	00
49	24	17	00		49	24	16	00		49	24	15	00
49	22	15	00		46	19	16	00		46	19	15	00
46	17	16	00		46	17	15	00		44	10	29	00
43	22	33	00		43	22	32	00		43	22	31	00
43	22	30	00		43	22	29	00		43	22	28	00
43	22	27	00		43	22	26	00		43	22	25	00
43	22	18	00		43	22	17	00		43	22	16	00
43	22	15	00		43	21	15	00		43	20	22	00
42	21	21	00		42	21	16	00		41	11	25	00
41	11	22	00		40	17	52	00		40	17	49	00
40	17	47	00		40	17	46	00		40	17	38	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA_INMOBILIARIA_Y_DE_SERVICIOS_LOGISTICOS_DE_CUNDINMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		40	17	35	00		40	17	17	00
40	17	15	00		40	15	17	00		40	15	15	00
40	14	17	00		40	14	16	00		40	10	21	00
40	10	20	00		40	10	19	00		40	10	18	00
40	10	17	00		40	10	16	00		40	10	15	00
39	13	17	00		39	13	16	00		39	13	15	00
39	12	23	00		39	12	22	00		39	12	21	00
39	12	20	00		39	12	19	00		39	12	18	00
39	12	17	00		39	12	16	00		39	12	15	00
39	12	14	00		39	12	13	00		39	12	11	00
39	12	10	00		39	11	18	00		39	11	16	00
32	15	20	00		32	15	19	00		32	15	18	00
32	15	17	00		32	15	16	00		32	15	15	00
32	14	11	00		32	14	10	00		32	13	10	00
32	12	19	00		32	12	18	00		32	12	17	00
32	12	16	00		32	12	15	00		32	11	17	00
32	11	16	00		32	11	15	00		32	10	16	00

32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	18	16	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	20	00
30	16	17	00
30	15	16	00
30	14	16	00
30	13	15	00
30	12	17	00
30	11	19	00
30	11	15	00
30	10	15	00
26	13	18	00
26	12	17	00
26	11	17	00
25	17	41	00
24	10	20	00
23	23	20	00
23	23	17	00
23	23	14	00
23	23	11	00
23	16	16	00

31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	18	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	22	00
30	16	19	00
30	16	16	00
30	15	15	00
30	14	15	00
30	12	19	00
30	12	16	00
30	11	18	00
30	10	36	00
27	11	22	00
26	13	17	00
26	12	16	00
26	11	16	00
24	12	18	00
23	23	22	00
23	23	19	00
23	23	16	00
23	23	13	00
23	23	10	00
23	16	15	00

31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	18	17	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	21	00
30	16	18	00
30	15	17	00
30	14	17	00
30	13	16	00
30	12	18	00
30	12	15	00
30	11	16	00
30	10	17	00
27	11	20	00
26	13	15	00
26	11	18	00
26	11	15	00
24	11	18	00
23	23	21	00
23	23	18	00
23	23	15	00
23	23	12	00
23	16	17	00
23	15	35	00

23 - 10 - 15 - 00	22 - 10 - 20 - 00	22 - 10 - 16 - 00
22 - 10 - 15 - 00	15 - 12 - 19 - 00	15 - 12 - 18 - 00
15 - 12 - 15 - 00	12 - 16 - 50 - 00	12 - 16 - 49 - 00
12 - 16 - 23 - 00	11 - 17 - 20 - 00	11 - 17 - 17 - 00
11 - 17 - 16 - 00	11 - 17 - 15 - 00	11 - 12 - 20 - 00
11 - 12 - 17 - 00	11 - 12 - 16 - 00	11 - 11 - 18 - 00
11 - 11 - 17 - 00	11 - 11 - 16 - 00	11 - 11 - 15 - 00
11 - 10 - 19 - 00	11 - 10 - 17 - 00	11 - 10 - 16 - 00
40 - 17 - 36 - 00	95 - 14 - 19 - 00	95 - 14 - 17 - 00
95 - 12 - 24 - 00	95 - 12 - 18 - 00	95 - 10 - 17 - 00
95 - 10 - 16 - 00	93 - 14 - 20 - 00	83 - 10 - 19 - 00
83 - 10 - 18 - 00	83 - 10 - 15 - 00	81 - 16 - 17 - 00
81 - 15 - 19 - 00	81 - 15 - 18 - 00	81 - 15 - 17 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 11 - 25 - 00	81 - 11 - 24 - 00
81 - 11 - 23 - 00	81 - 11 - 22 - 00	81 - 11 - 21 - 00
81 - 11 - 20 - 00	81 - 11 - 19 - 00	81 - 11 - 18 - 00
81 - 11 - 17 - 00	81 - 11 - 16 - 00	81 - 11 - 15 - 00
81 - 10 - 27 - 00	81 - 10 - 24 - 00	81 - 10 - 22 - 00
81 - 10 - 20 - 00	81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 15 - 00	80 - 12 - 16 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 10 - 16 - 00	78 - 10 - 18 - 00	77 - 13 - 16 - 00
77 - 11 - 15 - 00	77 - 10 - 17 - 00	76 - 12 - 16 - 00

76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	44	00
72	15	39	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	15	10	00
72	14	10	00
72	12	11	00
72	10	29	00
70	13	17	00
70	11	17	00
60	12	44	00
56	13	17	00
56	12	20	00
56	12	17	00
56	12	14	00
56	12	11	00
56	11	22	00
56	11	19	00
56	11	16	00

73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	12	15	00
72	15	43	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	14	15	00
72	12	15	00
72	12	10	00
72	10	15	00
70	13	16	00
70	11	16	00
60	12	27	00
56	13	16	00
56	12	19	00
56	12	16	00
56	12	13	00
56	12	10	00
56	11	21	00
56	11	18	00
56	11	15	00

73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	15	11	00
72	14	11	00
72	12	14	00
72	10	33	00
71	15	13	00
70	13	15	00
70	11	15	00
60	10	49	00
56	13	15	00
56	12	18	00
56	12	15	00
56	12	12	00
56	11	23	00
56	11	20	00
56	11	17	00
56	10	19	00

56	10	18	00		56	10	17	00		56	10	16	00
56	10	15	00		55	12	19	00		52	13	17	00
52	13	16	00		52	13	15	00		49	24	18	00
49	24	17	00		49	24	16	00		49	24	15	00
49	22	15	00		46	19	16	00		46	19	15	00
46	17	16	00		46	17	15	00		44	10	29	00
43	22	33	00		43	22	32	00		43	22	31	00
43	22	30	00		43	22	29	00		43	22	28	00
43	22	27	00		43	22	26	00		43	22	25	00
43	22	18	00		43	22	17	00		43	22	16	00
43	22	15	00		43	21	15	00		43	20	22	00
42	21	21	00		42	21	16	00		41	11	25	00
41	11	22	00		40	17	52	00		40	17	49	00
40	17	47	00		40	17	46	00		40	17	38	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA_INMOBILIARIA_Y_DE_SERVICIOS_LOGISTICOS_DE_CUNDINMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		40	17	35	00		40	17	17	00
40	17	15	00		40	15	17	00		40	15	15	00

40	14	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	18	16	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	20	00
30	16	17	00
30	15	16	00
30	14	16	00

40	14	16	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	18	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	22	00
30	16	19	00
30	16	16	00
30	15	15	00
30	14	15	00

40	10	21	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	18	17	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	21	00
30	16	18	00
30	15	17	00
30	14	17	00
30	13	16	00

30 - 13 - 15 - 00	30 - 12 - 19 - 00	30 - 12 - 18 - 00
30 - 12 - 17 - 00	30 - 12 - 16 - 00	30 - 12 - 15 - 00
30 - 11 - 19 - 00	30 - 11 - 18 - 00	30 - 11 - 16 - 00
30 - 11 - 15 - 00	30 - 10 - 36 - 00	30 - 10 - 17 - 00
30 - 10 - 15 - 00	27 - 11 - 22 - 00	27 - 11 - 20 - 00
26 - 13 - 18 - 00	26 - 13 - 17 - 00	26 - 13 - 15 - 00
26 - 12 - 17 - 00	26 - 12 - 16 - 00	26 - 11 - 18 - 00
26 - 11 - 17 - 00	26 - 11 - 16 - 00	26 - 11 - 15 - 00
25 - 17 - 41 - 00	24 - 12 - 18 - 00	24 - 11 - 18 - 00
24 - 10 - 20 - 00	23 - 23 - 22 - 00	23 - 23 - 21 - 00
23 - 23 - 20 - 00	23 - 23 - 19 - 00	23 - 23 - 18 - 00
23 - 23 - 17 - 00	23 - 23 - 16 - 00	23 - 23 - 15 - 00
23 - 23 - 14 - 00	23 - 23 - 13 - 00	23 - 23 - 12 - 00
23 - 23 - 11 - 00	23 - 23 - 10 - 00	23 - 16 - 17 - 00
23 - 16 - 16 - 00	23 - 16 - 15 - 00	23 - 15 - 35 - 00
23 - 10 - 15 - 00	22 - 10 - 20 - 00	22 - 10 - 16 - 00
22 - 10 - 15 - 00	15 - 12 - 19 - 00	15 - 12 - 18 - 00
15 - 12 - 15 - 00	12 - 16 - 50 - 00	12 - 16 - 49 - 00
12 - 16 - 23 - 00	11 - 17 - 20 - 00	11 - 17 - 17 - 00
11 - 17 - 16 - 00	11 - 17 - 15 - 00	11 - 12 - 20 - 00
11 - 12 - 17 - 00	11 - 12 - 16 - 00	11 - 11 - 18 - 00
11 - 11 - 17 - 00	11 - 11 - 16 - 00	11 - 11 - 15 - 00

11	10	19	00
40	17	36	00
95	12	24	00
95	10	16	00
83	10	18	00
81	15	19	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	20	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	44	00
72	15	39	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00

11	10	17	00
95	14	19	00
95	12	18	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	15	18	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	24	00
81	10	17	00
80	12	16	00
78	10	18	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	12	15	00
72	15	43	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00

11	10	16	00
95	14	17	00
95	10	17	00
83	10	19	00
81	16	17	00
81	15	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	22	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	15	11	00

72	15	10	00	72	14	15	00	72	14	11	00
72	14	10	00	72	12	15	00	72	12	14	00
72	12	11	00	72	12	10	00	72	10	33	00
72	10	29	00	72	10	15	00	71	15	13	00
70	13	17	00	70	13	16	00	70	13	15	00
70	11	17	00	70	11	16	00	70	11	15	00
60	12	44	00	60	12	27	00	60	10	49	00
56	13	17	00	56	13	16	00	56	13	15	00
56	12	20	00	56	12	19	00	56	12	18	00
56	12	17	00	56	12	16	00	56	12	15	00
56	12	14	00	56	12	13	00	56	12	12	00
56	12	11	00	56	12	10	00	56	11	23	00
56	11	22	00	56	11	21	00	56	11	20	00
56	11	19	00	56	11	18	00	56	11	17	00
56	11	16	00	56	11	15	00	56	10	19	00
56	10	18	00	56	10	17	00	56	10	16	00
56	10	15	00	55	12	19	00	52	13	17	00
52	13	16	00	52	13	15	00	49	24	18	00
49	24	17	00	49	24	16	00	49	24	15	00
49	22	15	00	46	19	16	00	46	19	15	00
46	17	16	00	46	17	15	00	44	10	29	00
43	22	33	00	43	22	32	00	43	22	31	00
43	22	30	00	43	22	29	00	43	22	28	00

43 22 27 00	43 22 26 00	43 22 25 00
43 22 18 00	43 22 17 00	43 22 16 00
43 22 15 00	43 21 15 00	43 20 22 00
42 21 21 00	42 21 16 00	41 11 25 00
41 11 22 00	40 17 52 00	40 17 49 00
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_DISEÑOS_2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
PATRIMONIO_AUTONOMO_FIDEICOMISO_ASISTENCIA_TECNICA_-_FINDETER_ADMINISTRADO_POR_LA_FIDUCIARIA_BOGOTA_S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 207,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	95 14 19 00	95 14 17 00
95 14 16 00	95 13 15 00	95 12 27 00
95 12 24 00	95 12 23 00	95 12 21 00
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 15 00	95 10 18 00
95 10 17 00	95 10 16 00	95 10 15 00
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
84 11 15 00	84 10 16 00	81 15 19 00
81 15 18 00	81 15 17 00	81 14 18 00
81 14 15 00	81 12 15 00	81 10 27 00
81 10 24 00	81 10 23 00	81 10 22 00
81 10 21 00	81 10 20 00	81 10 19 00
81 10 18 00	81 10 17 00	81 10 16 00
81 10 15 00	80 12 16 00	80 11 16 00

80 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 10 | 29 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_ALCANTARILLADO_NIMAIMA_2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO_DE_NIMAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 290,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 15 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	81 | 15 | 19 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 22 | 00

81	10	20	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	11	15	00
73	18	11	00
73	15	17	00
72	15	45	00
72	15	42	00
72	15	35	00
72	15	27	00
72	15	22	00
72	15	15	00
72	15	11	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
70	17	18	00
70	17	15	00
70	13	16	00
60	12	27	00
47	10	16	00
41	11	25	00
40	17	53	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	16	00
40	15	15	00
39	13	17	00

81	10	17	00
80	12	16	00
78	10	18	00
77	10	17	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	41	00
72	15	32	00
72	15	26	00
72	15	20	00
72	15	14	00
72	14	16	00
72	14	10	00
72	10	33	00
71	15	13	00
70	17	17	00
70	16	17	00
70	13	15	00
55	12	19	00
47	10	15	00
41	11	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	17	15	00
40	14	17	00
39	12	23	00

81	10	16	00
80	11	16	00
77	12	17	00
76	12	17	00
73	15	18	00
73	12	15	00
72	15	43	00
72	15	40	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	19	00
72	15	13	00
72	14	15	00
72	12	15	00
72	10	29	00
71	12	11	00
70	17	16	00
70	13	17	00
70	11	17	00
55	12	17	00
46	16	15	00
40	18	30	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	17	00
40	14	16	00
39	12	22	00

39 - 12 - 17 - 00	39 - 12 - 14 - 00	39 - 12 - 13 - 00
39 - 11 - 18 - 00	39 - 11 - 16 - 00	31 - 31 - 17 - 00
31 - 31 - 16 - 00	31 - 31 - 15 - 00	31 - 31 - 14 - 00
31 - 31 - 13 - 00	31 - 31 - 12 - 00	31 - 31 - 11 - 00
31 - 21 - 19 - 00	31 - 21 - 18 - 00	31 - 21 - 17 - 00
31 - 21 - 16 - 00	31 - 21 - 15 - 00	31 - 20 - 16 - 00
31 - 16 - 34 - 00	31 - 16 - 28 - 00	31 - 16 - 23 - 00
31 - 16 - 21 - 00	31 - 15 - 22 - 00	31 - 15 - 16 - 00
31 - 13 - 37 - 00	30 - 19 - 16 - 00	30 - 18 - 17 - 00
30 - 18 - 16 - 00	30 - 17 - 17 - 00	30 - 16 - 24 - 00
30 - 16 - 21 - 00	30 - 16 - 17 - 00	30 - 15 - 17 - 00
30 - 14 - 17 - 00	30 - 14 - 15 - 00	30 - 13 - 16 - 00
30 - 13 - 15 - 00	30 - 12 - 19 - 00	30 - 12 - 18 - 00
30 - 12 - 17 - 00	30 - 12 - 16 - 00	30 - 12 - 15 - 00
30 - 11 - 19 - 00	30 - 11 - 18 - 00	30 - 11 - 16 - 00
30 - 11 - 15 - 00	30 - 10 - 36 - 00	30 - 10 - 28 - 00
30 - 10 - 17 - 00	27 - 11 - 22 - 00	27 - 11 - 19 - 00
26 - 12 - 16 - 00	24 - 11 - 18 - 00	24 - 10 - 16 - 00
23 - 15 - 35 - 00	22 - 10 - 20 - 00	22 - 10 - 17 - 00
22 - 10 - 16 - 00	22 - 10 - 15 - 00	20 - 12 - 28 - 00
20 - 12 - 27 - 00	20 - 12 - 25 - 00	20 - 12 - 15 - 00
20 - 12 - 14 - 00	15 - 12 - 19 - 00	15 - 12 - 18 - 00

15	12	15	00		12	16	50	00		12	16	49	00
12	16	35	00		12	16	23	00		11	17	23	00
11	17	22	00		11	17	20	00		11	17	17	00
11	17	16	00		11	17	15	00		11	11	18	00
11	11	17	00		11	11	16	00		11	11	15	00
11	10	19	00		11	10	17	00		11	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_VIAS_OI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO_DE_NIMAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 256,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		95	14	17	00		95	13	15	00
95	12	24	00		95	12	18	00		95	12	16	00
95	12	15	00		95	11	16	00		95	11	15	00
95	10	17	00		95	10	16	00		93	14	20	00
83	10	18	00		83	10	15	00		81	15	19	00
81	15	18	00		81	15	17	00		81	14	18	00
81	10	27	00		81	10	24	00		81	10	22	00
81	10	20	00		81	10	17	00		81	10	16	00
81	10	15	00		80	12	16	00		80	11	16	00
80	10	16	00		78	10	18	00		77	12	17	00
77	11	15	00		77	10	17	00		76	12	17	00
73	18	11	00		73	15	21	00		73	15	18	00
73	15	17	00		73	12	18	00		73	12	15	00
72	15	45	00		72	15	44	00		72	15	43	00
72	15	42	00		72	15	41	00		72	15	40	00

72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 15 | 00	71 | 15 | 13 | 00	71 | 12 | 11 | 00
70 | 17 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
60 | 12 | 27 | 00	55 | 12 | 19 | 00	55 | 12 | 17 | 00
47 | 10 | 16 | 00	47 | 10 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
41 | 11 | 25 | 00	41 | 11 | 22 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 17 | 53 | 00	40 | 17 | 52 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 47 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 38 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 15 | 17 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 16 | 00
39 | 13 | 17 | 00	39 | 12 | 23 | 00	39 | 12 | 22 | 00
39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 11 | 18 | 00	39 | 11 | 16 | 00	31 | 31 | 17 | 00

31	31	16	00		31	31	15	00		31	31	14	00
31	31	13	00		31	31	12	00		31	31	11	00
31	21	19	00		31	21	18	00		31	21	17	00
31	21	16	00		31	21	15	00		31	20	16	00
31	16	34	00		31	16	28	00		31	16	23	00
31	16	21	00		31	15	22	00		31	15	16	00
31	13	37	00		30	19	16	00		30	18	17	00
30	18	16	00		30	17	17	00		30	16	24	00
30	16	21	00		30	16	17	00		30	15	17	00
30	14	17	00		30	14	15	00		30	13	16	00
30	13	15	00		30	12	19	00		30	12	18	00
30	12	17	00		30	12	16	00		30	12	15	00
30	11	19	00		30	11	18	00		30	11	16	00
30	11	15	00		30	10	36	00		30	10	28	00
30	10	17	00		27	11	22	00		27	11	19	00
26	12	16	00		24	11	18	00		24	10	16	00
23	15	35	00		22	10	20	00		22	10	17	00
22	10	16	00		22	10	15	00		20	12	28	00
20	12	27	00		20	12	25	00		20	12	15	00
20	12	14	00		15	12	19	00		15	12	18	00
15	12	15	00		12	16	50	00		12	16	49	00
12	16	35	00		12	16	23	00		11	17	23	00
11	17	22	00		11	17	20	00		11	17	17	00
11	17	16	00		11	17	15	00		11	11	18	00
11	11	17	00		11	11	16	00		11	11	15	00
11	10	19	00		11	10	17	00		11	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION_TEMPORAL_AVENIDA_EL_RINCON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 589,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
93	14	20	00
81	15	16	00
81	10	18	00
80	11	16	00
77	13	17	00
77	12	17	00
77	11	16	00
77	10	19	00
77	10	16	00
72	15	40	00
72	15	32	00
72	15	26	00
72	14	15	00
72	10	33	00
70	17	18	00
70	17	15	00
70	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	15	00
93	14	19	00
81	14	18	00
81	10	15	00
80	10	17	00
77	13	16	00
77	12	16	00
77	11	15	00
77	10	18	00
77	10	15	00
72	15	36	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	14	11	00
72	10	29	00
70	17	17	00
70	16	17	00
70	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	21	00
81	15	17	00
81	14	15	00
80	12	16	00
80	10	16	00
77	13	15	00
77	12	15	00
77	10	20	00
77	10	17	00
76	12	15	00
72	15	35	00
72	15	27	00
72	15	19	00
72	12	15	00
72	10	15	00
70	17	16	00
70	16	16	00
70	15	18	00

70	15	17	00		70	15	16	00		70	15	15	00
70	14	19	00		70	14	18	00		70	14	17	00
70	14	16	00		70	14	15	00		70	13	17	00
70	13	16	00		70	13	15	00		70	11	17	00
70	11	16	00		70	11	15	00		70	10	18	00
47	10	16	00		40	15	17	00		40	15	15	00
31	15	22	00		31	15	20	00		30	18	16	00
30	16	17	00		30	15	20	00		30	13	15	00
30	11	19	00		30	11	18	00		30	11	15	00
30	10	36	00		30	10	29	00		30	10	17	00
27	12	18	00		27	11	20	00		22	10	20	00
22	10	15	00		21	10	23	00		21	10	22	00
21	10	18	00		21	10	16	00		21	10	15	00
12	16	50	00		12	16	23	00		11	12	20	00
11	11	18	00		11	11	17	00		11	11	16	00
11	11	15	00		11	10	15	00		10	50	23	00
10	50	19	00		10	17	17	00		10	17	16	00
10	17	15	00		10	16	18	00		10	16	15	00
10	15	20	00		10	15	19	00		10	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_EL_GAVAN_PZA_2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA_DEPARTAMENTAL_DE_SERVICIOS_PUBLICOS_DE_CASANARE_"ACUATODOS"_SA_ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.896,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00		95	14	19	00		95	14	17	00

95	14	16	00		95	13	15	00		95	12	27	00
95	12	24	00		95	12	23	00		95	12	21	00
95	12	20	00		95	12	19	00		95	12	18	00
95	12	17	00		95	12	15	00		95	10	18	00
95	10	17	00		95	10	16	00		95	10	15	00
93	14	20	00		84	11	17	00		84	11	16	00
84	11	15	00		84	10	16	00		81	15	19	00
81	15	18	00		81	15	17	00		81	14	18	00
81	14	15	00		81	12	15	00		81	10	27	00
81	10	24	00		81	10	23	00		81	10	22	00
81	10	21	00		81	10	20	00		81	10	19	00
81	10	18	00		81	10	17	00		81	10	16	00
81	10	15	00		80	12	16	00		80	11	16	00
80	11	15	00		80	10	17	00		80	10	16	00
80	10	15	00		77	10	18	00		77	10	16	00
77	10	15	00		72	15	37	00		72	15	36	00
72	15	33	00		72	15	31	00		72	15	16	00
72	14	14	00		72	14	13	00		72	14	11	00
72	12	15	00		72	12	14	00		72	12	13	00
72	12	11	00		72	12	10	00		72	11	11	00
72	11	10	00		72	10	33	00		72	10	29	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_CAUCA_MEJORAMIENTO_GRA_027-2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA_LA_PREVISORA_SA_COMO_VOCERA_Y_ADMINISTRADORA_DEL_PATRIMONIO_AUTONOMO_P.A._FINDETER_(PAF)_

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
95	12	24	00
95	12	15	00
93	14	20	00
81	15	19	00
81	14	18	00
81	10	22	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
73	15	17	00
72	15	45	00
72	15	42	00
72	15	39	00
72	15	35	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	19	00
72	15	14	00
72	15	11	00
72	14	15	00
72	14	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	17	00
95	12	18	00
95	10	17	00
83	10	18	00
81	15	18	00
81	10	27	00
81	10	20	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	41	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	27	00
72	15	22	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	15	10	00
72	14	12	00
72	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	13	15	00
95	12	16	00
95	10	16	00
83	10	15	00
81	15	17	00
81	10	24	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	12	17	00
76	12	17	00
73	12	15	00
72	15	43	00
72	15	40	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	26	00
72	15	20	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	14	16	00
72	14	11	00
72	12	10	00

72 - 10 - 33 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 15 - 00
71 - 15 - 13 - 00	71 - 12 - 11 - 00	70 - 17 - 18 - 00
70 - 17 - 17 - 00	70 - 17 - 16 - 00	70 - 17 - 15 - 00
70 - 16 - 17 - 00	70 - 13 - 17 - 00	70 - 13 - 16 - 00
70 - 13 - 15 - 00	60 - 12 - 27 - 00	60 - 10 - 49 - 00
55 - 12 - 19 - 00	47 - 10 - 16 - 00	47 - 10 - 15 - 00
41 - 11 - 25 - 00	41 - 11 - 22 - 00	40 - 18 - 30 - 00
40 - 17 - 53 - 00	40 - 17 - 52 - 00	40 - 17 - 49 - 00
40 - 17 - 47 - 00	40 - 17 - 46 - 00	40 - 17 - 38 - 00
40 - 17 - 36 - 00	40 - 17 - 35 - 00	40 - 17 - 17 - 00
40 - 17 - 16 - 00	40 - 17 - 15 - 00	40 - 15 - 17 - 00
40 - 15 - 15 - 00	40 - 14 - 17 - 00	40 - 14 - 16 - 00
40 - 10 - 20 - 00	40 - 10 - 19 - 00	40 - 10 - 18 - 00
40 - 10 - 17 - 00	40 - 10 - 16 - 00	40 - 10 - 15 - 00
39 - 13 - 17 - 00	39 - 13 - 16 - 00	39 - 13 - 15 - 00
39 - 12 - 23 - 00	39 - 12 - 22 - 00	39 - 12 - 21 - 00
39 - 12 - 20 - 00	39 - 12 - 19 - 00	39 - 12 - 18 - 00
39 - 12 - 17 - 00	39 - 12 - 16 - 00	39 - 12 - 15 - 00
39 - 12 - 14 - 00	39 - 12 - 13 - 00	39 - 12 - 11 - 00
39 - 12 - 10 - 00	39 - 11 - 18 - 00	39 - 11 - 16 - 00
32 - 15 - 20 - 00	32 - 15 - 19 - 00	32 - 15 - 18 - 00
32 - 15 - 17 - 00	32 - 15 - 16 - 00	32 - 15 - 15 - 00

32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	31	15	00
31	31	12	00
31	21	18	00
31	16	28	00
30	19	16	00
30	16	24	00
30	14	15	00
30	12	19	00
30	12	15	00
30	11	16	00
30	10	17	00
26	13	18	00
26	12	16	00
26	11	16	00
24	11	18	00
22	10	20	00
22	10	15	00
20	12	25	00
15	12	19	00
12	16	50	00
11	17	20	00
11	17	15	00
11	11	16	00

32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	31	17	00
31	31	14	00
31	31	11	00
31	21	16	00
31	16	21	00
30	18	17	00
30	16	17	00
30	13	16	00
30	12	17	00
30	11	19	00
30	11	15	00
27	11	22	00
26	13	17	00
26	11	18	00
26	11	15	00
24	10	16	00
22	10	17	00
20	12	28	00
20	12	15	00
15	12	18	00
12	16	49	00
11	17	17	00
11	11	18	00
11	11	15	00

32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	31	16	00
31	31	13	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	15	22	00
30	18	16	00
30	14	17	00
30	13	15	00
30	12	16	00
30	11	18	00
30	10	36	00
27	11	19	00
26	13	15	00
26	11	17	00
24	12	18	00
23	15	35	00
22	10	16	00
20	12	27	00
20	12	14	00
15	12	15	00
12	16	23	00
11	17	16	00
11	11	17	00
11	10	19	00

11	10	17	00		11	10	16	00			

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 323,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00		95	14	19	00		95	14	17	00
95	12	24	00		95	12	18	00		95	10	17	00
95	10	16	00		93	14	20	00		83	10	19	00
83	10	18	00		83	10	15	00		81	16	17	00
81	14	18	00		81	11	25	00		81	11	24	00
81	11	23	00		81	11	22	00		81	11	21	00
81	11	20	00		81	11	19	00		81	11	18	00
81	11	17	00		81	11	16	00		81	11	15	00
81	10	27	00		81	10	17	00		81	10	16	00
81	10	15	00		80	12	16	00		80	11	16	00
80	10	16	00		77	13	16	00		77	11	15	00
77	10	17	00		76	12	16	00		76	11	15	00
73	18	19	00		73	18	11	00		73	18	10	00
73	16	15	00		73	15	21	00		73	15	18	00
73	15	17	00		73	12	18	00		73	12	16	00

73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00

72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00

72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00

39	12	23	00		39	12	22	00		39	12	21	00
39	12	20	00		39	12	19	00		39	12	18	00
39	12	17	00		39	12	16	00		39	12	15	00
39	12	14	00		39	12	13	00		39	12	11	00
39	12	10	00		39	11	18	00		39	11	16	00
32	15	20	00		32	15	19	00		32	15	18	00
32	15	17	00		32	15	16	00		32	15	15	00
32	14	11	00		32	14	10	00		32	13	10	00
32	12	19	00		32	12	18	00		32	12	17	00
32	12	16	00		32	12	15	00		32	11	17	00
32	11	16	00		32	11	15	00		32	10	16	00
32	10	15	00		31	26	17	00		31	21	19	00
31	21	18	00		31	21	16	00		31	21	15	00
31	16	28	00		31	16	24	00		31	16	23	00
31	16	21	00		31	15	22	00		30	19	16	00
30	19	15	00		30	18	15	00		30	17	21	00
30	17	20	00		30	17	19	00		30	17	18	00
30	17	17	00		30	17	16	00		30	17	15	00
30	16	24	00		30	16	21	00		30	16	20	00
30	16	19	00		30	16	18	00		30	16	17	00
30	16	16	00		30	15	17	00		30	15	16	00
30	15	15	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	12	17	00		30	12	16	00		30	11	19	00

30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
27 | 11 | 22 | 00	26 | 13 | 18 | 00	26 | 13 | 17 | 00
26 | 13 | 15 | 00	26 | 12 | 17 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 11 | 18 | 00	26 | 11 | 17 | 00	26 | 11 | 16 | 00
26 | 11 | 15 | 00	25 | 17 | 41 | 00	23 | 16 | 15 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 20 | 00
22 | 10 | 15 | 00	15 | 12 | 18 | 00	15 | 12 | 15 | 00
12 | 16 | 50 | 00	12 | 16 | 49 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 323,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
12 | 16 | 23 | 00	95 | 14 | 19 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	83 | 10 | 19 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 21 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 17 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 11 | 15 | 00

73	18	19	00		73	18	11	00		73	18	10	00
73	16	15	00		73	15	21	00		73	15	18	00
73	15	17	00		73	12	18	00		73	12	16	00
73	11	15	00		72	15	44	00		72	15	43	00
72	15	40	00		72	15	37	00		72	15	36	00
72	15	35	00		72	15	33	00		72	15	32	00
72	15	30	00		72	15	29	00		72	15	27	00
72	15	26	00		72	15	25	00		72	15	24	00
72	15	23	00		72	15	22	00		72	15	21	00
72	15	20	00		72	15	19	00		72	15	17	00
72	15	16	00		72	15	15	00		72	15	14	00
72	15	13	00		72	15	12	00		72	14	11	00
72	12	15	00		72	12	11	00		72	12	10	00
72	10	33	00		72	10	29	00		72	10	15	00
70	11	17	00		60	12	44	00		60	12	27	00
60	10	49	00		56	11	19	00		56	10	17	00
56	10	15	00		55	12	19	00		52	13	17	00
46	19	16	00		46	19	15	00		46	17	16	00
46	17	15	00		43	22	33	00		43	22	32	00
43	22	31	00		43	22	30	00		43	22	29	00
43	22	28	00		43	22	27	00		43	22	26	00
43	22	25	00		43	22	18	00		43	22	17	00
43	22	16	00		43	22	15	00		43	21	15	00

43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	19	00

42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	21	00
30	16	18	00

41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	20	00
30	16	17	00

30 | 16 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 16 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
27 | 11 | 22 | 00	26 | 13 | 18 | 00	26 | 13 | 17 | 00
26 | 13 | 15 | 00	26 | 12 | 17 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 11 | 18 | 00	26 | 11 | 17 | 00	26 | 11 | 16 | 00
26 | 11 | 15 | 00	25 | 17 | 41 | 00	23 | 16 | 15 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 20 | 00
22 | 10 | 15 | 00	15 | 12 | 18 | 00	15 | 12 | 15 | 00
12 | 16 | 50 | 00	12 | 16 | 49 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 242,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
12 | 16 | 23 | 00	95 | 14 | 19 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	83 | 10 | 19 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00

81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00

81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00

81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00

43 - 22 - 28 - 00	43 - 22 - 27 - 00	43 - 22 - 26 - 00
43 - 22 - 25 - 00	43 - 22 - 18 - 00	43 - 22 - 17 - 00
43 - 22 - 16 - 00	43 - 22 - 15 - 00	43 - 21 - 15 - 00
43 - 20 - 22 - 00	42 - 21 - 16 - 00	41 - 11 - 25 - 00
40 - 17 - 52 - 00	40 - 17 - 49 - 00	40 - 17 - 47 - 00
40 - 17 - 46 - 00	40 - 17 - 38 - 00	40 - 17 - 36 - 00
40 - 17 - 35 - 00	40 - 17 - 17 - 00	40 - 17 - 15 - 00
40 - 15 - 17 - 00	40 - 15 - 15 - 00	40 - 14 - 17 - 00
40 - 10 - 20 - 00	40 - 10 - 19 - 00	40 - 10 - 18 - 00
40 - 10 - 17 - 00	40 - 10 - 16 - 00	40 - 10 - 15 - 00
39 - 13 - 17 - 00	39 - 13 - 16 - 00	39 - 13 - 15 - 00
39 - 12 - 23 - 00	39 - 12 - 22 - 00	39 - 12 - 21 - 00
39 - 12 - 20 - 00	39 - 12 - 19 - 00	39 - 12 - 18 - 00
39 - 12 - 17 - 00	39 - 12 - 16 - 00	39 - 12 - 15 - 00
39 - 12 - 14 - 00	39 - 12 - 13 - 00	39 - 12 - 11 - 00
39 - 12 - 10 - 00	39 - 11 - 18 - 00	39 - 11 - 16 - 00
32 - 15 - 20 - 00	32 - 15 - 19 - 00	32 - 15 - 18 - 00
32 - 15 - 17 - 00	32 - 15 - 16 - 00	32 - 15 - 15 - 00
32 - 14 - 11 - 00	32 - 14 - 10 - 00	32 - 13 - 10 - 00
32 - 12 - 19 - 00	32 - 12 - 18 - 00	32 - 12 - 17 - 00
32 - 12 - 16 - 00	32 - 12 - 15 - 00	32 - 11 - 17 - 00
32 - 11 - 16 - 00	32 - 11 - 15 - 00	32 - 10 - 16 - 00

32	10	15	00		31	26	17	00		31	21	19	00
31	21	18	00		31	21	16	00		31	21	15	00
31	16	28	00		31	16	24	00		31	16	23	00
31	16	21	00		31	15	22	00		30	19	16	00
30	19	15	00		30	18	15	00		30	17	21	00
30	17	20	00		30	17	19	00		30	17	18	00
30	17	17	00		30	17	16	00		30	17	15	00
30	16	24	00		30	16	21	00		30	16	20	00
30	16	19	00		30	16	18	00		30	16	17	00
30	16	16	00		30	15	17	00		30	15	16	00
30	15	15	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	12	17	00		30	12	16	00		30	11	19	00
30	11	18	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	10	36	00		30	10	17	00		30	10	15	00
27	11	22	00		26	13	18	00		26	13	17	00
26	13	15	00		26	12	17	00		26	12	16	00
26	11	18	00		26	11	17	00		26	11	16	00
26	11	15	00		25	17	41	00		23	16	15	00
23	15	35	00		23	10	15	00		22	10	20	00
22	10	15	00		15	12	18	00		15	12	15	00
12	16	50	00		12	16	49	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 236,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00		95	14	19	00		95	14	17	00

95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	83 | 10 | 19 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 21 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 17 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 11 | 15 | 00
73 | 18 | 19 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 10 | 00
73 | 16 | 15 | 00	73 | 15 | 21 | 00	73 | 15 | 18 | 00
73 | 15 | 17 | 00	73 | 12 | 18 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 44 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 14 | 00

72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00

72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00

72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00

32	12	19	00	32	12	18	00	32	12	17	00
32	12	16	00	32	12	15	00	32	11	17	00
32	11	16	00	32	11	15	00	32	10	16	00
32	10	15	00	31	26	17	00	31	21	19	00
31	21	18	00	31	21	16	00	31	21	15	00
31	16	28	00	31	16	24	00	31	16	23	00
31	16	21	00	31	15	22	00	30	19	16	00
30	19	15	00	30	18	15	00	30	17	21	00
30	17	20	00	30	17	19	00	30	17	18	00
30	17	17	00	30	17	16	00	30	17	15	00
30	16	24	00	30	16	21	00	30	16	20	00
30	16	19	00	30	16	18	00	30	16	17	00
30	16	16	00	30	15	17	00	30	15	16	00
30	15	15	00	30	13	16	00	30	13	15	00
30	12	17	00	30	12	16	00	30	11	19	00
30	11	18	00	30	11	16	00	30	11	15	00
30	10	36	00	30	10	17	00	30	10	15	00
27	11	22	00	26	13	18	00	26	13	17	00
26	13	15	00	26	12	17	00	26	12	16	00
26	11	18	00	26	11	17	00	26	11	16	00
26	11	15	00	25	17	41	00	23	16	15	00
23	15	35	00	23	10	15	00	22	10	20	00
22	10	15	00	15	12	18	00	15	12	15	00

12 | 16 | 50 | 00	12 | 16 | 49 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
12 | 16 | 23 | 00	95 | 14 | 19 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	83 | 10 | 19 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 21 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 17 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 11 | 15 | 00
73 | 18 | 19 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 10 | 00
73 | 16 | 15 | 00	73 | 15 | 21 | 00	73 | 15 | 18 | 00
73 | 15 | 17 | 00	73 | 12 | 18 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 44 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 24 | 00

72	15	23	00	72	15	22	00	72	15	21	00
72	15	20	00	72	15	19	00	72	15	17	00
72	15	16	00	72	15	15	00	72	15	14	00
72	15	13	00	72	15	12	00	72	14	11	00
72	12	15	00	72	12	11	00	72	12	10	00
72	10	33	00	72	10	29	00	72	10	15	00
70	11	17	00	60	12	44	00	60	12	27	00
60	10	49	00	56	11	19	00	56	10	17	00
56	10	15	00	55	12	19	00	52	13	17	00
46	19	16	00	46	19	15	00	46	17	16	00
46	17	15	00	43	22	33	00	43	22	32	00
43	22	31	00	43	22	30	00	43	22	29	00
43	22	28	00	43	22	27	00	43	22	26	00
43	22	25	00	43	22	18	00	43	22	17	00
43	22	16	00	43	22	15	00	43	21	15	00
43	20	22	00	42	21	16	00	41	11	25	00
40	17	52	00	40	17	49	00	40	17	47	00
40	17	46	00	40	17	38	00	40	17	36	00
40	17	35	00	40	17	17	00	40	17	15	00
40	15	17	00	40	15	15	00	40	14	17	00
40	10	20	00	40	10	19	00	40	10	18	00
40	10	17	00	40	10	16	00	40	10	15	00
39	13	17	00	39	13	16	00	39	13	15	00

| 39 | 12 | 23 | 00 |

| 39 | 12 | 22 | 00 |

| 39 | 12 | 21 | 00 |

| 39 | 12 | 20 | 00 |

| 39 | 12 | 19 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 39 | 12 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 14 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 39 | 12 | 11 | 00 |

| 39 | 12 | 10 | 00 |

| 39 | 11 | 18 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 32 | 15 | 20 | 00 |

| 32 | 15 | 19 | 00 |

| 32 | 15 | 18 | 00 |

| 32 | 15 | 17 | 00 |

| 32 | 15 | 16 | 00 |

| 32 | 15 | 15 | 00 |

| 32 | 14 | 11 | 00 |

| 32 | 14 | 10 | 00 |

| 32 | 13 | 10 | 00 |

| 32 | 12 | 19 | 00 |

| 32 | 12 | 18 | 00 |

| 32 | 12 | 17 | 00 |

| 32 | 12 | 16 | 00 |

| 32 | 12 | 15 | 00 |

| 32 | 11 | 17 | 00 |

| 32 | 11 | 16 | 00 |

| 32 | 11 | 15 | 00 |

| 32 | 10 | 16 | 00 |

| 32 | 10 | 15 | 00 |

| 31 | 26 | 17 | 00 |

| 31 | 21 | 19 | 00 |

| 31 | 21 | 18 | 00 |

| 31 | 21 | 16 | 00 |

| 31 | 21 | 15 | 00 |

| 31 | 16 | 28 | 00 |

| 31 | 16 | 24 | 00 |

| 31 | 16 | 23 | 00 |

| 31 | 16 | 21 | 00 |

| 31 | 15 | 22 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 21 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 17 | 18 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 30 | 17 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 30 | 16 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 20 | 00 |

| 30 | 16 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 18 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 15 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 13 | 15 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |

| 30 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 11 | 19 | 00 |

| 30 | 11 | 18 | 00 |

| 30 | 11 | 16 | 00 |

| 30 | 11 | 15 | 00 |

| 30 | 10 | 36 | 00 |

| 30 | 10 | 17 | 00 |

| 30 | 10 | 15 | 00 |

| 27 | 11 | 22 | 00 |

| 26 | 13 | 18 | 00 |

| 26 | 13 | 17 | 00 |

| 26 | 13 | 15 | 00 |

| 26 | 12 | 17 | 00 |

| 26 | 12 | 16 | 00 |

| 26 | 11 | 18 | 00 |

| 26 | 11 | 17 | 00 |

| 26 | 11 | 16 | 00 |

26 | 11 | 15 | 00	25 | 17 | 41 | 00	23 | 16 | 15 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 20 | 00
22 | 10 | 15 | 00	15 | 12 | 18 | 00	15 | 12 | 15 | 00
12 | 16 | 50 | 00	12 | 16 | 49 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
12 | 16 | 23 | 00	95 | 14 | 19 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	83 | 10 | 19 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 21 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 17 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 11 | 15 | 00

73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00

73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00

73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00

40 - 10 - 20 - 00	40 - 10 - 19 - 00	40 - 10 - 18 - 00
40 - 10 - 17 - 00	40 - 10 - 16 - 00	40 - 10 - 15 - 00
39 - 13 - 17 - 00	39 - 13 - 16 - 00	39 - 13 - 15 - 00
39 - 12 - 23 - 00	39 - 12 - 22 - 00	39 - 12 - 21 - 00
39 - 12 - 20 - 00	39 - 12 - 19 - 00	39 - 12 - 18 - 00
39 - 12 - 17 - 00	39 - 12 - 16 - 00	39 - 12 - 15 - 00
39 - 12 - 14 - 00	39 - 12 - 13 - 00	39 - 12 - 11 - 00
39 - 12 - 10 - 00	39 - 11 - 18 - 00	39 - 11 - 16 - 00
32 - 15 - 20 - 00	32 - 15 - 19 - 00	32 - 15 - 18 - 00
32 - 15 - 17 - 00	32 - 15 - 16 - 00	32 - 15 - 15 - 00
32 - 14 - 11 - 00	32 - 14 - 10 - 00	32 - 13 - 10 - 00
32 - 12 - 19 - 00	32 - 12 - 18 - 00	32 - 12 - 17 - 00
32 - 12 - 16 - 00	32 - 12 - 15 - 00	32 - 11 - 17 - 00
32 - 11 - 16 - 00	32 - 11 - 15 - 00	32 - 10 - 16 - 00
32 - 10 - 15 - 00	31 - 26 - 17 - 00	31 - 21 - 19 - 00
31 - 21 - 18 - 00	31 - 21 - 16 - 00	31 - 21 - 15 - 00
31 - 16 - 28 - 00	31 - 16 - 24 - 00	31 - 16 - 23 - 00
31 - 16 - 21 - 00	31 - 15 - 22 - 00	30 - 19 - 16 - 00
30 - 19 - 15 - 00	30 - 18 - 15 - 00	30 - 17 - 21 - 00
30 - 17 - 20 - 00	30 - 17 - 19 - 00	30 - 17 - 18 - 00
30 - 17 - 17 - 00	30 - 17 - 16 - 00	30 - 17 - 15 - 00
30 - 16 - 24 - 00	30 - 16 - 21 - 00	30 - 16 - 20 - 00

30	16	19	00		30	16	18	00		30	16	17	00
30	16	16	00		30	15	17	00		30	15	16	00
30	15	15	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	12	17	00		30	12	16	00		30	11	19	00
30	11	18	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	10	36	00		30	10	17	00		30	10	15	00
27	11	22	00		26	13	18	00		26	13	17	00
26	13	15	00		26	12	17	00		26	12	16	00
26	11	18	00		26	11	17	00		26	11	16	00
26	11	15	00		25	17	41	00		23	16	15	00
23	15	35	00		23	10	15	00		22	10	20	00
22	10	15	00		15	12	18	00		15	12	15	00
12	16	50	00		12	16	49	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00		95	14	19	00		95	14	17	00
95	12	24	00		95	12	18	00		95	10	17	00
95	10	16	00		93	14	20	00		83	10	19	00
83	10	18	00		83	10	15	00		81	16	17	00
81	14	18	00		81	11	25	00		81	11	24	00
81	11	23	00		81	11	22	00		81	11	21	00
81	11	20	00		81	11	19	00		81	11	18	00
81	11	17	00		81	11	16	00		81	11	15	00
81	10	27	00		81	10	17	00		81	10	16	00

81 | 10 | 15 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 17 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 11 | 15 | 00
73 | 18 | 19 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 10 | 00
73 | 16 | 15 | 00	73 | 15 | 21 | 00	73 | 15 | 18 | 00
73 | 15 | 17 | 00	73 | 12 | 18 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 44 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	60 | 12 | 44 | 00	60 | 12 | 27 | 00
60 | 10 | 49 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 15 | 00	55 | 12 | 19 | 00	52 | 13 | 17 | 00
46 | 19 | 16 | 00	46 | 19 | 15 | 00	46 | 17 | 16 | 00
46 | 17 | 15 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 22 | 32 | 00

43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00

43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	15	00

43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	17	21	00

30	17	20	00	30	17	19	00	30	17	18	00
30	17	17	00	30	17	16	00	30	17	15	00
30	16	24	00	30	16	21	00	30	16	20	00
30	16	19	00	30	16	18	00	30	16	17	00
30	16	16	00	30	15	17	00	30	15	16	00
30	15	15	00	30	13	16	00	30	13	15	00
30	12	17	00	30	12	16	00	30	11	19	00
30	11	18	00	30	11	16	00	30	11	15	00
30	10	36	00	30	10	17	00	30	10	15	00
27	11	22	00	26	13	18	00	26	13	17	00
26	13	15	00	26	12	17	00	26	12	16	00
26	11	18	00	26	11	17	00	26	11	16	00
26	11	15	00	25	17	41	00	23	16	15	00
23	15	35	00	23	10	15	00	22	10	20	00
22	10	15	00	15	12	18	00	15	12	15	00
12	16	50	00	12	16	49	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD

12	16	23	00
95	12	24	00
95	10	16	00
83	10	18	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00

95	14	19	00
95	12	18	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00

95	14	17	00
95	10	17	00
83	10	19	00
81	16	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00

56	10	15	00		55	12	19	00		52	13	17	00
46	19	16	00		46	19	15	00		46	17	16	00
46	17	15	00		43	22	33	00		43	22	32	00
43	22	31	00		43	22	30	00		43	22	29	00
43	22	28	00		43	22	27	00		43	22	26	00
43	22	25	00		43	22	18	00		43	22	17	00
43	22	16	00		43	22	15	00		43	21	15	00
43	20	22	00		42	21	16	00		41	11	25	00
40	17	52	00		40	17	49	00		40	17	47	00
40	17	46	00		40	17	38	00		40	17	36	00
40	17	35	00		40	17	17	00		40	17	15	00
40	15	17	00		40	15	15	00		40	14	17	00
40	10	20	00		40	10	19	00		40	10	18	00
40	10	17	00		40	10	16	00		40	10	15	00
39	13	17	00		39	13	16	00		39	13	15	00
39	12	23	00		39	12	22	00		39	12	21	00
39	12	20	00		39	12	19	00		39	12	18	00
39	12	17	00		39	12	16	00		39	12	15	00
39	12	14	00		39	12	13	00		39	12	11	00
39	12	10	00		39	11	18	00		39	11	16	00
32	15	20	00		32	15	19	00		32	15	18	00
32	15	17	00		32	15	16	00		32	15	15	00
32	14	11	00		32	14	10	00		32	13	10	00

32	12	19	00		32	12	18	00		32	12	17	00
32	12	16	00		32	12	15	00		32	11	17	00
32	11	16	00		32	11	15	00		32	10	16	00
32	10	15	00		31	26	17	00		31	21	19	00
31	21	18	00		31	21	16	00		31	21	15	00
31	16	28	00		31	16	24	00		31	16	23	00
31	16	21	00		31	15	22	00		30	19	16	00
30	19	15	00		30	18	15	00		30	17	21	00
30	17	20	00		30	17	19	00		30	17	18	00
30	17	17	00		30	17	16	00		30	17	15	00
30	16	24	00		30	16	21	00		30	16	20	00
30	16	19	00		30	16	18	00		30	16	17	00
30	16	16	00		30	15	17	00		30	15	16	00
30	15	15	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	12	17	00		30	12	16	00		30	11	19	00
30	11	18	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	10	36	00		30	10	17	00		30	10	15	00
27	11	22	00		26	13	18	00		26	13	17	00
26	13	15	00		26	12	17	00		26	12	16	00
26	11	18	00		26	11	17	00		26	11	16	00
26	11	15	00		25	17	41	00		23	16	15	00
23	15	35	00		23	10	15	00		22	10	20	00
22	10	15	00		15	12	18	00		15	12	15	00
12	16	50	00		12	16	49	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00
95	12	24	00
95	10	16	00
83	10	18	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	19	00
95	12	18	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	17	00
95	10	17	00
83	10	19	00
81	16	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00

72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00

72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00

72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00

32 - 15 - 20 - 00	32 - 15 - 19 - 00	32 - 15 - 18 - 00
32 - 15 - 17 - 00	32 - 15 - 16 - 00	32 - 15 - 15 - 00
32 - 14 - 11 - 00	32 - 14 - 10 - 00	32 - 13 - 10 - 00
32 - 12 - 19 - 00	32 - 12 - 18 - 00	32 - 12 - 17 - 00
32 - 12 - 16 - 00	32 - 12 - 15 - 00	32 - 11 - 17 - 00
32 - 11 - 16 - 00	32 - 11 - 15 - 00	32 - 10 - 16 - 00
32 - 10 - 15 - 00	31 - 26 - 17 - 00	31 - 21 - 19 - 00
31 - 21 - 18 - 00	31 - 21 - 16 - 00	31 - 21 - 15 - 00
31 - 16 - 28 - 00	31 - 16 - 24 - 00	31 - 16 - 23 - 00
31 - 16 - 21 - 00	31 - 15 - 22 - 00	30 - 19 - 16 - 00
30 - 19 - 15 - 00	30 - 18 - 15 - 00	30 - 17 - 21 - 00
30 - 17 - 20 - 00	30 - 17 - 19 - 00	30 - 17 - 18 - 00
30 - 17 - 17 - 00	30 - 17 - 16 - 00	30 - 17 - 15 - 00
30 - 16 - 24 - 00	30 - 16 - 21 - 00	30 - 16 - 20 - 00
30 - 16 - 19 - 00	30 - 16 - 18 - 00	30 - 16 - 17 - 00
30 - 16 - 16 - 00	30 - 15 - 17 - 00	30 - 15 - 16 - 00
30 - 15 - 15 - 00	30 - 13 - 16 - 00	30 - 13 - 15 - 00
30 - 12 - 17 - 00	30 - 12 - 16 - 00	30 - 11 - 19 - 00
30 - 11 - 18 - 00	30 - 11 - 16 - 00	30 - 11 - 15 - 00
30 - 10 - 36 - 00	30 - 10 - 17 - 00	30 - 10 - 15 - 00
27 - 11 - 22 - 00	26 - 13 - 18 - 00	26 - 13 - 17 - 00
26 - 13 - 15 - 00	26 - 12 - 17 - 00	26 - 12 - 16 - 00

26	11	18	00		26	11	17	00		26	11	16	00
26	11	15	00		25	17	41	00		23	16	15	00
23	15	35	00		23	10	15	00		22	10	20	00
22	10	15	00		15	12	18	00		15	12	15	00
12	16	50	00		12	16	49	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00		95	14	19	00		95	14	17	00
95	12	24	00		95	12	18	00		95	10	17	00
95	10	16	00		93	14	20	00		83	10	19	00
83	10	18	00		83	10	15	00		81	16	17	00
81	14	18	00		81	11	25	00		81	11	24	00
81	11	23	00		81	11	22	00		81	11	21	00
81	11	20	00		81	11	19	00		81	11	18	00
81	11	17	00		81	11	16	00		81	11	15	00
81	10	27	00		81	10	17	00		81	10	16	00
81	10	15	00		80	12	16	00		80	11	16	00
80	10	16	00		77	13	16	00		77	11	15	00
77	10	17	00		76	12	16	00		76	11	15	00
73	18	19	00		73	18	11	00		73	18	10	00
73	16	15	00		73	15	21	00		73	15	18	00
73	15	17	00		73	12	18	00		73	12	16	00
73	11	15	00		72	15	44	00		72	15	43	00
72	15	40	00		72	15	37	00		72	15	36	00

72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 33 - 00	72 - 15 - 32 - 00
72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 17 - 00
72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 14 - 00
72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 14 - 11 - 00
72 - 12 - 15 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 10 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 15 - 00
70 - 11 - 17 - 00	60 - 12 - 44 - 00	60 - 12 - 27 - 00
60 - 10 - 49 - 00	56 - 11 - 19 - 00	56 - 10 - 17 - 00
56 - 10 - 15 - 00	55 - 12 - 19 - 00	52 - 13 - 17 - 00
46 - 19 - 16 - 00	46 - 19 - 15 - 00	46 - 17 - 16 - 00
46 - 17 - 15 - 00	43 - 22 - 33 - 00	43 - 22 - 32 - 00
43 - 22 - 31 - 00	43 - 22 - 30 - 00	43 - 22 - 29 - 00
43 - 22 - 28 - 00	43 - 22 - 27 - 00	43 - 22 - 26 - 00
43 - 22 - 25 - 00	43 - 22 - 18 - 00	43 - 22 - 17 - 00
43 - 22 - 16 - 00	43 - 22 - 15 - 00	43 - 21 - 15 - 00
43 - 20 - 22 - 00	42 - 21 - 16 - 00	41 - 11 - 25 - 00
40 - 17 - 52 - 00	40 - 17 - 49 - 00	40 - 17 - 47 - 00
40 - 17 - 46 - 00	40 - 17 - 38 - 00	40 - 17 - 36 - 00
40 - 17 - 35 - 00	40 - 17 - 17 - 00	40 - 17 - 15 - 00

| 40 | 15 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 20 | 00 |

| 40 | 10 | 17 | 00 |

| 39 | 13 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 23 | 00 |

| 39 | 12 | 20 | 00 |

| 39 | 12 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 14 | 00 |

| 39 | 12 | 10 | 00 |

| 32 | 15 | 20 | 00 |

| 32 | 15 | 17 | 00 |

| 32 | 14 | 11 | 00 |

| 32 | 12 | 19 | 00 |

| 32 | 12 | 16 | 00 |

| 32 | 11 | 16 | 00 |

| 32 | 10 | 15 | 00 |

| 31 | 21 | 18 | 00 |

| 31 | 16 | 28 | 00 |

| 31 | 16 | 21 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 30 | 16 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 15 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |

| 30 | 11 | 18 | 00 |

| 40 | 15 | 15 | 00 |

| 40 | 10 | 19 | 00 |

| 40 | 10 | 16 | 00 |

| 39 | 13 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 22 | 00 |

| 39 | 12 | 19 | 00 |

| 39 | 12 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 39 | 11 | 18 | 00 |

| 32 | 15 | 19 | 00 |

| 32 | 15 | 16 | 00 |

| 32 | 14 | 10 | 00 |

| 32 | 12 | 18 | 00 |

| 32 | 12 | 15 | 00 |

| 32 | 11 | 15 | 00 |

| 31 | 26 | 17 | 00 |

| 31 | 21 | 16 | 00 |

| 31 | 16 | 24 | 00 |

| 31 | 15 | 22 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 17 | 16 | 00 |

| 30 | 16 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 18 | 00 |

| 30 | 15 | 17 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 11 | 16 | 00 |

| 40 | 14 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 18 | 00 |

| 40 | 10 | 15 | 00 |

| 39 | 13 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 21 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 39 | 12 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 11 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 32 | 15 | 18 | 00 |

| 32 | 15 | 15 | 00 |

| 32 | 13 | 10 | 00 |

| 32 | 12 | 17 | 00 |

| 32 | 11 | 17 | 00 |

| 32 | 10 | 16 | 00 |

| 31 | 21 | 19 | 00 |

| 31 | 21 | 15 | 00 |

| 31 | 16 | 23 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 21 | 00 |

| 30 | 17 | 18 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 30 | 16 | 20 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 16 | 00 |

| 30 | 13 | 15 | 00 |

| 30 | 11 | 19 | 00 |

| 30 | 11 | 15 | 00 |

30	10	36	00		30	10	17	00		30	10	15	00
27	11	22	00		26	13	18	00		26	13	17	00
26	13	15	00		26	12	17	00		26	12	16	00
26	11	18	00		26	11	17	00		26	11	16	00
26	11	15	00		25	17	41	00		23	16	15	00
23	15	35	00		23	10	15	00		22	10	20	00
22	10	15	00		15	12	18	00		15	12	15	00
12	16	50	00		12	16	49	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00		95	14	19	00		95	14	17	00
95	12	24	00		95	12	18	00		95	10	17	00
95	10	16	00		93	14	20	00		83	10	19	00
83	10	18	00		83	10	15	00		81	16	17	00
81	14	18	00		81	11	25	00		81	11	24	00
81	11	23	00		81	11	22	00		81	11	21	00
81	11	20	00		81	11	19	00		81	11	18	00
81	11	17	00		81	11	16	00		81	11	15	00

81	10	27	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00

81	10	17	00
80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00

81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00

40	17	52	00		40	17	49	00		40	17	47	00
40	17	46	00		40	17	38	00		40	17	36	00
40	17	35	00		40	17	17	00		40	17	15	00
40	15	17	00		40	15	15	00		40	14	17	00
40	10	20	00		40	10	19	00		40	10	18	00
40	10	17	00		40	10	16	00		40	10	15	00
39	13	17	00		39	13	16	00		39	13	15	00
39	12	23	00		39	12	22	00		39	12	21	00
39	12	20	00		39	12	19	00		39	12	18	00
39	12	17	00		39	12	16	00		39	12	15	00
39	12	14	00		39	12	13	00		39	12	11	00
39	12	10	00		39	11	18	00		39	11	16	00
32	15	20	00		32	15	19	00		32	15	18	00
32	15	17	00		32	15	16	00		32	15	15	00
32	14	11	00		32	14	10	00		32	13	10	00
32	12	19	00		32	12	18	00		32	12	17	00
32	12	16	00		32	12	15	00		32	11	17	00
32	11	16	00		32	11	15	00		32	10	16	00
32	10	15	00		31	26	17	00		31	21	19	00
31	21	18	00		31	21	16	00		31	21	15	00
31	16	28	00		31	16	24	00		31	16	23	00
31	16	21	00		31	15	22	00		30	19	16	00
30	19	15	00		30	18	15	00		30	17	21	00

30 | 17 | 20 | 00		30 | 17 | 19 | 00		30 | 17 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00		30 | 17 | 16 | 00		30 | 17 | 15 | 00
30 | 16 | 24 | 00		30 | 16 | 21 | 00		30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 19 | 00		30 | 16 | 18 | 00		30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 16 | 00		30 | 15 | 17 | 00		30 | 15 | 16 | 00
30 | 15 | 15 | 00		30 | 13 | 16 | 00		30 | 13 | 15 | 00
30 | 12 | 17 | 00		30 | 12 | 16 | 00		30 | 11 | 19 | 00
30 | 11 | 18 | 00		30 | 11 | 16 | 00		30 | 11 | 15 | 00
30 | 10 | 36 | 00		30 | 10 | 17 | 00		30 | 10 | 15 | 00
27 | 11 | 22 | 00		26 | 13 | 18 | 00		26 | 13 | 17 | 00
26 | 13 | 15 | 00		26 | 12 | 17 | 00		26 | 12 | 16 | 00
26 | 11 | 18 | 00		26 | 11 | 17 | 00		26 | 11 | 16 | 00
26 | 11 | 15 | 00		25 | 17 | 41 | 00		23 | 16 | 15 | 00
23 | 15 | 35 | 00		23 | 10 | 15 | 00		22 | 10 | 20 | 00
22 | 10 | 15 | 00		15 | 12 | 18 | 00		15 | 12 | 15 | 00
12 | 16 | 50 | 00		12 | 16 | 49 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD		SEGM | FAMI | CLAS | PROD		SEGM | FAMI | CLAS | PROD
12 | 16 | 23 | 00		95 | 14 | 19 | 00		95 | 14 | 17 | 00
95 | 12 | 24 | 00		95 | 12 | 18 | 00		95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 16 | 00		93 | 14 | 20 | 00		83 | 10 | 19 | 00
83 | 10 | 18 | 00		83 | 10 | 15 | 00		81 | 16 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00		81 | 11 | 25 | 00		81 | 11 | 24 | 00

81	11	23	00	81	11	22	00	81	11	21	00
81	11	20	00	81	11	19	00	81	11	18	00
81	11	17	00	81	11	16	00	81	11	15	00
81	10	27	00	81	10	17	00	81	10	16	00
81	10	15	00	80	12	16	00	80	11	16	00
80	10	16	00	77	13	16	00	77	11	15	00
77	10	17	00	76	12	16	00	76	11	15	00
73	18	19	00	73	18	11	00	73	18	10	00
73	16	15	00	73	15	21	00	73	15	18	00
73	15	17	00	73	12	18	00	73	12	16	00
73	11	15	00	72	15	44	00	72	15	43	00
72	15	40	00	72	15	37	00	72	15	36	00
72	15	35	00	72	15	33	00	72	15	32	00
72	15	30	00	72	15	29	00	72	15	27	00
72	15	26	00	72	15	25	00	72	15	24	00
72	15	23	00	72	15	22	00	72	15	21	00
72	15	20	00	72	15	19	00	72	15	17	00
72	15	16	00	72	15	15	00	72	15	14	00
72	15	13	00	72	15	12	00	72	14	11	00
72	12	15	00	72	12	11	00	72	12	10	00
72	10	33	00	72	10	29	00	72	10	15	00
70	11	17	00	60	12	44	00	60	12	27	00
60	10	49	00	56	11	19	00	56	10	17	00

56 | 10 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00
46 | 17 | 15 | 00
43 | 22 | 31 | 00
43 | 22 | 28 | 00
43 | 22 | 25 | 00
43 | 22 | 16 | 00
43 | 20 | 22 | 00
40 | 17 | 52 | 00
40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 35 | 00
40 | 15 | 17 | 00
40 | 10 | 20 | 00
40 | 10 | 17 | 00
39 | 13 | 17 | 00
39 | 12 | 23 | 00
39 | 12 | 20 | 00
39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 10 | 00
32 | 15 | 20 | 00
32 | 15 | 17 | 00
32 | 14 | 11 | 00
32 | 12 | 19 | 00
32 | 12 | 16 | 00
32 | 11 | 16 | 00
32 | 10 | 15 | 00
31 | 21 | 18 | 00

55 | 12 | 19 | 00
46 | 19 | 15 | 00
43 | 22 | 33 | 00
43 | 22 | 30 | 00
43 | 22 | 27 | 00
43 | 22 | 18 | 00
43 | 22 | 15 | 00
42 | 21 | 16 | 00
40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 38 | 00
40 | 17 | 17 | 00
40 | 15 | 15 | 00
40 | 10 | 19 | 00
40 | 10 | 16 | 00
39 | 13 | 16 | 00
39 | 12 | 22 | 00
39 | 12 | 19 | 00
39 | 12 | 16 | 00
39 | 12 | 13 | 00
39 | 11 | 18 | 00
32 | 15 | 19 | 00
32 | 15 | 16 | 00
32 | 14 | 10 | 00
32 | 12 | 18 | 00
32 | 12 | 15 | 00
32 | 11 | 15 | 00
31 | 26 | 17 | 00
31 | 21 | 16 | 00

52 | 13 | 17 | 00
46 | 17 | 16 | 00
43 | 22 | 32 | 00
43 | 22 | 29 | 00
43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 17 | 00
43 | 21 | 15 | 00
41 | 11 | 25 | 00
40 | 17 | 47 | 00
40 | 17 | 36 | 00
40 | 17 | 15 | 00
40 | 14 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00
40 | 10 | 15 | 00
39 | 13 | 15 | 00
39 | 12 | 21 | 00
39 | 12 | 18 | 00
39 | 12 | 15 | 00
39 | 12 | 11 | 00
39 | 11 | 16 | 00
32 | 15 | 18 | 00
32 | 15 | 15 | 00
32 | 13 | 10 | 00
32 | 12 | 17 | 00
32 | 11 | 17 | 00
32 | 10 | 16 | 00
31 | 21 | 19 | 00
31 | 21 | 15 | 00

31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 23 | 00
31 | 16 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00	30 | 19 | 16 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 17 | 21 | 00
30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 15 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 16 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
27 | 11 | 22 | 00	26 | 13 | 18 | 00	26 | 13 | 17 | 00
26 | 13 | 15 | 00	26 | 12 | 17 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 11 | 18 | 00	26 | 11 | 17 | 00	26 | 11 | 16 | 00
26 | 11 | 15 | 00	25 | 17 | 41 | 00	23 | 16 | 15 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 20 | 00
22 | 10 | 15 | 00	15 | 12 | 18 | 00	15 | 12 | 15 | 00
12 | 16 | 50 | 00	12 | 16 | 49 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00
95	12	24	00
95	10	16	00
83	10	18	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	19	00
95	12	18	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	17	00
95	10	17	00
83	10	19	00
81	16	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00

72 - 10 - 33 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 15 - 00
70 - 11 - 17 - 00	60 - 12 - 44 - 00	60 - 12 - 27 - 00
60 - 10 - 49 - 00	56 - 11 - 19 - 00	56 - 10 - 17 - 00
56 - 10 - 15 - 00	55 - 12 - 19 - 00	52 - 13 - 17 - 00
46 - 19 - 16 - 00	46 - 19 - 15 - 00	46 - 17 - 16 - 00
46 - 17 - 15 - 00	43 - 22 - 33 - 00	43 - 22 - 32 - 00
43 - 22 - 31 - 00	43 - 22 - 30 - 00	43 - 22 - 29 - 00
43 - 22 - 28 - 00	43 - 22 - 27 - 00	43 - 22 - 26 - 00
43 - 22 - 25 - 00	43 - 22 - 18 - 00	43 - 22 - 17 - 00
43 - 22 - 16 - 00	43 - 22 - 15 - 00	43 - 21 - 15 - 00
43 - 20 - 22 - 00	42 - 21 - 16 - 00	41 - 11 - 25 - 00
40 - 17 - 52 - 00	40 - 17 - 49 - 00	40 - 17 - 47 - 00
40 - 17 - 46 - 00	40 - 17 - 38 - 00	40 - 17 - 36 - 00
40 - 17 - 35 - 00	40 - 17 - 17 - 00	40 - 17 - 15 - 00
40 - 15 - 17 - 00	40 - 15 - 15 - 00	40 - 14 - 17 - 00
40 - 10 - 20 - 00	40 - 10 - 19 - 00	40 - 10 - 18 - 00
40 - 10 - 17 - 00	40 - 10 - 16 - 00	40 - 10 - 15 - 00
39 - 13 - 17 - 00	39 - 13 - 16 - 00	39 - 13 - 15 - 00
39 - 12 - 23 - 00	39 - 12 - 22 - 00	39 - 12 - 21 - 00
39 - 12 - 20 - 00	39 - 12 - 19 - 00	39 - 12 - 18 - 00
39 - 12 - 17 - 00	39 - 12 - 16 - 00	39 - 12 - 15 - 00
39 - 12 - 14 - 00	39 - 12 - 13 - 00	39 - 12 - 11 - 00

39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	19	00
30	16	16	00
30	15	15	00
30	12	17	00
30	11	18	00
30	10	36	00
27	11	22	00
26	13	15	00
26	11	18	00
26	11	15	00
23	15	35	00
22	10	15	00
12	16	50	00

39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	21	00
30	16	18	00
30	15	17	00
30	13	16	00
30	12	16	00
30	11	16	00
30	10	17	00
26	13	18	00
26	12	17	00
26	11	17	00
25	17	41	00
23	10	15	00
15	12	18	00
12	16	49	00

39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	20	00
30	16	17	00
30	15	16	00
30	13	15	00
30	11	19	00
30	11	15	00
30	10	15	00
26	13	17	00
26	12	16	00
26	11	16	00
23	16	15	00
22	10	20	00
15	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00
95	12	24	00
95	10	16	00
83	10	18	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	19	00
95	12	18	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	17	00
95	10	17	00
83	10	19	00
81	16	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00

72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00

72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00

72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00

39	12	20	00		39	12	19	00		39	12	18	00
39	12	17	00		39	12	16	00		39	12	15	00
39	12	14	00		39	12	13	00		39	12	11	00
39	12	10	00		39	11	18	00		39	11	16	00
32	15	20	00		32	15	19	00		32	15	18	00
32	15	17	00		32	15	16	00		32	15	15	00
32	14	11	00		32	14	10	00		32	13	10	00
32	12	19	00		32	12	18	00		32	12	17	00
32	12	16	00		32	12	15	00		32	11	17	00
32	11	16	00		32	11	15	00		32	10	16	00
32	10	15	00		31	26	17	00		31	21	19	00
31	21	18	00		31	21	16	00		31	21	15	00
31	16	28	00		31	16	24	00		31	16	23	00
31	16	21	00		31	15	22	00		30	19	16	00
30	19	15	00		30	18	15	00		30	17	21	00
30	17	20	00		30	17	19	00		30	17	18	00
30	17	17	00		30	17	16	00		30	17	15	00
30	16	24	00		30	16	21	00		30	16	20	00
30	16	19	00		30	16	18	00		30	16	17	00
30	16	16	00		30	15	17	00		30	15	16	00
30	15	15	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	12	17	00		30	12	16	00		30	11	19	00
30	11	18	00		30	11	16	00		30	11	15	00

30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
27 | 11 | 22 | 00	26 | 13 | 18 | 00	26 | 13 | 17 | 00
26 | 13 | 15 | 00	26 | 12 | 17 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 11 | 18 | 00	26 | 11 | 17 | 00	26 | 11 | 16 | 00
26 | 11 | 15 | 00	25 | 17 | 41 | 00	23 | 16 | 15 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 20 | 00
22 | 10 | 15 | 00	15 | 12 | 18 | 00	15 | 12 | 15 | 00
12 | 16 | 50 | 00	12 | 16 | 49 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
12 | 16 | 23 | 00	95 | 14 | 19 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	83 | 10 | 19 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 21 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 17 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 11 | 15 | 00
73 | 18 | 19 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 10 | 00

73	16	15	00		73	15	21	00		73	15	18	00
73	15	17	00		73	12	18	00		73	12	16	00
73	11	15	00		72	15	44	00		72	15	43	00
72	15	40	00		72	15	37	00		72	15	36	00
72	15	35	00		72	15	33	00		72	15	32	00
72	15	30	00		72	15	29	00		72	15	27	00
72	15	26	00		72	15	25	00		72	15	24	00
72	15	23	00		72	15	22	00		72	15	21	00
72	15	20	00		72	15	19	00		72	15	17	00
72	15	16	00		72	15	15	00		72	15	14	00
72	15	13	00		72	15	12	00		72	14	11	00
72	12	15	00		72	12	11	00		72	12	10	00
72	10	33	00		72	10	29	00		72	10	15	00
70	11	17	00		60	12	44	00		60	12	27	00
60	10	49	00		56	11	19	00		56	10	17	00
56	10	15	00		55	12	19	00		52	13	17	00
46	19	16	00		46	19	15	00		46	17	16	00
46	17	15	00		43	22	33	00		43	22	32	00
43	22	31	00		43	22	30	00		43	22	29	00
43	22	28	00		43	22	27	00		43	22	26	00
43	22	25	00		43	22	18	00		43	22	17	00
43	22	16	00		43	22	15	00		43	21	15	00
43	20	22	00		42	21	16	00		41	11	25	00

| 40 | 17 | 52 | 00 |

| 40 | 17 | 49 | 00 |

| 40 | 17 | 47 | 00 |

| 40 | 17 | 46 | 00 |

| 40 | 17 | 38 | 00 |

| 40 | 17 | 36 | 00 |

| 40 | 17 | 35 | 00 |

| 40 | 17 | 17 | 00 |

| 40 | 17 | 15 | 00 |

| 40 | 15 | 17 | 00 |

| 40 | 15 | 15 | 00 |

| 40 | 14 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 20 | 00 |

| 40 | 10 | 19 | 00 |

| 40 | 10 | 18 | 00 |

| 40 | 10 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 16 | 00 |

| 40 | 10 | 15 | 00 |

| 39 | 13 | 17 | 00 |

| 39 | 13 | 16 | 00 |

| 39 | 13 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 23 | 00 |

| 39 | 12 | 22 | 00 |

| 39 | 12 | 21 | 00 |

| 39 | 12 | 20 | 00 |

| 39 | 12 | 19 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 39 | 12 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 14 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 39 | 12 | 11 | 00 |

| 39 | 12 | 10 | 00 |

| 39 | 11 | 18 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 32 | 15 | 20 | 00 |

| 32 | 15 | 19 | 00 |

| 32 | 15 | 18 | 00 |

| 32 | 15 | 17 | 00 |

| 32 | 15 | 16 | 00 |

| 32 | 15 | 15 | 00 |

| 32 | 14 | 11 | 00 |

| 32 | 14 | 10 | 00 |

| 32 | 13 | 10 | 00 |

| 32 | 12 | 19 | 00 |

| 32 | 12 | 18 | 00 |

| 32 | 12 | 17 | 00 |

| 32 | 12 | 16 | 00 |

| 32 | 12 | 15 | 00 |

| 32 | 11 | 17 | 00 |

| 32 | 11 | 16 | 00 |

| 32 | 11 | 15 | 00 |

| 32 | 10 | 16 | 00 |

| 32 | 10 | 15 | 00 |

| 31 | 26 | 17 | 00 |

| 31 | 21 | 19 | 00 |

| 31 | 21 | 18 | 00 |

| 31 | 21 | 16 | 00 |

| 31 | 21 | 15 | 00 |

| 31 | 16 | 28 | 00 |

| 31 | 16 | 24 | 00 |

| 31 | 16 | 23 | 00 |

| 31 | 16 | 21 | 00 |

| 31 | 15 | 22 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 21 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 17 | 18 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 30 | 17 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 30 | 16 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 20 | 00 |

| 30 | 16 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 18 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 16 | 00 |

30 | 15 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
27 | 11 | 22 | 00	26 | 13 | 18 | 00	26 | 13 | 17 | 00
26 | 13 | 15 | 00	26 | 12 | 17 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 11 | 18 | 00	26 | 11 | 17 | 00	26 | 11 | 16 | 00
26 | 11 | 15 | 00	25 | 17 | 41 | 00	23 | 16 | 15 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 20 | 00
22 | 10 | 15 | 00	15 | 12 | 18 | 00	15 | 12 | 15 | 00
12 | 16 | 50 | 00	12 | 16 | 49 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
12 | 16 | 23 | 00	95 | 14 | 19 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	83 | 10 | 19 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 11 | 24 | 00

81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00

81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00

81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00

43 - 22 - 25 - 00	43 - 22 - 18 - 00	43 - 22 - 17 - 00
43 - 22 - 16 - 00	43 - 22 - 15 - 00	43 - 21 - 15 - 00
43 - 20 - 22 - 00	42 - 21 - 16 - 00	41 - 11 - 25 - 00
40 - 17 - 52 - 00	40 - 17 - 49 - 00	40 - 17 - 47 - 00
40 - 17 - 46 - 00	40 - 17 - 38 - 00	40 - 17 - 36 - 00
40 - 17 - 35 - 00	40 - 17 - 17 - 00	40 - 17 - 15 - 00
40 - 15 - 17 - 00	40 - 15 - 15 - 00	40 - 14 - 17 - 00
40 - 10 - 20 - 00	40 - 10 - 19 - 00	40 - 10 - 18 - 00
40 - 10 - 17 - 00	40 - 10 - 16 - 00	40 - 10 - 15 - 00
39 - 13 - 17 - 00	39 - 13 - 16 - 00	39 - 13 - 15 - 00
39 - 12 - 23 - 00	39 - 12 - 22 - 00	39 - 12 - 21 - 00
39 - 12 - 20 - 00	39 - 12 - 19 - 00	39 - 12 - 18 - 00
39 - 12 - 17 - 00	39 - 12 - 16 - 00	39 - 12 - 15 - 00
39 - 12 - 14 - 00	39 - 12 - 13 - 00	39 - 12 - 11 - 00
39 - 12 - 10 - 00	39 - 11 - 18 - 00	39 - 11 - 16 - 00
32 - 15 - 20 - 00	32 - 15 - 19 - 00	32 - 15 - 18 - 00
32 - 15 - 17 - 00	32 - 15 - 16 - 00	32 - 15 - 15 - 00
32 - 14 - 11 - 00	32 - 14 - 10 - 00	32 - 13 - 10 - 00
32 - 12 - 19 - 00	32 - 12 - 18 - 00	32 - 12 - 17 - 00
32 - 12 - 16 - 00	32 - 12 - 15 - 00	32 - 11 - 17 - 00
32 - 11 - 16 - 00	32 - 11 - 15 - 00	32 - 10 - 16 - 00
32 - 10 - 15 - 00	31 - 26 - 17 - 00	31 - 21 - 19 - 00

31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	19	00
30	16	16	00
30	15	15	00
30	12	17	00
30	11	18	00
30	10	36	00
27	11	22	00
26	13	15	00
26	11	18	00
26	11	15	00
23	15	35	00
22	10	15	00
12	16	50	00

31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	21	00
30	16	18	00
30	15	17	00
30	13	16	00
30	12	16	00
30	11	16	00
30	10	17	00
26	13	18	00
26	12	17	00
26	11	17	00
25	17	41	00
23	10	15	00
15	12	18	00
12	16	49	00

31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	20	00
30	16	17	00
30	15	16	00
30	13	15	00
30	11	19	00
30	11	15	00
30	10	15	00
26	13	17	00
26	12	16	00
26	11	16	00
23	16	15	00
22	10	20	00
15	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00
95	12	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	19	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	17	00
95	10	17	00

95 - 10 - 16 - 00	93 - 14 - 20 - 00	83 - 10 - 19 - 00
83 - 10 - 18 - 00	83 - 10 - 15 - 00	81 - 16 - 17 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 11 - 25 - 00	81 - 11 - 24 - 00
81 - 11 - 23 - 00	81 - 11 - 22 - 00	81 - 11 - 21 - 00
81 - 11 - 20 - 00	81 - 11 - 19 - 00	81 - 11 - 18 - 00
81 - 11 - 17 - 00	81 - 11 - 16 - 00	81 - 11 - 15 - 00
81 - 10 - 27 - 00	81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 15 - 00	80 - 12 - 16 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 10 - 16 - 00	77 - 13 - 16 - 00	77 - 11 - 15 - 00
77 - 10 - 17 - 00	76 - 12 - 16 - 00	76 - 11 - 15 - 00
73 - 18 - 19 - 00	73 - 18 - 11 - 00	73 - 18 - 10 - 00
73 - 16 - 15 - 00	73 - 15 - 21 - 00	73 - 15 - 18 - 00
73 - 15 - 17 - 00	73 - 12 - 18 - 00	73 - 12 - 16 - 00
73 - 11 - 15 - 00	72 - 15 - 44 - 00	72 - 15 - 43 - 00
72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 33 - 00	72 - 15 - 32 - 00
72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 17 - 00
72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 14 - 00
72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 14 - 11 - 00

72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00

72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00

72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00

32	12	16	00		32	12	15	00		32	11	17	00
32	11	16	00		32	11	15	00		32	10	16	00
32	10	15	00		31	26	17	00		31	21	19	00
31	21	18	00		31	21	16	00		31	21	15	00
31	16	28	00		31	16	24	00		31	16	23	00
31	16	21	00		31	15	22	00		30	19	16	00
30	19	15	00		30	18	15	00		30	17	21	00
30	17	20	00		30	17	19	00		30	17	18	00
30	17	17	00		30	17	16	00		30	17	15	00
30	16	24	00		30	16	21	00		30	16	20	00
30	16	19	00		30	16	18	00		30	16	17	00
30	16	16	00		30	15	17	00		30	15	16	00
30	15	15	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	12	17	00		30	12	16	00		30	11	19	00
30	11	18	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	10	36	00		30	10	17	00		30	10	15	00
27	11	22	00		26	13	18	00		26	13	17	00
26	13	15	00		26	12	17	00		26	12	16	00
26	11	18	00		26	11	17	00		26	11	16	00
26	11	15	00		25	17	41	00		23	16	15	00
23	15	35	00		23	10	15	00		22	10	20	00
22	10	15	00		15	12	18	00		15	12	15	00
12	16	50	00		12	16	49	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00
95	12	24	00
95	10	16	00
83	10	18	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	19	00
95	12	18	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	17	00
95	10	17	00
83	10	19	00
81	16	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00

72	15	20	00		72	15	19	00		72	15	17	00
72	15	16	00		72	15	15	00		72	15	14	00
72	15	13	00		72	15	12	00		72	14	11	00
72	12	15	00		72	12	11	00		72	12	10	00
72	10	33	00		72	10	29	00		72	10	15	00
70	11	17	00		60	12	44	00		60	12	27	00
60	10	49	00		56	11	19	00		56	10	17	00
56	10	15	00		55	12	19	00		52	13	17	00
46	19	16	00		46	19	15	00		46	17	16	00
46	17	15	00		43	22	33	00		43	22	32	00
43	22	31	00		43	22	30	00		43	22	29	00
43	22	28	00		43	22	27	00		43	22	26	00
43	22	25	00		43	22	18	00		43	22	17	00
43	22	16	00		43	22	15	00		43	21	15	00
43	20	22	00		42	21	16	00		41	11	25	00
40	17	52	00		40	17	49	00		40	17	47	00
40	17	46	00		40	17	38	00		40	17	36	00
40	17	35	00		40	17	17	00		40	17	15	00
40	15	17	00		40	15	15	00		40	14	17	00
40	10	20	00		40	10	19	00		40	10	18	00
40	10	17	00		40	10	16	00		40	10	15	00
39	13	17	00		39	13	16	00		39	13	15	00
39	12	23	00		39	12	22	00		39	12	21	00

| 39 | 12 | 20 | 00 |

| 39 | 12 | 19 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 39 | 12 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 14 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 39 | 12 | 11 | 00 |

| 39 | 12 | 10 | 00 |

| 39 | 11 | 18 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 32 | 15 | 20 | 00 |

| 32 | 15 | 19 | 00 |

| 32 | 15 | 18 | 00 |

| 32 | 15 | 17 | 00 |

| 32 | 15 | 16 | 00 |

| 32 | 15 | 15 | 00 |

| 32 | 14 | 11 | 00 |

| 32 | 14 | 10 | 00 |

| 32 | 13 | 10 | 00 |

| 32 | 12 | 19 | 00 |

| 32 | 12 | 18 | 00 |

| 32 | 12 | 17 | 00 |

| 32 | 12 | 16 | 00 |

| 32 | 12 | 15 | 00 |

| 32 | 11 | 17 | 00 |

| 32 | 11 | 16 | 00 |

| 32 | 11 | 15 | 00 |

| 32 | 10 | 16 | 00 |

| 32 | 10 | 15 | 00 |

| 31 | 26 | 17 | 00 |

| 31 | 21 | 19 | 00 |

| 31 | 21 | 18 | 00 |

| 31 | 21 | 16 | 00 |

| 31 | 21 | 15 | 00 |

| 31 | 16 | 28 | 00 |

| 31 | 16 | 24 | 00 |

| 31 | 16 | 23 | 00 |

| 31 | 16 | 21 | 00 |

| 31 | 15 | 22 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 21 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 17 | 18 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 30 | 17 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 30 | 16 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 20 | 00 |

| 30 | 16 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 18 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 15 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 13 | 15 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |

| 30 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 11 | 19 | 00 |

| 30 | 11 | 18 | 00 |

| 30 | 11 | 16 | 00 |

| 30 | 11 | 15 | 00 |

| 30 | 10 | 36 | 00 |

| 30 | 10 | 17 | 00 |

| 30 | 10 | 15 | 00 |

| 27 | 11 | 22 | 00 |

| 26 | 13 | 18 | 00 |

| 26 | 13 | 17 | 00 |

| 26 | 13 | 15 | 00 |

| 26 | 12 | 17 | 00 |

| 26 | 12 | 16 | 00 |

| 26 | 11 | 18 | 00 |

| 26 | 11 | 17 | 00 |

| 26 | 11 | 16 | 00 |

| 26 | 11 | 15 | 00 |

| 25 | 17 | 41 | 00 |

| 23 | 16 | 15 | 00 |

23 | 15 | 35 | 00	23 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 20 | 00
22 | 10 | 15 | 00	15 | 12 | 18 | 00	15 | 12 | 15 | 00
12 | 16 | 50 | 00	12 | 16 | 49 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION_CELULAR_S_A_COMCEL_S_A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
12 | 16 | 23 | 00	95 | 14 | 19 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	83 | 10 | 19 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 21 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 17 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 11 | 15 | 00
73 | 18 | 19 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 10 | 00

73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	10	20	00

73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	19	00

73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	18	00

40 - 10 - 17 - 00	40 - 10 - 16 - 00	40 - 10 - 15 - 00
39 - 13 - 17 - 00	39 - 13 - 16 - 00	39 - 13 - 15 - 00
39 - 12 - 23 - 00	39 - 12 - 22 - 00	39 - 12 - 21 - 00
39 - 12 - 20 - 00	39 - 12 - 19 - 00	39 - 12 - 18 - 00
39 - 12 - 17 - 00	39 - 12 - 16 - 00	39 - 12 - 15 - 00
39 - 12 - 14 - 00	39 - 12 - 13 - 00	39 - 12 - 11 - 00
39 - 12 - 10 - 00	39 - 11 - 18 - 00	39 - 11 - 16 - 00
32 - 15 - 20 - 00	32 - 15 - 19 - 00	32 - 15 - 18 - 00
32 - 15 - 17 - 00	32 - 15 - 16 - 00	32 - 15 - 15 - 00
32 - 14 - 11 - 00	32 - 14 - 10 - 00	32 - 13 - 10 - 00
32 - 12 - 19 - 00	32 - 12 - 18 - 00	32 - 12 - 17 - 00
32 - 12 - 16 - 00	32 - 12 - 15 - 00	32 - 11 - 17 - 00
32 - 11 - 16 - 00	32 - 11 - 15 - 00	32 - 10 - 16 - 00
32 - 10 - 15 - 00	31 - 26 - 17 - 00	31 - 21 - 19 - 00
31 - 21 - 18 - 00	31 - 21 - 16 - 00	31 - 21 - 15 - 00
31 - 16 - 28 - 00	31 - 16 - 24 - 00	31 - 16 - 23 - 00
31 - 16 - 21 - 00	31 - 15 - 22 - 00	30 - 19 - 16 - 00
30 - 19 - 15 - 00	30 - 18 - 15 - 00	30 - 17 - 21 - 00
30 - 17 - 20 - 00	30 - 17 - 19 - 00	30 - 17 - 18 - 00
30 - 17 - 17 - 00	30 - 17 - 16 - 00	30 - 17 - 15 - 00
30 - 16 - 24 - 00	30 - 16 - 21 - 00	30 - 16 - 20 - 00
30 - 16 - 19 - 00	30 - 16 - 18 - 00	30 - 16 - 17 - 00

30	16	16	00		30	15	17	00		30	15	16	00
30	15	15	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	12	17	00		30	12	16	00		30	11	19	00
30	11	18	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	10	36	00		30	10	17	00		30	10	15	00
27	11	22	00		26	13	18	00		26	13	17	00
26	13	15	00		26	12	17	00		26	12	16	00
26	11	18	00		26	11	17	00		26	11	16	00
26	11	15	00		25	17	41	00		23	16	15	00
23	15	35	00		23	10	15	00		22	10	20	00
22	10	15	00		15	12	18	00		15	12	15	00
12	16	50	00		12	16	49	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHINA_HARBOUR_ENGINEERING_COMPANY_LIMITED_COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 773,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		95	14	17	00		95	13	15	00
95	12	24	00		95	12	18	00		95	12	16	00
95	12	15	00		95	11	16	00		95	11	15	00
95	10	17	00		95	10	16	00		93	14	20	00
83	10	18	00		83	10	15	00		81	15	19	00
81	15	18	00		81	15	17	00		81	14	18	00
81	10	27	00		81	10	24	00		81	10	22	00
81	10	20	00		81	10	17	00		81	10	16	00
81	10	15	00		80	12	16	00		80	11	16	00

80	10	16	00		78	10	18	00		77	12	17	00
77	11	15	00		77	10	17	00		77	10	15	00
76	12	17	00		73	18	11	00		73	15	21	00
73	15	18	00		73	15	17	00		73	12	18	00
73	12	15	00		72	15	45	00		72	15	44	00
72	15	43	00		72	15	42	00		72	15	41	00
72	15	40	00		72	15	35	00		72	15	32	00
72	15	29	00		72	15	27	00		72	15	26	00
72	15	25	00		72	15	22	00		72	15	20	00
72	15	19	00		72	15	15	00		72	15	14	00
72	15	13	00		72	15	11	00		72	14	17	00
72	14	16	00		72	14	15	00		72	14	11	00
72	14	10	00		72	12	15	00		72	12	10	00
72	10	33	00		72	10	29	00		72	10	15	00
71	15	13	00		71	12	11	00		70	17	18	00
70	17	17	00		70	17	16	00		70	17	15	00
70	16	17	00		70	13	17	00		70	13	16	00
70	13	15	00		70	11	17	00		60	12	27	00
55	12	19	00		55	12	17	00		47	10	16	00
47	10	15	00		46	16	15	00		41	11	25	00
41	11	22	00		40	18	30	00		40	17	53	00
40	17	52	00		40	17	49	00		40	17	47	00
40	17	46	00		40	17	38	00		40	17	36	00

40	17	35	00
40	17	15	00
40	14	17	00
39	12	23	00
39	12	14	00
39	11	16	00
31	31	15	00
31	31	12	00
31	21	18	00
31	21	15	00
31	16	28	00
31	15	22	00
30	19	16	00
30	17	17	00
30	16	17	00
30	14	15	00
30	12	19	00
30	12	16	00
30	11	18	00
30	10	36	00
27	11	22	00
24	11	18	00
22	10	20	00
22	10	15	00
20	12	25	00
15	12	19	00
12	16	50	00
12	16	23	00

40	17	17	00
40	15	17	00
40	14	16	00
39	12	22	00
39	12	13	00
31	31	17	00
31	31	14	00
31	31	11	00
31	21	17	00
31	20	16	00
31	16	23	00
31	15	16	00
30	18	17	00
30	16	24	00
30	15	17	00
30	13	16	00
30	12	18	00
30	12	15	00
30	11	16	00
30	10	28	00
27	11	19	00
24	10	16	00
22	10	17	00
20	12	28	00
20	12	15	00
15	12	18	00
12	16	49	00
11	17	23	00

40	17	16	00
40	15	15	00
39	13	17	00
39	12	17	00
39	11	18	00
31	31	16	00
31	31	13	00
31	21	19	00
31	21	16	00
31	16	34	00
31	16	21	00
31	13	37	00
30	18	16	00
30	16	21	00
30	14	17	00
30	13	15	00
30	12	17	00
30	11	19	00
30	11	15	00
30	10	17	00
26	12	16	00
23	15	35	00
22	10	16	00
20	12	27	00
20	12	14	00
15	12	15	00
12	16	35	00
11	17	22	00

11 17 20 00	11 17 17 00	11 17 16 00
11 17 15 00	11 11 18 00	11 11 17 00
11 11 16 00	11 11 15 00	11 10 19 00
11 10 17 00	11 10 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO_CAUCADOS_MEJORAMIENTOS_GR_14_053_-_2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA SA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATROMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 134,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	95 14 19 00	95 14 17 00
95 14 16 00	95 13 15 00	95 12 27 00
95 12 24 00	95 12 23 00	95 12 21 00
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 10 18 00	95 10 17 00	95 10 16 00
95 10 15 00	93 14 20 00	84 11 17 00
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
81 15 19 00	81 15 18 00	81 15 17 00
81 14 18 00	81 14 15 00	81 12 15 00

81	10	27	00	81	10	24	00	81	10	23	00
81	10	22	00	81	10	21	00	81	10	20	00
81	10	19	00	81	10	18	00	81	10	17	00
81	10	16	00	81	10	15	00	80	16	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
77	10	18	00	77	10	16	00	77	10	15	00
72	15	37	00	72	15	36	00	72	15	33	00
72	15	31	00	72	15	16	00	72	14	14	00
72	14	13	00	72	14	11	00	72	12	15	00
72	12	14	00	72	12	13	00	72	12	11	00
72	12	10	00	72	11	11	00	72	11	10	00
72	10	33	00	72	10	29	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_PAF_-CI_2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASSITENCIA TECNICA FINDETER ADMINISTRADOR POR FIDUCIARIA BOGOTA SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 210,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	14	16	00	95	13	15	00	95	12	27	00
95	12	24	00	95	12	23	00	95	12	21	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	12	15	00
95	10	18	00	95	10	17	00	95	10	16	00
95	10	15	00	93	14	20	00	84	11	17	00

84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 10 | 16 | 00
81 | 15 | 19 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 10 | 29 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONOSRCIO_OIS_2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO_DE_MEDELLIN_-_SECRETARIA_DE_SUMINISTROS_Y_SERVICIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.645,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	19	16	00
30	17	17	00
30	16	17	00
30	14	15	00
30	12	19	00
30	12	16	00
81	15	19	00
81	14	18	00
81	10	22	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	12	17	00
77	10	15	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	41	00
72	15	32	00
72	15	26	00
72	15	20	00
72	15	14	00
72	14	17	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
70	17	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	17	00
30	16	24	00
30	15	17	00
30	13	16	00
30	12	18	00
30	12	15	00
81	15	18	00
81	10	27	00
81	10	20	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	11	15	00
76	12	17	00
73	15	18	00
73	12	15	00
72	15	43	00
72	15	40	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	19	00
72	15	13	00
72	14	16	00
72	14	10	00
72	10	33	00
71	15	13	00
70	17	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	16	00
30	16	21	00
30	14	17	00
30	13	15	00
30	12	17	00
83	10	15	00
81	15	17	00
81	10	24	00
81	10	17	00
80	12	16	00
78	10	18	00
77	10	17	00
73	18	11	00
73	15	17	00
72	15	45	00
72	15	42	00
72	15	35	00
72	15	27	00
72	15	22	00
72	15	15	00
72	15	11	00
72	14	15	00
72	12	15	00
72	10	29	00
71	12	11	00
70	17	16	00

70	17	15	00	70	16	17	00	70	13	17	00
70	13	16	00	70	13	15	00	70	11	17	00
60	12	27	00	55	12	19	00	55	12	17	00
47	10	16	00	47	10	15	00	46	16	15	00
41	11	25	00	41	11	22	00	40	18	30	00
40	17	53	00	40	17	52	00	40	17	49	00
40	17	47	00	40	17	46	00	40	17	38	00
40	17	36	00	40	17	35	00	40	17	17	00
40	17	16	00	40	17	15	00	40	15	17	00
40	15	15	00	40	14	17	00	40	14	16	00
39	13	17	00	39	12	23	00	39	12	22	00
39	12	17	00	39	12	14	00	39	12	13	00
39	11	18	00	39	11	16	00	31	31	17	00
31	31	16	00	31	31	15	00	31	31	14	00
31	31	13	00	31	31	12	00	31	31	11	00
31	21	19	00	31	21	18	00	31	21	17	00
31	21	16	00	31	21	15	00	31	20	16	00
31	16	34	00	31	16	28	00	31	16	23	00
31	16	21	00	31	15	22	00	31	15	16	00
31	13	37	00	11	11	17	00	11	11	16	00
11	11	15	00	11	10	19	00	11	10	17	00
11	10	16	00	30	11	19	00	30	11	18	00
30	11	16	00	30	11	15	00	30	10	36	00

30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 17 | 00	27 | 11 | 22 | 00
27 | 11 | 19 | 00	26 | 12 | 16 | 00	24 | 11 | 18 | 00
24 | 10 | 16 | 00	23 | 15 | 35 | 00	22 | 10 | 20 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 15 | 00
20 | 12 | 28 | 00	20 | 12 | 27 | 00	20 | 12 | 25 | 00
20 | 12 | 15 | 00	20 | 12 | 14 | 00	15 | 12 | 19 | 00
15 | 12 | 18 | 00	15 | 12 | 15 | 00	12 | 16 | 50 | 00
12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 35 | 00	12 | 16 | 23 | 00
11 | 17 | 23 | 00	11 | 17 | 22 | 00	11 | 17 | 20 | 00
11 | 17 | 17 | 00	11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 10 | 15 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	83 | 10 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONOSRCIO_OIS_2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO_NACIONAL_DE_VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.359,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 15 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	81 | 15 | 19 | 00

| 81 | 15 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 10 | 20 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 76 | 12 | 17 | 00 |

| 73 | 15 | 18 | 00 |

| 73 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 43 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 71 | 15 | 13 | 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 |

| 70 | 16 | 17 | 00 |

| 70 | 13 | 15 | 00 |

| 55 | 12 | 19 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 24 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 12 | 16 | 00 |

| 78 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 73 | 18 | 11 | 00 |

| 73 | 15 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 45 | 00 |

| 72 | 15 | 42 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 71 | 12 | 11 | 00 |

| 70 | 17 | 16 | 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 |

| 70 | 11 | 17 | 00 |

| 55 | 12 | 17 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 77 | 12 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 73 | 15 | 21 | 00 |

| 73 | 12 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 |

| 70 | 17 | 15 | 00 |

| 70 | 13 | 16 | 00 |

| 60 | 12 | 27 | 00 |

| 47 | 10 | 16 | 00 |

47	10	15	00
41	11	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	17	15	00
40	14	17	00
39	12	23	00
39	12	14	00
39	11	16	00
31	31	15	00
31	31	12	00
31	21	18	00
31	21	15	00
31	16	28	00
31	15	22	00
30	19	16	00
30	17	17	00
30	16	17	00
30	14	15	00
30	12	19	00
30	12	16	00
30	11	18	00
30	10	36	00
27	11	22	00
24	11	18	00
22	10	20	00
22	10	15	00

46	16	15	00
40	18	30	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	17	00
40	14	16	00
39	12	22	00
39	12	13	00
31	31	17	00
31	31	14	00
31	31	11	00
31	21	17	00
31	20	16	00
31	16	23	00
31	15	16	00
30	18	17	00
30	16	24	00
30	15	17	00
30	13	16	00
30	12	18	00
30	12	15	00
30	11	16	00
30	10	28	00
27	11	19	00
24	10	16	00
22	10	17	00
20	12	28	00

41	11	25	00
40	17	53	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	16	00
40	15	15	00
39	13	17	00
39	12	17	00
39	11	18	00
31	31	16	00
31	31	13	00
31	21	19	00
31	21	16	00
31	16	34	00
31	16	21	00
31	13	37	00
30	18	16	00
30	16	21	00
30	14	17	00
30	13	15	00
30	12	17	00
30	11	19	00
30	11	15	00
30	10	17	00
26	12	16	00
23	15	35	00
22	10	16	00
20	12	27	00

20 12 25 00	20 12 15 00	20 12 14 00
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 35 00
12 16 23 00	11 17 23 00	11 17 22 00
11 17 20 00	11 17 17 00	11 17 16 00
11 17 15 00	11 11 18 00	11 11 17 00
11 11 16 00	11 11 15 00	11 10 19 00
11 10 17 00	11 10 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_NUEVO_HORIZONTE_2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA_DE_ACUEDUCTO,_ALCANTARILLADO_Y_ASEO_DE_BOGOTA_ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.672,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 27,50%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 16 15 00	86 10 15 00	81 15 19 00
81 15 18 00	81 15 17 00	81 15 16 00
81 15 15 00	81 14 19 00	81 14 18 00
81 14 17 00	81 14 16 00	81 14 15 00
81 13 15 00	81 12 16 00	81 12 15 00
81 11 25 00	81 11 24 00	81 11 23 00

81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	26	00
81	10	23	00
81	10	20	00
81	10	17	00
77	13	17	00
77	12	17	00
77	11	16	00
77	10	19	00
77	10	16	00
76	13	16	00
76	12	23	00
76	12	20	00
76	12	16	00
76	11	16	00
76	10	15	00
70	17	16	00
70	16	16	00
70	15	18	00
70	15	15	00
70	14	18	00
70	14	15	00
70	13	15	00
70	12	18	00
70	12	15	00
70	11	15	00

81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	25	00
81	10	22	00
81	10	19	00
81	10	16	00
77	13	16	00
77	12	16	00
77	11	15	00
77	10	18	00
77	10	15	00
76	13	15	00
76	12	22	00
76	12	19	00
76	12	15	00
76	11	15	00
70	17	18	00
70	17	15	00
70	16	15	00
70	15	17	00
70	14	20	00
70	14	17	00
70	13	17	00
70	12	20	00
70	12	17	00
70	11	17	00
70	10	19	00

81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	24	00
81	10	21	00
81	10	18	00
81	10	15	00
77	13	15	00
77	12	15	00
77	10	20	00
77	10	17	00
76	13	17	00
76	12	24	00
76	12	21	00
76	12	17	00
76	11	18	00
76	10	16	00
70	17	17	00
70	16	17	00
70	15	19	00
70	15	16	00
70	14	19	00
70	14	16	00
70	13	16	00
70	12	19	00
70	12	16	00
70	11	16	00
70	10	18	00

70	10	17	00		70	10	16	00		70	10	15	00
41	12	34	00		41	12	33	00		41	12	32	00
41	12	31	00		41	12	30	00		41	12	28	00
41	12	27	00		41	12	26	00		41	12	25	00
41	12	24	00		41	12	23	00		41	12	22	00
41	12	21	00		41	12	20	00		41	12	18	00
41	12	17	00		41	12	16	00		41	12	15	00
41	11	65	00		41	11	64	00		41	11	63	00
41	11	62	00		41	11	61	00		41	11	60	00
41	11	58	00		41	11	57	00		41	11	56	00
41	11	55	00		41	11	54	00		41	11	53	00
41	11	52	00		41	11	51	00		41	11	48	00
41	11	47	00		41	11	46	00		41	11	45	00
41	11	44	00		41	11	43	00		41	11	42	00
41	11	41	00		41	11	40	00		41	11	39	00
41	11	38	00		41	11	37	00		41	11	36	00
41	11	34	00		41	11	33	00		41	11	31	00
41	11	30	00		41	11	29	00		41	11	28	00
41	11	27	00		41	11	26	00		41	11	25	00
41	11	24	00		41	11	23	00		41	11	22	00
41	11	21	00		41	11	19	00		41	11	18	00
41	11	17	00		41	11	16	00		41	11	15	00
41	10	67	00		41	10	66	00		41	10	65	00

41	10	64	00
41	10	63	00
41	10	62	00
41	10	61	00
41	10	60	00
41	10	59	00
41	10	58	00
41	10	57	00
41	10	56	00
41	10	55	00
41	10	53	00
41	10	52	00
41	10	51	00
41	10	50	00
41	10	49	00
41	10	48	00
41	10	47	00
41	10	46	00
41	10	45	00
41	10	44	00
41	10	43	00
41	10	42	00
41	10	41	00
41	10	40	00
41	10	39	00
41	10	38	00
41	10	37	00
41	10	35	00
41	10	34	00
41	10	33	00
41	10	32	00
41	10	30	00
41	10	29	00
41	10	27	00
41	10	26	00
41	10	25	00
41	10	24	00
41	10	19	00
41	10	18	00
41	10	17	00
41	10	15	00
21	11	16	00
21	11	15	00
21	10	24	00
21	10	23	00
21	10	22	00
21	10	21	00
21	10	20	00
21	10	19	00
21	10	18	00
21	10	17	00
21	10	16	00
21	10	15	00
10	16	19	00
10	16	18	00
10	16	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_GAITAN_TAURAMENA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA_DEPARTAMENTAL_DE_SERVICIOS_PUBLICOS_DE_CASANARE_ACUATODOS_SA_ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.419,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
70	14	16	00
70	14	15	00

70 13 17 00	70 13 16 00	70 13 15 00
70 12 20 00	70 12 19 00	70 12 18 00
70 12 17 00	70 12 16 00	70 12 15 00
70 11 17 00	70 11 16 00	70 11 15 00
70 10 19 00	70 10 18 00	70 10 17 00
70 10 16 00	70 10 15 00	60 12 27 00
60 10 42 00	49 24 17 00	48 10 17 00
48 10 16 00	41 12 34 00	41 12 33 00
41 12 32 00	41 12 31 00	41 12 30 00
41 12 28 00	41 12 27 00	41 12 26 00
41 12 25 00	41 12 24 00	41 12 23 00
41 12 22 00	41 12 21 00	41 12 20 00
41 12 18 00	41 12 17 00	41 12 16 00
41 12 15 00	41 11 65 00	41 11 64 00
41 11 63 00	41 11 62 00	41 11 61 00
41 11 60 00	41 11 58 00	41 11 57 00
41 11 56 00	41 11 55 00	41 11 54 00
41 11 53 00	41 11 52 00	41 11 51 00
41 11 48 00	41 11 47 00	41 11 46 00
41 11 45 00	41 11 44 00	41 11 43 00
41 11 42 00	41 11 41 00	41 11 40 00
41 11 39 00	41 11 38 00	41 11 37 00

41	11	36	00
41	11	31	00
41	11	28	00
41	11	25	00
41	11	22	00
41	11	18	00
41	11	15	00
41	10	65	00
41	10	62	00
41	10	59	00
41	10	56	00
41	10	52	00
41	10	49	00
41	10	46	00
41	10	43	00
41	10	40	00
41	10	37	00
41	10	33	00
41	10	29	00
41	10	25	00
41	10	18	00
40	18	30	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	17	00
40	14	16	00
31	31	15	00

41	11	34	00
41	11	30	00
41	11	27	00
41	11	24	00
41	11	21	00
41	11	17	00
41	10	67	00
41	10	64	00
41	10	61	00
41	10	58	00
41	10	55	00
41	10	51	00
41	10	48	00
41	10	45	00
41	10	42	00
41	10	39	00
41	10	35	00
41	10	32	00
41	10	27	00
41	10	24	00
41	10	17	00
40	17	53	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	16	00
40	15	15	00
31	31	17	00
31	31	14	00

41	11	33	00
41	11	29	00
41	11	26	00
41	11	23	00
41	11	19	00
41	11	16	00
41	10	66	00
41	10	63	00
41	10	60	00
41	10	57	00
41	10	53	00
41	10	50	00
41	10	47	00
41	10	44	00
41	10	41	00
41	10	38	00
41	10	34	00
41	10	30	00
41	10	26	00
41	10	19	00
41	10	15	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	17	15	00
40	14	17	00
31	31	16	00
31	31	13	00

31	31	12	00		31	31	11	00		31	21	19	00
31	21	18	00		31	21	16	00		31	21	15	00
31	16	28	00		31	16	21	00		31	15	22	00
30	19	16	00		30	18	17	00		30	18	16	00
30	16	24	00		30	16	17	00		30	14	17	00
30	14	15	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	12	19	00		30	12	17	00		30	12	16	00
30	12	15	00		30	11	19	00		30	11	18	00
30	11	16	00		30	11	15	00		30	10	36	00
30	10	17	00		27	11	22	00		27	11	19	00
24	11	18	00		24	10	16	00		23	15	35	00
22	10	20	00		22	10	16	00		22	10	15	00
21	11	16	00		21	11	15	00		21	10	24	00
21	10	23	00		21	10	22	00		21	10	21	00
21	10	20	00		21	10	19	00		21	10	18	00
21	10	17	00		21	10	16	00		21	10	15	00
20	12	28	00		20	12	27	00		20	12	25	00
20	12	15	00		20	12	14	00		15	12	19	00
15	12	18	00		15	12	15	00		12	16	50	00
12	16	49	00		12	16	23	00		11	17	20	00
11	17	17	00		11	17	16	00		11	17	15	00
11	11	18	00		11	11	17	00		11	11	16	00
11	11	15	00		11	10	19	00		11	10	17	00

11 | 10 | 16 | 00
10 | 16 | 18 | 00
95 | 14 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00
95 | 10 | 16 | 00
81 | 15 | 19 | 00
81 | 15 | 16 | 00
81 | 14 | 18 | 00
81 | 14 | 15 | 00
81 | 12 | 15 | 00
81 | 11 | 23 | 00
81 | 11 | 20 | 00
81 | 11 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00
81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00
77 | 13 | 16 | 00
77 | 12 | 16 | 00
77 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 15 | 00
76 | 13 | 15 | 00
76 | 12 | 22 | 00
76 | 12 | 19 | 00
76 | 12 | 15 | 00

11 | 10 | 15 | 00
10 | 16 | 16 | 00
95 | 13 | 15 | 00
95 | 12 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00
81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 15 | 00
81 | 14 | 17 | 00
81 | 13 | 15 | 00
81 | 11 | 25 | 00
81 | 11 | 22 | 00
81 | 11 | 19 | 00
81 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 17 | 00
80 | 12 | 16 | 00
78 | 10 | 21 | 00
77 | 13 | 15 | 00
77 | 12 | 15 | 00
77 | 10 | 20 | 00
77 | 10 | 17 | 00
76 | 13 | 17 | 00
76 | 12 | 24 | 00
76 | 12 | 21 | 00
76 | 12 | 17 | 00
76 | 11 | 18 | 00

10 | 16 | 19 | 00
70 | 14 | 17 | 00
95 | 12 | 24 | 00
95 | 10 | 17 | 00
86 | 10 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00
81 | 14 | 19 | 00
81 | 14 | 16 | 00
81 | 12 | 16 | 00
81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 21 | 00
81 | 11 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00
77 | 12 | 17 | 00
77 | 11 | 16 | 00
77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 16 | 00
76 | 13 | 16 | 00
76 | 12 | 23 | 00
76 | 12 | 20 | 00
76 | 12 | 16 | 00
76 | 11 | 16 | 00

76 - 11 - 15 - 00	76 - 10 - 16 - 00	76 - 10 - 15 - 00
73 - 15 - 21 - 00	73 - 15 - 18 - 00	73 - 15 - 17 - 00
73 - 12 - 18 - 00	73 - 12 - 15 - 00	72 - 15 - 45 - 00
72 - 15 - 44 - 00	72 - 15 - 43 - 00	72 - 15 - 42 - 00
72 - 15 - 41 - 00	72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 39 - 00
72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 28 - 00
72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 25 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 19 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 11 - 00
72 - 14 - 17 - 00	72 - 14 - 15 - 00	72 - 14 - 10 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 10 - 33 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 15 - 00	71 - 15 - 13 - 00	71 - 12 - 25 - 00
71 - 12 - 16 - 00	71 - 12 - 11 - 00	71 - 12 - 10 - 00
71 - 10 - 17 - 00	70 - 17 - 18 - 00	70 - 17 - 17 - 00
70 - 17 - 16 - 00	70 - 17 - 15 - 00	70 - 16 - 17 - 00
70 - 16 - 16 - 00	70 - 16 - 15 - 00	70 - 15 - 19 - 00
70 - 15 - 18 - 00	70 - 15 - 17 - 00	70 - 15 - 16 - 00
70 - 15 - 15 - 00	70 - 14 - 20 - 00	70 - 14 - 19 - 00
70 - 14 - 18 - 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_NARIÑO_MEJORAMIENTOS_GR6_052-2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO_AUTONOMO_PA_FINDETER_PAF
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
95	14	16	00
95	12	24	00
95	12	20	00
95	12	17	00
95	10	18	00
95	10	15	00
84	11	16	00
81	15	19	00
81	15	16	00
81	12	15	00
81	10	23	00
81	10	20	00
81	10	17	00
80	16	15	00
80	11	15	00
80	10	15	00
77	10	15	00
72	15	33	00
72	14	14	00
72	12	15	00
72	12	11	00
72	11	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	19	00
95	13	15	00
95	12	23	00
95	12	19	00
95	12	16	00
95	10	17	00
93	14	20	00
84	11	15	00
81	15	18	00
81	14	18	00
81	10	27	00
81	10	22	00
81	10	19	00
81	10	16	00
80	12	16	00
80	10	17	00
77	10	18	00
72	15	37	00
72	15	31	00
72	14	13	00
72	12	14	00
72	12	10	00
72	10	33	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	17	00
95	12	27	00
95	12	21	00
95	12	18	00
95	12	15	00
95	10	16	00
84	11	17	00
84	10	16	00
81	15	17	00
81	14	15	00
81	10	24	00
81	10	21	00
81	10	18	00
81	10	15	00
80	11	16	00
80	10	16	00
77	10	16	00
72	15	36	00
72	15	16	00
72	14	11	00
72	12	13	00
72	11	11	00
72	10	29	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_TRINCHERA_10_Y_11_
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA_DEPARTAMENTAL_DE_SERVICIOS_PUBLICOS_DE_CASANARE_"ACUATODOS"_SA_ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.686,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
70	13	17	00
70	12	20	00
70	12	17	00
70	11	17	00
70	10	19	00
70	10	16	00
60	10	42	00
48	10	16	00
41	12	32	00
41	12	28	00
41	12	25	00
41	12	22	00
41	12	18	00
41	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	14	16	00
70	13	16	00
70	12	19	00
70	12	16	00
70	11	16	00
70	10	18	00
70	10	15	00
49	24	17	00
41	12	34	00
41	12	31	00
41	12	27	00
41	12	24	00
41	12	21	00
41	12	17	00
41	11	65	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	14	15	00
70	13	15	00
70	12	18	00
70	12	15	00
70	11	15	00
70	10	17	00
60	12	27	00
48	10	17	00
41	12	33	00
41	12	30	00
41	12	26	00
41	12	23	00
41	12	20	00
41	12	16	00
41	11	64	00

41	11	63	00
41	11	60	00
41	11	56	00
41	11	53	00
41	11	48	00
41	11	45	00
41	11	42	00
41	11	39	00
41	11	36	00
41	11	31	00
41	11	28	00
41	11	25	00
41	11	22	00
41	11	18	00
41	11	15	00
41	10	65	00
41	10	62	00
41	10	59	00
41	10	56	00
41	10	52	00
41	10	49	00
41	10	46	00
41	10	43	00
41	10	40	00
41	10	37	00
41	10	33	00
41	10	29	00
41	10	25	00

41	11	62	00
41	11	58	00
41	11	55	00
41	11	52	00
41	11	47	00
41	11	44	00
41	11	41	00
41	11	38	00
41	11	34	00
41	11	30	00
41	11	27	00
41	11	24	00
41	11	21	00
41	11	17	00
41	10	67	00
41	10	64	00
41	10	61	00
41	10	58	00
41	10	55	00
41	10	51	00
41	10	48	00
41	10	45	00
41	10	42	00
41	10	39	00
41	10	35	00
41	10	32	00
41	10	27	00
41	10	24	00

41	11	61	00
41	11	57	00
41	11	54	00
41	11	51	00
41	11	46	00
41	11	43	00
41	11	40	00
41	11	37	00
41	11	33	00
41	11	29	00
41	11	26	00
41	11	23	00
41	11	19	00
41	11	16	00
41	10	66	00
41	10	63	00
41	10	60	00
41	10	57	00
41	10	53	00
41	10	50	00
41	10	47	00
41	10	44	00
41	10	41	00
41	10	38	00
41	10	34	00
41	10	30	00
41	10	26	00
41	10	19	00

41	10	18	00		41	10	17	00		41	10	15	00
40	18	30	00		40	17	53	00		40	17	52	00
40	17	49	00		40	17	47	00		40	17	46	00
40	17	38	00		40	17	36	00		40	17	35	00
40	17	17	00		40	17	16	00		40	17	15	00
40	15	17	00		40	15	15	00		40	14	17	00
40	14	16	00		31	31	17	00		31	31	16	00
31	31	15	00		31	31	14	00		31	31	13	00
31	31	12	00		31	31	11	00		31	21	19	00
31	21	18	00		31	21	16	00		31	21	15	00
31	16	28	00		31	16	21	00		31	15	22	00
30	19	16	00		30	18	17	00		30	18	16	00
30	16	24	00		30	16	17	00		30	14	17	00
30	14	15	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	12	19	00		30	12	17	00		30	12	16	00
30	12	15	00		30	11	19	00		30	11	18	00
30	11	16	00		30	11	15	00		30	10	36	00
30	10	17	00		27	11	22	00		27	11	19	00
24	11	18	00		24	10	16	00		23	15	35	00
22	10	20	00		22	10	16	00		22	10	15	00
21	11	16	00		21	11	15	00		21	10	24	00
21	10	23	00		21	10	22	00		21	10	21	00
21	10	20	00		21	10	19	00		21	10	18	00

21	10	17	00
20	12	28	00
20	12	15	00
15	12	18	00
12	16	49	00
11	17	17	00
11	11	18	00
11	11	15	00
11	10	16	00
10	16	18	00
95	14	17	00
95	12	18	00
95	10	16	00
81	15	19	00
81	15	16	00
81	14	18	00
81	14	15	00
81	12	15	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	24	00
81	10	21	00
81	10	18	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	13	16	00

21	10	16	00
20	12	27	00
20	12	14	00
15	12	15	00
12	16	23	00
11	17	16	00
11	11	17	00
11	10	19	00
11	10	15	00
10	16	16	00
95	13	15	00
95	12	15	00
93	14	20	00
81	15	18	00
81	15	15	00
81	14	17	00
81	13	15	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	26	00
81	10	23	00
81	10	20	00
81	10	17	00
80	12	16	00
78	10	21	00
77	13	15	00

21	10	15	00
20	12	25	00
15	12	19	00
12	16	50	00
11	17	20	00
11	17	15	00
11	11	16	00
11	10	17	00
10	16	19	00
70	14	17	00
95	12	24	00
95	10	17	00
86	10	15	00
81	15	17	00
81	14	19	00
81	14	16	00
81	12	16	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	25	00
81	10	22	00
81	10	19	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	13	17	00
77	12	17	00

77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 15 | 00	76 | 13 | 17 | 00	76 | 13 | 16 | 00
76 | 13 | 15 | 00	76 | 12 | 24 | 00	76 | 12 | 23 | 00
76 | 12 | 22 | 00	76 | 12 | 21 | 00	76 | 12 | 20 | 00
76 | 12 | 19 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 16 | 00
76 | 12 | 15 | 00	76 | 11 | 18 | 00	76 | 11 | 16 | 00
76 | 11 | 15 | 00	76 | 10 | 16 | 00	76 | 10 | 15 | 00
73 | 15 | 21 | 00	73 | 15 | 18 | 00	73 | 15 | 17 | 00
73 | 12 | 18 | 00	73 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 45 | 00
72 | 15 | 44 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 15 | 00	71 | 15 | 13 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 11 | 00	71 | 12 | 10 | 00
71 | 10 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00

70	17	16	00		70	17	15	00		70	16	17	00
70	16	16	00		70	16	15	00		70	15	19	00
70	15	18	00		70	15	17	00		70	15	16	00
70	15	15	00		70	14	20	00		70	14	19	00
70	14	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_CRA_33_YOPAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA_DE_ACUEDUCTO_Y_ALCANTARILLADO_Y_ASEO_DE_YOPAL_EICE_ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.046,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		70	14	16	00		70	14	15	00
70	13	17	00		70	13	16	00		70	13	15	00
70	12	20	00		70	12	19	00		70	12	18	00
70	12	17	00		70	12	16	00		70	12	15	00
70	11	17	00		70	11	16	00		70	11	15	00
70	10	19	00		70	10	18	00		70	10	17	00
70	10	16	00		70	10	15	00		60	12	27	00
60	10	42	00		49	24	17	00		48	10	17	00
48	10	16	00		41	12	34	00		41	12	33	00
41	12	32	00		41	12	31	00		41	12	30	00
41	12	28	00		41	12	27	00		41	12	26	00
41	12	25	00		41	12	24	00		41	12	23	00
41	12	22	00		41	12	21	00		41	12	20	00
41	12	18	00		41	12	17	00		41	12	16	00
41	12	15	00		41	11	65	00		41	11	64	00

41	11	63	00		41	11	62	00		41	11	61	00
41	11	60	00		41	11	58	00		41	11	57	00
41	11	56	00		41	11	55	00		41	11	54	00
41	11	53	00		41	11	52	00		41	11	51	00
41	11	48	00		41	11	47	00		41	11	46	00
41	11	45	00		41	11	44	00		41	11	43	00
41	11	42	00		41	11	41	00		41	11	40	00
41	11	39	00		41	11	38	00		41	11	37	00
41	11	36	00		41	11	34	00		41	11	33	00
41	11	31	00		41	11	30	00		41	11	29	00
41	11	28	00		41	11	27	00		41	11	26	00
41	11	25	00		41	11	24	00		41	11	23	00
41	11	22	00		41	11	21	00		41	11	19	00
41	11	18	00		41	11	17	00		41	11	16	00
41	11	15	00		41	10	67	00		41	10	66	00
41	10	65	00		41	10	64	00		41	10	63	00
41	10	62	00		41	10	61	00		41	10	60	00
41	10	59	00		41	10	58	00		41	10	57	00
41	10	56	00		41	10	55	00		41	10	53	00
41	10	52	00		41	10	51	00		41	10	50	00
41	10	49	00		41	10	48	00		41	10	47	00
41	10	46	00		41	10	45	00		41	10	44	00
41	10	43	00		41	10	42	00		41	10	41	00

41	10	40	00		41	10	39	00		41	10	38	00
41	10	37	00		41	10	35	00		41	10	34	00
41	10	33	00		41	10	32	00		41	10	30	00
41	10	29	00		41	10	27	00		41	10	26	00
41	10	25	00		41	10	24	00		41	10	19	00
41	10	18	00		41	10	17	00		41	10	15	00
40	18	30	00		40	17	53	00		40	17	52	00
40	17	49	00		40	17	47	00		40	17	46	00
40	17	38	00		40	17	36	00		40	17	35	00
40	17	17	00		40	17	16	00		40	17	15	00
40	15	17	00		40	15	15	00		40	14	17	00
40	14	16	00		31	31	17	00		31	31	16	00
31	31	15	00		31	31	14	00		31	31	13	00
31	31	12	00		31	31	11	00		31	21	19	00
31	21	18	00		31	21	16	00		31	21	15	00
31	16	28	00		31	16	21	00		31	15	22	00
30	19	16	00		30	18	17	00		30	18	16	00
30	16	24	00		30	16	17	00		30	14	17	00
30	14	15	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	12	19	00		30	12	17	00		30	12	16	00
30	12	15	00		30	11	19	00		30	11	18	00
30	11	16	00		30	11	15	00		30	10	36	00
30	10	17	00		27	11	22	00		27	11	19	00
24	11	18	00		24	10	16	00		23	15	35	00
22	10	20	00		22	10	16	00		22	10	15	00
21	11	16	00		21	11	15	00		21	10	24	00
21	10	23	00		21	10	22	00		21	10	21	00
21	10	20	00		21	10	19	00		21	10	18	00

21 - 10 - 17 - 00	21 - 10 - 16 - 00	21 - 10 - 15 - 00
20 - 12 - 28 - 00	20 - 12 - 27 - 00	20 - 12 - 25 - 00
20 - 12 - 15 - 00	20 - 12 - 14 - 00	15 - 12 - 19 - 00
15 - 12 - 18 - 00	15 - 12 - 15 - 00	12 - 16 - 50 - 00
12 - 16 - 49 - 00	12 - 16 - 23 - 00	11 - 17 - 20 - 00
11 - 17 - 17 - 00	11 - 17 - 16 - 00	11 - 17 - 15 - 00
11 - 11 - 18 - 00	11 - 11 - 17 - 00	11 - 11 - 16 - 00
11 - 11 - 15 - 00	11 - 10 - 19 - 00	11 - 10 - 17 - 00
11 - 10 - 16 - 00	11 - 10 - 15 - 00	10 - 16 - 19 - 00
10 - 16 - 18 - 00	10 - 16 - 16 - 00	70 - 14 - 17 - 00
95 - 14 - 17 - 00	95 - 13 - 15 - 00	95 - 12 - 24 - 00
95 - 12 - 18 - 00	95 - 12 - 15 - 00	95 - 10 - 17 - 00
95 - 10 - 16 - 00	93 - 14 - 20 - 00	86 - 10 - 15 - 00
81 - 15 - 19 - 00	81 - 15 - 18 - 00	81 - 15 - 17 - 00
81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 15 - 00	81 - 14 - 19 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 14 - 17 - 00	81 - 14 - 16 - 00
81 - 14 - 15 - 00	81 - 13 - 15 - 00	81 - 12 - 16 - 00
81 - 12 - 15 - 00	81 - 11 - 25 - 00	81 - 11 - 24 - 00
81 - 11 - 23 - 00	81 - 11 - 22 - 00	81 - 11 - 21 - 00
81 - 11 - 20 - 00	81 - 11 - 19 - 00	81 - 11 - 18 - 00
81 - 11 - 17 - 00	81 - 11 - 16 - 00	81 - 11 - 15 - 00
81 - 10 - 27 - 00	81 - 10 - 26 - 00	81 - 10 - 25 - 00

81	10	24	00
81	10	21	00
81	10	18	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	13	16	00
77	12	16	00
77	11	15	00
77	10	18	00
77	10	15	00
76	13	15	00
76	12	22	00
76	12	19	00
76	12	15	00
76	11	15	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	41	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	22	00
72	15	14	00
72	14	17	00
72	12	10	00
72	10	15	00
71	12	16	00
71	10	17	00

81	10	23	00
81	10	20	00
81	10	17	00
80	12	16	00
78	10	21	00
77	13	15	00
77	12	15	00
77	10	20	00
77	10	17	00
76	13	17	00
76	12	24	00
76	12	21	00
76	12	17	00
76	11	18	00
76	10	16	00
73	15	18	00
73	12	15	00
72	15	43	00
72	15	40	00
72	15	29	00
72	15	26	00
72	15	20	00
72	15	13	00
72	14	15	00
72	10	33	00
71	15	13	00
71	12	11	00
70	17	18	00

81	10	22	00
81	10	19	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	13	17	00
77	12	17	00
77	11	16	00
77	10	19	00
77	10	16	00
76	13	16	00
76	12	23	00
76	12	20	00
76	12	16	00
76	11	16	00
76	10	15	00
73	15	17	00
72	15	45	00
72	15	42	00
72	15	39	00
72	15	28	00
72	15	25	00
72	15	19	00
72	15	11	00
72	14	10	00
72	10	29	00
71	12	25	00
71	12	10	00
70	17	17	00

70	17	16	00		70	17	15	00		70	16	17	00
70	16	16	00		70	16	15	00		70	15	19	00
70	15	18	00		70	15	17	00		70	15	16	00
70	15	15	00		70	14	20	00		70	14	19	00
70	14	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 414,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00		95	14	19	00		95	14	17	00
95	12	24	00		95	12	18	00		95	10	17	00
95	10	16	00		93	14	20	00		83	10	19	00
83	10	18	00		83	10	15	00		81	16	17	00
81	14	18	00		81	11	25	00		81	11	24	00
81	11	23	00		81	11	22	00		81	11	21	00
81	11	20	00		81	11	19	00		81	11	18	00
81	11	17	00		81	11	16	00		81	11	15	00
81	10	27	00		81	10	17	00		81	10	16	00
81	10	15	00		80	12	16	00		80	11	16	00
80	10	16	00		77	13	16	00		77	11	15	00

77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00

76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00

76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00

40	15	17	00	40	15	15	00	40	14	17	00
40	10	20	00	40	10	19	00	40	10	18	00
40	10	17	00	40	10	16	00	40	10	15	00
39	13	17	00	39	13	16	00	39	13	15	00
39	12	23	00	39	12	22	00	39	12	21	00
39	12	20	00	39	12	19	00	39	12	18	00
39	12	17	00	39	12	16	00	39	12	15	00
39	12	14	00	39	12	13	00	39	12	11	00
39	12	10	00	39	11	18	00	39	11	16	00
32	15	20	00	32	15	19	00	32	15	18	00
32	15	17	00	32	15	16	00	32	15	15	00
32	14	11	00	32	14	10	00	32	13	10	00
32	12	19	00	32	12	18	00	32	12	17	00
32	12	16	00	32	12	15	00	32	11	17	00
32	11	16	00	32	11	15	00	32	10	16	00
32	10	15	00	31	26	17	00	31	21	19	00
31	21	18	00	31	21	16	00	31	21	15	00
31	16	28	00	31	16	24	00	31	16	23	00
31	16	21	00	31	15	22	00	30	19	16	00
30	19	15	00	30	18	15	00	30	17	21	00
30	17	20	00	30	17	19	00	30	17	18	00
30	17	17	00	30	17	16	00	30	17	15	00
30	16	24	00	30	16	21	00	30	16	20	00

30	16	19	00		30	16	18	00		30	16	17	00
30	16	16	00		30	15	17	00		30	15	16	00
30	15	15	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	12	17	00		30	12	16	00		30	11	19	00
30	11	18	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	10	36	00		30	10	17	00		30	10	15	00
27	11	22	00		26	13	18	00		26	13	17	00
26	13	15	00		26	12	17	00		26	12	16	00
26	11	18	00		26	11	17	00		26	11	16	00
26	11	15	00		25	17	41	00		23	16	15	00
23	15	35	00		23	10	15	00		22	10	20	00
22	10	15	00		15	12	18	00		15	12	15	00
12	16	50	00		12	16	49	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00		95	14	19	00		95	14	17	00
95	12	24	00		95	12	18	00		95	10	17	00
95	10	16	00		93	14	20	00		83	10	19	00
83	10	18	00		83	10	15	00		81	16	17	00
81	14	18	00		81	11	25	00		81	11	24	00
81	11	23	00		81	11	22	00		81	11	21	00
81	11	20	00		81	11	19	00		81	11	18	00
81	11	17	00		81	11	16	00		81	11	15	00

81	10	27	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00

81	10	17	00
80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00

81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00

| 43 | 22 | 31 | 00 |

| 43 | 22 | 30 | 00 |

| 43 | 22 | 29 | 00 |

| 43 | 22 | 28 | 00 |

| 43 | 22 | 27 | 00 |

| 43 | 22 | 26 | 00 |

| 43 | 22 | 25 | 00 |

| 43 | 22 | 18 | 00 |

| 43 | 22 | 17 | 00 |

| 43 | 22 | 16 | 00 |

| 43 | 22 | 15 | 00 |

| 43 | 21 | 15 | 00 |

| 43 | 20 | 22 | 00 |

| 42 | 21 | 16 | 00 |

| 41 | 11 | 25 | 00 |

| 40 | 17 | 52 | 00 |

| 40 | 17 | 49 | 00 |

| 40 | 17 | 47 | 00 |

| 40 | 17 | 46 | 00 |

| 40 | 17 | 38 | 00 |

| 40 | 17 | 36 | 00 |

| 40 | 17 | 35 | 00 |

| 40 | 17 | 17 | 00 |

| 40 | 17 | 15 | 00 |

| 40 | 15 | 17 | 00 |

| 40 | 15 | 15 | 00 |

| 40 | 14 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 20 | 00 |

| 40 | 10 | 19 | 00 |

| 40 | 10 | 18 | 00 |

| 40 | 10 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 16 | 00 |

| 40 | 10 | 15 | 00 |

| 39 | 13 | 17 | 00 |

| 39 | 13 | 16 | 00 |

| 39 | 13 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 23 | 00 |

| 39 | 12 | 22 | 00 |

| 39 | 12 | 21 | 00 |

| 39 | 12 | 20 | 00 |

| 39 | 12 | 19 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 39 | 12 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 14 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 39 | 12 | 11 | 00 |

| 39 | 12 | 10 | 00 |

| 39 | 11 | 18 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 32 | 15 | 20 | 00 |

| 32 | 15 | 19 | 00 |

| 32 | 15 | 18 | 00 |

| 32 | 15 | 17 | 00 |

| 32 | 15 | 16 | 00 |

| 32 | 15 | 15 | 00 |

| 32 | 14 | 11 | 00 |

| 32 | 14 | 10 | 00 |

| 32 | 13 | 10 | 00 |

| 32 | 12 | 19 | 00 |

| 32 | 12 | 18 | 00 |

| 32 | 12 | 17 | 00 |

| 32 | 12 | 16 | 00 |

| 32 | 12 | 15 | 00 |

| 32 | 11 | 17 | 00 |

| 32 | 11 | 16 | 00 |

| 32 | 11 | 15 | 00 |

| 32 | 10 | 16 | 00 |

| 32 | 10 | 15 | 00 |

| 31 | 26 | 17 | 00 |

| 31 | 21 | 19 | 00 |

| 31 | 21 | 18 | 00 |

| 31 | 21 | 16 | 00 |

| 31 | 21 | 15 | 00 |

| 31 | 16 | 28 | 00 |

| 31 | 16 | 24 | 00 |

| 31 | 16 | 23 | 00 |

| 31 | 16 | 21 | 00 |

| 31 | 15 | 22 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 21 | 00 |

30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
30 16 24 00	30 16 21 00	30 16 20 00
30 16 19 00	30 16 18 00	30 16 17 00
30 16 16 00	30 15 17 00	30 15 16 00
30 15 15 00	30 13 16 00	30 13 15 00
30 12 17 00	30 12 16 00	30 11 19 00
30 11 18 00	30 11 16 00	30 11 15 00
30 10 36 00	30 10 17 00	30 10 15 00
27 11 22 00	26 13 18 00	26 13 17 00
26 13 15 00	26 12 17 00	26 12 16 00
26 11 18 00	26 11 17 00	26 11 16 00
26 11 15 00	25 17 41 00	23 16 15 00
23 15 35 00	23 10 15 00	22 10 20 00
22 10 15 00	15 12 18 00	15 12 15 00
12 16 50 00	12 16 49 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

12	16	23	00
95	12	24	00
95	10	16	00
83	10	18	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00

95	14	19	00
95	12	18	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00

95	14	17	00
95	10	17	00
83	10	19	00
81	16	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00

56 | 10 | 15 | 00	55 | 12 | 19 | 00	52 | 13 | 17 | 00
46 | 19 | 16 | 00	46 | 19 | 15 | 00	46 | 17 | 16 | 00
46 | 17 | 15 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 22 | 32 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 30 | 00	43 | 22 | 29 | 00
43 | 22 | 28 | 00	43 | 22 | 27 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 18 | 00	43 | 22 | 17 | 00
43 | 22 | 16 | 00	43 | 22 | 15 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 20 | 22 | 00	42 | 21 | 16 | 00	41 | 11 | 25 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 47 | 00
40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 38 | 00	40 | 17 | 36 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 15 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 10 | 20 | 00	40 | 10 | 19 | 00	40 | 10 | 18 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 15 | 00
39 | 13 | 17 | 00	39 | 13 | 16 | 00	39 | 13 | 15 | 00
39 | 12 | 23 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 12 | 21 | 00
39 | 12 | 20 | 00	39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 18 | 00
39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 15 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 11 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 11 | 18 | 00	39 | 11 | 16 | 00
32 | 15 | 20 | 00	32 | 15 | 19 | 00	32 | 15 | 18 | 00
32 | 15 | 17 | 00	32 | 15 | 16 | 00	32 | 15 | 15 | 00

32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	19	00
30	16	16	00
30	15	15	00
30	12	17	00
30	11	18	00
30	10	36	00
27	11	22	00
26	13	15	00
26	11	18	00
26	11	15	00
23	15	35	00
22	10	15	00
12	16	50	00

32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	21	00
30	16	18	00
30	15	17	00
30	13	16	00
30	12	16	00
30	11	16	00
30	10	17	00
26	13	18	00
26	12	17	00
26	11	17	00
25	17	41	00
23	10	15	00
15	12	18	00
12	16	49	00

32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	20	00
30	16	17	00
30	15	16	00
30	13	15	00
30	11	19	00
30	11	15	00
30	10	15	00
26	13	17	00
26	12	16	00
26	11	16	00
23	16	15	00
22	10	20	00
15	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00
95	12	24	00
95	10	16	00
83	10	18	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	19	00
95	12	18	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	17	00
95	10	17	00
83	10	19	00
81	16	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00

72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00

72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00

72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00

39	12	10	00	39	11	18	00	39	11	16	00
32	15	20	00	32	15	19	00	32	15	18	00
32	15	17	00	32	15	16	00	32	15	15	00
32	14	11	00	32	14	10	00	32	13	10	00
32	12	19	00	32	12	18	00	32	12	17	00
32	12	16	00	32	12	15	00	32	11	17	00
32	11	16	00	32	11	15	00	32	10	16	00
32	10	15	00	31	26	17	00	31	21	19	00
31	21	18	00	31	21	16	00	31	21	15	00
31	16	28	00	31	16	24	00	31	16	23	00
31	16	21	00	31	15	22	00	30	19	16	00
30	19	15	00	30	18	15	00	30	17	21	00
30	17	20	00	30	17	19	00	30	17	18	00
30	17	17	00	30	17	16	00	30	17	15	00
30	16	24	00	30	16	21	00	30	16	20	00
30	16	19	00	30	16	18	00	30	16	17	00
30	16	16	00	30	15	17	00	30	15	16	00
30	15	15	00	30	13	16	00	30	13	15	00
30	12	17	00	30	12	16	00	30	11	19	00
30	11	18	00	30	11	16	00	30	11	15	00
30	10	36	00	30	10	17	00	30	10	15	00
27	11	22	00	26	13	18	00	26	13	17	00
26	13	15	00	26	12	17	00	26	12	16	00

26	11	18	00	26	11	17	00	26	11	16	00
26	11	15	00	25	17	41	00	23	16	15	00
23	15	35	00	23	10	15	00	22	10	20	00
22	10	15	00	15	12	18	00	15	12	15	00
12	16	50	00	12	16	49	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	12	24	00	95	12	18	00	95	10	17	00
95	10	16	00	93	14	20	00	83	10	19	00
83	10	18	00	83	10	15	00	81	16	17	00
81	14	18	00	81	11	25	00	81	11	24	00
81	11	23	00	81	11	22	00	81	11	21	00
81	11	20	00	81	11	19	00	81	11	18	00
81	11	17	00	81	11	16	00	81	11	15	00
81	10	27	00	81	10	17	00	81	10	16	00
81	10	15	00	80	12	16	00	80	11	16	00
80	10	16	00	77	13	16	00	77	11	15	00
77	10	17	00	76	12	16	00	76	11	15	00
73	18	19	00	73	18	11	00	73	18	10	00
73	16	15	00	73	15	21	00	73	15	18	00
73	15	17	00	73	12	18	00	73	12	16	00
73	11	15	00	72	15	44	00	72	15	43	00

72	15	40	00		72	15	37	00		72	15	36	00
72	15	35	00		72	15	33	00		72	15	32	00
72	15	30	00		72	15	29	00		72	15	27	00
72	15	26	00		72	15	25	00		72	15	24	00
72	15	23	00		72	15	22	00		72	15	21	00
72	15	20	00		72	15	19	00		72	15	17	00
72	15	16	00		72	15	15	00		72	15	14	00
72	15	13	00		72	15	12	00		72	14	11	00
72	12	15	00		72	12	11	00		72	12	10	00
72	10	33	00		72	10	29	00		72	10	15	00
70	11	17	00		60	12	44	00		60	12	27	00
60	10	49	00		56	11	19	00		56	10	17	00
56	10	15	00		55	12	19	00		52	13	17	00
46	19	16	00		46	19	15	00		46	17	16	00
46	17	15	00		43	22	33	00		43	22	32	00
43	22	31	00		43	22	30	00		43	22	29	00
43	22	28	00		43	22	27	00		43	22	26	00
43	22	25	00		43	22	18	00		43	22	17	00
43	22	16	00		43	22	15	00		43	21	15	00
43	20	22	00		42	21	16	00		41	11	25	00
40	17	52	00		40	17	49	00		40	17	47	00
40	17	46	00		40	17	38	00		40	17	36	00
40	17	35	00		40	17	17	00		40	17	15	00

40	15	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	19	00
30	16	16	00
30	15	15	00
30	12	17	00
30	11	18	00

40	15	15	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	21	00
30	16	18	00
30	15	17	00
30	13	16	00
30	12	16	00
30	11	16	00

40	14	17	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	20	00
30	16	17	00
30	15	16	00
30	13	15	00
30	11	19	00
30	11	15	00

30 10 36 00	30 10 17 00	30 10 15 00
27 11 22 00	26 13 18 00	26 13 17 00
26 13 15 00	26 12 17 00	26 12 16 00
26 11 18 00	26 11 17 00	26 11 16 00
26 11 15 00	25 17 41 00	23 16 15 00
23 15 35 00	23 10 15 00	22 10 20 00
22 10 15 00	15 12 18 00	15 12 15 00
12 16 50 00	12 16 49 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 378,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 16 23 00	95 14 19 00	95 14 17 00
95 12 24 00	95 12 18 00	95 10 17 00
95 10 16 00	93 14 20 00	83 10 19 00
83 10 18 00	83 10 15 00	81 16 17 00
81 14 18 00	81 11 25 00	81 11 24 00
81 11 23 00	81 11 22 00	81 11 21 00
81 11 20 00	81 11 19 00	81 11 18 00
81 11 17 00	81 11 16 00	81 11 15 00

81	10	27	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00

81	10	17	00
80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00

81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00

40 - 17 - 52 - 00	40 - 17 - 49 - 00	40 - 17 - 47 - 00
40 - 17 - 46 - 00	40 - 17 - 38 - 00	40 - 17 - 36 - 00
40 - 17 - 35 - 00	40 - 17 - 17 - 00	40 - 17 - 15 - 00
40 - 15 - 17 - 00	40 - 15 - 15 - 00	40 - 14 - 17 - 00
40 - 10 - 20 - 00	40 - 10 - 19 - 00	40 - 10 - 18 - 00
40 - 10 - 17 - 00	40 - 10 - 16 - 00	40 - 10 - 15 - 00
39 - 13 - 17 - 00	39 - 13 - 16 - 00	39 - 13 - 15 - 00
39 - 12 - 23 - 00	39 - 12 - 22 - 00	39 - 12 - 21 - 00
39 - 12 - 20 - 00	39 - 12 - 19 - 00	39 - 12 - 18 - 00
39 - 12 - 17 - 00	39 - 12 - 16 - 00	39 - 12 - 15 - 00
39 - 12 - 14 - 00	39 - 12 - 13 - 00	39 - 12 - 11 - 00
39 - 12 - 10 - 00	39 - 11 - 18 - 00	39 - 11 - 16 - 00
32 - 15 - 20 - 00	32 - 15 - 19 - 00	32 - 15 - 18 - 00
32 - 15 - 17 - 00	32 - 15 - 16 - 00	32 - 15 - 15 - 00
32 - 14 - 11 - 00	32 - 14 - 10 - 00	32 - 13 - 10 - 00
32 - 12 - 19 - 00	32 - 12 - 18 - 00	32 - 12 - 17 - 00
32 - 12 - 16 - 00	32 - 12 - 15 - 00	32 - 11 - 17 - 00
32 - 11 - 16 - 00	32 - 11 - 15 - 00	32 - 10 - 16 - 00
32 - 10 - 15 - 00	31 - 26 - 17 - 00	31 - 21 - 19 - 00
31 - 21 - 18 - 00	31 - 21 - 16 - 00	31 - 21 - 15 - 00
31 - 16 - 28 - 00	31 - 16 - 24 - 00	31 - 16 - 23 - 00
31 - 16 - 21 - 00	31 - 15 - 22 - 00	30 - 19 - 16 - 00

30	19	15	00		30	18	15	00		30	17	21	00
30	17	20	00		30	17	19	00		30	17	18	00
30	17	17	00		30	17	16	00		30	17	15	00
30	16	24	00		30	16	21	00		30	16	20	00
30	16	19	00		30	16	18	00		30	16	17	00
30	16	16	00		30	15	17	00		30	15	16	00
30	15	15	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	12	17	00		30	12	16	00		30	11	19	00
30	11	18	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	10	36	00		30	10	17	00		30	10	15	00
27	11	22	00		26	13	18	00		26	13	17	00
26	13	15	00		26	12	17	00		26	12	16	00
26	11	18	00		26	11	17	00		26	11	16	00
26	11	15	00		25	17	41	00		23	16	15	00
23	15	35	00		23	10	15	00		22	10	20	00
22	10	15	00		15	12	18	00		15	12	15	00
12	16	50	00		12	16	49	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00		95	14	19	00		95	14	17	00
95	12	24	00		95	12	18	00		95	10	17	00
95	10	16	00		93	14	20	00		83	10	19	00
83	10	18	00		83	10	15	00		81	16	17	00
81	14	18	00		81	11	25	00		81	11	24	00

81 11 23 00	81 11 22 00	81 11 21 00
81 11 20 00	81 11 19 00	81 11 18 00
81 11 17 00	81 11 16 00	81 11 15 00
81 10 27 00	81 10 17 00	81 10 16 00
81 10 15 00	80 12 16 00	80 11 16 00
80 10 16 00	77 13 16 00	77 11 15 00
77 10 17 00	76 12 16 00	76 11 15 00
73 18 19 00	73 18 11 00	73 18 10 00
73 16 15 00	73 15 21 00	73 15 18 00
73 15 17 00	73 12 18 00	73 12 16 00
73 11 15 00	72 15 44 00	72 15 43 00
72 15 40 00	72 15 37 00	72 15 36 00
72 15 35 00	72 15 33 00	72 15 32 00
72 15 30 00	72 15 29 00	72 15 27 00
72 15 26 00	72 15 25 00	72 15 24 00
72 15 23 00	72 15 22 00	72 15 21 00
72 15 20 00	72 15 19 00	72 15 17 00
72 15 16 00	72 15 15 00	72 15 14 00
72 15 13 00	72 15 12 00	72 14 11 00
72 12 15 00	72 12 11 00	72 12 10 00
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
70 11 17 00	60 12 44 00	60 12 27 00

60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00

56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00

56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00

31	21	18	00		31	21	16	00		31	21	15	00
31	16	28	00		31	16	24	00		31	16	23	00
31	16	21	00		31	15	22	00		30	19	16	00
30	19	15	00		30	18	15	00		30	17	21	00
30	17	20	00		30	17	19	00		30	17	18	00
30	17	17	00		30	17	16	00		30	17	15	00
30	16	24	00		30	16	21	00		30	16	20	00
30	16	19	00		30	16	18	00		30	16	17	00
30	16	16	00		30	15	17	00		30	15	16	00
30	15	15	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	12	17	00		30	12	16	00		30	11	19	00
30	11	18	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	10	36	00		30	10	17	00		30	10	15	00
27	11	22	00		26	13	18	00		26	13	17	00
26	13	15	00		26	12	17	00		26	12	16	00
26	11	18	00		26	11	17	00		26	11	16	00
26	11	15	00		25	17	41	00		23	16	15	00
23	15	35	00		23	10	15	00		22	10	20	00
22	10	15	00		15	12	18	00		15	12	15	00
12	16	50	00		12	16	49	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y

CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00
95	12	24	00
95	10	16	00
83	10	18	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	19	00
95	12	18	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	17	00
95	10	17	00
83	10	19	00
81	16	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00

72	12	15	00		72	12	11	00		72	12	10	00
72	10	33	00		72	10	29	00		72	10	15	00
70	11	17	00		60	12	44	00		60	12	27	00
60	10	49	00		56	11	19	00		56	10	17	00
56	10	15	00		55	12	19	00		52	13	17	00
46	19	16	00		46	19	15	00		46	17	16	00
46	17	15	00		43	22	33	00		43	22	32	00
43	22	31	00		43	22	30	00		43	22	29	00
43	22	28	00		43	22	27	00		43	22	26	00
43	22	25	00		43	22	18	00		43	22	17	00
43	22	16	00		43	22	15	00		43	21	15	00
43	20	22	00		42	21	16	00		41	11	25	00
40	17	52	00		40	17	49	00		40	17	47	00
40	17	46	00		40	17	38	00		40	17	36	00
40	17	35	00		40	17	17	00		40	17	15	00
40	15	17	00		40	15	15	00		40	14	17	00
40	10	20	00		40	10	19	00		40	10	18	00
40	10	17	00		40	10	16	00		40	10	15	00
39	13	17	00		39	13	16	00		39	13	15	00
39	12	23	00		39	12	22	00		39	12	21	00
39	12	20	00		39	12	19	00		39	12	18	00
39	12	17	00		39	12	16	00		39	12	15	00
39	12	14	00		39	12	13	00		39	12	11	00

39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	19	00
30	16	16	00
30	15	15	00
30	12	17	00
30	11	18	00
30	10	36	00
27	11	22	00
26	13	15	00
26	11	18	00
26	11	15	00
23	15	35	00
22	10	15	00
12	16	50	00

39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	21	00
30	16	18	00
30	15	17	00
30	13	16	00
30	12	16	00
30	11	16	00
30	10	17	00
26	13	18	00
26	12	17	00
26	11	17	00
25	17	41	00
23	10	15	00
15	12	18	00
12	16	49	00

39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	20	00
30	16	17	00
30	15	16	00
30	13	15	00
30	11	19	00
30	11	15	00
30	10	15	00
26	13	17	00
26	12	16	00
26	11	16	00
23	16	15	00
22	10	20	00
15	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 363,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00		95	14	19	00		95	14	17	00
95	12	24	00		95	12	18	00		95	10	17	00
95	10	16	00		93	14	20	00		83	10	19	00
83	10	18	00		83	10	15	00		81	16	17	00
81	14	18	00		81	11	25	00		81	11	24	00
81	11	23	00		81	11	22	00		81	11	21	00
81	11	20	00		81	11	19	00		81	11	18	00
81	11	17	00		81	11	16	00		81	11	15	00
81	10	27	00		81	10	17	00		81	10	16	00
81	10	15	00		80	12	16	00		80	11	16	00
80	10	16	00		77	13	16	00		77	11	15	00
77	10	17	00		76	12	16	00		76	11	15	00
73	18	19	00		73	18	11	00		73	18	10	00
73	16	15	00		73	15	21	00		73	15	18	00
73	15	17	00		73	12	18	00		73	12	16	00
73	11	15	00		72	15	44	00		72	15	43	00

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 33 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 70 | 11 | 17 | 00 |

| 60 | 12 | 44 | 00 |

| 60 | 12 | 27 | 00 |

| 60 | 10 | 49 | 00 |

| 56 | 11 | 19 | 00 |

| 56 | 10 | 17 | 00 |

| 56 | 10 | 15 | 00 |

| 55 | 12 | 19 | 00 |

| 52 | 13 | 17 | 00 |

| 46 | 19 | 16 | 00 |

| 46 | 19 | 15 | 00 |

| 46 | 17 | 16 | 00 |

| 46 | 17 | 15 | 00 |

| 43 | 22 | 33 | 00 |

| 43 | 22 | 32 | 00 |

| 43 | 22 | 31 | 00 |

| 43 | 22 | 30 | 00 |

| 43 | 22 | 29 | 00 |

| 43 | 22 | 28 | 00 |

| 43 | 22 | 27 | 00 |

| 43 | 22 | 26 | 00 |

| 43 | 22 | 25 | 00 |

| 43 | 22 | 18 | 00 |

| 43 | 22 | 17 | 00 |

| 43 | 22 | 16 | 00 |

| 43 | 22 | 15 | 00 |

| 43 | 21 | 15 | 00 |

| 43 | 20 | 22 | 00 |

| 42 | 21 | 16 | 00 |

| 41 | 11 | 25 | 00 |

| 40 | 17 | 52 | 00 |

| 40 | 17 | 49 | 00 |

| 40 | 17 | 47 | 00 |

| 40 | 17 | 46 | 00 |

| 40 | 17 | 38 | 00 |

| 40 | 17 | 36 | 00 |

| 40 | 17 | 35 | 00 |

| 40 | 17 | 17 | 00 |

| 40 | 17 | 15 | 00 |

| 40 | 15 | 17 | 00 |

| 40 | 15 | 15 | 00 |

| 40 | 14 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 20 | 00 |

| 40 | 10 | 19 | 00 |

| 40 | 10 | 18 | 00 |

| 40 | 10 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 16 | 00 |

| 40 | 10 | 15 | 00 |

| 39 | 13 | 17 | 00 |

| 39 | 13 | 16 | 00 |

| 39 | 13 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 23 | 00 |

| 39 | 12 | 22 | 00 |

| 39 | 12 | 21 | 00 |

39 | 12 | 20 | 00	39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 18 | 00
39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 15 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 11 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 11 | 18 | 00	39 | 11 | 16 | 00
32 | 15 | 20 | 00	32 | 15 | 19 | 00	32 | 15 | 18 | 00
32 | 15 | 17 | 00	32 | 15 | 16 | 00	32 | 15 | 15 | 00
32 | 14 | 11 | 00	32 | 14 | 10 | 00	32 | 13 | 10 | 00
32 | 12 | 19 | 00	32 | 12 | 18 | 00	32 | 12 | 17 | 00
32 | 12 | 16 | 00	32 | 12 | 15 | 00	32 | 11 | 17 | 00
32 | 11 | 16 | 00	32 | 11 | 15 | 00	32 | 10 | 16 | 00
32 | 10 | 15 | 00	31 | 26 | 17 | 00	31 | 21 | 19 | 00
31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 23 | 00
31 | 16 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00	30 | 19 | 16 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 17 | 21 | 00
30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 15 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 16 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 11 | 19 | 00

30	11	18	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	10	36	00		30	10	17	00		30	10	15	00
27	11	22	00		26	13	18	00		26	13	17	00
26	13	15	00		26	12	17	00		26	12	16	00
26	11	18	00		26	11	17	00		26	11	16	00
26	11	15	00		25	17	41	00		23	16	15	00
23	15	35	00		23	10	15	00		22	10	20	00
22	10	15	00		15	12	18	00		15	12	15	00
12	16	50	00		12	16	49	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00		95	14	19	00		95	14	17	00
95	12	24	00		95	12	18	00		95	10	17	00
95	10	16	00		93	14	20	00		83	10	19	00
83	10	18	00		83	10	15	00		81	16	17	00
81	14	18	00		81	11	25	00		81	11	24	00
81	11	23	00		81	11	22	00		81	11	21	00
81	11	20	00		81	11	19	00		81	11	18	00
81	11	17	00		81	11	16	00		81	11	15	00
81	10	27	00		81	10	17	00		81	10	16	00
81	10	15	00		80	12	16	00		80	11	16	00
80	10	16	00		77	13	16	00		77	11	15	00
77	10	17	00		76	12	16	00		76	11	15	00
73	18	19	00		73	18	11	00		73	18	10	00

73 | 16 | 15 | 00	73 | 15 | 21 | 00	73 | 15 | 18 | 00
73 | 15 | 17 | 00	73 | 12 | 18 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 44 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	60 | 12 | 44 | 00	60 | 12 | 27 | 00
60 | 10 | 49 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 15 | 00	55 | 12 | 19 | 00	52 | 13 | 17 | 00
46 | 19 | 16 | 00	46 | 19 | 15 | 00	46 | 17 | 16 | 00
46 | 17 | 15 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 22 | 32 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 30 | 00	43 | 22 | 29 | 00
43 | 22 | 28 | 00	43 | 22 | 27 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 18 | 00	43 | 22 | 17 | 00
43 | 22 | 16 | 00	43 | 22 | 15 | 00	43 | 21 | 15 | 00

43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	19	00

42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	21	00
30	16	18	00

41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	20	00
30	16	17	00

30	16	16	00		30	15	17	00		30	15	16	00
30	15	15	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	12	17	00		30	12	16	00		30	11	19	00
30	11	18	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	10	36	00		30	10	17	00		30	10	15	00
27	11	22	00		26	13	18	00		26	13	17	00
26	13	15	00		26	12	17	00		26	12	16	00
26	11	18	00		26	11	17	00		26	11	16	00
26	11	15	00		25	17	41	00		23	16	15	00
23	15	35	00		23	10	15	00		22	10	20	00
22	10	15	00		15	12	18	00		15	12	15	00
12	16	50	00		12	16	49	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 361,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00		95	14	19	00		95	14	17	00
95	12	24	00		95	12	18	00		95	10	17	00
95	10	16	00		93	14	20	00		83	10	19	00
83	10	18	00		83	10	15	00		81	16	17	00

81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00

81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00

81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00

43	22	28	00	43	22	27	00	43	22	26	00
43	22	25	00	43	22	18	00	43	22	17	00
43	22	16	00	43	22	15	00	43	21	15	00
43	20	22	00	42	21	16	00	41	11	25	00
40	17	52	00	40	17	49	00	40	17	47	00
40	17	46	00	40	17	38	00	40	17	36	00
40	17	35	00	40	17	17	00	40	17	15	00
40	15	17	00	40	15	15	00	40	14	17	00
40	10	20	00	40	10	19	00	40	10	18	00
40	10	17	00	40	10	16	00	40	10	15	00
39	13	17	00	39	13	16	00	39	13	15	00
39	12	23	00	39	12	22	00	39	12	21	00
39	12	20	00	39	12	19	00	39	12	18	00
39	12	17	00	39	12	16	00	39	12	15	00
39	12	14	00	39	12	13	00	39	12	11	00
39	12	10	00	39	11	18	00	39	11	16	00
32	15	20	00	32	15	19	00	32	15	18	00
32	15	17	00	32	15	16	00	32	15	15	00
32	14	11	00	32	14	10	00	32	13	10	00
32	12	19	00	32	12	18	00	32	12	17	00
32	12	16	00	32	12	15	00	32	11	17	00
32	11	16	00	32	11	15	00	32	10	16	00
32	10	15	00	31	26	17	00	31	21	19	00

31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 23 | 00
31 | 16 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00	30 | 19 | 16 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 17 | 21 | 00
30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 15 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 16 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
27 | 11 | 22 | 00	26 | 13 | 18 | 00	26 | 13 | 17 | 00
26 | 13 | 15 | 00	26 | 12 | 17 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 11 | 18 | 00	26 | 11 | 17 | 00	26 | 11 | 16 | 00
26 | 11 | 15 | 00	25 | 17 | 41 | 00	23 | 16 | 15 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 20 | 00
22 | 10 | 15 | 00	15 | 12 | 18 | 00	15 | 12 | 15 | 00
12 | 16 | 50 | 00	12 | 16 | 49 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
12 | 16 | 23 | 00	95 | 14 | 19 | 00	95 | 14 | 17 | 00

95	12	24	00		95	12	18	00		95	10	17	00
95	10	16	00		93	14	20	00		83	10	19	00
83	10	18	00		83	10	15	00		81	16	17	00
81	14	18	00		81	11	25	00		81	11	24	00
81	11	23	00		81	11	22	00		81	11	21	00
81	11	20	00		81	11	19	00		81	11	18	00
81	11	17	00		81	11	16	00		81	11	15	00
81	10	27	00		81	10	17	00		81	10	16	00
81	10	15	00		80	12	16	00		80	11	16	00
80	10	16	00		77	13	16	00		77	11	15	00
77	10	17	00		76	12	16	00		76	11	15	00
73	18	19	00		73	18	11	00		73	18	10	00
73	16	15	00		73	15	21	00		73	15	18	00
73	15	17	00		73	12	18	00		73	12	16	00
73	11	15	00		72	15	44	00		72	15	43	00
72	15	40	00		72	15	37	00		72	15	36	00
72	15	35	00		72	15	33	00		72	15	32	00
72	15	30	00		72	15	29	00		72	15	27	00
72	15	26	00		72	15	25	00		72	15	24	00
72	15	23	00		72	15	22	00		72	15	21	00
72	15	20	00		72	15	19	00		72	15	17	00
72	15	16	00		72	15	15	00		72	15	14	00
72	15	13	00		72	15	12	00		72	14	11	00

72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00

72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00

72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00

32 - 12 - 16 - 00	32 - 12 - 15 - 00	32 - 11 - 17 - 00
32 - 11 - 16 - 00	32 - 11 - 15 - 00	32 - 10 - 16 - 00
32 - 10 - 15 - 00	31 - 26 - 17 - 00	31 - 21 - 19 - 00
31 - 21 - 18 - 00	31 - 21 - 16 - 00	31 - 21 - 15 - 00
31 - 16 - 28 - 00	31 - 16 - 24 - 00	31 - 16 - 23 - 00
31 - 16 - 21 - 00	31 - 15 - 22 - 00	30 - 19 - 16 - 00
30 - 19 - 15 - 00	30 - 18 - 15 - 00	30 - 17 - 21 - 00
30 - 17 - 20 - 00	30 - 17 - 19 - 00	30 - 17 - 18 - 00
30 - 17 - 17 - 00	30 - 17 - 16 - 00	30 - 17 - 15 - 00
30 - 16 - 24 - 00	30 - 16 - 21 - 00	30 - 16 - 20 - 00
30 - 16 - 19 - 00	30 - 16 - 18 - 00	30 - 16 - 17 - 00
30 - 16 - 16 - 00	30 - 15 - 17 - 00	30 - 15 - 16 - 00
30 - 15 - 15 - 00	30 - 13 - 16 - 00	30 - 13 - 15 - 00
30 - 12 - 17 - 00	30 - 12 - 16 - 00	30 - 11 - 19 - 00
30 - 11 - 18 - 00	30 - 11 - 16 - 00	30 - 11 - 15 - 00
30 - 10 - 36 - 00	30 - 10 - 17 - 00	30 - 10 - 15 - 00
27 - 11 - 22 - 00	26 - 13 - 18 - 00	26 - 13 - 17 - 00
26 - 13 - 15 - 00	26 - 12 - 17 - 00	26 - 12 - 16 - 00
26 - 11 - 18 - 00	26 - 11 - 17 - 00	26 - 11 - 16 - 00
26 - 11 - 15 - 00	25 - 17 - 41 - 00	23 - 16 - 15 - 00
23 - 15 - 35 - 00	23 - 10 - 15 - 00	22 - 10 - 20 - 00
22 - 10 - 15 - 00	15 - 12 - 18 - 00	15 - 12 - 15 - 00

| 12 | 16 | 50 | 00 | | 12 | 16 | 49 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00		95	14	19	00		95	14	17	00
95	12	24	00		95	12	18	00		95	10	17	00
95	10	16	00		93	14	20	00		83	10	19	00
83	10	18	00		83	10	15	00		81	16	17	00
81	14	18	00		81	11	25	00		81	11	24	00
81	11	23	00		81	11	22	00		81	11	21	00
81	11	20	00		81	11	19	00		81	11	18	00
81	11	17	00		81	11	16	00		81	11	15	00
81	10	27	00		81	10	17	00		81	10	16	00
81	10	15	00		80	12	16	00		80	11	16	00
80	10	16	00		77	13	16	00		77	11	15	00
77	10	17	00		76	12	16	00		76	11	15	00
73	18	19	00		73	18	11	00		73	18	10	00
73	16	15	00		73	15	21	00		73	15	18	00
73	15	17	00		73	12	18	00		73	12	16	00
73	11	15	00		72	15	44	00		72	15	43	00
72	15	40	00		72	15	37	00		72	15	36	00
72	15	35	00		72	15	33	00		72	15	32	00
72	15	30	00		72	15	29	00		72	15	27	00
72	15	26	00		72	15	25	00		72	15	24	00
72	15	23	00		72	15	22	00		72	15	21	00

72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	60 | 12 | 44 | 00	60 | 12 | 27 | 00
60 | 10 | 49 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 15 | 00	55 | 12 | 19 | 00	52 | 13 | 17 | 00
46 | 19 | 16 | 00	46 | 19 | 15 | 00	46 | 17 | 16 | 00
46 | 17 | 15 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 22 | 32 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 30 | 00	43 | 22 | 29 | 00
43 | 22 | 28 | 00	43 | 22 | 27 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 18 | 00	43 | 22 | 17 | 00
43 | 22 | 16 | 00	43 | 22 | 15 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 20 | 22 | 00	42 | 21 | 16 | 00	41 | 11 | 25 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 47 | 00
40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 38 | 00	40 | 17 | 36 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 15 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 10 | 20 | 00	40 | 10 | 19 | 00	40 | 10 | 18 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 15 | 00
39 | 13 | 17 | 00	39 | 13 | 16 | 00	39 | 13 | 15 | 00

39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	19	00
30	16	16	00
30	15	15	00
30	12	17	00
30	11	18	00
30	10	36	00
27	11	22	00
26	13	15	00
26	11	18	00

39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	21	00
30	16	18	00
30	15	17	00
30	13	16	00
30	12	16	00
30	11	16	00
30	10	17	00
26	13	18	00
26	12	17	00
26	11	17	00

39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	20	00
30	16	17	00
30	15	16	00
30	13	15	00
30	11	19	00
30	11	15	00
30	10	15	00
26	13	17	00
26	12	16	00
26	11	16	00

26 | 11 | 15 | 00	25 | 17 | 41 | 00	23 | 16 | 15 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 20 | 00
22 | 10 | 15 | 00	15 | 12 | 18 | 00	15 | 12 | 15 | 00
12 | 16 | 50 | 00	12 | 16 | 49 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
12 | 16 | 23 | 00	95 | 14 | 19 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	83 | 10 | 19 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 21 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 17 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 11 | 15 | 00

73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00

73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00

73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00

40	10	20	00	40	10	19	00	40	10	18	00
40	10	17	00	40	10	16	00	40	10	15	00
39	13	17	00	39	13	16	00	39	13	15	00
39	12	23	00	39	12	22	00	39	12	21	00
39	12	20	00	39	12	19	00	39	12	18	00
39	12	17	00	39	12	16	00	39	12	15	00
39	12	14	00	39	12	13	00	39	12	11	00
39	12	10	00	39	11	18	00	39	11	16	00
32	15	20	00	32	15	19	00	32	15	18	00
32	15	17	00	32	15	16	00	32	15	15	00
32	14	11	00	32	14	10	00	32	13	10	00
32	12	19	00	32	12	18	00	32	12	17	00
32	12	16	00	32	12	15	00	32	11	17	00
32	11	16	00	32	11	15	00	32	10	16	00
32	10	15	00	31	26	17	00	31	21	19	00
31	21	18	00	31	21	16	00	31	21	15	00
31	16	28	00	31	16	24	00	31	16	23	00
31	16	21	00	31	15	22	00	30	19	16	00
30	19	15	00	30	18	15	00	30	17	21	00
30	17	20	00	30	17	19	00	30	17	18	00
30	17	17	00	30	17	16	00	30	17	15	00
30	16	24	00	30	16	21	00	30	16	20	00
30	16	19	00	30	16	18	00	30	16	17	00

30	16	16	00	30	15	17	00	30	15	16	00
30	15	15	00	30	13	16	00	30	13	15	00
30	12	17	00	30	12	16	00	30	11	19	00
30	11	18	00	30	11	16	00	30	11	15	00
30	10	36	00	30	10	17	00	30	10	15	00
27	11	22	00	26	13	18	00	26	13	17	00
26	13	15	00	26	12	17	00	26	12	16	00
26	11	18	00	26	11	17	00	26	11	16	00
26	11	15	00	25	17	41	00	23	16	15	00
23	15	35	00	23	10	15	00	22	10	20	00
22	10	15	00	15	12	18	00	15	12	15	00
12	16	50	00	12	16	49	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 237,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	12	24	00	95	12	18	00	95	10	17	00
95	10	16	00	93	14	20	00	83	10	19	00
83	10	18	00	83	10	15	00	81	16	17	00
81	14	18	00	81	11	25	00	81	11	24	00
81	11	23	00	81	11	22	00	81	11	21	00
81	11	20	00	81	11	19	00	81	11	18	00
81	11	17	00	81	11	16	00	81	11	15	00
81	10	27	00	81	10	17	00	81	10	16	00

81	10	15	00		80	12	16	00		80	11	16	00
80	10	16	00		77	13	16	00		77	11	15	00
77	10	17	00		76	12	16	00		76	11	15	00
73	18	19	00		73	18	11	00		73	18	10	00
73	16	15	00		73	15	21	00		73	15	18	00
73	15	17	00		73	12	18	00		73	12	16	00
73	11	15	00		72	15	44	00		72	15	43	00
72	15	40	00		72	15	37	00		72	15	36	00
72	15	35	00		72	15	33	00		72	15	32	00
72	15	30	00		72	15	29	00		72	15	27	00
72	15	26	00		72	15	25	00		72	15	24	00
72	15	23	00		72	15	22	00		72	15	21	00
72	15	20	00		72	15	19	00		72	15	17	00
72	15	16	00		72	15	15	00		72	15	14	00
72	15	13	00		72	15	12	00		72	14	11	00
72	12	15	00		72	12	11	00		72	12	10	00
72	10	33	00		72	10	29	00		72	10	15	00
70	11	17	00		60	12	44	00		60	12	27	00
60	10	49	00		56	11	19	00		56	10	17	00
56	10	15	00		55	12	19	00		52	13	17	00
46	19	16	00		46	19	15	00		46	17	16	00
46	17	15	00		43	22	33	00		43	22	32	00
43	22	31	00		43	22	30	00		43	22	29	00

| 43 | 22 | 28 | 00 |

| 43 | 22 | 27 | 00 |

| 43 | 22 | 26 | 00 |

| 43 | 22 | 25 | 00 |

| 43 | 22 | 18 | 00 |

| 43 | 22 | 17 | 00 |

| 43 | 22 | 16 | 00 |

| 43 | 22 | 15 | 00 |

| 43 | 21 | 15 | 00 |

| 43 | 20 | 22 | 00 |

| 42 | 21 | 16 | 00 |

| 41 | 11 | 25 | 00 |

| 40 | 17 | 52 | 00 |

| 40 | 17 | 49 | 00 |

| 40 | 17 | 47 | 00 |

| 40 | 17 | 46 | 00 |

| 40 | 17 | 38 | 00 |

| 40 | 17 | 36 | 00 |

| 40 | 17 | 35 | 00 |

| 40 | 17 | 17 | 00 |

| 40 | 17 | 15 | 00 |

| 40 | 15 | 17 | 00 |

| 40 | 15 | 15 | 00 |

| 40 | 14 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 20 | 00 |

| 40 | 10 | 19 | 00 |

| 40 | 10 | 18 | 00 |

| 40 | 10 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 16 | 00 |

| 40 | 10 | 15 | 00 |

| 39 | 13 | 17 | 00 |

| 39 | 13 | 16 | 00 |

| 39 | 13 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 23 | 00 |

| 39 | 12 | 22 | 00 |

| 39 | 12 | 21 | 00 |

| 39 | 12 | 20 | 00 |

| 39 | 12 | 19 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 39 | 12 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 14 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 39 | 12 | 11 | 00 |

| 39 | 12 | 10 | 00 |

| 39 | 11 | 18 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 32 | 15 | 20 | 00 |

| 32 | 15 | 19 | 00 |

| 32 | 15 | 18 | 00 |

| 32 | 15 | 17 | 00 |

| 32 | 15 | 16 | 00 |

| 32 | 15 | 15 | 00 |

| 32 | 14 | 11 | 00 |

| 32 | 14 | 10 | 00 |

| 32 | 13 | 10 | 00 |

| 32 | 12 | 19 | 00 |

| 32 | 12 | 18 | 00 |

| 32 | 12 | 17 | 00 |

| 32 | 12 | 16 | 00 |

| 32 | 12 | 15 | 00 |

| 32 | 11 | 17 | 00 |

| 32 | 11 | 16 | 00 |

| 32 | 11 | 15 | 00 |

| 32 | 10 | 16 | 00 |

| 32 | 10 | 15 | 00 |

| 31 | 26 | 17 | 00 |

| 31 | 21 | 19 | 00 |

| 31 | 21 | 18 | 00 |

| 31 | 21 | 16 | 00 |

| 31 | 21 | 15 | 00 |

| 31 | 16 | 28 | 00 |

| 31 | 16 | 24 | 00 |

| 31 | 16 | 23 | 00 |

| 31 | 16 | 21 | 00 |

| 31 | 15 | 22 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 21 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 17 | 18 | 00 |

30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
30 16 24 00	30 16 21 00	30 16 20 00
30 16 19 00	30 16 18 00	30 16 17 00
30 16 16 00	30 15 17 00	30 15 16 00
30 15 15 00	30 13 16 00	30 13 15 00
30 12 17 00	30 12 16 00	30 11 19 00
30 11 18 00	30 11 16 00	30 11 15 00
30 10 36 00	30 10 17 00	30 10 15 00
27 11 22 00	26 13 18 00	26 13 17 00
26 13 15 00	26 12 17 00	26 12 16 00
26 11 18 00	26 11 17 00	26 11 16 00
26 11 15 00	25 17 41 00	23 16 15 00
23 15 35 00	23 10 15 00	22 10 20 00
22 10 15 00	15 12 18 00	15 12 15 00
12 16 50 00	12 16 49 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 392,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 16 23 00	95 14 19 00	95 14 17 00

95	12	24	00
95	10	16	00
83	10	18	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00

95	12	18	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00

95	10	17	00
83	10	19	00
81	16	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00

46 - 19 - 16 - 00	46 - 19 - 15 - 00	46 - 17 - 16 - 00
46 - 17 - 15 - 00	43 - 22 - 33 - 00	43 - 22 - 32 - 00
43 - 22 - 31 - 00	43 - 22 - 30 - 00	43 - 22 - 29 - 00
43 - 22 - 28 - 00	43 - 22 - 27 - 00	43 - 22 - 26 - 00
43 - 22 - 25 - 00	43 - 22 - 18 - 00	43 - 22 - 17 - 00
43 - 22 - 16 - 00	43 - 22 - 15 - 00	43 - 21 - 15 - 00
43 - 20 - 22 - 00	42 - 21 - 16 - 00	41 - 11 - 25 - 00
40 - 17 - 52 - 00	40 - 17 - 49 - 00	40 - 17 - 47 - 00
40 - 17 - 46 - 00	40 - 17 - 38 - 00	40 - 17 - 36 - 00
40 - 17 - 35 - 00	40 - 17 - 17 - 00	40 - 17 - 15 - 00
40 - 15 - 17 - 00	40 - 15 - 15 - 00	40 - 14 - 17 - 00
40 - 10 - 20 - 00	40 - 10 - 19 - 00	40 - 10 - 18 - 00
40 - 10 - 17 - 00	40 - 10 - 16 - 00	40 - 10 - 15 - 00
39 - 13 - 17 - 00	39 - 13 - 16 - 00	39 - 13 - 15 - 00
39 - 12 - 23 - 00	39 - 12 - 22 - 00	39 - 12 - 21 - 00
39 - 12 - 20 - 00	39 - 12 - 19 - 00	39 - 12 - 18 - 00
39 - 12 - 17 - 00	39 - 12 - 16 - 00	39 - 12 - 15 - 00
39 - 12 - 14 - 00	39 - 12 - 13 - 00	39 - 12 - 11 - 00
39 - 12 - 10 - 00	39 - 11 - 18 - 00	39 - 11 - 16 - 00
32 - 15 - 20 - 00	32 - 15 - 19 - 00	32 - 15 - 18 - 00
32 - 15 - 17 - 00	32 - 15 - 16 - 00	32 - 15 - 15 - 00
32 - 14 - 11 - 00	32 - 14 - 10 - 00	32 - 13 - 10 - 00

32	12	19	00		32	12	18	00		32	12	17	00
32	12	16	00		32	12	15	00		32	11	17	00
32	11	16	00		32	11	15	00		32	10	16	00
32	10	15	00		31	26	17	00		31	21	19	00
31	21	18	00		31	21	16	00		31	21	15	00
31	16	28	00		31	16	24	00		31	16	23	00
31	16	21	00		31	15	22	00		30	19	16	00
30	19	15	00		30	18	15	00		30	17	21	00
30	17	20	00		30	17	19	00		30	17	18	00
30	17	17	00		30	17	16	00		30	17	15	00
30	16	24	00		30	16	21	00		30	16	20	00
30	16	19	00		30	16	18	00		30	16	17	00
30	16	16	00		30	15	17	00		30	15	16	00
30	15	15	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	12	17	00		30	12	16	00		30	11	19	00
30	11	18	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	10	36	00		30	10	17	00		30	10	15	00
27	11	22	00		26	13	18	00		26	13	17	00
26	13	15	00		26	12	17	00		26	12	16	00
26	11	18	00		26	11	17	00		26	11	16	00
26	11	15	00		25	17	41	00		23	16	15	00
23	15	35	00		23	10	15	00		22	10	20	00
22	10	15	00		15	12	18	00		15	12	15	00
12	16	50	00		12	16	49	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00
95	12	24	00
95	10	16	00
83	10	18	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	19	00
95	12	18	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	17	00
95	10	17	00
83	10	19	00
81	16	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 70 | 11 | 17 | 00 |

| 60 | 12 | 44 | 00 |

| 60 | 12 | 27 | 00 |

| 60 | 10 | 49 | 00 |

| 56 | 11 | 19 | 00 |

| 56 | 10 | 17 | 00 |

| 56 | 10 | 15 | 00 |

| 55 | 12 | 19 | 00 |

| 52 | 13 | 17 | 00 |

| 46 | 19 | 16 | 00 |

| 46 | 19 | 15 | 00 |

| 46 | 17 | 16 | 00 |

| 46 | 17 | 15 | 00 |

| 43 | 22 | 33 | 00 |

| 43 | 22 | 32 | 00 |

| 43 | 22 | 31 | 00 |

| 43 | 22 | 30 | 00 |

| 43 | 22 | 29 | 00 |

| 43 | 22 | 28 | 00 |

| 43 | 22 | 27 | 00 |

| 43 | 22 | 26 | 00 |

| 43 | 22 | 25 | 00 |

| 43 | 22 | 18 | 00 |

| 43 | 22 | 17 | 00 |

| 43 | 22 | 16 | 00 |

| 43 | 22 | 15 | 00 |

| 43 | 21 | 15 | 00 |

| 43 | 20 | 22 | 00 |

| 42 | 21 | 16 | 00 |

| 41 | 11 | 25 | 00 |

| 40 | 17 | 52 | 00 |

| 40 | 17 | 49 | 00 |

| 40 | 17 | 47 | 00 |

| 40 | 17 | 46 | 00 |

| 40 | 17 | 38 | 00 |

| 40 | 17 | 36 | 00 |

| 40 | 17 | 35 | 00 |

| 40 | 17 | 17 | 00 |

| 40 | 17 | 15 | 00 |

| 40 | 15 | 17 | 00 |

| 40 | 15 | 15 | 00 |

| 40 | 14 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 20 | 00 |

| 40 | 10 | 19 | 00 |

| 40 | 10 | 18 | 00 |

| 40 | 10 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 16 | 00 |

| 40 | 10 | 15 | 00 |

| 39 | 13 | 17 | 00 |

| 39 | 13 | 16 | 00 |

| 39 | 13 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 23 | 00 |

| 39 | 12 | 22 | 00 |

| 39 | 12 | 21 | 00 |

| 39 | 12 | 20 | 00 |

| 39 | 12 | 19 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 39 | 12 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 14 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 39 | 12 | 11 | 00 |

| 39 | 12 | 10 | 00 |

| 39 | 11 | 18 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

32	15	20	00		32	15	19	00		32	15	18	00
32	15	17	00		32	15	16	00		32	15	15	00
32	14	11	00		32	14	10	00		32	13	10	00
32	12	19	00		32	12	18	00		32	12	17	00
32	12	16	00		32	12	15	00		32	11	17	00
32	11	16	00		32	11	15	00		32	10	16	00
32	10	15	00		31	26	17	00		31	21	19	00
31	21	18	00		31	21	16	00		31	21	15	00
31	16	28	00		31	16	24	00		31	16	23	00
31	16	21	00		31	15	22	00		30	19	16	00
30	19	15	00		30	18	15	00		30	17	21	00
30	17	20	00		30	17	19	00		30	17	18	00
30	17	17	00		30	17	16	00		30	17	15	00
30	16	24	00		30	16	21	00		30	16	20	00
30	16	19	00		30	16	18	00		30	16	17	00
30	16	16	00		30	15	17	00		30	15	16	00
30	15	15	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	12	17	00		30	12	16	00		30	11	19	00
30	11	18	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	10	36	00		30	10	17	00		30	10	15	00
27	11	22	00		26	13	18	00		26	13	17	00
26	13	15	00		26	12	17	00		26	12	16	00
26	11	18	00		26	11	17	00		26	11	16	00

26 | 11 | 15 | 00	25 | 17 | 41 | 00	23 | 16 | 15 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 20 | 00
22 | 10 | 15 | 00	15 | 12 | 18 | 00	15 | 12 | 15 | 00
12 | 16 | 50 | 00	12 | 16 | 49 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 134,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
12 | 16 | 23 | 00	95 | 14 | 19 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	83 | 10 | 19 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 21 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 17 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 11 | 15 | 00
73 | 18 | 19 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 10 | 00
73 | 16 | 15 | 00	73 | 15 | 21 | 00	73 | 15 | 18 | 00
73 | 15 | 17 | 00	73 | 12 | 18 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 44 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 36 | 00

72	15	35	00		72	15	33	00		72	15	32	00
72	15	30	00		72	15	29	00		72	15	27	00
72	15	26	00		72	15	25	00		72	15	24	00
72	15	23	00		72	15	22	00		72	15	21	00
72	15	20	00		72	15	19	00		72	15	17	00
72	15	16	00		72	15	15	00		72	15	14	00
72	15	13	00		72	15	12	00		72	14	11	00
72	12	15	00		72	12	11	00		72	12	10	00
72	10	33	00		72	10	29	00		72	10	15	00
70	11	17	00		60	12	44	00		60	12	27	00
60	10	49	00		56	11	19	00		56	10	17	00
56	10	15	00		55	12	19	00		52	13	17	00
46	19	16	00		46	19	15	00		46	17	16	00
46	17	15	00		43	22	33	00		43	22	32	00
43	22	31	00		43	22	30	00		43	22	29	00
43	22	28	00		43	22	27	00		43	22	26	00
43	22	25	00		43	22	18	00		43	22	17	00
43	22	16	00		43	22	15	00		43	21	15	00
43	20	22	00		42	21	16	00		41	11	25	00
40	17	52	00		40	17	49	00		40	17	47	00
40	17	46	00		40	17	38	00		40	17	36	00
40	17	35	00		40	17	17	00		40	17	15	00
40	15	17	00		40	15	15	00		40	14	17	00

| 40 | 10 | 20 | 00 |

| 40 | 10 | 17 | 00 |

| 39 | 13 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 23 | 00 |

| 39 | 12 | 20 | 00 |

| 39 | 12 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 14 | 00 |

| 39 | 12 | 10 | 00 |

| 32 | 15 | 20 | 00 |

| 32 | 15 | 17 | 00 |

| 32 | 14 | 11 | 00 |

| 32 | 12 | 19 | 00 |

| 32 | 12 | 16 | 00 |

| 32 | 11 | 16 | 00 |

| 32 | 10 | 15 | 00 |

| 31 | 21 | 18 | 00 |

| 31 | 16 | 28 | 00 |

| 31 | 16 | 21 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 30 | 16 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 15 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |

| 30 | 11 | 18 | 00 |

| 30 | 10 | 36 | 00 |

| 40 | 10 | 19 | 00 |

| 40 | 10 | 16 | 00 |

| 39 | 13 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 22 | 00 |

| 39 | 12 | 19 | 00 |

| 39 | 12 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 39 | 11 | 18 | 00 |

| 32 | 15 | 19 | 00 |

| 32 | 15 | 16 | 00 |

| 32 | 14 | 10 | 00 |

| 32 | 12 | 18 | 00 |

| 32 | 12 | 15 | 00 |

| 32 | 11 | 15 | 00 |

| 31 | 26 | 17 | 00 |

| 31 | 21 | 16 | 00 |

| 31 | 16 | 24 | 00 |

| 31 | 15 | 22 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 17 | 16 | 00 |

| 30 | 16 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 18 | 00 |

| 30 | 15 | 17 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 11 | 16 | 00 |

| 30 | 10 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 18 | 00 |

| 40 | 10 | 15 | 00 |

| 39 | 13 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 21 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 39 | 12 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 11 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 32 | 15 | 18 | 00 |

| 32 | 15 | 15 | 00 |

| 32 | 13 | 10 | 00 |

| 32 | 12 | 17 | 00 |

| 32 | 11 | 17 | 00 |

| 32 | 10 | 16 | 00 |

| 31 | 21 | 19 | 00 |

| 31 | 21 | 15 | 00 |

| 31 | 16 | 23 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 21 | 00 |

| 30 | 17 | 18 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 30 | 16 | 20 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 16 | 00 |

| 30 | 13 | 15 | 00 |

| 30 | 11 | 19 | 00 |

| 30 | 11 | 15 | 00 |

| 30 | 10 | 15 | 00 |

27 | 11 | 22 | 00	26 | 13 | 18 | 00	26 | 13 | 17 | 00
26 | 13 | 15 | 00	26 | 12 | 17 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 11 | 18 | 00	26 | 11 | 17 | 00	26 | 11 | 16 | 00
26 | 11 | 15 | 00	25 | 17 | 41 | 00	23 | 16 | 15 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 20 | 00
22 | 10 | 15 | 00	15 | 12 | 18 | 00	15 | 12 | 15 | 00
12 | 16 | 50 | 00	12 | 16 | 49 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 237,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
12 | 16 | 23 | 00	95 | 14 | 19 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	83 | 10 | 19 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 21 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00

81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00
40	17	52	00

80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	49	00

80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	47	00

40 - 17 - 46 - 00	40 - 17 - 38 - 00	40 - 17 - 36 - 00
40 - 17 - 35 - 00	40 - 17 - 17 - 00	40 - 17 - 15 - 00
40 - 15 - 17 - 00	40 - 15 - 15 - 00	40 - 14 - 17 - 00
40 - 10 - 20 - 00	40 - 10 - 19 - 00	40 - 10 - 18 - 00
40 - 10 - 17 - 00	40 - 10 - 16 - 00	40 - 10 - 15 - 00
39 - 13 - 17 - 00	39 - 13 - 16 - 00	39 - 13 - 15 - 00
39 - 12 - 23 - 00	39 - 12 - 22 - 00	39 - 12 - 21 - 00
39 - 12 - 20 - 00	39 - 12 - 19 - 00	39 - 12 - 18 - 00
39 - 12 - 17 - 00	39 - 12 - 16 - 00	39 - 12 - 15 - 00
39 - 12 - 14 - 00	39 - 12 - 13 - 00	39 - 12 - 11 - 00
39 - 12 - 10 - 00	39 - 11 - 18 - 00	39 - 11 - 16 - 00
32 - 15 - 20 - 00	32 - 15 - 19 - 00	32 - 15 - 18 - 00
32 - 15 - 17 - 00	32 - 15 - 16 - 00	32 - 15 - 15 - 00
32 - 14 - 11 - 00	32 - 14 - 10 - 00	32 - 13 - 10 - 00
32 - 12 - 19 - 00	32 - 12 - 18 - 00	32 - 12 - 17 - 00
32 - 12 - 16 - 00	32 - 12 - 15 - 00	32 - 11 - 17 - 00
32 - 11 - 16 - 00	32 - 11 - 15 - 00	32 - 10 - 16 - 00
32 - 10 - 15 - 00	31 - 26 - 17 - 00	31 - 21 - 19 - 00
31 - 21 - 18 - 00	31 - 21 - 16 - 00	31 - 21 - 15 - 00
31 - 16 - 28 - 00	31 - 16 - 24 - 00	31 - 16 - 23 - 00
31 - 16 - 21 - 00	31 - 15 - 22 - 00	30 - 19 - 16 - 00
30 - 19 - 15 - 00	30 - 18 - 15 - 00	30 - 17 - 21 - 00

30	17	20	00		30	17	19	00		30	17	18	00
30	17	17	00		30	17	16	00		30	17	15	00
30	16	24	00		30	16	21	00		30	16	20	00
30	16	19	00		30	16	18	00		30	16	17	00
30	16	16	00		30	15	17	00		30	15	16	00
30	15	15	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	12	17	00		30	12	16	00		30	11	19	00
30	11	18	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	10	36	00		30	10	17	00		30	10	15	00
27	11	22	00		26	13	18	00		26	13	17	00
26	13	15	00		26	12	17	00		26	12	16	00
26	11	18	00		26	11	17	00		26	11	16	00
26	11	15	00		25	17	41	00		23	16	15	00
23	15	35	00		23	10	15	00		22	10	20	00
22	10	15	00		15	12	18	00		15	12	15	00
12	16	50	00		12	16	49	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 315,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00		95	14	19	00		95	14	17	00
95	12	24	00		95	12	18	00		95	10	17	00
95	10	16	00		93	14	20	00		83	10	19	00
83	10	18	00		83	10	15	00		81	16	17	00
81	14	18	00		81	11	25	00		81	11	24	00
81	11	23	00		81	11	22	00		81	11	21	00

81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 17 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 11 | 15 | 00
73 | 18 | 19 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 10 | 00
73 | 16 | 15 | 00	73 | 15 | 21 | 00	73 | 15 | 18 | 00
73 | 15 | 17 | 00	73 | 12 | 18 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 44 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	60 | 12 | 44 | 00	60 | 12 | 27 | 00
60 | 10 | 49 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 10 | 17 | 00

56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00

55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00

52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00

31	16	28	00		31	16	24	00		31	16	23	00
31	16	21	00		31	15	22	00		30	19	16	00
30	19	15	00		30	18	15	00		30	17	21	00
30	17	20	00		30	17	19	00		30	17	18	00
30	17	17	00		30	17	16	00		30	17	15	00
30	16	24	00		30	16	21	00		30	16	20	00
30	16	19	00		30	16	18	00		30	16	17	00
30	16	16	00		30	15	17	00		30	15	16	00
30	15	15	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	12	17	00		30	12	16	00		30	11	19	00
30	11	18	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	10	36	00		30	10	17	00		30	10	15	00
27	11	22	00		26	13	18	00		26	13	17	00
26	13	15	00		26	12	17	00		26	12	16	00
26	11	18	00		26	11	17	00		26	11	16	00
26	11	15	00		25	17	41	00		23	16	15	00
23	15	35	00		23	10	15	00		22	10	20	00
22	10	15	00		15	12	18	00		15	12	15	00
12	16	50	00		12	16	49	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00
95	12	24	00
95	10	16	00
83	10	18	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	19	00
95	12	18	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	17	00
95	10	17	00
83	10	19	00
81	16	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00

72	10	33	00		72	10	29	00		72	10	15	00
70	11	17	00		60	12	44	00		60	12	27	00
60	10	49	00		56	11	19	00		56	10	17	00
56	10	15	00		55	12	19	00		52	13	17	00
46	19	16	00		46	19	15	00		46	17	16	00
46	17	15	00		43	22	33	00		43	22	32	00
43	22	31	00		43	22	30	00		43	22	29	00
43	22	28	00		43	22	27	00		43	22	26	00
43	22	25	00		43	22	18	00		43	22	17	00
43	22	16	00		43	22	15	00		43	21	15	00
43	20	22	00		42	21	16	00		41	11	25	00
40	17	52	00		40	17	49	00		40	17	47	00
40	17	46	00		40	17	38	00		40	17	36	00
40	17	35	00		40	17	17	00		40	17	15	00
40	15	17	00		40	15	15	00		40	14	17	00
40	10	20	00		40	10	19	00		40	10	18	00
40	10	17	00		40	10	16	00		40	10	15	00
39	13	17	00		39	13	16	00		39	13	15	00
39	12	23	00		39	12	22	00		39	12	21	00
39	12	20	00		39	12	19	00		39	12	18	00
39	12	17	00		39	12	16	00		39	12	15	00
39	12	14	00		39	12	13	00		39	12	11	00
39	12	10	00		39	11	18	00		39	11	16	00

32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	19	00
30	16	16	00
30	15	15	00
30	12	17	00
30	11	18	00
30	10	36	00
27	11	22	00
26	13	15	00
26	11	18	00
26	11	15	00
23	15	35	00
22	10	15	00
12	16	50	00

32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	21	00
30	16	18	00
30	15	17	00
30	13	16	00
30	12	16	00
30	11	16	00
30	10	17	00
26	13	18	00
26	12	17	00
26	11	17	00
25	17	41	00
23	10	15	00
15	12	18	00
12	16	49	00

32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	20	00
30	16	17	00
30	15	16	00
30	13	15	00
30	11	19	00
30	11	15	00
30	10	15	00
26	13	17	00
26	12	16	00
26	11	16	00
23	16	15	00
22	10	20	00
15	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00
95	12	24	00
95	10	16	00
83	10	18	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	19	00
95	12	18	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	17	00
95	10	17	00
83	10	19	00
81	16	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00

72	15	35	00		72	15	33	00		72	15	32	00
72	15	30	00		72	15	29	00		72	15	27	00
72	15	26	00		72	15	25	00		72	15	24	00
72	15	23	00		72	15	22	00		72	15	21	00
72	15	20	00		72	15	19	00		72	15	17	00
72	15	16	00		72	15	15	00		72	15	14	00
72	15	13	00		72	15	12	00		72	14	11	00
72	12	15	00		72	12	11	00		72	12	10	00
72	10	33	00		72	10	29	00		72	10	15	00
70	11	17	00		60	12	44	00		60	12	27	00
60	10	49	00		56	11	19	00		56	10	17	00
56	10	15	00		55	12	19	00		52	13	17	00
46	19	16	00		46	19	15	00		46	17	16	00
46	17	15	00		43	22	33	00		43	22	32	00
43	22	31	00		43	22	30	00		43	22	29	00
43	22	28	00		43	22	27	00		43	22	26	00
43	22	25	00		43	22	18	00		43	22	17	00
43	22	16	00		43	22	15	00		43	21	15	00
43	20	22	00		42	21	16	00		41	11	25	00
40	17	52	00		40	17	49	00		40	17	47	00
40	17	46	00		40	17	38	00		40	17	36	00
40	17	35	00		40	17	17	00		40	17	15	00
40	15	17	00		40	15	15	00		40	14	17	00
40	10	20	00		40	10	19	00		40	10	18	00
40	10	17	00		40	10	16	00		40	10	15	00
39	13	17	00		39	13	16	00		39	13	15	00
39	12	23	00		39	12	22	00		39	12	21	00
39	12	20	00		39	12	19	00		39	12	18	00

39 - 12 - 17 - 00	39 - 12 - 16 - 00	39 - 12 - 15 - 00
39 - 12 - 14 - 00	39 - 12 - 13 - 00	39 - 12 - 11 - 00
39 - 12 - 10 - 00	39 - 11 - 18 - 00	39 - 11 - 16 - 00
32 - 15 - 20 - 00	32 - 15 - 19 - 00	32 - 15 - 18 - 00
32 - 15 - 17 - 00	32 - 15 - 16 - 00	32 - 15 - 15 - 00
32 - 14 - 11 - 00	32 - 14 - 10 - 00	32 - 13 - 10 - 00
32 - 12 - 19 - 00	32 - 12 - 18 - 00	32 - 12 - 17 - 00
32 - 12 - 16 - 00	32 - 12 - 15 - 00	32 - 11 - 17 - 00
32 - 11 - 16 - 00	32 - 11 - 15 - 00	32 - 10 - 16 - 00
32 - 10 - 15 - 00	31 - 26 - 17 - 00	31 - 21 - 19 - 00
31 - 21 - 18 - 00	31 - 21 - 16 - 00	31 - 21 - 15 - 00
31 - 16 - 28 - 00	31 - 16 - 24 - 00	31 - 16 - 23 - 00
31 - 16 - 21 - 00	31 - 15 - 22 - 00	30 - 19 - 16 - 00
30 - 19 - 15 - 00	30 - 18 - 15 - 00	30 - 17 - 21 - 00
30 - 17 - 20 - 00	30 - 17 - 19 - 00	30 - 17 - 18 - 00
30 - 17 - 17 - 00	30 - 17 - 16 - 00	30 - 17 - 15 - 00
30 - 16 - 24 - 00	30 - 16 - 21 - 00	30 - 16 - 20 - 00
30 - 16 - 19 - 00	30 - 16 - 18 - 00	30 - 16 - 17 - 00
30 - 16 - 16 - 00	30 - 15 - 17 - 00	30 - 15 - 16 - 00
30 - 15 - 15 - 00	30 - 13 - 16 - 00	30 - 13 - 15 - 00
30 - 12 - 17 - 00	30 - 12 - 16 - 00	30 - 11 - 19 - 00
30 - 11 - 18 - 00	30 - 11 - 16 - 00	30 - 11 - 15 - 00

30	10	36	00		30	10	17	00		30	10	15	00
27	11	22	00		26	13	18	00		26	13	17	00
26	13	15	00		26	12	17	00		26	12	16	00
26	11	18	00		26	11	17	00		26	11	16	00
26	11	15	00		25	17	41	00		23	16	15	00
23	15	35	00		23	10	15	00		22	10	20	00
22	10	15	00		15	12	18	00		15	12	15	00
12	16	50	00		12	16	49	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 159,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00		95	14	19	00		95	14	17	00
95	12	24	00		95	12	18	00		95	10	17	00
95	10	16	00		93	14	20	00		83	10	19	00
83	10	18	00		83	10	15	00		81	16	17	00
81	14	18	00		81	11	25	00		81	11	24	00
81	11	23	00		81	11	22	00		81	11	21	00
81	11	20	00		81	11	19	00		81	11	18	00
81	11	17	00		81	11	16	00		81	11	15	00
81	10	27	00		81	10	17	00		81	10	16	00
81	10	15	00		80	12	16	00		80	11	16	00
80	10	16	00		77	13	16	00		77	11	15	00
77	10	17	00		76	12	16	00		76	11	15	00
73	18	19	00		73	18	11	00		73	18	10	00
73	16	15	00		73	15	21	00		73	15	18	00

73 - 15 - 17 - 00	73 - 12 - 18 - 00	73 - 12 - 16 - 00
73 - 11 - 15 - 00	72 - 15 - 44 - 00	72 - 15 - 43 - 00
72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 33 - 00	72 - 15 - 32 - 00
72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 17 - 00
72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 14 - 00
72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 14 - 11 - 00
72 - 12 - 15 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 10 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 15 - 00
70 - 11 - 17 - 00	60 - 12 - 44 - 00	60 - 12 - 27 - 00
60 - 10 - 49 - 00	56 - 11 - 19 - 00	56 - 10 - 17 - 00
56 - 10 - 15 - 00	55 - 12 - 19 - 00	52 - 13 - 17 - 00
46 - 19 - 16 - 00	46 - 19 - 15 - 00	46 - 17 - 16 - 00
46 - 17 - 15 - 00	43 - 22 - 33 - 00	43 - 22 - 32 - 00
43 - 22 - 31 - 00	43 - 22 - 30 - 00	43 - 22 - 29 - 00
43 - 22 - 28 - 00	43 - 22 - 27 - 00	43 - 22 - 26 - 00
43 - 22 - 25 - 00	43 - 22 - 18 - 00	43 - 22 - 17 - 00
43 - 22 - 16 - 00	43 - 22 - 15 - 00	43 - 21 - 15 - 00
43 - 20 - 22 - 00	42 - 21 - 16 - 00	41 - 11 - 25 - 00

40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	19	00
30	16	16	00

40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	21	00
30	16	18	00
30	15	17	00

40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	20	00
30	16	17	00
30	15	16	00

30	15	15	00	30	13	16	00	30	13	15	00
30	12	17	00	30	12	16	00	30	11	19	00
30	11	18	00	30	11	16	00	30	11	15	00
30	10	36	00	30	10	17	00	30	10	15	00
27	11	22	00	26	13	18	00	26	13	17	00
26	13	15	00	26	12	17	00	26	12	16	00
26	11	18	00	26	11	17	00	26	11	16	00
26	11	15	00	25	17	41	00	23	16	15	00
23	15	35	00	23	10	15	00	22	10	20	00
22	10	15	00	15	12	18	00	15	12	15	00
12	16	50	00	12	16	49	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 146,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	12	24	00	95	12	18	00	95	10	17	00
95	10	16	00	93	14	20	00	83	10	19	00
83	10	18	00	83	10	15	00	81	16	17	00
81	14	18	00	81	11	25	00	81	11	24	00

81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00

81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00

81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00

| 43 | 22 | 25 | 00 |

| 43 | 22 | 18 | 00 |

| 43 | 22 | 17 | 00 |

| 43 | 22 | 16 | 00 |

| 43 | 22 | 15 | 00 |

| 43 | 21 | 15 | 00 |

| 43 | 20 | 22 | 00 |

| 42 | 21 | 16 | 00 |

| 41 | 11 | 25 | 00 |

| 40 | 17 | 52 | 00 |

| 40 | 17 | 49 | 00 |

| 40 | 17 | 47 | 00 |

| 40 | 17 | 46 | 00 |

| 40 | 17 | 38 | 00 |

| 40 | 17 | 36 | 00 |

| 40 | 17 | 35 | 00 |

| 40 | 17 | 17 | 00 |

| 40 | 17 | 15 | 00 |

| 40 | 15 | 17 | 00 |

| 40 | 15 | 15 | 00 |

| 40 | 14 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 20 | 00 |

| 40 | 10 | 19 | 00 |

| 40 | 10 | 18 | 00 |

| 40 | 10 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 16 | 00 |

| 40 | 10 | 15 | 00 |

| 39 | 13 | 17 | 00 |

| 39 | 13 | 16 | 00 |

| 39 | 13 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 23 | 00 |

| 39 | 12 | 22 | 00 |

| 39 | 12 | 21 | 00 |

| 39 | 12 | 20 | 00 |

| 39 | 12 | 19 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 39 | 12 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 14 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 39 | 12 | 11 | 00 |

| 39 | 12 | 10 | 00 |

| 39 | 11 | 18 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 32 | 15 | 20 | 00 |

| 32 | 15 | 19 | 00 |

| 32 | 15 | 18 | 00 |

| 32 | 15 | 17 | 00 |

| 32 | 15 | 16 | 00 |

| 32 | 15 | 15 | 00 |

| 32 | 14 | 11 | 00 |

| 32 | 14 | 10 | 00 |

| 32 | 13 | 10 | 00 |

| 32 | 12 | 19 | 00 |

| 32 | 12 | 18 | 00 |

| 32 | 12 | 17 | 00 |

| 32 | 12 | 16 | 00 |

| 32 | 12 | 15 | 00 |

| 32 | 11 | 17 | 00 |

| 32 | 11 | 16 | 00 |

| 32 | 11 | 15 | 00 |

| 32 | 10 | 16 | 00 |

| 32 | 10 | 15 | 00 |

| 31 | 26 | 17 | 00 |

| 31 | 21 | 19 | 00 |

| 31 | 21 | 18 | 00 |

| 31 | 21 | 16 | 00 |

| 31 | 21 | 15 | 00 |

31	16	28	00	31	16	24	00	31	16	23	00
31	16	21	00	31	15	22	00	30	19	16	00
30	19	15	00	30	18	15	00	30	17	21	00
30	17	20	00	30	17	19	00	30	17	18	00
30	17	17	00	30	17	16	00	30	17	15	00
30	16	24	00	30	16	21	00	30	16	20	00
30	16	19	00	30	16	18	00	30	16	17	00
30	16	16	00	30	15	17	00	30	15	16	00
30	15	15	00	30	13	16	00	30	13	15	00
30	12	17	00	30	12	16	00	30	11	19	00
30	11	18	00	30	11	16	00	30	11	15	00
30	10	36	00	30	10	17	00	30	10	15	00
27	11	22	00	26	13	18	00	26	13	17	00
26	13	15	00	26	12	17	00	26	12	16	00
26	11	18	00	26	11	17	00	26	11	16	00
26	11	15	00	25	17	41	00	23	16	15	00
23	15	35	00	23	10	15	00	22	10	20	00
22	10	15	00	15	12	18	00	15	12	15	00
12	16	50	00	12	16	49	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	12	24	00	95	12	18	00	95	10	17	00

95	10	16	00		93	14	20	00		83	10	19	00
83	10	18	00		83	10	15	00		81	16	17	00
81	14	18	00		81	11	25	00		81	11	24	00
81	11	23	00		81	11	22	00		81	11	21	00
81	11	20	00		81	11	19	00		81	11	18	00
81	11	17	00		81	11	16	00		81	11	15	00
81	10	27	00		81	10	17	00		81	10	16	00
81	10	15	00		80	12	16	00		80	11	16	00
80	10	16	00		77	13	16	00		77	11	15	00
77	10	17	00		76	12	16	00		76	11	15	00
73	18	19	00		73	18	11	00		73	18	10	00
73	16	15	00		73	15	21	00		73	15	18	00
73	15	17	00		73	12	18	00		73	12	16	00
73	11	15	00		72	15	44	00		72	15	43	00
72	15	40	00		72	15	37	00		72	15	36	00
72	15	35	00		72	15	33	00		72	15	32	00
72	15	30	00		72	15	29	00		72	15	27	00
72	15	26	00		72	15	25	00		72	15	24	00
72	15	23	00		72	15	22	00		72	15	21	00
72	15	20	00		72	15	19	00		72	15	17	00
72	15	16	00		72	15	15	00		72	15	14	00
72	15	13	00		72	15	12	00		72	14	11	00
72	12	15	00		72	12	11	00		72	12	10	00

72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00

72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00

72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00

32 - 11 - 16 - 00	32 - 11 - 15 - 00	32 - 10 - 16 - 00
32 - 10 - 15 - 00	31 - 26 - 17 - 00	31 - 21 - 19 - 00
31 - 21 - 18 - 00	31 - 21 - 16 - 00	31 - 21 - 15 - 00
31 - 16 - 28 - 00	31 - 16 - 24 - 00	31 - 16 - 23 - 00
31 - 16 - 21 - 00	31 - 15 - 22 - 00	30 - 19 - 16 - 00
30 - 19 - 15 - 00	30 - 18 - 15 - 00	30 - 17 - 21 - 00
30 - 17 - 20 - 00	30 - 17 - 19 - 00	30 - 17 - 18 - 00
30 - 17 - 17 - 00	30 - 17 - 16 - 00	30 - 17 - 15 - 00
30 - 16 - 24 - 00	30 - 16 - 21 - 00	30 - 16 - 20 - 00
30 - 16 - 19 - 00	30 - 16 - 18 - 00	30 - 16 - 17 - 00
30 - 16 - 16 - 00	30 - 15 - 17 - 00	30 - 15 - 16 - 00
30 - 15 - 15 - 00	30 - 13 - 16 - 00	30 - 13 - 15 - 00
30 - 12 - 17 - 00	30 - 12 - 16 - 00	30 - 11 - 19 - 00
30 - 11 - 18 - 00	30 - 11 - 16 - 00	30 - 11 - 15 - 00
30 - 10 - 36 - 00	30 - 10 - 17 - 00	30 - 10 - 15 - 00
27 - 11 - 22 - 00	26 - 13 - 18 - 00	26 - 13 - 17 - 00
26 - 13 - 15 - 00	26 - 12 - 17 - 00	26 - 12 - 16 - 00
26 - 11 - 18 - 00	26 - 11 - 17 - 00	26 - 11 - 16 - 00
26 - 11 - 15 - 00	25 - 17 - 41 - 00	23 - 16 - 15 - 00
23 - 15 - 35 - 00	23 - 10 - 15 - 00	22 - 10 - 20 - 00
22 - 10 - 15 - 00	15 - 12 - 18 - 00	15 - 12 - 15 - 00
12 - 16 - 50 - 00	12 - 16 - 49 - 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 266,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00
95	12	24	00
95	10	16	00
83	10	18	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	19	00
95	12	18	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	17	00
95	10	17	00
83	10	19	00
81	16	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00

72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	60 | 12 | 44 | 00	60 | 12 | 27 | 00
60 | 10 | 49 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 15 | 00	55 | 12 | 19 | 00	52 | 13 | 17 | 00
46 | 19 | 16 | 00	46 | 19 | 15 | 00	46 | 17 | 16 | 00
46 | 17 | 15 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 22 | 32 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 30 | 00	43 | 22 | 29 | 00
43 | 22 | 28 | 00	43 | 22 | 27 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 18 | 00	43 | 22 | 17 | 00
43 | 22 | 16 | 00	43 | 22 | 15 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 20 | 22 | 00	42 | 21 | 16 | 00	41 | 11 | 25 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 47 | 00
40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 38 | 00	40 | 17 | 36 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 15 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 10 | 20 | 00	40 | 10 | 19 | 00	40 | 10 | 18 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 15 | 00
39 | 13 | 17 | 00	39 | 13 | 16 | 00	39 | 13 | 15 | 00
39 | 12 | 23 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 12 | 21 | 00

39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	19	00
30	16	16	00
30	15	15	00
30	12	17	00
30	11	18	00
30	10	36	00
27	11	22	00
26	13	15	00
26	11	18	00
26	11	15	00

39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	21	00
30	16	18	00
30	15	17	00
30	13	16	00
30	12	16	00
30	11	16	00
30	10	17	00
26	13	18	00
26	12	17	00
26	11	17	00
25	17	41	00

39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	20	00
30	16	17	00
30	15	16	00
30	13	15	00
30	11	19	00
30	11	15	00
30	10	15	00
26	13	17	00
26	12	16	00
26	11	16	00
23	16	15	00

23	15	35	00		23	10	15	00		22	10	20	00
22	10	15	00		15	12	18	00		15	12	15	00
12	16	50	00		12	16	49	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00		95	14	19	00		95	14	17	00
95	12	24	00		95	12	18	00		95	10	17	00
95	10	16	00		93	14	20	00		83	10	19	00
83	10	18	00		83	10	15	00		81	16	17	00
81	14	18	00		81	11	25	00		81	11	24	00
81	11	23	00		81	11	22	00		81	11	21	00
81	11	20	00		81	11	19	00		81	11	18	00
81	11	17	00		81	11	16	00		81	11	15	00
81	10	27	00		81	10	17	00		81	10	16	00
81	10	15	00		80	12	16	00		80	11	16	00
80	10	16	00		77	13	16	00		77	11	15	00
77	10	17	00		76	12	16	00		76	11	15	00
73	18	19	00		73	18	11	00		73	18	10	00

73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	10	20	00

73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	19	00

73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	18	00

40	10	17	00		40	10	16	00		40	10	15	00
39	13	17	00		39	13	16	00		39	13	15	00
39	12	23	00		39	12	22	00		39	12	21	00
39	12	20	00		39	12	19	00		39	12	18	00
39	12	17	00		39	12	16	00		39	12	15	00
39	12	14	00		39	12	13	00		39	12	11	00
39	12	10	00		39	11	18	00		39	11	16	00
32	15	20	00		32	15	19	00		32	15	18	00
32	15	17	00		32	15	16	00		32	15	15	00
32	14	11	00		32	14	10	00		32	13	10	00
32	12	19	00		32	12	18	00		32	12	17	00
32	12	16	00		32	12	15	00		32	11	17	00
32	11	16	00		32	11	15	00		32	10	16	00
32	10	15	00		31	26	17	00		31	21	19	00
31	21	18	00		31	21	16	00		31	21	15	00
31	16	28	00		31	16	24	00		31	16	23	00
31	16	21	00		31	15	22	00		30	19	16	00
30	19	15	00		30	18	15	00		30	17	21	00
30	17	20	00		30	17	19	00		30	17	18	00
30	17	17	00		30	17	16	00		30	17	15	00
30	16	24	00		30	16	21	00		30	16	20	00
30	16	19	00		30	16	18	00		30	16	17	00
30	16	16	00		30	15	17	00		30	15	16	00

30	15	15	00
30	12	17	00
30	11	18	00
30	10	36	00
27	11	22	00
26	13	15	00
26	11	18	00
26	11	15	00
23	15	35	00
22	10	15	00
12	16	50	00

30	13	16	00
30	12	16	00
30	11	16	00
30	10	17	00
26	13	18	00
26	12	17	00
26	11	17	00
25	17	41	00
23	10	15	00
15	12	18	00
12	16	49	00

30	13	15	00
30	11	19	00
30	11	15	00
30	10	15	00
26	13	17	00
26	12	16	00
26	11	16	00
23	16	15	00
22	10	20	00
15	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 338,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00
95	12	24	00
95	10	16	00
83	10	18	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	19	00
95	12	18	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	17	00
80	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	17	00
95	10	17	00
83	10	19	00
81	16	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	16	00
80	11	16	00

80	10	16	00		77	13	16	00		77	11	15	00
77	10	17	00		76	12	16	00		76	11	15	00
73	18	19	00		73	18	11	00		73	18	10	00
73	16	15	00		73	15	21	00		73	15	18	00
73	15	17	00		73	12	18	00		73	12	16	00
73	11	15	00		72	15	44	00		72	15	43	00
72	15	40	00		72	15	37	00		72	15	36	00
72	15	35	00		72	15	33	00		72	15	32	00
72	15	30	00		72	15	29	00		72	15	27	00
72	15	26	00		72	15	25	00		72	15	24	00
72	15	23	00		72	15	22	00		72	15	21	00
72	15	20	00		72	15	19	00		72	15	17	00
72	15	16	00		72	15	15	00		72	15	14	00
72	15	13	00		72	15	12	00		72	14	11	00
72	12	15	00		72	12	11	00		72	12	10	00
72	10	33	00		72	10	29	00		72	10	15	00
70	11	17	00		60	12	44	00		60	12	27	00
60	10	49	00		56	11	19	00		56	10	17	00
56	10	15	00		55	12	19	00		52	13	17	00
46	19	16	00		46	19	15	00		46	17	16	00
46	17	15	00		43	22	33	00		43	22	32	00
43	22	31	00		43	22	30	00		43	22	29	00
43	22	28	00		43	22	27	00		43	22	26	00

| 43 | 22 | 25 | 00 |

| 43 | 22 | 18 | 00 |

| 43 | 22 | 17 | 00 |

| 43 | 22 | 16 | 00 |

| 43 | 22 | 15 | 00 |

| 43 | 21 | 15 | 00 |

| 43 | 20 | 22 | 00 |

| 42 | 21 | 16 | 00 |

| 41 | 11 | 25 | 00 |

| 40 | 17 | 52 | 00 |

| 40 | 17 | 49 | 00 |

| 40 | 17 | 47 | 00 |

| 40 | 17 | 46 | 00 |

| 40 | 17 | 38 | 00 |

| 40 | 17 | 36 | 00 |

| 40 | 17 | 35 | 00 |

| 40 | 17 | 17 | 00 |

| 40 | 17 | 15 | 00 |

| 40 | 15 | 17 | 00 |

| 40 | 15 | 15 | 00 |

| 40 | 14 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 20 | 00 |

| 40 | 10 | 19 | 00 |

| 40 | 10 | 18 | 00 |

| 40 | 10 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 16 | 00 |

| 40 | 10 | 15 | 00 |

| 39 | 13 | 17 | 00 |

| 39 | 13 | 16 | 00 |

| 39 | 13 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 23 | 00 |

| 39 | 12 | 22 | 00 |

| 39 | 12 | 21 | 00 |

| 39 | 12 | 20 | 00 |

| 39 | 12 | 19 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 39 | 12 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 14 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 39 | 12 | 11 | 00 |

| 39 | 12 | 10 | 00 |

| 39 | 11 | 18 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 32 | 15 | 20 | 00 |

| 32 | 15 | 19 | 00 |

| 32 | 15 | 18 | 00 |

| 32 | 15 | 17 | 00 |

| 32 | 15 | 16 | 00 |

| 32 | 15 | 15 | 00 |

| 32 | 14 | 11 | 00 |

| 32 | 14 | 10 | 00 |

| 32 | 13 | 10 | 00 |

| 32 | 12 | 19 | 00 |

| 32 | 12 | 18 | 00 |

| 32 | 12 | 17 | 00 |

| 32 | 12 | 16 | 00 |

| 32 | 12 | 15 | 00 |

| 32 | 11 | 17 | 00 |

| 32 | 11 | 16 | 00 |

| 32 | 11 | 15 | 00 |

| 32 | 10 | 16 | 00 |

| 32 | 10 | 15 | 00 |

| 31 | 26 | 17 | 00 |

| 31 | 21 | 19 | 00 |

| 31 | 21 | 18 | 00 |

| 31 | 21 | 16 | 00 |

| 31 | 21 | 15 | 00 |

| 31 | 16 | 28 | 00 |

| 31 | 16 | 24 | 00 |

| 31 | 16 | 23 | 00 |

| 31 | 16 | 21 | 00 |

| 31 | 15 | 22 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 21 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 17 | 18 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 30 | 17 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

30 16 24 00	30 16 21 00	30 16 20 00
30 16 19 00	30 16 18 00	30 16 17 00
30 16 16 00	30 15 17 00	30 15 16 00
30 15 15 00	30 13 16 00	30 13 15 00
30 12 17 00	30 12 16 00	30 11 19 00
30 11 18 00	30 11 16 00	30 11 15 00
30 10 36 00	30 10 17 00	30 10 15 00
27 11 22 00	26 13 18 00	26 13 17 00
26 13 15 00	26 12 17 00	26 12 16 00
26 11 18 00	26 11 17 00	26 11 16 00
26 11 15 00	25 17 41 00	23 16 15 00
23 15 35 00	23 10 15 00	22 10 20 00
22 10 15 00	15 12 18 00	15 12 15 00
12 16 50 00	12 16 49 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
12 16 23 00	95 14 19 00	95 14 17 00
95 12 24 00	95 12 18 00	95 10 17 00

95	10	16	00
83	10	18	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00

93	14	20	00
83	10	15	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00

83	10	19	00
81	16	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00

46 - 17 - 15 - 00	43 - 22 - 33 - 00	43 - 22 - 32 - 00
43 - 22 - 31 - 00	43 - 22 - 30 - 00	43 - 22 - 29 - 00
43 - 22 - 28 - 00	43 - 22 - 27 - 00	43 - 22 - 26 - 00
43 - 22 - 25 - 00	43 - 22 - 18 - 00	43 - 22 - 17 - 00
43 - 22 - 16 - 00	43 - 22 - 15 - 00	43 - 21 - 15 - 00
43 - 20 - 22 - 00	42 - 21 - 16 - 00	41 - 11 - 25 - 00
40 - 17 - 52 - 00	40 - 17 - 49 - 00	40 - 17 - 47 - 00
40 - 17 - 46 - 00	40 - 17 - 38 - 00	40 - 17 - 36 - 00
40 - 17 - 35 - 00	40 - 17 - 17 - 00	40 - 17 - 15 - 00
40 - 15 - 17 - 00	40 - 15 - 15 - 00	40 - 14 - 17 - 00
40 - 10 - 20 - 00	40 - 10 - 19 - 00	40 - 10 - 18 - 00
40 - 10 - 17 - 00	40 - 10 - 16 - 00	40 - 10 - 15 - 00
39 - 13 - 17 - 00	39 - 13 - 16 - 00	39 - 13 - 15 - 00
39 - 12 - 23 - 00	39 - 12 - 22 - 00	39 - 12 - 21 - 00
39 - 12 - 20 - 00	39 - 12 - 19 - 00	39 - 12 - 18 - 00
39 - 12 - 17 - 00	39 - 12 - 16 - 00	39 - 12 - 15 - 00
39 - 12 - 14 - 00	39 - 12 - 13 - 00	39 - 12 - 11 - 00
39 - 12 - 10 - 00	39 - 11 - 18 - 00	39 - 11 - 16 - 00
32 - 15 - 20 - 00	32 - 15 - 19 - 00	32 - 15 - 18 - 00
32 - 15 - 17 - 00	32 - 15 - 16 - 00	32 - 15 - 15 - 00
32 - 14 - 11 - 00	32 - 14 - 10 - 00	32 - 13 - 10 - 00
32 - 12 - 19 - 00	32 - 12 - 18 - 00	32 - 12 - 17 - 00

32	12	16	00		32	12	15	00		32	11	17	00
32	11	16	00		32	11	15	00		32	10	16	00
32	10	15	00		31	26	17	00		31	21	19	00
31	21	18	00		31	21	16	00		31	21	15	00
31	16	28	00		31	16	24	00		31	16	23	00
31	16	21	00		31	15	22	00		30	19	16	00
30	19	15	00		30	18	15	00		30	17	21	00
30	17	20	00		30	17	19	00		30	17	18	00
30	17	17	00		30	17	16	00		30	17	15	00
30	16	24	00		30	16	21	00		30	16	20	00
30	16	19	00		30	16	18	00		30	16	17	00
30	16	16	00		30	15	17	00		30	15	16	00
30	15	15	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	12	17	00		30	12	16	00		30	11	19	00
30	11	18	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	10	36	00		30	10	17	00		30	10	15	00
27	11	22	00		26	13	18	00		26	13	17	00
26	13	15	00		26	12	17	00		26	12	16	00
26	11	18	00		26	11	17	00		26	11	16	00
26	11	15	00		25	17	41	00		23	16	15	00
23	15	35	00		23	10	15	00		22	10	20	00
22	10	15	00		15	12	18	00		15	12	15	00
12	16	50	00		12	16	49	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 202,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00
95	12	24	00
95	10	16	00
83	10	18	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	19	00
95	12	18	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	17	00
95	10	17	00
83	10	19	00
81	16	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00

72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00

72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00

72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00

32	15	17	00	32	15	16	00	32	15	15	00
32	14	11	00	32	14	10	00	32	13	10	00
32	12	19	00	32	12	18	00	32	12	17	00
32	12	16	00	32	12	15	00	32	11	17	00
32	11	16	00	32	11	15	00	32	10	16	00
32	10	15	00	31	26	17	00	31	21	19	00
31	21	18	00	31	21	16	00	31	21	15	00
31	16	28	00	31	16	24	00	31	16	23	00
31	16	21	00	31	15	22	00	30	19	16	00
30	19	15	00	30	18	15	00	30	17	21	00
30	17	20	00	30	17	19	00	30	17	18	00
30	17	17	00	30	17	16	00	30	17	15	00
30	16	24	00	30	16	21	00	30	16	20	00
30	16	19	00	30	16	18	00	30	16	17	00
30	16	16	00	30	15	17	00	30	15	16	00
30	15	15	00	30	13	16	00	30	13	15	00
30	12	17	00	30	12	16	00	30	11	19	00
30	11	18	00	30	11	16	00	30	11	15	00
30	10	36	00	30	10	17	00	30	10	15	00
27	11	22	00	26	13	18	00	26	13	17	00
26	13	15	00	26	12	17	00	26	12	16	00
26	11	18	00	26	11	17	00	26	11	16	00
26	11	15	00	25	17	41	00	23	16	15	00

23	15	35	00	23	10	15	00	22	10	20	00
22	10	15	00	15	12	18	00	15	12	15	00
12	16	50	00	12	16	49	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	12	24	00	95	12	18	00	95	10	17	00
95	10	16	00	93	14	20	00	83	10	19	00
83	10	18	00	83	10	15	00	81	16	17	00
81	14	18	00	81	11	25	00	81	11	24	00
81	11	23	00	81	11	22	00	81	11	21	00
81	11	20	00	81	11	19	00	81	11	18	00
81	11	17	00	81	11	16	00	81	11	15	00
81	10	27	00	81	10	17	00	81	10	16	00
81	10	15	00	80	12	16	00	80	11	16	00
80	10	16	00	77	13	16	00	77	11	15	00
77	10	17	00	76	12	16	00	76	11	15	00
73	18	19	00	73	18	11	00	73	18	10	00
73	16	15	00	73	15	21	00	73	15	18	00
73	15	17	00	73	12	18	00	73	12	16	00
73	11	15	00	72	15	44	00	72	15	43	00
72	15	40	00	72	15	37	00	72	15	36	00
72	15	35	00	72	15	33	00	72	15	32	00

72	15	30	00		72	15	29	00		72	15	27	00
72	15	26	00		72	15	25	00		72	15	24	00
72	15	23	00		72	15	22	00		72	15	21	00
72	15	20	00		72	15	19	00		72	15	17	00
72	15	16	00		72	15	15	00		72	15	14	00
72	15	13	00		72	15	12	00		72	14	11	00
72	12	15	00		72	12	11	00		72	12	10	00
72	10	33	00		72	10	29	00		72	10	15	00
70	11	17	00		60	12	44	00		60	12	27	00
60	10	49	00		56	11	19	00		56	10	17	00
56	10	15	00		55	12	19	00		52	13	17	00
46	19	16	00		46	19	15	00		46	17	16	00
46	17	15	00		43	22	33	00		43	22	32	00
43	22	31	00		43	22	30	00		43	22	29	00
43	22	28	00		43	22	27	00		43	22	26	00
43	22	25	00		43	22	18	00		43	22	17	00
43	22	16	00		43	22	15	00		43	21	15	00
43	20	22	00		42	21	16	00		41	11	25	00
40	17	52	00		40	17	49	00		40	17	47	00
40	17	46	00		40	17	38	00		40	17	36	00
40	17	35	00		40	17	17	00		40	17	15	00
40	15	17	00		40	15	15	00		40	14	17	00
40	10	20	00		40	10	19	00		40	10	18	00

40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	19	00
30	16	16	00
30	15	15	00
30	12	17	00
30	11	18	00
30	10	36	00
27	11	22	00

40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	21	00
30	16	18	00
30	15	17	00
30	13	16	00
30	12	16	00
30	11	16	00
30	10	17	00
26	13	18	00

40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	20	00
30	16	17	00
30	15	16	00
30	13	15	00
30	11	19	00
30	11	15	00
30	10	15	00
26	13	17	00

26 13 15 00	26 12 17 00	26 12 16 00
26 11 18 00	26 11 17 00	26 11 16 00
26 11 15 00	25 17 41 00	23 16 15 00
23 15 35 00	23 10 15 00	22 10 20 00
22 10 15 00	15 12 18 00	15 12 15 00
12 16 50 00	12 16 49 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 16 23 00	95 14 19 00	95 14 17 00
95 12 24 00	95 12 18 00	95 10 17 00
95 10 16 00	93 14 20 00	83 10 19 00
83 10 18 00	83 10 15 00	81 16 17 00
81 14 18 00	81 11 25 00	81 11 24 00
81 11 23 00	81 11 22 00	81 11 21 00
81 11 20 00	81 11 19 00	81 11 18 00
81 11 17 00	81 11 16 00	81 11 15 00
81 10 27 00	81 10 17 00	81 10 16 00
81 10 15 00	80 12 16 00	80 11 16 00

80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00

77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00

77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00

40 - 17 - 35 - 00	40 - 17 - 17 - 00	40 - 17 - 15 - 00
40 - 15 - 17 - 00	40 - 15 - 15 - 00	40 - 14 - 17 - 00
40 - 10 - 20 - 00	40 - 10 - 19 - 00	40 - 10 - 18 - 00
40 - 10 - 17 - 00	40 - 10 - 16 - 00	40 - 10 - 15 - 00
39 - 13 - 17 - 00	39 - 13 - 16 - 00	39 - 13 - 15 - 00
39 - 12 - 23 - 00	39 - 12 - 22 - 00	39 - 12 - 21 - 00
39 - 12 - 20 - 00	39 - 12 - 19 - 00	39 - 12 - 18 - 00
39 - 12 - 17 - 00	39 - 12 - 16 - 00	39 - 12 - 15 - 00
39 - 12 - 14 - 00	39 - 12 - 13 - 00	39 - 12 - 11 - 00
39 - 12 - 10 - 00	39 - 11 - 18 - 00	39 - 11 - 16 - 00
32 - 15 - 20 - 00	32 - 15 - 19 - 00	32 - 15 - 18 - 00
32 - 15 - 17 - 00	32 - 15 - 16 - 00	32 - 15 - 15 - 00
32 - 14 - 11 - 00	32 - 14 - 10 - 00	32 - 13 - 10 - 00
32 - 12 - 19 - 00	32 - 12 - 18 - 00	32 - 12 - 17 - 00
32 - 12 - 16 - 00	32 - 12 - 15 - 00	32 - 11 - 17 - 00
32 - 11 - 16 - 00	32 - 11 - 15 - 00	32 - 10 - 16 - 00
32 - 10 - 15 - 00	31 - 26 - 17 - 00	31 - 21 - 19 - 00
31 - 21 - 18 - 00	31 - 21 - 16 - 00	31 - 21 - 15 - 00
31 - 16 - 28 - 00	31 - 16 - 24 - 00	31 - 16 - 23 - 00
31 - 16 - 21 - 00	31 - 15 - 22 - 00	30 - 19 - 16 - 00
30 - 19 - 15 - 00	30 - 18 - 15 - 00	30 - 17 - 21 - 00
30 - 17 - 20 - 00	30 - 17 - 19 - 00	30 - 17 - 18 - 00

30	17	17	00		30	17	16	00		30	17	15	00
30	16	24	00		30	16	21	00		30	16	20	00
30	16	19	00		30	16	18	00		30	16	17	00
30	16	16	00		30	15	17	00		30	15	16	00
30	15	15	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	12	17	00		30	12	16	00		30	11	19	00
30	11	18	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	10	36	00		30	10	17	00		30	10	15	00
27	11	22	00		26	13	18	00		26	13	17	00
26	13	15	00		26	12	17	00		26	12	16	00
26	11	18	00		26	11	17	00		26	11	16	00
26	11	15	00		25	17	41	00		23	16	15	00
23	15	35	00		23	10	15	00		22	10	20	00
22	10	15	00		15	12	18	00		15	12	15	00
12	16	50	00		12	16	49	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00		95	14	19	00		95	14	17	00
95	12	24	00		95	12	18	00		95	10	17	00
95	10	16	00		93	14	20	00		83	10	19	00
83	10	18	00		83	10	15	00		81	16	17	00
81	14	18	00		81	11	25	00		81	11	24	00
81	11	23	00		81	11	22	00		81	11	21	00
81	11	20	00		81	11	19	00		81	11	18	00

81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 17 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 11 | 15 | 00
73 | 18 | 19 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 10 | 00
73 | 16 | 15 | 00	73 | 15 | 21 | 00	73 | 15 | 18 | 00
73 | 15 | 17 | 00	73 | 12 | 18 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 44 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	60 | 12 | 44 | 00	60 | 12 | 27 | 00
60 | 10 | 49 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 15 | 00	55 | 12 | 19 | 00	52 | 13 | 17 | 00

46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00

46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00

46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00

31	16	21	00		31	15	22	00		30	19	16	00
30	19	15	00		30	18	15	00		30	17	21	00
30	17	20	00		30	17	19	00		30	17	18	00
30	17	17	00		30	17	16	00		30	17	15	00
30	16	24	00		30	16	21	00		30	16	20	00
30	16	19	00		30	16	18	00		30	16	17	00
30	16	16	00		30	15	17	00		30	15	16	00
30	15	15	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	12	17	00		30	12	16	00		30	11	19	00
30	11	18	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	10	36	00		30	10	17	00		30	10	15	00
27	11	22	00		26	13	18	00		26	13	17	00
26	13	15	00		26	12	17	00		26	12	16	00
26	11	18	00		26	11	17	00		26	11	16	00
26	11	15	00		25	17	41	00		23	16	15	00
23	15	35	00		23	10	15	00		22	10	20	00
22	10	15	00		15	12	18	00		15	12	15	00
12	16	50	00		12	16	49	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 175,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00
95	12	24	00
95	10	16	00
83	10	18	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	19	00
95	12	18	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	17	00
95	10	17	00
83	10	19	00
81	16	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00

70	11	17	00		60	12	44	00		60	12	27	00
60	10	49	00		56	11	19	00		56	10	17	00
56	10	15	00		55	12	19	00		52	13	17	00
46	19	16	00		46	19	15	00		46	17	16	00
46	17	15	00		43	22	33	00		43	22	32	00
43	22	31	00		43	22	30	00		43	22	29	00
43	22	28	00		43	22	27	00		43	22	26	00
43	22	25	00		43	22	18	00		43	22	17	00
43	22	16	00		43	22	15	00		43	21	15	00
43	20	22	00		42	21	16	00		41	11	25	00
40	17	52	00		40	17	49	00		40	17	47	00
40	17	46	00		40	17	38	00		40	17	36	00
40	17	35	00		40	17	17	00		40	17	15	00
40	15	17	00		40	15	15	00		40	14	17	00
40	10	20	00		40	10	19	00		40	10	18	00
40	10	17	00		40	10	16	00		40	10	15	00
39	13	17	00		39	13	16	00		39	13	15	00
39	12	23	00		39	12	22	00		39	12	21	00
39	12	20	00		39	12	19	00		39	12	18	00
39	12	17	00		39	12	16	00		39	12	15	00
39	12	14	00		39	12	13	00		39	12	11	00
39	12	10	00		39	11	18	00		39	11	16	00
32	15	20	00		32	15	19	00		32	15	18	00

32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	19	00
30	16	16	00
30	15	15	00
30	12	17	00
30	11	18	00
30	10	36	00
27	11	22	00
26	13	15	00
26	11	18	00
26	11	15	00
23	15	35	00
22	10	15	00
12	16	50	00

32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	21	00
30	16	18	00
30	15	17	00
30	13	16	00
30	12	16	00
30	11	16	00
30	10	17	00
26	13	18	00
26	12	17	00
26	11	17	00
25	17	41	00
23	10	15	00
15	12	18	00
12	16	49	00

32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	20	00
30	16	17	00
30	15	16	00
30	13	15	00
30	11	19	00
30	11	15	00
30	10	15	00
26	13	17	00
26	12	16	00
26	11	16	00
23	16	15	00
22	10	20	00
15	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00
95	12	24	00
95	10	16	00
83	10	18	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	19	00
95	12	18	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	17	00
95	10	17	00
83	10	19	00
81	16	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00

72	15	30	00		72	15	29	00		72	15	27	00
72	15	26	00		72	15	25	00		72	15	24	00
72	15	23	00		72	15	22	00		72	15	21	00
72	15	20	00		72	15	19	00		72	15	17	00
72	15	16	00		72	15	15	00		72	15	14	00
72	15	13	00		72	15	12	00		72	14	11	00
72	12	15	00		72	12	11	00		72	12	10	00
72	10	33	00		72	10	29	00		72	10	15	00
70	11	17	00		60	12	44	00		60	12	27	00
60	10	49	00		56	11	19	00		56	10	17	00
56	10	15	00		55	12	19	00		52	13	17	00
46	19	16	00		46	19	15	00		46	17	16	00
46	17	15	00		43	22	33	00		43	22	32	00
43	22	31	00		43	22	30	00		43	22	29	00
43	22	28	00		43	22	27	00		43	22	26	00
43	22	25	00		43	22	18	00		43	22	17	00
43	22	16	00		43	22	15	00		43	21	15	00
43	20	22	00		42	21	16	00		41	11	25	00
40	17	52	00		40	17	49	00		40	17	47	00
40	17	46	00		40	17	38	00		40	17	36	00
40	17	35	00		40	17	17	00		40	17	15	00
40	15	17	00		40	15	15	00		40	14	17	00
40	10	20	00		40	10	19	00		40	10	18	00
40	10	17	00		40	10	16	00		40	10	15	00
39	13	17	00		39	13	16	00		39	13	15	00
39	12	23	00		39	12	22	00		39	12	21	00
39	12	20	00		39	12	19	00		39	12	18	00
39	12	17	00		39	12	16	00		39	12	15	00

39 - 12 - 14 - 00	39 - 12 - 13 - 00	39 - 12 - 11 - 00
39 - 12 - 10 - 00	39 - 11 - 18 - 00	39 - 11 - 16 - 00
32 - 15 - 20 - 00	32 - 15 - 19 - 00	32 - 15 - 18 - 00
32 - 15 - 17 - 00	32 - 15 - 16 - 00	32 - 15 - 15 - 00
32 - 14 - 11 - 00	32 - 14 - 10 - 00	32 - 13 - 10 - 00
32 - 12 - 19 - 00	32 - 12 - 18 - 00	32 - 12 - 17 - 00
32 - 12 - 16 - 00	32 - 12 - 15 - 00	32 - 11 - 17 - 00
32 - 11 - 16 - 00	32 - 11 - 15 - 00	32 - 10 - 16 - 00
32 - 10 - 15 - 00	31 - 26 - 17 - 00	31 - 21 - 19 - 00
31 - 21 - 18 - 00	31 - 21 - 16 - 00	31 - 21 - 15 - 00
31 - 16 - 28 - 00	31 - 16 - 24 - 00	31 - 16 - 23 - 00
31 - 16 - 21 - 00	31 - 15 - 22 - 00	30 - 19 - 16 - 00
30 - 19 - 15 - 00	30 - 18 - 15 - 00	30 - 17 - 21 - 00
30 - 17 - 20 - 00	30 - 17 - 19 - 00	30 - 17 - 18 - 00
30 - 17 - 17 - 00	30 - 17 - 16 - 00	30 - 17 - 15 - 00
30 - 16 - 24 - 00	30 - 16 - 21 - 00	30 - 16 - 20 - 00
30 - 16 - 19 - 00	30 - 16 - 18 - 00	30 - 16 - 17 - 00
30 - 16 - 16 - 00	30 - 15 - 17 - 00	30 - 15 - 16 - 00
30 - 15 - 15 - 00	30 - 13 - 16 - 00	30 - 13 - 15 - 00
30 - 12 - 17 - 00	30 - 12 - 16 - 00	30 - 11 - 19 - 00
30 - 11 - 18 - 00	30 - 11 - 16 - 00	30 - 11 - 15 - 00
30 - 10 - 36 - 00	30 - 10 - 17 - 00	30 - 10 - 15 - 00

27	11	22	00		26	13	18	00		26	13	17	00
26	13	15	00		26	12	17	00		26	12	16	00
26	11	18	00		26	11	17	00		26	11	16	00
26	11	15	00		25	17	41	00		23	16	15	00
23	15	35	00		23	10	15	00		22	10	20	00
22	10	15	00		15	12	18	00		15	12	15	00
12	16	50	00		12	16	49	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00		95	14	19	00		95	14	17	00
95	12	24	00		95	12	18	00		95	10	17	00
95	10	16	00		93	14	20	00		83	10	19	00
83	10	18	00		83	10	15	00		81	16	17	00
81	14	18	00		81	11	25	00		81	11	24	00
81	11	23	00		81	11	22	00		81	11	21	00
81	11	20	00		81	11	19	00		81	11	18	00
81	11	17	00		81	11	16	00		81	11	15	00
81	10	27	00		81	10	17	00		81	10	16	00
81	10	15	00		80	12	16	00		80	11	16	00
80	10	16	00		77	13	16	00		77	11	15	00
77	10	17	00		76	12	16	00		76	11	15	00
73	18	19	00		73	18	11	00		73	18	10	00
73	16	15	00		73	15	21	00		73	15	18	00
73	15	17	00		73	12	18	00		73	12	16	00

73 - 11 - 15 - 00	72 - 15 - 44 - 00	72 - 15 - 43 - 00
72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 33 - 00	72 - 15 - 32 - 00
72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 17 - 00
72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 14 - 00
72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 14 - 11 - 00
72 - 12 - 15 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 10 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 15 - 00
70 - 11 - 17 - 00	60 - 12 - 44 - 00	60 - 12 - 27 - 00
60 - 10 - 49 - 00	56 - 11 - 19 - 00	56 - 10 - 17 - 00
56 - 10 - 15 - 00	55 - 12 - 19 - 00	52 - 13 - 17 - 00
46 - 19 - 16 - 00	46 - 19 - 15 - 00	46 - 17 - 16 - 00
46 - 17 - 15 - 00	43 - 22 - 33 - 00	43 - 22 - 32 - 00
43 - 22 - 31 - 00	43 - 22 - 30 - 00	43 - 22 - 29 - 00
43 - 22 - 28 - 00	43 - 22 - 27 - 00	43 - 22 - 26 - 00
43 - 22 - 25 - 00	43 - 22 - 18 - 00	43 - 22 - 17 - 00
43 - 22 - 16 - 00	43 - 22 - 15 - 00	43 - 21 - 15 - 00
43 - 20 - 22 - 00	42 - 21 - 16 - 00	41 - 11 - 25 - 00
40 - 17 - 52 - 00	40 - 17 - 49 - 00	40 - 17 - 47 - 00

40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	19	00
30	16	16	00
30	15	15	00

40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	21	00
30	16	18	00
30	15	17	00
30	13	16	00

40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	20	00
30	16	17	00
30	15	16	00
30	13	15	00

30	12	17	00	30	12	16	00	30	11	19	00
30	11	18	00	30	11	16	00	30	11	15	00
30	10	36	00	30	10	17	00	30	10	15	00
27	11	22	00	26	13	18	00	26	13	17	00
26	13	15	00	26	12	17	00	26	12	16	00
26	11	18	00	26	11	17	00	26	11	16	00
26	11	15	00	25	17	41	00	23	16	15	00
23	15	35	00	23	10	15	00	22	10	20	00
22	10	15	00	15	12	18	00	15	12	15	00
12	16	50	00	12	16	49	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 175,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	12	24	00	95	12	18	00	95	10	17	00
95	10	16	00	93	14	20	00	83	10	19	00
83	10	18	00	83	10	15	00	81	16	17	00
81	14	18	00	81	11	25	00	81	11	24	00
81	11	23	00	81	11	22	00	81	11	21	00

81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00

81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00

81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00

43	22	16	00		43	22	15	00		43	21	15	00
43	20	22	00		42	21	16	00		41	11	25	00
40	17	52	00		40	17	49	00		40	17	47	00
40	17	46	00		40	17	38	00		40	17	36	00
40	17	35	00		40	17	17	00		40	17	15	00
40	15	17	00		40	15	15	00		40	14	17	00
40	10	20	00		40	10	19	00		40	10	18	00
40	10	17	00		40	10	16	00		40	10	15	00
39	13	17	00		39	13	16	00		39	13	15	00
39	12	23	00		39	12	22	00		39	12	21	00
39	12	20	00		39	12	19	00		39	12	18	00
39	12	17	00		39	12	16	00		39	12	15	00
39	12	14	00		39	12	13	00		39	12	11	00
39	12	10	00		39	11	18	00		39	11	16	00
32	15	20	00		32	15	19	00		32	15	18	00
32	15	17	00		32	15	16	00		32	15	15	00
32	14	11	00		32	14	10	00		32	13	10	00
32	12	19	00		32	12	18	00		32	12	17	00
32	12	16	00		32	12	15	00		32	11	17	00
32	11	16	00		32	11	15	00		32	10	16	00
32	10	15	00		31	26	17	00		31	21	19	00
31	21	18	00		31	21	16	00		31	21	15	00
31	16	28	00		31	16	24	00		31	16	23	00

31 | 16 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00	30 | 19 | 16 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 17 | 21 | 00
30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 15 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 16 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
27 | 11 | 22 | 00	26 | 13 | 18 | 00	26 | 13 | 17 | 00
26 | 13 | 15 | 00	26 | 12 | 17 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 11 | 18 | 00	26 | 11 | 17 | 00	26 | 11 | 16 | 00
26 | 11 | 15 | 00	25 | 17 | 41 | 00	23 | 16 | 15 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 20 | 00
22 | 10 | 15 | 00	15 | 12 | 18 | 00	15 | 12 | 15 | 00
12 | 16 | 50 | 00	12 | 16 | 49 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	12	24	00	95	12	18	00	95	10	17	00
95	10	16	00	93	14	20	00	83	10	19	00

83	10	18	00		83	10	15	00		81	16	17	00
81	14	18	00		81	11	25	00		81	11	24	00
81	11	23	00		81	11	22	00		81	11	21	00
81	11	20	00		81	11	19	00		81	11	18	00
81	11	17	00		81	11	16	00		81	11	15	00
81	10	27	00		81	10	17	00		81	10	16	00
81	10	15	00		80	12	16	00		80	11	16	00
80	10	16	00		77	13	16	00		77	11	15	00
77	10	17	00		76	12	16	00		76	11	15	00
73	18	19	00		73	18	11	00		73	18	10	00
73	16	15	00		73	15	21	00		73	15	18	00
73	15	17	00		73	12	18	00		73	12	16	00
73	11	15	00		72	15	44	00		72	15	43	00
72	15	40	00		72	15	37	00		72	15	36	00
72	15	35	00		72	15	33	00		72	15	32	00
72	15	30	00		72	15	29	00		72	15	27	00
72	15	26	00		72	15	25	00		72	15	24	00
72	15	23	00		72	15	22	00		72	15	21	00
72	15	20	00		72	15	19	00		72	15	17	00
72	15	16	00		72	15	15	00		72	15	14	00
72	15	13	00		72	15	12	00		72	14	11	00
72	12	15	00		72	12	11	00		72	12	10	00
72	10	33	00		72	10	29	00		72	10	15	00

70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00

60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00

60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00

32 - 10 - 15 - 00	31 - 26 - 17 - 00	31 - 21 - 19 - 00
31 - 21 - 18 - 00	31 - 21 - 16 - 00	31 - 21 - 15 - 00
31 - 16 - 28 - 00	31 - 16 - 24 - 00	31 - 16 - 23 - 00
31 - 16 - 21 - 00	31 - 15 - 22 - 00	30 - 19 - 16 - 00
30 - 19 - 15 - 00	30 - 18 - 15 - 00	30 - 17 - 21 - 00
30 - 17 - 20 - 00	30 - 17 - 19 - 00	30 - 17 - 18 - 00
30 - 17 - 17 - 00	30 - 17 - 16 - 00	30 - 17 - 15 - 00
30 - 16 - 24 - 00	30 - 16 - 21 - 00	30 - 16 - 20 - 00
30 - 16 - 19 - 00	30 - 16 - 18 - 00	30 - 16 - 17 - 00
30 - 16 - 16 - 00	30 - 15 - 17 - 00	30 - 15 - 16 - 00
30 - 15 - 15 - 00	30 - 13 - 16 - 00	30 - 13 - 15 - 00
30 - 12 - 17 - 00	30 - 12 - 16 - 00	30 - 11 - 19 - 00
30 - 11 - 18 - 00	30 - 11 - 16 - 00	30 - 11 - 15 - 00
30 - 10 - 36 - 00	30 - 10 - 17 - 00	30 - 10 - 15 - 00
27 - 11 - 22 - 00	26 - 13 - 18 - 00	26 - 13 - 17 - 00
26 - 13 - 15 - 00	26 - 12 - 17 - 00	26 - 12 - 16 - 00
26 - 11 - 18 - 00	26 - 11 - 17 - 00	26 - 11 - 16 - 00
26 - 11 - 15 - 00	25 - 17 - 41 - 00	23 - 16 - 15 - 00
23 - 15 - 35 - 00	23 - 10 - 15 - 00	22 - 10 - 20 - 00
22 - 10 - 15 - 00	15 - 12 - 18 - 00	15 - 12 - 15 - 00
12 - 16 - 50 - 00	12 - 16 - 49 - 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00
95	12	24	00
95	10	16	00
83	10	18	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	19	00
95	12	18	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	17	00
95	10	17	00
83	10	19	00
81	16	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00

72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 14 - 11 - 00
72 - 12 - 15 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 10 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 15 - 00
70 - 11 - 17 - 00	60 - 12 - 44 - 00	60 - 12 - 27 - 00
60 - 10 - 49 - 00	56 - 11 - 19 - 00	56 - 10 - 17 - 00
56 - 10 - 15 - 00	55 - 12 - 19 - 00	52 - 13 - 17 - 00
46 - 19 - 16 - 00	46 - 19 - 15 - 00	46 - 17 - 16 - 00
46 - 17 - 15 - 00	43 - 22 - 33 - 00	43 - 22 - 32 - 00
43 - 22 - 31 - 00	43 - 22 - 30 - 00	43 - 22 - 29 - 00
43 - 22 - 28 - 00	43 - 22 - 27 - 00	43 - 22 - 26 - 00
43 - 22 - 25 - 00	43 - 22 - 18 - 00	43 - 22 - 17 - 00
43 - 22 - 16 - 00	43 - 22 - 15 - 00	43 - 21 - 15 - 00
43 - 20 - 22 - 00	42 - 21 - 16 - 00	41 - 11 - 25 - 00
40 - 17 - 52 - 00	40 - 17 - 49 - 00	40 - 17 - 47 - 00
40 - 17 - 46 - 00	40 - 17 - 38 - 00	40 - 17 - 36 - 00
40 - 17 - 35 - 00	40 - 17 - 17 - 00	40 - 17 - 15 - 00
40 - 15 - 17 - 00	40 - 15 - 15 - 00	40 - 14 - 17 - 00
40 - 10 - 20 - 00	40 - 10 - 19 - 00	40 - 10 - 18 - 00
40 - 10 - 17 - 00	40 - 10 - 16 - 00	40 - 10 - 15 - 00
39 - 13 - 17 - 00	39 - 13 - 16 - 00	39 - 13 - 15 - 00
39 - 12 - 23 - 00	39 - 12 - 22 - 00	39 - 12 - 21 - 00
39 - 12 - 20 - 00	39 - 12 - 19 - 00	39 - 12 - 18 - 00

39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	19	00
30	16	16	00
30	15	15	00
30	12	17	00
30	11	18	00
30	10	36	00
27	11	22	00
26	13	15	00
26	11	18	00
26	11	15	00
23	15	35	00

39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	21	00
30	16	18	00
30	15	17	00
30	13	16	00
30	12	16	00
30	11	16	00
30	10	17	00
26	13	18	00
26	12	17	00
26	11	17	00
25	17	41	00
23	10	15	00

39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	20	00
30	16	17	00
30	15	16	00
30	13	15	00
30	11	19	00
30	11	15	00
30	10	15	00
26	13	17	00
26	12	16	00
26	11	16	00
23	16	15	00
22	10	20	00

22	10	15	00		15	12	18	00		15	12	15	00
12	16	50	00		12	16	49	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 219,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00		95	14	19	00		95	14	17	00
95	12	24	00		95	12	18	00		95	10	17	00
95	10	16	00		93	14	20	00		83	10	19	00
83	10	18	00		83	10	15	00		81	16	17	00
81	14	18	00		81	11	25	00		81	11	24	00
81	11	23	00		81	11	22	00		81	11	21	00
81	11	20	00		81	11	19	00		81	11	18	00
81	11	17	00		81	11	16	00		81	11	15	00
81	10	27	00		81	10	17	00		81	10	16	00
81	10	15	00		80	12	16	00		80	11	16	00
80	10	16	00		77	13	16	00		77	11	15	00
77	10	17	00		76	12	16	00		76	11	15	00
73	18	19	00		73	18	11	00		73	18	10	00
73	16	15	00		73	15	21	00		73	15	18	00

73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00

73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	19	00
40	10	16	00

73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	18	00
40	10	15	00

39	13	17	00		39	13	16	00		39	13	15	00
39	12	23	00		39	12	22	00		39	12	21	00
39	12	20	00		39	12	19	00		39	12	18	00
39	12	17	00		39	12	16	00		39	12	15	00
39	12	14	00		39	12	13	00		39	12	11	00
39	12	10	00		39	11	18	00		39	11	16	00
32	15	20	00		32	15	19	00		32	15	18	00
32	15	17	00		32	15	16	00		32	15	15	00
32	14	11	00		32	14	10	00		32	13	10	00
32	12	19	00		32	12	18	00		32	12	17	00
32	12	16	00		32	12	15	00		32	11	17	00
32	11	16	00		32	11	15	00		32	10	16	00
32	10	15	00		31	26	17	00		31	21	19	00
31	21	18	00		31	21	16	00		31	21	15	00
31	16	28	00		31	16	24	00		31	16	23	00
31	16	21	00		31	15	22	00		30	19	16	00
30	19	15	00		30	18	15	00		30	17	21	00
30	17	20	00		30	17	19	00		30	17	18	00
30	17	17	00		30	17	16	00		30	17	15	00
30	16	24	00		30	16	21	00		30	16	20	00
30	16	19	00		30	16	18	00		30	16	17	00
30	16	16	00		30	15	17	00		30	15	16	00
30	15	15	00		30	13	16	00		30	13	15	00

30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
27 | 11 | 22 | 00	26 | 13 | 18 | 00	26 | 13 | 17 | 00
26 | 13 | 15 | 00	26 | 12 | 17 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 11 | 18 | 00	26 | 11 | 17 | 00	26 | 11 | 16 | 00
26 | 11 | 15 | 00	25 | 17 | 41 | 00	23 | 16 | 15 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 20 | 00
22 | 10 | 15 | 00	15 | 12 | 18 | 00	15 | 12 | 15 | 00
12 | 16 | 50 | 00	12 | 16 | 49 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
12 | 16 | 23 | 00	95 | 14 | 19 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	83 | 10 | 19 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 21 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00

77	10	17	00	76	12	16	00	76	11	15	00
73	18	19	00	73	18	11	00	73	18	10	00
73	16	15	00	73	15	21	00	73	15	18	00
73	15	17	00	73	12	18	00	73	12	16	00
73	11	15	00	72	15	44	00	72	15	43	00
72	15	40	00	72	15	37	00	72	15	36	00
72	15	35	00	72	15	33	00	72	15	32	00
72	15	30	00	72	15	29	00	72	15	27	00
72	15	26	00	72	15	25	00	72	15	24	00
72	15	23	00	72	15	22	00	72	15	21	00
72	15	20	00	72	15	19	00	72	15	17	00
72	15	16	00	72	15	15	00	72	15	14	00
72	15	13	00	72	15	12	00	72	14	11	00
72	12	15	00	72	12	11	00	72	12	10	00
72	10	33	00	72	10	29	00	72	10	15	00
70	11	17	00	60	12	44	00	60	12	27	00
60	10	49	00	56	11	19	00	56	10	17	00
56	10	15	00	55	12	19	00	52	13	17	00
46	19	16	00	46	19	15	00	46	17	16	00
46	17	15	00	43	22	33	00	43	22	32	00
43	22	31	00	43	22	30	00	43	22	29	00
43	22	28	00	43	22	27	00	43	22	26	00
43	22	25	00	43	22	18	00	43	22	17	00

43	22	16	00
43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00

43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	21	00

43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	20	00

30 16 19 00	30 16 18 00	30 16 17 00
30 16 16 00	30 15 17 00	30 15 16 00
30 15 15 00	30 13 16 00	30 13 15 00
30 12 17 00	30 12 16 00	30 11 19 00
30 11 18 00	30 11 16 00	30 11 15 00
30 10 36 00	30 10 17 00	30 10 15 00
27 11 22 00	26 13 18 00	26 13 17 00
26 13 15 00	26 12 17 00	26 12 16 00
26 11 18 00	26 11 17 00	26 11 16 00
26 11 15 00	25 17 41 00	23 16 15 00
23 15 35 00	23 10 15 00	22 10 20 00
22 10 15 00	15 12 18 00	15 12 15 00
12 16 50 00	12 16 49 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	12	24	00	95	12	18	00	95	10	17	00
95	10	16	00	93	14	20	00	83	10	19	00

83	10	18	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00

83	10	15	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00

81	16	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00

43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 30 | 00	43 | 22 | 29 | 00
43 | 22 | 28 | 00	43 | 22 | 27 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 18 | 00	43 | 22 | 17 | 00
43 | 22 | 16 | 00	43 | 22 | 15 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 20 | 22 | 00	42 | 21 | 16 | 00	41 | 11 | 25 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 47 | 00
40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 38 | 00	40 | 17 | 36 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 15 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 10 | 20 | 00	40 | 10 | 19 | 00	40 | 10 | 18 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 15 | 00
39 | 13 | 17 | 00	39 | 13 | 16 | 00	39 | 13 | 15 | 00
39 | 12 | 23 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 12 | 21 | 00
39 | 12 | 20 | 00	39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 18 | 00
39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 15 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 11 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 11 | 18 | 00	39 | 11 | 16 | 00
32 | 15 | 20 | 00	32 | 15 | 19 | 00	32 | 15 | 18 | 00
32 | 15 | 17 | 00	32 | 15 | 16 | 00	32 | 15 | 15 | 00
32 | 14 | 11 | 00	32 | 14 | 10 | 00	32 | 13 | 10 | 00
32 | 12 | 19 | 00	32 | 12 | 18 | 00	32 | 12 | 17 | 00
32 | 12 | 16 | 00	32 | 12 | 15 | 00	32 | 11 | 17 | 00

32	11	16	00		32	11	15	00		32	10	16	00
32	10	15	00		31	26	17	00		31	21	19	00
31	21	18	00		31	21	16	00		31	21	15	00
31	16	28	00		31	16	24	00		31	16	23	00
31	16	21	00		31	15	22	00		30	19	16	00
30	19	15	00		30	18	15	00		30	17	21	00
30	17	20	00		30	17	19	00		30	17	18	00
30	17	17	00		30	17	16	00		30	17	15	00
30	16	24	00		30	16	21	00		30	16	20	00
30	16	19	00		30	16	18	00		30	16	17	00
30	16	16	00		30	15	17	00		30	15	16	00
30	15	15	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	12	17	00		30	12	16	00		30	11	19	00
30	11	18	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	10	36	00		30	10	17	00		30	10	15	00
27	11	22	00		26	13	18	00		26	13	17	00
26	13	15	00		26	12	17	00		26	12	16	00
26	11	18	00		26	11	17	00		26	11	16	00
26	11	15	00		25	17	41	00		23	16	15	00
23	15	35	00		23	10	15	00		22	10	20	00
22	10	15	00		15	12	18	00		15	12	15	00
12	16	50	00		12	16	49	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

12 - 16 - 23 - 00	95 - 14 - 19 - 00	95 - 14 - 17 - 00
95 - 12 - 24 - 00	95 - 12 - 18 - 00	95 - 10 - 17 - 00
95 - 10 - 16 - 00	93 - 14 - 20 - 00	83 - 10 - 19 - 00
83 - 10 - 18 - 00	83 - 10 - 15 - 00	81 - 16 - 17 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 11 - 25 - 00	81 - 11 - 24 - 00
81 - 11 - 23 - 00	81 - 11 - 22 - 00	81 - 11 - 21 - 00
81 - 11 - 20 - 00	81 - 11 - 19 - 00	81 - 11 - 18 - 00
81 - 11 - 17 - 00	81 - 11 - 16 - 00	81 - 11 - 15 - 00
81 - 10 - 27 - 00	81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 15 - 00	80 - 12 - 16 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 10 - 16 - 00	77 - 13 - 16 - 00	77 - 11 - 15 - 00
77 - 10 - 17 - 00	76 - 12 - 16 - 00	76 - 11 - 15 - 00
73 - 18 - 19 - 00	73 - 18 - 11 - 00	73 - 18 - 10 - 00
73 - 16 - 15 - 00	73 - 15 - 21 - 00	73 - 15 - 18 - 00
73 - 15 - 17 - 00	73 - 12 - 18 - 00	73 - 12 - 16 - 00
73 - 11 - 15 - 00	72 - 15 - 44 - 00	72 - 15 - 43 - 00
72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 33 - 00	72 - 15 - 32 - 00
72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 17 - 00

72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00

72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00

72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00

32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	19	00
30	16	16	00
30	15	15	00
30	12	17	00
30	11	18	00
30	10	36	00
27	11	22	00
26	13	15	00
26	11	18	00
26	11	15	00
23	15	35	00

32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	21	00
30	16	18	00
30	15	17	00
30	13	16	00
30	12	16	00
30	11	16	00
30	10	17	00
26	13	18	00
26	12	17	00
26	11	17	00
25	17	41	00
23	10	15	00

32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	20	00
30	16	17	00
30	15	16	00
30	13	15	00
30	11	19	00
30	11	15	00
30	10	15	00
26	13	17	00
26	12	16	00
26	11	16	00
23	16	15	00
22	10	20	00

22 | 10 | 15 | 00	15 | 12 | 18 | 00	15 | 12 | 15 | 00
12 | 16 | 50 | 00	12 | 16 | 49 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
12 | 16 | 23 | 00	95 | 14 | 19 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	83 | 10 | 19 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 21 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 17 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 11 | 15 | 00
73 | 18 | 19 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 10 | 00
73 | 16 | 15 | 00	73 | 15 | 21 | 00	73 | 15 | 18 | 00
73 | 15 | 17 | 00	73 | 12 | 18 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 44 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 27 | 00

72	15	26	00		72	15	25	00		72	15	24	00
72	15	23	00		72	15	22	00		72	15	21	00
72	15	20	00		72	15	19	00		72	15	17	00
72	15	16	00		72	15	15	00		72	15	14	00
72	15	13	00		72	15	12	00		72	14	11	00
72	12	15	00		72	12	11	00		72	12	10	00
72	10	33	00		72	10	29	00		72	10	15	00
70	11	17	00		60	12	44	00		60	12	27	00
60	10	49	00		56	11	19	00		56	10	17	00
56	10	15	00		55	12	19	00		52	13	17	00
46	19	16	00		46	19	15	00		46	17	16	00
46	17	15	00		43	22	33	00		43	22	32	00
43	22	31	00		43	22	30	00		43	22	29	00
43	22	28	00		43	22	27	00		43	22	26	00
43	22	25	00		43	22	18	00		43	22	17	00
43	22	16	00		43	22	15	00		43	21	15	00
43	20	22	00		42	21	16	00		41	11	25	00
40	17	52	00		40	17	49	00		40	17	47	00
40	17	46	00		40	17	38	00		40	17	36	00
40	17	35	00		40	17	17	00		40	17	15	00
40	15	17	00		40	15	15	00		40	14	17	00
40	10	20	00		40	10	19	00		40	10	18	00
40	10	17	00		40	10	16	00		40	10	15	00

| 39 | 13 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 23 | 00 |

| 39 | 12 | 20 | 00 |

| 39 | 12 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 14 | 00 |

| 39 | 12 | 10 | 00 |

| 32 | 15 | 20 | 00 |

| 32 | 15 | 17 | 00 |

| 32 | 14 | 11 | 00 |

| 32 | 12 | 19 | 00 |

| 32 | 12 | 16 | 00 |

| 32 | 11 | 16 | 00 |

| 32 | 10 | 15 | 00 |

| 31 | 21 | 18 | 00 |

| 31 | 16 | 28 | 00 |

| 31 | 16 | 21 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 30 | 16 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 15 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |

| 30 | 11 | 18 | 00 |

| 30 | 10 | 36 | 00 |

| 27 | 11 | 22 | 00 |

| 26 | 13 | 15 | 00 |

| 39 | 13 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 22 | 00 |

| 39 | 12 | 19 | 00 |

| 39 | 12 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 39 | 11 | 18 | 00 |

| 32 | 15 | 19 | 00 |

| 32 | 15 | 16 | 00 |

| 32 | 14 | 10 | 00 |

| 32 | 12 | 18 | 00 |

| 32 | 12 | 15 | 00 |

| 32 | 11 | 15 | 00 |

| 31 | 26 | 17 | 00 |

| 31 | 21 | 16 | 00 |

| 31 | 16 | 24 | 00 |

| 31 | 15 | 22 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 17 | 16 | 00 |

| 30 | 16 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 18 | 00 |

| 30 | 15 | 17 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 11 | 16 | 00 |

| 30 | 10 | 17 | 00 |

| 26 | 13 | 18 | 00 |

| 26 | 12 | 17 | 00 |

| 39 | 13 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 21 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 39 | 12 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 11 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 32 | 15 | 18 | 00 |

| 32 | 15 | 15 | 00 |

| 32 | 13 | 10 | 00 |

| 32 | 12 | 17 | 00 |

| 32 | 11 | 17 | 00 |

| 32 | 10 | 16 | 00 |

| 31 | 21 | 19 | 00 |

| 31 | 21 | 15 | 00 |

| 31 | 16 | 23 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 21 | 00 |

| 30 | 17 | 18 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 30 | 16 | 20 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 16 | 00 |

| 30 | 13 | 15 | 00 |

| 30 | 11 | 19 | 00 |

| 30 | 11 | 15 | 00 |

| 30 | 10 | 15 | 00 |

| 26 | 13 | 17 | 00 |

| 26 | 12 | 16 | 00 |

26 | 11 | 18 | 00	26 | 11 | 17 | 00	26 | 11 | 16 | 00
26 | 11 | 15 | 00	25 | 17 | 41 | 00	23 | 16 | 15 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 20 | 00
22 | 10 | 15 | 00	15 | 12 | 18 | 00	15 | 12 | 15 | 00
12 | 16 | 50 | 00	12 | 16 | 49 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD
12 | 16 | 23 | 00	95 | 14 | 19 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	83 | 10 | 19 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 21 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00

77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00

76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00

76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00

40 - 15 - 17 - 00	40 - 15 - 15 - 00	40 - 14 - 17 - 00
40 - 10 - 20 - 00	40 - 10 - 19 - 00	40 - 10 - 18 - 00
40 - 10 - 17 - 00	40 - 10 - 16 - 00	40 - 10 - 15 - 00
39 - 13 - 17 - 00	39 - 13 - 16 - 00	39 - 13 - 15 - 00
39 - 12 - 23 - 00	39 - 12 - 22 - 00	39 - 12 - 21 - 00
39 - 12 - 20 - 00	39 - 12 - 19 - 00	39 - 12 - 18 - 00
39 - 12 - 17 - 00	39 - 12 - 16 - 00	39 - 12 - 15 - 00
39 - 12 - 14 - 00	39 - 12 - 13 - 00	39 - 12 - 11 - 00
39 - 12 - 10 - 00	39 - 11 - 18 - 00	39 - 11 - 16 - 00
32 - 15 - 20 - 00	32 - 15 - 19 - 00	32 - 15 - 18 - 00
32 - 15 - 17 - 00	32 - 15 - 16 - 00	32 - 15 - 15 - 00
32 - 14 - 11 - 00	32 - 14 - 10 - 00	32 - 13 - 10 - 00
32 - 12 - 19 - 00	32 - 12 - 18 - 00	32 - 12 - 17 - 00
32 - 12 - 16 - 00	32 - 12 - 15 - 00	32 - 11 - 17 - 00
32 - 11 - 16 - 00	32 - 11 - 15 - 00	32 - 10 - 16 - 00
32 - 10 - 15 - 00	31 - 26 - 17 - 00	31 - 21 - 19 - 00
31 - 21 - 18 - 00	31 - 21 - 16 - 00	31 - 21 - 15 - 00
31 - 16 - 28 - 00	31 - 16 - 24 - 00	31 - 16 - 23 - 00
31 - 16 - 21 - 00	31 - 15 - 22 - 00	30 - 19 - 16 - 00
30 - 19 - 15 - 00	30 - 18 - 15 - 00	30 - 17 - 21 - 00
30 - 17 - 20 - 00	30 - 17 - 19 - 00	30 - 17 - 18 - 00
30 - 17 - 17 - 00	30 - 17 - 16 - 00	30 - 17 - 15 - 00

30	16	24	00		30	16	21	00		30	16	20	00
30	16	19	00		30	16	18	00		30	16	17	00
30	16	16	00		30	15	17	00		30	15	16	00
30	15	15	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	12	17	00		30	12	16	00		30	11	19	00
30	11	18	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	10	36	00		30	10	17	00		30	10	15	00
27	11	22	00		26	13	18	00		26	13	17	00
26	13	15	00		26	12	17	00		26	12	16	00
26	11	18	00		26	11	17	00		26	11	16	00
26	11	15	00		25	17	41	00		23	16	15	00
23	15	35	00		23	10	15	00		22	10	20	00
22	10	15	00		15	12	18	00		15	12	15	00
12	16	50	00		12	16	49	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00		95	14	19	00		95	14	17	00
95	12	24	00		95	12	18	00		95	10	17	00
95	10	16	00		93	14	20	00		83	10	19	00
83	10	18	00		83	10	15	00		81	16	17	00
81	14	18	00		81	11	25	00		81	11	24	00
81	11	23	00		81	11	22	00		81	11	21	00
81	11	20	00		81	11	19	00		81	11	18	00
81	11	17	00		81	11	16	00		81	11	15	00

81 | 10 | 27 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 17 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 11 | 15 | 00
73 | 18 | 19 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 10 | 00
73 | 16 | 15 | 00	73 | 15 | 21 | 00	73 | 15 | 18 | 00
73 | 15 | 17 | 00	73 | 12 | 18 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 44 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	60 | 12 | 44 | 00	60 | 12 | 27 | 00
60 | 10 | 49 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 15 | 00	55 | 12 | 19 | 00	52 | 13 | 17 | 00
46 | 19 | 16 | 00	46 | 19 | 15 | 00	46 | 17 | 16 | 00

46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00

43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00

43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00

30	19	15	00		30	18	15	00		30	17	21	00
30	17	20	00		30	17	19	00		30	17	18	00
30	17	17	00		30	17	16	00		30	17	15	00
30	16	24	00		30	16	21	00		30	16	20	00
30	16	19	00		30	16	18	00		30	16	17	00
30	16	16	00		30	15	17	00		30	15	16	00
30	15	15	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	12	17	00		30	12	16	00		30	11	19	00
30	11	18	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	10	36	00		30	10	17	00		30	10	15	00
27	11	22	00		26	13	18	00		26	13	17	00
26	13	15	00		26	12	17	00		26	12	16	00
26	11	18	00		26	11	17	00		26	11	16	00
26	11	15	00		25	17	41	00		23	16	15	00
23	15	35	00		23	10	15	00		22	10	20	00
22	10	15	00		15	12	18	00		15	12	15	00
12	16	50	00		12	16	49	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00
95	12	24	00
95	10	16	00
83	10	18	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	19	00
95	12	18	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	17	00
95	10	17	00
83	10	19	00
81	16	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00

60	10	49	00		56	11	19	00		56	10	17	00
56	10	15	00		55	12	19	00		52	13	17	00
46	19	16	00		46	19	15	00		46	17	16	00
46	17	15	00		43	22	33	00		43	22	32	00
43	22	31	00		43	22	30	00		43	22	29	00
43	22	28	00		43	22	27	00		43	22	26	00
43	22	25	00		43	22	18	00		43	22	17	00
43	22	16	00		43	22	15	00		43	21	15	00
43	20	22	00		42	21	16	00		41	11	25	00
40	17	52	00		40	17	49	00		40	17	47	00
40	17	46	00		40	17	38	00		40	17	36	00
40	17	35	00		40	17	17	00		40	17	15	00
40	15	17	00		40	15	15	00		40	14	17	00
40	10	20	00		40	10	19	00		40	10	18	00
40	10	17	00		40	10	16	00		40	10	15	00
39	13	17	00		39	13	16	00		39	13	15	00
39	12	23	00		39	12	22	00		39	12	21	00
39	12	20	00		39	12	19	00		39	12	18	00
39	12	17	00		39	12	16	00		39	12	15	00
39	12	14	00		39	12	13	00		39	12	11	00
39	12	10	00		39	11	18	00		39	11	16	00
32	15	20	00		32	15	19	00		32	15	18	00
32	15	17	00		32	15	16	00		32	15	15	00

32	14	11	00	32	14	10	00	32	13	10	00
32	12	19	00	32	12	18	00	32	12	17	00
32	12	16	00	32	12	15	00	32	11	17	00
32	11	16	00	32	11	15	00	32	10	16	00
32	10	15	00	31	26	17	00	31	21	19	00
31	21	18	00	31	21	16	00	31	21	15	00
31	16	28	00	31	16	24	00	31	16	23	00
31	16	21	00	31	15	22	00	30	19	16	00
30	19	15	00	30	18	15	00	30	17	21	00
30	17	20	00	30	17	19	00	30	17	18	00
30	17	17	00	30	17	16	00	30	17	15	00
30	16	24	00	30	16	21	00	30	16	20	00
30	16	19	00	30	16	18	00	30	16	17	00
30	16	16	00	30	15	17	00	30	15	16	00
30	15	15	00	30	13	16	00	30	13	15	00
30	12	17	00	30	12	16	00	30	11	19	00
30	11	18	00	30	11	16	00	30	11	15	00
30	10	36	00	30	10	17	00	30	10	15	00
27	11	22	00	26	13	18	00	26	13	17	00
26	13	15	00	26	12	17	00	26	12	16	00
26	11	18	00	26	11	17	00	26	11	16	00
26	11	15	00	25	17	41	00	23	16	15	00
23	15	35	00	23	10	15	00	22	10	20	00
22	10	15	00	15	12	18	00	15	12	15	00
12	16	50	00	12	16	49	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y

CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00
95	12	24	00
95	10	16	00
83	10	18	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	19	00
95	12	18	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	17	00
95	10	17	00
83	10	19	00
81	16	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00

72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00

72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00

72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00

39 - 12 - 10 - 00	39 - 11 - 18 - 00	39 - 11 - 16 - 00
32 - 15 - 20 - 00	32 - 15 - 19 - 00	32 - 15 - 18 - 00
32 - 15 - 17 - 00	32 - 15 - 16 - 00	32 - 15 - 15 - 00
32 - 14 - 11 - 00	32 - 14 - 10 - 00	32 - 13 - 10 - 00
32 - 12 - 19 - 00	32 - 12 - 18 - 00	32 - 12 - 17 - 00
32 - 12 - 16 - 00	32 - 12 - 15 - 00	32 - 11 - 17 - 00
32 - 11 - 16 - 00	32 - 11 - 15 - 00	32 - 10 - 16 - 00
32 - 10 - 15 - 00	31 - 26 - 17 - 00	31 - 21 - 19 - 00
31 - 21 - 18 - 00	31 - 21 - 16 - 00	31 - 21 - 15 - 00
31 - 16 - 28 - 00	31 - 16 - 24 - 00	31 - 16 - 23 - 00
31 - 16 - 21 - 00	31 - 15 - 22 - 00	30 - 19 - 16 - 00
30 - 19 - 15 - 00	30 - 18 - 15 - 00	30 - 17 - 21 - 00
30 - 17 - 20 - 00	30 - 17 - 19 - 00	30 - 17 - 18 - 00
30 - 17 - 17 - 00	30 - 17 - 16 - 00	30 - 17 - 15 - 00
30 - 16 - 24 - 00	30 - 16 - 21 - 00	30 - 16 - 20 - 00
30 - 16 - 19 - 00	30 - 16 - 18 - 00	30 - 16 - 17 - 00
30 - 16 - 16 - 00	30 - 15 - 17 - 00	30 - 15 - 16 - 00
30 - 15 - 15 - 00	30 - 13 - 16 - 00	30 - 13 - 15 - 00
30 - 12 - 17 - 00	30 - 12 - 16 - 00	30 - 11 - 19 - 00
30 - 11 - 18 - 00	30 - 11 - 16 - 00	30 - 11 - 15 - 00
30 - 10 - 36 - 00	30 - 10 - 17 - 00	30 - 10 - 15 - 00
27 - 11 - 22 - 00	26 - 13 - 18 - 00	26 - 13 - 17 - 00

26	13	15	00		26	12	17	00		26	12	16	00
26	11	18	00		26	11	17	00		26	11	16	00
26	11	15	00		25	17	41	00		23	16	15	00
23	15	35	00		23	10	15	00		22	10	20	00
22	10	15	00		15	12	18	00		15	12	15	00
12	16	50	00		12	16	49	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00		95	14	19	00		95	14	17	00
95	12	24	00		95	12	18	00		95	10	17	00
95	10	16	00		93	14	20	00		83	10	19	00
83	10	18	00		83	10	15	00		81	16	17	00
81	14	18	00		81	11	25	00		81	11	24	00
81	11	23	00		81	11	22	00		81	11	21	00
81	11	20	00		81	11	19	00		81	11	18	00
81	11	17	00		81	11	16	00		81	11	15	00
81	10	27	00		81	10	17	00		81	10	16	00
81	10	15	00		80	12	16	00		80	11	16	00
80	10	16	00		77	13	16	00		77	11	15	00
77	10	17	00		76	12	16	00		76	11	15	00
73	18	19	00		73	18	11	00		73	18	10	00
73	16	15	00		73	15	21	00		73	15	18	00
73	15	17	00		73	12	18	00		73	12	16	00
73	11	15	00		72	15	44	00		72	15	43	00

72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	60 | 12 | 44 | 00	60 | 12 | 27 | 00
60 | 10 | 49 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 15 | 00	55 | 12 | 19 | 00	52 | 13 | 17 | 00
46 | 19 | 16 | 00	46 | 19 | 15 | 00	46 | 17 | 16 | 00
46 | 17 | 15 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 22 | 32 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 30 | 00	43 | 22 | 29 | 00
43 | 22 | 28 | 00	43 | 22 | 27 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 18 | 00	43 | 22 | 17 | 00
43 | 22 | 16 | 00	43 | 22 | 15 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 20 | 22 | 00	42 | 21 | 16 | 00	41 | 11 | 25 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 47 | 00
40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 38 | 00	40 | 17 | 36 | 00

40	17	35	00
40	15	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	19	00
30	16	16	00
30	15	15	00
30	12	17	00

40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	21	00
30	16	18	00
30	15	17	00
30	13	16	00
30	12	16	00

40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	20	00
30	16	17	00
30	15	16	00
30	13	15	00
30	11	19	00

30	11	18	00	30	11	16	00	30	11	15	00
30	10	36	00	30	10	17	00	30	10	15	00
27	11	22	00	26	13	18	00	26	13	17	00
26	13	15	00	26	12	17	00	26	12	16	00
26	11	18	00	26	11	17	00	26	11	16	00
26	11	15	00	25	17	41	00	23	16	15	00
23	15	35	00	23	10	15	00	22	10	20	00
22	10	15	00	15	12	18	00	15	12	15	00
12	16	50	00	12	16	49	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	12	24	00	95	12	18	00	95	10	17	00
95	10	16	00	93	14	20	00	83	10	19	00
83	10	18	00	83	10	15	00	81	16	17	00
81	14	18	00	81	11	25	00	81	11	24	00
81	11	23	00	81	11	22	00	81	11	21	00
81	11	20	00	81	11	19	00	81	11	18	00

81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00

81	11	16	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00

81	11	15	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00

43	20	22	00		42	21	16	00		41	11	25	00
40	17	52	00		40	17	49	00		40	17	47	00
40	17	46	00		40	17	38	00		40	17	36	00
40	17	35	00		40	17	17	00		40	17	15	00
40	15	17	00		40	15	15	00		40	14	17	00
40	10	20	00		40	10	19	00		40	10	18	00
40	10	17	00		40	10	16	00		40	10	15	00
39	13	17	00		39	13	16	00		39	13	15	00
39	12	23	00		39	12	22	00		39	12	21	00
39	12	20	00		39	12	19	00		39	12	18	00
39	12	17	00		39	12	16	00		39	12	15	00
39	12	14	00		39	12	13	00		39	12	11	00
39	12	10	00		39	11	18	00		39	11	16	00
32	15	20	00		32	15	19	00		32	15	18	00
32	15	17	00		32	15	16	00		32	15	15	00
32	14	11	00		32	14	10	00		32	13	10	00
32	12	19	00		32	12	18	00		32	12	17	00
32	12	16	00		32	12	15	00		32	11	17	00
32	11	16	00		32	11	15	00		32	10	16	00
32	10	15	00		31	26	17	00		31	21	19	00
31	21	18	00		31	21	16	00		31	21	15	00
31	16	28	00		31	16	24	00		31	16	23	00
31	16	21	00		31	15	22	00		30	19	16	00

30	19	15	00	30	18	15	00	30	17	21	00
30	17	20	00	30	17	19	00	30	17	18	00
30	17	17	00	30	17	16	00	30	17	15	00
30	16	24	00	30	16	21	00	30	16	20	00
30	16	19	00	30	16	18	00	30	16	17	00
30	16	16	00	30	15	17	00	30	15	16	00
30	15	15	00	30	13	16	00	30	13	15	00
30	12	17	00	30	12	16	00	30	11	19	00
30	11	18	00	30	11	16	00	30	11	15	00
30	10	36	00	30	10	17	00	30	10	15	00
27	11	22	00	26	13	18	00	26	13	17	00
26	13	15	00	26	12	17	00	26	12	16	00
26	11	18	00	26	11	17	00	26	11	16	00
26	11	15	00	25	17	41	00	23	16	15	00
23	15	35	00	23	10	15	00	22	10	20	00
22	10	15	00	15	12	18	00	15	12	15	00
12	16	50	00	12	16	49	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	12	24	00	95	12	18	00	95	10	17	00
95	10	16	00	93	14	20	00	83	10	19	00
83	10	18	00	83	10	15	00	81	16	17	00

81	14	18	00	81	11	25	00	81	11	24	00
81	11	23	00	81	11	22	00	81	11	21	00
81	11	20	00	81	11	19	00	81	11	18	00
81	11	17	00	81	11	16	00	81	11	15	00
81	10	27	00	81	10	17	00	81	10	16	00
81	10	15	00	80	12	16	00	80	11	16	00
80	10	16	00	77	13	16	00	77	11	15	00
77	10	17	00	76	12	16	00	76	11	15	00
73	18	19	00	73	18	11	00	73	18	10	00
73	16	15	00	73	15	21	00	73	15	18	00
73	15	17	00	73	12	18	00	73	12	16	00
73	11	15	00	72	15	44	00	72	15	43	00
72	15	40	00	72	15	37	00	72	15	36	00
72	15	35	00	72	15	33	00	72	15	32	00
72	15	30	00	72	15	29	00	72	15	27	00
72	15	26	00	72	15	25	00	72	15	24	00
72	15	23	00	72	15	22	00	72	15	21	00
72	15	20	00	72	15	19	00	72	15	17	00
72	15	16	00	72	15	15	00	72	15	14	00
72	15	13	00	72	15	12	00	72	14	11	00
72	12	15	00	72	12	11	00	72	12	10	00
72	10	33	00	72	10	29	00	72	10	15	00
70	11	17	00	60	12	44	00	60	12	27	00

60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00

56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00

56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00

31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 23 | 00
31 | 16 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00	30 | 19 | 16 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 17 | 21 | 00
30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 15 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 16 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
27 | 11 | 22 | 00	26 | 13 | 18 | 00	26 | 13 | 17 | 00
26 | 13 | 15 | 00	26 | 12 | 17 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 11 | 18 | 00	26 | 11 | 17 | 00	26 | 11 | 16 | 00
26 | 11 | 15 | 00	25 | 17 | 41 | 00	23 | 16 | 15 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 20 | 00
22 | 10 | 15 | 00	15 | 12 | 18 | 00	15 | 12 | 15 | 00
12 | 16 | 50 | 00	12 | 16 | 49 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00
95	12	24	00
95	10	16	00
83	10	18	00
81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	19	00
95	12	18	00
93	14	20	00
83	10	15	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	17	00
95	10	17	00
83	10	19	00
81	16	17	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00

72 | 12 | 15 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	60 | 12 | 44 | 00	60 | 12 | 27 | 00
60 | 10 | 49 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 15 | 00	55 | 12 | 19 | 00	52 | 13 | 17 | 00
46 | 19 | 16 | 00	46 | 19 | 15 | 00	46 | 17 | 16 | 00
46 | 17 | 15 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 22 | 32 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 30 | 00	43 | 22 | 29 | 00
43 | 22 | 28 | 00	43 | 22 | 27 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 18 | 00	43 | 22 | 17 | 00
43 | 22 | 16 | 00	43 | 22 | 15 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 20 | 22 | 00	42 | 21 | 16 | 00	41 | 11 | 25 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 47 | 00
40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 38 | 00	40 | 17 | 36 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 15 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 10 | 20 | 00	40 | 10 | 19 | 00	40 | 10 | 18 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 15 | 00
39 | 13 | 17 | 00	39 | 13 | 16 | 00	39 | 13 | 15 | 00
39 | 12 | 23 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 12 | 21 | 00
39 | 12 | 20 | 00	39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 18 | 00
39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 15 | 00

39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	19	00
30	16	16	00
30	15	15	00
30	12	17	00
30	11	18	00
30	10	36	00
27	11	22	00
26	13	15	00
26	11	18	00
26	11	15	00
23	15	35	00
22	10	15	00

39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	21	00
30	16	18	00
30	15	17	00
30	13	16	00
30	12	16	00
30	11	16	00
30	10	17	00
26	13	18	00
26	12	17	00
26	11	17	00
25	17	41	00
23	10	15	00
15	12	18	00

39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	20	00
30	16	17	00
30	15	16	00
30	13	15	00
30	11	19	00
30	11	15	00
30	10	15	00
26	13	17	00
26	12	16	00
26	11	16	00
23	16	15	00
22	10	20	00
15	12	15	00

| 12 | 16 | 50 | 00 | | 12 | 16 | 49 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00		95	14	19	00		95	14	17	00
95	12	24	00		95	12	18	00		95	10	17	00
95	10	16	00		93	14	20	00		83	10	19	00
83	10	18	00		83	10	15	00		81	16	17	00
81	14	18	00		81	11	25	00		81	11	24	00
81	11	23	00		81	11	22	00		81	11	21	00
81	11	20	00		81	11	19	00		81	11	18	00
81	11	17	00		81	11	16	00		81	11	15	00
81	10	27	00		81	10	17	00		81	10	16	00
81	10	15	00		80	12	16	00		80	11	16	00
80	10	16	00		77	13	16	00		77	11	15	00
77	10	17	00		76	12	16	00		76	11	15	00
73	18	19	00		73	18	11	00		73	18	10	00
73	16	15	00		73	15	21	00		73	15	18	00
73	15	17	00		73	12	18	00		73	12	16	00

73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00

72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00

72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00

39	12	23	00		39	12	22	00		39	12	21	00
39	12	20	00		39	12	19	00		39	12	18	00
39	12	17	00		39	12	16	00		39	12	15	00
39	12	14	00		39	12	13	00		39	12	11	00
39	12	10	00		39	11	18	00		39	11	16	00
32	15	20	00		32	15	19	00		32	15	18	00
32	15	17	00		32	15	16	00		32	15	15	00
32	14	11	00		32	14	10	00		32	13	10	00
32	12	19	00		32	12	18	00		32	12	17	00
32	12	16	00		32	12	15	00		32	11	17	00
32	11	16	00		32	11	15	00		32	10	16	00
32	10	15	00		31	26	17	00		31	21	19	00
31	21	18	00		31	21	16	00		31	21	15	00
31	16	28	00		31	16	24	00		31	16	23	00
31	16	21	00		31	15	22	00		30	19	16	00
30	19	15	00		30	18	15	00		30	17	21	00
30	17	20	00		30	17	19	00		30	17	18	00
30	17	17	00		30	17	16	00		30	17	15	00
30	16	24	00		30	16	21	00		30	16	20	00
30	16	19	00		30	16	18	00		30	16	17	00
30	16	16	00		30	15	17	00		30	15	16	00
30	15	15	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	12	17	00		30	12	16	00		30	11	19	00

30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
27 | 11 | 22 | 00	26 | 13 | 18 | 00	26 | 13 | 17 | 00
26 | 13 | 15 | 00	26 | 12 | 17 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 11 | 18 | 00	26 | 11 | 17 | 00	26 | 11 | 16 | 00
26 | 11 | 15 | 00	25 | 17 | 41 | 00	23 | 16 | 15 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 20 | 00
22 | 10 | 15 | 00	15 | 12 | 18 | 00	15 | 12 | 15 | 00
12 | 16 | 50 | 00	12 | 16 | 49 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 112,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
12 | 16 | 23 | 00	95 | 14 | 19 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	83 | 10 | 19 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 21 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 17 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 11 | 15 | 00

73	18	19	00	73	18	11	00	73	18	10	00
73	16	15	00	73	15	21	00	73	15	18	00
73	15	17	00	73	12	18	00	73	12	16	00
73	11	15	00	72	15	44	00	72	15	43	00
72	15	40	00	72	15	37	00	72	15	36	00
72	15	35	00	72	15	33	00	72	15	32	00
72	15	30	00	72	15	29	00	72	15	27	00
72	15	26	00	72	15	25	00	72	15	24	00
72	15	23	00	72	15	22	00	72	15	21	00
72	15	20	00	72	15	19	00	72	15	17	00
72	15	16	00	72	15	15	00	72	15	14	00
72	15	13	00	72	15	12	00	72	14	11	00
72	12	15	00	72	12	11	00	72	12	10	00
72	10	33	00	72	10	29	00	72	10	15	00
70	11	17	00	60	12	44	00	60	12	27	00
60	10	49	00	56	11	19	00	56	10	17	00
56	10	15	00	55	12	19	00	52	13	17	00
46	19	16	00	46	19	15	00	46	17	16	00
46	17	15	00	43	22	33	00	43	22	32	00
43	22	31	00	43	22	30	00	43	22	29	00
43	22	28	00	43	22	27	00	43	22	26	00
43	22	25	00	43	22	18	00	43	22	17	00
43	22	16	00	43	22	15	00	43	21	15	00

43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00
32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	19	00

42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00
32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	21	00
30	16	18	00

41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00
32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	20	00
30	16	17	00

30 16 16 00	30 15 17 00	30 15 16 00
30 15 15 00	30 13 16 00	30 13 15 00
30 12 17 00	30 12 16 00	30 11 19 00
30 11 18 00	30 11 16 00	30 11 15 00
30 10 36 00	30 10 17 00	30 10 15 00
27 11 22 00	26 13 18 00	26 13 17 00
26 13 15 00	26 12 17 00	26 12 16 00
26 11 18 00	26 11 17 00	26 11 16 00
26 11 15 00	25 17 41 00	23 16 15 00
23 15 35 00	23 10 15 00	22 10 20 00
22 10 15 00	15 12 18 00	15 12 15 00
12 16 50 00	12 16 49 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 138,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	12	24	00	95	12	18	00	95	10	17	00
95	10	16	00	93	14	20	00	83	10	19	00
83	10	18	00	83	10	15	00	81	16	17	00

81	14	18	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	17	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	11	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	26	00
72	15	23	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00

81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	13	16	00
76	12	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	25	00
72	15	22	00
72	15	19	00
72	15	15	00
72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00

81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	11	15	00
76	11	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	21	00
72	15	17	00
72	15	14	00
72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00

43 - 22 - 28 - 00	43 - 22 - 27 - 00	43 - 22 - 26 - 00
43 - 22 - 25 - 00	43 - 22 - 18 - 00	43 - 22 - 17 - 00
43 - 22 - 16 - 00	43 - 22 - 15 - 00	43 - 21 - 15 - 00
43 - 20 - 22 - 00	42 - 21 - 16 - 00	41 - 11 - 25 - 00
40 - 17 - 52 - 00	40 - 17 - 49 - 00	40 - 17 - 47 - 00
40 - 17 - 46 - 00	40 - 17 - 38 - 00	40 - 17 - 36 - 00
40 - 17 - 35 - 00	40 - 17 - 17 - 00	40 - 17 - 15 - 00
40 - 15 - 17 - 00	40 - 15 - 15 - 00	40 - 14 - 17 - 00
40 - 10 - 20 - 00	40 - 10 - 19 - 00	40 - 10 - 18 - 00
40 - 10 - 17 - 00	40 - 10 - 16 - 00	40 - 10 - 15 - 00
39 - 13 - 17 - 00	39 - 13 - 16 - 00	39 - 13 - 15 - 00
39 - 12 - 23 - 00	39 - 12 - 22 - 00	39 - 12 - 21 - 00
39 - 12 - 20 - 00	39 - 12 - 19 - 00	39 - 12 - 18 - 00
39 - 12 - 17 - 00	39 - 12 - 16 - 00	39 - 12 - 15 - 00
39 - 12 - 14 - 00	39 - 12 - 13 - 00	39 - 12 - 11 - 00
39 - 12 - 10 - 00	39 - 11 - 18 - 00	39 - 11 - 16 - 00
32 - 15 - 20 - 00	32 - 15 - 19 - 00	32 - 15 - 18 - 00
32 - 15 - 17 - 00	32 - 15 - 16 - 00	32 - 15 - 15 - 00
32 - 14 - 11 - 00	32 - 14 - 10 - 00	32 - 13 - 10 - 00
32 - 12 - 19 - 00	32 - 12 - 18 - 00	32 - 12 - 17 - 00
32 - 12 - 16 - 00	32 - 12 - 15 - 00	32 - 11 - 17 - 00
32 - 11 - 16 - 00	32 - 11 - 15 - 00	32 - 10 - 16 - 00

32	10	15	00		31	26	17	00		31	21	19	00
31	21	18	00		31	21	16	00		31	21	15	00
31	16	28	00		31	16	24	00		31	16	23	00
31	16	21	00		31	15	22	00		30	19	16	00
30	19	15	00		30	18	15	00		30	17	21	00
30	17	20	00		30	17	19	00		30	17	18	00
30	17	17	00		30	17	16	00		30	17	15	00
30	16	24	00		30	16	21	00		30	16	20	00
30	16	19	00		30	16	18	00		30	16	17	00
30	16	16	00		30	15	17	00		30	15	16	00
30	15	15	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	12	17	00		30	12	16	00		30	11	19	00
30	11	18	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	10	36	00		30	10	17	00		30	10	15	00
27	11	22	00		26	13	18	00		26	13	17	00
26	13	15	00		26	12	17	00		26	12	16	00
26	11	18	00		26	11	17	00		26	11	16	00
26	11	15	00		25	17	41	00		23	16	15	00
23	15	35	00		23	10	15	00		22	10	20	00
22	10	15	00		15	12	18	00		15	12	15	00
12	16	50	00		12	16	49	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 215
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00		95	14	19	00		95	14	17	00

95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	83 | 10 | 19 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 21 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 17 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 11 | 15 | 00
73 | 18 | 19 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 10 | 00
73 | 16 | 15 | 00	73 | 15 | 21 | 00	73 | 15 | 18 | 00
73 | 15 | 17 | 00	73 | 12 | 18 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 44 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 14 | 00

72	15	13	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	11	17	00
60	10	49	00
56	10	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	20	22	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00

72	15	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
60	12	44	00
56	11	19	00
55	12	19	00
46	19	15	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
42	21	16	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00

72	14	11	00
72	12	10	00
72	10	15	00
60	12	27	00
56	10	17	00
52	13	17	00
46	17	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	15	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00

32	12	19	00	32	12	18	00	32	12	17	00
32	12	16	00	32	12	15	00	32	11	17	00
32	11	16	00	32	11	15	00	32	10	16	00
32	10	15	00	31	26	17	00	31	21	19	00
31	21	18	00	31	21	16	00	31	21	15	00
31	16	28	00	31	16	24	00	31	16	23	00
31	16	21	00	31	15	22	00	30	19	16	00
30	19	15	00	30	18	15	00	30	17	21	00
30	17	20	00	30	17	19	00	30	17	18	00
30	17	17	00	30	17	16	00	30	17	15	00
30	16	24	00	30	16	21	00	30	16	20	00
30	16	19	00	30	16	18	00	30	16	17	00
30	16	16	00	30	15	17	00	30	15	16	00
30	15	15	00	30	13	16	00	30	13	15	00
30	12	17	00	30	12	16	00	30	11	19	00
30	11	18	00	30	11	16	00	30	11	15	00
30	10	36	00	30	10	17	00	30	10	15	00
27	11	22	00	26	13	18	00	26	13	17	00
26	13	15	00	26	12	17	00	26	12	16	00
26	11	18	00	26	11	17	00	26	11	16	00
26	11	15	00	25	17	41	00	23	16	15	00
23	15	35	00	23	10	15	00	22	10	20	00
22	10	15	00	15	12	18	00	15	12	15	00

12 | 16 | 50 | 00	12 | 16 | 49 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMCEL_SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD
12 | 16 | 23 | 00	95 | 14 | 19 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	83 | 10 | 19 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 21 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 17 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 11 | 15 | 00
73 | 18 | 19 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 10 | 00
73 | 16 | 15 | 00	73 | 15 | 21 | 00	73 | 15 | 18 | 00
73 | 15 | 17 | 00	73 | 12 | 18 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 44 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 24 | 00

72	15	23	00	72	15	22	00	72	15	21	00
72	15	20	00	72	15	19	00	72	15	17	00
72	15	16	00	72	15	15	00	72	15	14	00
72	15	13	00	72	15	12	00	72	14	11	00
72	12	15	00	72	12	11	00	72	12	10	00
72	10	33	00	72	10	29	00	72	10	15	00
70	11	17	00	60	12	44	00	60	12	27	00
60	10	49	00	56	11	19	00	56	10	17	00
56	10	15	00	55	12	19	00	52	13	17	00
46	19	16	00	46	19	15	00	46	17	16	00
46	17	15	00	43	22	33	00	43	22	32	00
43	22	31	00	43	22	30	00	43	22	29	00
43	22	28	00	43	22	27	00	43	22	26	00
43	22	25	00	43	22	18	00	43	22	17	00
43	22	16	00	43	22	15	00	43	21	15	00
43	20	22	00	42	21	16	00	41	11	25	00
40	17	52	00	40	17	49	00	40	17	47	00
40	17	46	00	40	17	38	00	40	17	36	00
40	17	35	00	40	17	17	00	40	17	15	00
40	15	17	00	40	15	15	00	40	14	17	00
40	10	20	00	40	10	19	00	40	10	18	00
40	10	17	00	40	10	16	00	40	10	15	00
39	13	17	00	39	13	16	00	39	13	15	00

| 39 | 12 | 23 | 00 |

| 39 | 12 | 22 | 00 |

| 39 | 12 | 21 | 00 |

| 39 | 12 | 20 | 00 |

| 39 | 12 | 19 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 39 | 12 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 14 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 39 | 12 | 11 | 00 |

| 39 | 12 | 10 | 00 |

| 39 | 11 | 18 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 32 | 15 | 20 | 00 |

| 32 | 15 | 19 | 00 |

| 32 | 15 | 18 | 00 |

| 32 | 15 | 17 | 00 |

| 32 | 15 | 16 | 00 |

| 32 | 15 | 15 | 00 |

| 32 | 14 | 11 | 00 |

| 32 | 14 | 10 | 00 |

| 32 | 13 | 10 | 00 |

| 32 | 12 | 19 | 00 |

| 32 | 12 | 18 | 00 |

| 32 | 12 | 17 | 00 |

| 32 | 12 | 16 | 00 |

| 32 | 12 | 15 | 00 |

| 32 | 11 | 17 | 00 |

| 32 | 11 | 16 | 00 |

| 32 | 11 | 15 | 00 |

| 32 | 10 | 16 | 00 |

| 32 | 10 | 15 | 00 |

| 31 | 26 | 17 | 00 |

| 31 | 21 | 19 | 00 |

| 31 | 21 | 18 | 00 |

| 31 | 21 | 16 | 00 |

| 31 | 21 | 15 | 00 |

| 31 | 16 | 28 | 00 |

| 31 | 16 | 24 | 00 |

| 31 | 16 | 23 | 00 |

| 31 | 16 | 21 | 00 |

| 31 | 15 | 22 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 21 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 17 | 18 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 30 | 17 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 30 | 16 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 20 | 00 |

| 30 | 16 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 18 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 15 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 13 | 15 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |

| 30 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 11 | 19 | 00 |

| 30 | 11 | 18 | 00 |

| 30 | 11 | 16 | 00 |

| 30 | 11 | 15 | 00 |

| 30 | 10 | 36 | 00 |

| 30 | 10 | 17 | 00 |

| 30 | 10 | 15 | 00 |

| 27 | 11 | 22 | 00 |

| 26 | 13 | 18 | 00 |

| 26 | 13 | 17 | 00 |

| 26 | 13 | 15 | 00 |

| 26 | 12 | 17 | 00 |

| 26 | 12 | 16 | 00 |

| 26 | 11 | 18 | 00 |

| 26 | 11 | 17 | 00 |

| 26 | 11 | 16 | 00 |

26 | 11 | 15 | 00	25 | 17 | 41 | 00	23 | 16 | 15 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 20 | 00
22 | 10 | 15 | 00	15 | 12 | 18 | 00	15 | 12 | 15 | 00
12 | 16 | 50 | 00	12 | 16 | 49 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA_DE_SABANALARGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 798,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 10 | 15 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	81 | 15 | 19 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00	78 | 10 | 18 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00	73 | 18 | 11 | 00

73	15	17	00
72	15	45	00
72	15	39	00
72	15	29	00
72	15	22	00
72	15	15	00
72	14	16	00
72	14	10	00
72	10	15	00
70	17	15	00
70	13	16	00
70	11	15	00
55	12	17	00
46	16	15	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	17	00
40	14	16	00
39	12	22	00
39	12	13	00
31	21	19	00
31	21	16	00
31	16	34	00
31	16	21	00
31	13	37	00
30	17	17	00
30	15	17	00

73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	35	00
72	15	27	00
72	15	20	00
72	15	13	00
72	14	15	00
72	10	33	00
70	17	18	00
70	16	17	00
70	13	15	00
60	12	27	00
47	10	16	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	16	00
40	15	15	00
39	13	17	00
39	12	17	00
39	11	18	00
31	21	18	00
31	21	15	00
31	16	28	00
31	15	22	00
30	19	16	00
30	16	21	00
30	14	17	00

73	12	15	00
72	15	40	00
72	15	32	00
72	15	25	00
72	15	19	00
72	14	17	00
72	14	11	00
72	10	29	00
70	17	16	00
70	13	17	00
70	11	17	00
55	12	19	00
47	10	15	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	17	15	00
40	14	17	00
39	12	23	00
39	12	14	00
39	11	16	00
31	21	17	00
31	20	16	00
31	16	23	00
31	15	16	00
30	18	16	00
30	16	17	00
30	13	16	00

30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
30 12 17 00	30 12 16 00	30 12 15 00
30 11 19 00	30 11 18 00	30 11 16 00
30 11 15 00	30 10 36 00	30 10 28 00
30 10 24 00	30 10 17 00	27 11 22 00
26 12 16 00	23 27 18 00	23 15 35 00
22 10 20 00	22 10 17 00	22 10 16 00
22 10 15 00	20 14 30 00	15 12 19 00
15 12 18 00	15 12 15 00	12 16 50 00
12 16 49 00	12 16 35 00	12 16 23 00
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 20 00
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 218
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RENTEK_SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	43	20	19	00	43	20	18	00

| 43 | 20 | 16 | 00 |

| 43 | 19 | 15 | 00 |

| 40 | 17 | 52 | 00 |

| 40 | 17 | 46 | 00 |

| 40 | 17 | 36 | 00 |

| 40 | 17 | 27 | 00 |

| 40 | 17 | 17 | 00 |

| 40 | 15 | 16 | 00 |

| 40 | 14 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 20 | 00 |

| 40 | 10 | 17 | 00 |

| 39 | 13 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 23 | 00 |

| 39 | 12 | 20 | 00 |

| 39 | 12 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 14 | 00 |

| 39 | 12 | 10 | 00 |

| 39 | 11 | 24 | 00 |

| 39 | 11 | 21 | 00 |

| 39 | 11 | 17 | 00 |

| 39 | 10 | 19 | 00 |

| 32 | 15 | 19 | 00 |

| 32 | 15 | 16 | 00 |

| 32 | 14 | 10 | 00 |

| 32 | 12 | 18 | 00 |

| 32 | 12 | 15 | 00 |

| 32 | 11 | 15 | 00 |

| 31 | 35 | 17 | 00 |

| 43 | 20 | 14 | 00 |

| 42 | 21 | 16 | 00 |

| 40 | 17 | 49 | 00 |

| 40 | 17 | 39 | 00 |

| 40 | 17 | 35 | 00 |

| 40 | 17 | 25 | 00 |

| 40 | 17 | 15 | 00 |

| 40 | 15 | 15 | 00 |

| 40 | 14 | 16 | 00 |

| 40 | 10 | 19 | 00 |

| 40 | 10 | 16 | 00 |

| 39 | 13 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 22 | 00 |

| 39 | 12 | 19 | 00 |

| 39 | 12 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 39 | 11 | 26 | 00 |

| 39 | 11 | 23 | 00 |

| 39 | 11 | 20 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 39 | 10 | 18 | 00 |

| 32 | 15 | 18 | 00 |

| 32 | 15 | 15 | 00 |

| 32 | 13 | 10 | 00 |

| 32 | 12 | 17 | 00 |

| 32 | 11 | 17 | 00 |

| 32 | 10 | 16 | 00 |

| 31 | 35 | 16 | 00 |

| 43 | 19 | 16 | 00 |

| 41 | 11 | 25 | 00 |

| 40 | 17 | 47 | 00 |

| 40 | 17 | 38 | 00 |

| 40 | 17 | 29 | 00 |

| 40 | 17 | 20 | 00 |

| 40 | 15 | 17 | 00 |

| 40 | 14 | 19 | 00 |

| 40 | 10 | 21 | 00 |

| 40 | 10 | 18 | 00 |

| 40 | 10 | 15 | 00 |

| 39 | 13 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 21 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 39 | 12 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 11 | 00 |

| 39 | 11 | 25 | 00 |

| 39 | 11 | 22 | 00 |

| 39 | 11 | 18 | 00 |

| 39 | 11 | 15 | 00 |

| 32 | 15 | 20 | 00 |

| 32 | 15 | 17 | 00 |

| 32 | 14 | 11 | 00 |

| 32 | 12 | 19 | 00 |

| 32 | 12 | 16 | 00 |

| 32 | 11 | 16 | 00 |

| 32 | 10 | 15 | 00 |

| 31 | 35 | 12 | 00 |

31 | 35 | 11 | 00	31 | 34 | 12 | 00	31 | 33 | 17 | 00
31 | 33 | 16 | 00	31 | 33 | 15 | 00	31 | 33 | 14 | 00
31 | 33 | 13 | 00	31 | 33 | 12 | 00	31 | 33 | 11 | 00
31 | 32 | 17 | 00	31 | 32 | 16 | 00	31 | 32 | 14 | 00
31 | 32 | 13 | 00	31 | 32 | 12 | 00	31 | 32 | 11 | 00
31 | 31 | 16 | 00	31 | 31 | 15 | 00	31 | 31 | 14 | 00
31 | 31 | 13 | 00	31 | 31 | 11 | 00	31 | 28 | 18 | 00
31 | 28 | 17 | 00	31 | 26 | 17 | 00	31 | 25 | 16 | 00
31 | 24 | 22 | 00	31 | 24 | 21 | 00	31 | 24 | 19 | 00
31 | 24 | 16 | 00	31 | 24 | 15 | 00	31 | 21 | 19 | 00
31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 16 | 31 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 24 | 00
31 | 16 | 23 | 00	31 | 16 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 17 | 00	30 | 26 | 67 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 15 | 00	30 | 18 | 18 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 17 | 21 | 00
30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 15 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 22 | 00
30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 19 | 00
30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 16 | 00
30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00

30	14	16	00
30	13	16	00
30	12	16	00
30	11	15	00
30	10	17	00
27	11	28	00
26	13	18	00
26	12	16	00
26	11	16	00
26	10	14	00
26	10	11	00
24	12	18	00
23	24	24	00
23	23	20	00
23	23	17	00
23	23	14	00
23	23	11	00
23	21	10	00
23	15	32	00
23	15	20	00
22	10	20	00
15	12	19	00
12	16	50	00
11	12	20	00
86	14	17	00
82	13	16	00
81	16	17	00
81	11	25	00

30	14	15	00
30	13	15	00
30	11	19	00
30	10	36	00
30	10	15	00
27	11	22	00
26	13	17	00
26	11	18	00
26	11	15	00
26	10	13	00
25	17	41	00
24	11	18	00
23	23	22	00
23	23	19	00
23	23	16	00
23	23	13	00
23	23	10	00
23	16	15	00
23	15	31	00
23	13	16	00
22	10	16	00
15	12	18	00
12	16	49	00
11	12	17	00
86	14	15	00
82	12	15	00
81	16	16	00
81	11	24	00

30	13	17	00
30	12	18	00
30	11	16	00
30	10	18	00
27	13	16	00
26	14	18	00
26	12	17	00
26	11	17	00
26	10	15	00
26	10	12	00
24	13	16	00
24	10	20	00
23	23	21	00
23	23	18	00
23	23	15	00
23	23	12	00
23	21	11	00
23	15	35	00
23	15	30	00
23	10	15	00
22	10	15	00
15	12	15	00
12	16	23	00
43	20	20	00
86	11	16	00
81	16	18	00
81	14	15	00
81	11	23	00

81	11	22	00	81	11	21	00	81	11	19	00
81	11	18	00	81	11	17	00	81	11	16	00
81	11	15	00	81	10	17	00	81	10	16	00
81	10	15	00	80	16	18	00	80	16	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	77	10	16	00
77	10	15	00	76	12	16	00	76	11	15	00
73	18	19	00	73	18	13	00	73	18	11	00
73	18	10	00	73	16	15	00	73	15	21	00
73	15	18	00	73	15	17	00	73	12	18	00
73	12	16	00	73	11	15	00	72	15	43	00
72	15	41	00	72	15	40	00	72	15	37	00
72	15	36	00	72	15	35	00	72	15	33	00
72	15	32	00	72	15	30	00	72	15	29	00
72	15	27	00	72	15	26	00	72	15	25	00
72	15	24	00	72	15	23	00	72	15	22	00
72	15	21	00	72	15	20	00	72	15	19	00
72	15	17	00	72	15	16	00	72	15	15	00
72	15	14	00	72	15	13	00	72	15	12	00
72	15	11	00	72	15	10	00	72	14	17	00
72	14	15	00	72	14	11	00	72	14	10	00
72	12	15	00	72	12	13	00	72	12	11	00
72	12	10	00	72	10	33	00	72	10	29	00
72	10	15	00	70	11	17	00	60	12	44	00

60	12	27	00
56	11	19	00
56	10	15	00
55	11	16	00
52	13	17	00
48	10	21	00
46	19	15	00
45	13	17	00
45	12	17	00
45	11	20	00
45	11	16	00
44	11	19	00
44	10	22	00
43	23	37	00
43	23	34	00
43	23	29	00
43	23	26	00
43	23	23	00
43	23	20	00
43	22	33	00
43	22	30	00
43	22	27	00
43	22	18	00
43	22	15	00
43	21	20	00
43	21	17	00
43	20	22	00

60	10	49	00
56	11	16	00
55	12	19	00
52	16	16	00
52	13	16	00
48	10	19	00
46	17	16	00
45	13	15	00
45	12	16	00
45	11	19	00
45	11	15	00
44	10	36	00
44	10	20	00
43	23	36	00
43	23	32	00
43	23	28	00
43	23	25	00
43	23	22	00
43	23	16	00
43	22	32	00
43	22	29	00
43	22	26	00
43	22	17	00
43	21	22	00
43	21	19	00
43	21	16	00
43	20	21	00

56	11	20	00
56	10	17	00
55	12	17	00
52	16	15	00
52	13	15	00
46	19	16	00
46	17	15	00
45	12	18	00
45	12	15	00
45	11	17	00
45	10	19	00
44	10	31	00
44	10	17	00
43	23	35	00
43	23	30	00
43	23	27	00
43	23	24	00
43	23	21	00
43	23	15	00
43	22	31	00
43	22	28	00
43	22	25	00
43	22	16	00
43	21	21	00
43	21	18	00
43	21	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 219
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FRESCAS_Y_MADURADAS_COLOMBIA_S.A.S_
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	12	20	00
39	12	17	00
39	12	14	00
39	12	10	00
32	15	20	00
32	15	17	00
32	14	11	00
32	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	14	16	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	12	19	00
39	12	16	00
39	12	13	00
39	11	18	00
32	15	19	00
32	15	16	00
32	14	10	00
32	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	21	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	21	00
39	12	18	00
39	12	15	00
39	12	11	00
39	11	16	00
32	15	18	00
32	15	15	00
32	13	10	00
32	12	17	00

32	12	16	00
32	11	16	00
32	10	15	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	22	00
30	16	19	00
30	16	16	00
30	15	15	00
30	13	15	00
30	11	19	00
30	10	36	00
27	11	22	00
25	17	41	00
23	23	22	00
23	23	19	00
23	23	16	00
23	23	13	00
23	23	10	00
23	10	15	00
22	10	15	00
15	12	15	00
12	16	23	00

32	12	15	00
32	11	15	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	18	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	21	00
30	16	18	00
30	15	17	00
30	13	17	00
30	12	18	00
30	11	16	00
30	10	17	00
26	12	17	00
24	12	18	00
23	23	21	00
23	23	18	00
23	23	15	00
23	23	12	00
23	16	15	00
22	10	20	00
15	12	19	00
12	16	50	00
11	12	20	00

32	11	17	00
32	10	16	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	18	17	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	20	00
30	16	17	00
30	15	16	00
30	13	16	00
30	12	16	00
30	11	15	00
30	10	15	00
26	12	16	00
24	10	20	00
23	23	20	00
23	23	17	00
23	23	14	00
23	23	11	00
23	15	35	00
22	10	16	00
15	12	18	00
12	16	49	00
11	12	17	00

41 - 11 - 25 - 00	95 - 14 - 19 - 00	95 - 14 - 17 - 00
95 - 13 - 15 - 00	95 - 12 - 24 - 00	95 - 12 - 20 - 00
95 - 12 - 18 - 00	95 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00
95 - 10 - 17 - 00	95 - 10 - 16 - 00	93 - 14 - 20 - 00
83 - 10 - 19 - 00	83 - 10 - 18 - 00	83 - 10 - 15 - 00
81 - 16 - 17 - 00	81 - 15 - 19 - 00	81 - 15 - 18 - 00
81 - 15 - 17 - 00	81 - 15 - 16 - 00	81 - 14 - 18 - 00
81 - 11 - 25 - 00	81 - 11 - 24 - 00	81 - 11 - 23 - 00
81 - 11 - 22 - 00	81 - 11 - 21 - 00	81 - 11 - 20 - 00
81 - 11 - 19 - 00	81 - 11 - 18 - 00	81 - 11 - 17 - 00
81 - 11 - 16 - 00	81 - 11 - 15 - 00	81 - 10 - 27 - 00
81 - 10 - 24 - 00	81 - 10 - 23 - 00	81 - 10 - 22 - 00
81 - 10 - 21 - 00	81 - 10 - 20 - 00	81 - 10 - 19 - 00
81 - 10 - 18 - 00	81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 15 - 00	80 - 12 - 16 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 10 - 16 - 00	77 - 13 - 16 - 00	77 - 11 - 15 - 00
77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 15 - 00	76 - 12 - 16 - 00
76 - 11 - 15 - 00	73 - 18 - 19 - 00	73 - 18 - 11 - 00
73 - 18 - 10 - 00	73 - 16 - 15 - 00	73 - 15 - 21 - 00
73 - 15 - 18 - 00	73 - 15 - 17 - 00	73 - 12 - 18 - 00
73 - 12 - 16 - 00	73 - 11 - 15 - 00	72 - 15 - 43 - 00
72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 36 - 00

72	15	35	00		72	15	33	00		72	15	32	00
72	15	30	00		72	15	29	00		72	15	27	00
72	15	26	00		72	15	25	00		72	15	24	00
72	15	23	00		72	15	22	00		72	15	21	00
72	15	20	00		72	15	19	00		72	15	17	00
72	15	16	00		72	15	15	00		72	15	14	00
72	15	13	00		72	15	12	00		72	15	11	00
72	15	10	00		72	14	17	00		72	14	15	00
72	14	11	00		72	14	10	00		72	12	15	00
72	12	13	00		72	12	11	00		72	12	10	00
72	10	33	00		72	10	29	00		72	10	15	00
70	11	17	00		60	12	44	00		60	12	27	00
60	10	49	00		56	12	17	00		56	12	10	00
56	11	23	00		56	11	22	00		56	11	21	00
56	11	20	00		56	11	19	00		56	11	17	00
56	11	16	00		56	11	15	00		56	10	19	00
56	10	17	00		56	10	15	00		52	13	17	00
52	13	16	00		52	13	15	00		46	19	16	00
46	19	15	00		46	17	16	00		46	17	15	00
44	10	29	00		43	22	33	00		43	22	32	00
43	22	31	00		43	22	30	00		43	22	29	00
43	22	28	00		43	22	27	00		43	22	26	00
43	22	25	00		43	22	18	00		43	22	17	00
43	22	16	00		43	22	15	00		43	21	15	00
43	20	22	00		42	21	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 220
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: REFRACTARIOS_MAGNESITA_COLOMBIA_SAS_
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.808,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	18	15	00
81	10	16	00
78	18	18	00
78	18	15	00
72	15	41	00
46	19	15	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	23	00
39	11	19	00
39	11	16	00
39	10	18	00
31	23	12	00
31	21	19	00
31	21	16	00
31	20	15	00
31	18	18	00
31	17	18	00
31	17	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	11	15	00
80	16	15	00
78	18	17	00
77	10	15	00
72	14	17	00
40	14	17	00
40	10	16	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	11	18	00
39	11	15	00
39	10	16	00
31	23	11	00
31	21	18	00
31	21	15	00
31	19	16	00
31	18	17	00
31	17	17	00
27	11	33	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00
80	10	16	00
78	18	16	00
72	15	45	00
46	19	16	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	13	15	00
39	12	17	00
39	11	17	00
39	10	19	00
31	23	14	00
31	22	16	00
31	21	17	00
31	20	16	00
31	19	15	00
31	17	19	00
31	17	16	00
27	11	32	00

27	11	31	00
27	11	28	00
27	11	25	00
27	11	22	00
27	11	19	00
27	11	16	00
26	13	17	00
26	12	18	00
26	12	15	00
26	11	19	00
26	11	16	00
26	10	17	00
26	10	13	00
25	19	18	00
25	19	15	00
25	17	50	00
25	17	47	00
25	17	42	00
25	17	39	00
25	17	33	00
25	17	29	00
25	17	26	00
25	17	23	00
25	17	20	00
25	17	16	00
25	10	16	00
22	10	20	00
22	10	17	00

27	11	30	00
27	11	27	00
27	11	24	00
27	11	21	00
27	11	18	00
27	11	15	00
26	13	16	00
26	12	17	00
26	11	21	00
26	11	18	00
26	11	15	00
26	10	15	00
26	10	12	00
25	19	17	00
25	18	17	00
25	17	49	00
25	17	46	00
25	17	41	00
25	17	38	00
25	17	31	00
25	17	28	00
25	17	25	00
25	17	22	00
25	17	19	00
25	17	15	00
25	10	15	00
22	10	19	00
22	10	16	00

27	11	29	00
27	11	26	00
27	11	23	00
27	11	20	00
27	11	17	00
26	13	18	00
26	13	15	00
26	12	16	00
26	11	20	00
26	11	17	00
26	10	19	00
26	10	14	00
26	10	11	00
25	19	16	00
25	18	16	00
25	17	48	00
25	17	44	00
25	17	40	00
25	17	37	00
25	17	30	00
25	17	27	00
25	17	24	00
25	17	21	00
25	17	17	00
25	10	17	00
23	11	16	00
22	10	18	00
22	10	15	00

15	12	19	00	15	12	18	00	15	12	15	00
12	19	16	00	12	19	15	00	12	18	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 221
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CARLOS_EDGAR_BRAVO_JIMENEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 269,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	41	11	43	00	41	11	42	00
41	11	41	00	41	11	40	00	41	11	39	00
41	11	38	00	41	11	37	00	41	11	36	00
41	11	34	00	41	11	33	00	41	11	31	00
41	11	30	00	41	11	29	00	41	11	28	00
41	11	27	00	41	11	26	00	41	11	25	00
41	11	24	00	41	11	23	00	41	11	22	00
41	11	21	00	41	11	19	00	41	11	18	00
41	11	17	00	41	11	16	00	41	11	15	00
41	10	67	00	41	10	66	00	41	10	65	00
41	10	64	00	41	10	63	00	41	10	62	00
41	10	61	00	41	10	60	00	41	10	59	00
41	10	58	00	41	10	57	00	41	10	56	00
41	10	55	00	41	10	53	00	41	10	52	00

41	10	51	00
41	10	48	00
41	10	45	00
41	10	42	00
41	10	39	00
41	10	35	00
41	10	32	00
41	10	27	00
41	10	24	00
41	10	17	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	21	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	12	22	00
39	12	13	00
39	11	16	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	18	16	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00

41	10	50	00
41	10	47	00
41	10	44	00
41	10	41	00
41	10	38	00
41	10	34	00
41	10	30	00
41	10	26	00
41	10	19	00
41	10	15	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	17	00
39	12	10	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	18	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	22	00

41	10	49	00
41	10	46	00
41	10	43	00
41	10	40	00
41	10	37	00
41	10	33	00
41	10	29	00
41	10	25	00
41	10	18	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	14	16	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	12	23	00
39	12	14	00
39	11	18	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	18	17	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	21	00

30	16	20	00	30	16	19	00	30	16	18	00
30	16	17	00	30	16	16	00	30	15	17	00
30	15	16	00	30	15	15	00	30	14	17	00
30	14	16	00	30	14	15	00	30	13	17	00
30	13	16	00	30	13	15	00	30	12	19	00
30	12	18	00	30	12	17	00	30	12	16	00
30	12	15	00	30	11	19	00	30	11	18	00
30	11	16	00	30	11	15	00	30	10	36	00
30	10	17	00	30	10	15	00	27	11	22	00
27	11	20	00	26	12	16	00	25	17	41	00
24	12	18	00	24	11	18	00	23	23	22	00
23	23	21	00	23	23	20	00	23	23	19	00
23	23	18	00	23	23	17	00	23	23	16	00
23	23	15	00	23	23	14	00	23	23	13	00
23	23	12	00	23	23	11	00	23	23	10	00
23	16	17	00	23	16	16	00	23	16	15	00
23	15	35	00	23	10	15	00	22	10	20	00
22	10	16	00	22	10	15	00	21	11	16	00
21	11	15	00	21	10	24	00	21	10	23	00
21	10	22	00	21	10	21	00	21	10	20	00
21	10	19	00	21	10	18	00	21	10	17	00
21	10	16	00	21	10	15	00	15	12	19	00
15	12	18	00	15	12	15	00	12	16	50	00

12	16	49	00
11	17	17	00
11	12	20	00
11	11	18	00
11	11	15	00
11	10	16	00
81	15	18	00
81	15	15	00
81	14	17	00
81	13	15	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	26	00
81	10	23	00
81	10	20	00
81	10	17	00
80	12	16	00
78	10	18	00
77	13	15	00
77	12	15	00
77	10	20	00
77	10	17	00
76	13	17	00
76	12	24	00
76	12	21	00
76	12	17	00

12	16	23	00
11	17	16	00
11	12	17	00
11	11	17	00
11	10	19	00
41	11	44	00
81	15	17	00
81	14	19	00
81	14	16	00
81	12	16	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	25	00
81	10	22	00
81	10	19	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	13	17	00
77	12	17	00
77	11	16	00
77	10	19	00
77	10	16	00
76	13	16	00
76	12	23	00
76	12	20	00
76	12	16	00

11	17	20	00
11	17	15	00
11	12	16	00
11	11	16	00
11	10	17	00
81	15	19	00
81	15	16	00
81	14	18	00
81	14	15	00
81	12	15	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	24	00
81	10	21	00
81	10	18	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	13	16	00
77	12	16	00
77	11	15	00
77	10	18	00
77	10	15	00
76	13	15	00
76	12	22	00
76	12	19	00
76	12	15	00

76 - 11 - 18 - 00	76 - 11 - 16 - 00	76 - 11 - 15 - 00
76 - 10 - 16 - 00	76 - 10 - 15 - 00	73 - 18 - 19 - 00
73 - 18 - 11 - 00	73 - 18 - 10 - 00	73 - 16 - 15 - 00
73 - 15 - 21 - 00	73 - 15 - 18 - 00	73 - 15 - 17 - 00
73 - 12 - 18 - 00	73 - 12 - 16 - 00	73 - 12 - 15 - 00
73 - 11 - 15 - 00	72 - 15 - 43 - 00	72 - 15 - 40 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 35 - 00
72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 29 - 00
72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 25 - 00
72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 22 - 00
72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 19 - 00
72 - 15 - 17 - 00	72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 15 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 12 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 10 - 00	72 - 14 - 17 - 00
72 - 14 - 15 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 10 - 00
72 - 12 - 15 - 00	72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 12 - 00
72 - 12 - 11 - 00	72 - 10 - 33 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 15 - 00	71 - 15 - 13 - 00	70 - 17 - 18 - 00
70 - 17 - 17 - 00	70 - 17 - 16 - 00	70 - 17 - 15 - 00
70 - 16 - 17 - 00	70 - 16 - 16 - 00	70 - 16 - 15 - 00
70 - 15 - 19 - 00	70 - 15 - 18 - 00	70 - 15 - 17 - 00
70 - 15 - 16 - 00	70 - 15 - 15 - 00	70 - 14 - 20 - 00

70	14	19	00		70	14	18	00		70	14	17	00
70	14	16	00		70	14	15	00		70	13	17	00
70	13	16	00		70	13	15	00		70	12	20	00
70	12	19	00		70	12	18	00		70	12	17	00
70	12	16	00		70	12	15	00		70	11	17	00
70	11	16	00		70	11	15	00		70	10	19	00
70	10	18	00		70	10	17	00		70	10	16	00
70	10	15	00		60	12	27	00		60	10	49	00
52	13	17	00		52	13	16	00		52	13	15	00
46	19	16	00		46	19	15	00		46	17	15	00
42	21	16	00		41	12	34	00		41	12	33	00
41	12	32	00		41	12	31	00		41	12	30	00
41	12	28	00		41	12	27	00		41	12	26	00
41	12	25	00		41	12	24	00		41	12	23	00
41	12	22	00		41	12	21	00		41	12	20	00
41	12	18	00		41	12	17	00		41	12	16	00
41	12	15	00		41	11	65	00		41	11	64	00
41	11	63	00		41	11	62	00		41	11	61	00
41	11	60	00		41	11	58	00		41	11	57	00
41	11	56	00		41	11	55	00		41	11	54	00
41	11	53	00		41	11	52	00		41	11	51	00
41	11	48	00		41	11	47	00		41	11	46	00
41	11	45	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAROLINA_VARGAS_VARGAS_
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
41	11	41	00
41	11	38	00
41	11	34	00
41	11	30	00
41	11	27	00
41	11	24	00
41	11	21	00
41	11	17	00
41	10	67	00
41	10	64	00
41	10	61	00
41	10	58	00
41	10	55	00
41	10	51	00
41	10	48	00
41	10	45	00
41	10	42	00
41	10	39	00
41	10	35	00
41	10	32	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	43	00
41	11	40	00
41	11	37	00
41	11	33	00
41	11	29	00
41	11	26	00
41	11	23	00
41	11	19	00
41	11	16	00
41	10	66	00
41	10	63	00
41	10	60	00
41	10	57	00
41	10	53	00
41	10	50	00
41	10	47	00
41	10	44	00
41	10	41	00
41	10	38	00
41	10	34	00
41	10	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	42	00
41	11	39	00
41	11	36	00
41	11	31	00
41	11	28	00
41	11	25	00
41	11	22	00
41	11	18	00
41	11	15	00
41	10	65	00
41	10	62	00
41	10	59	00
41	10	56	00
41	10	52	00
41	10	49	00
41	10	46	00
41	10	43	00
41	10	40	00
41	10	37	00
41	10	33	00
41	10	29	00

41	10	27	00
41	10	24	00
41	10	17	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00
40	15	15	00
40	10	21	00
40	10	18	00
40	10	15	00
39	12	22	00
39	12	13	00
39	11	16	00
31	21	18	00
31	16	28	00
31	16	21	00
30	19	15	00
30	18	16	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	20	00
30	16	17	00
30	15	16	00
30	14	16	00
30	13	16	00
30	12	18	00
30	12	15	00

41	10	26	00
41	10	19	00
41	10	15	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	15	00
40	14	17	00
40	10	20	00
40	10	17	00
39	13	17	00
39	12	17	00
39	12	10	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	16	24	00
31	15	22	00
30	18	18	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	22	00
30	16	19	00
30	16	16	00
30	15	15	00
30	14	15	00
30	13	15	00
30	12	17	00
30	11	19	00

41	10	25	00
41	10	18	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	15	17	00
40	14	16	00
40	10	19	00
40	10	16	00
39	12	23	00
39	12	14	00
39	11	18	00
31	21	19	00
31	21	15	00
31	16	23	00
30	19	16	00
30	18	17	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	21	00
30	16	18	00
30	15	17	00
30	14	17	00
30	13	17	00
30	12	19	00
30	12	16	00
30	11	18	00

30	11	16	00		30	11	15	00		30	10	36	00
30	10	17	00		30	10	15	00		27	11	22	00
27	11	20	00		26	12	16	00		25	17	41	00
24	12	18	00		24	11	18	00		23	23	22	00
23	23	21	00		23	23	20	00		23	23	19	00
23	23	18	00		23	23	17	00		23	23	16	00
23	23	15	00		23	23	14	00		23	23	13	00
23	23	12	00		23	23	11	00		23	23	10	00
23	16	17	00		23	16	16	00		23	16	15	00
23	15	35	00		23	10	15	00		22	10	20	00
22	10	16	00		22	10	15	00		21	11	16	00
21	11	15	00		21	10	24	00		21	10	23	00
21	10	22	00		21	10	21	00		21	10	20	00
21	10	19	00		21	10	18	00		21	10	17	00
21	10	16	00		21	10	15	00		15	12	19	00
15	12	18	00		15	12	15	00		12	16	50	00
12	16	49	00		12	16	23	00		11	17	20	00
11	17	17	00		11	17	16	00		11	17	15	00
11	12	20	00		11	12	17	00		11	12	16	00
11	11	18	00		11	11	17	00		11	11	16	00
11	11	15	00		11	10	19	00		11	10	17	00
11	10	16	00		41	11	44	00		81	15	19	00
81	15	18	00		81	15	17	00		81	15	16	00

81	15	15	00
81	14	17	00
81	13	15	00
81	11	25	00
81	11	22	00
81	11	19	00
81	11	16	00
81	10	26	00
81	10	23	00
81	10	20	00
81	10	17	00
80	12	16	00
78	10	18	00
77	13	15	00
77	12	15	00
77	10	20	00
77	10	17	00
76	13	17	00
76	12	24	00
76	12	21	00
76	12	17	00
76	11	18	00
76	10	16	00
73	18	11	00
73	15	21	00
73	12	18	00
73	11	15	00
72	15	39	00

81	14	19	00
81	14	16	00
81	12	16	00
81	11	24	00
81	11	21	00
81	11	18	00
81	11	15	00
81	10	25	00
81	10	22	00
81	10	19	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	13	17	00
77	12	17	00
77	11	16	00
77	10	19	00
77	10	16	00
76	13	16	00
76	12	23	00
76	12	20	00
76	12	16	00
76	11	16	00
76	10	15	00
73	18	10	00
73	15	18	00
73	12	16	00
72	15	43	00
72	15	36	00

81	14	18	00
81	14	15	00
81	12	15	00
81	11	23	00
81	11	20	00
81	11	17	00
81	10	27	00
81	10	24	00
81	10	21	00
81	10	18	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	13	16	00
77	12	16	00
77	11	15	00
77	10	18	00
77	10	15	00
76	13	15	00
76	12	22	00
76	12	19	00
76	12	15	00
76	11	15	00
73	18	19	00
73	16	15	00
73	15	17	00
73	12	15	00
72	15	40	00
72	15	35	00

72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 15 | 00	71 | 15 | 13 | 00	70 | 17 | 18 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 16 | 16 | 00	70 | 16 | 15 | 00
70 | 15 | 19 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 17 | 00
70 | 15 | 16 | 00	70 | 15 | 15 | 00	70 | 14 | 20 | 00
70 | 14 | 19 | 00	70 | 14 | 18 | 00	70 | 14 | 17 | 00
70 | 14 | 16 | 00	70 | 14 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 12 | 20 | 00
70 | 12 | 19 | 00	70 | 12 | 18 | 00	70 | 12 | 17 | 00
70 | 12 | 16 | 00	70 | 12 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 10 | 19 | 00
70 | 10 | 18 | 00	70 | 10 | 17 | 00	70 | 10 | 16 | 00

70	10	15	00		60	12	27	00		60	10	49	00
52	13	17	00		52	13	16	00		52	13	15	00
46	19	16	00		46	19	15	00		46	17	15	00
42	21	16	00		41	12	34	00		41	12	33	00
41	12	32	00		41	12	31	00		41	12	30	00
41	12	28	00		41	12	27	00		41	12	26	00
41	12	25	00		41	12	24	00		41	12	23	00
41	12	22	00		41	12	21	00		41	12	20	00
41	12	18	00		41	12	17	00		41	12	16	00
41	12	15	00		41	11	65	00		41	11	64	00
41	11	63	00		41	11	62	00		41	11	61	00
41	11	60	00		41	11	58	00		41	11	57	00
41	11	56	00		41	11	55	00		41	11	54	00
41	11	53	00		41	11	52	00		41	11	51	00
41	11	48	00		41	11	47	00		41	11	46	00
41	11	45	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 223
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_ESTABILIDAD
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA POPULAR SA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 207,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00		95	14	19	00		95	14	17	00
95	14	16	00		95	13	15	00		95	12	27	00
95	12	24	00		95	12	23	00		95	12	21	00
95	12	20	00		95	12	19	00		95	12	18	00

95	12	17	00		95	12	16	00		95	12	15	00
95	10	18	00		95	10	17	00		95	10	16	00
95	10	15	00		93	14	20	00		84	11	17	00
84	11	16	00		84	11	15	00		84	10	16	00
81	15	19	00		81	15	18	00		81	15	17	00
81	15	16	00		81	14	18	00		81	14	15	00
81	12	15	00		81	10	27	00		81	10	24	00
81	10	23	00		81	10	22	00		81	10	21	00
81	10	20	00		81	10	19	00		81	10	18	00
81	10	17	00		81	10	16	00		81	10	15	00
80	16	15	00		80	12	16	00		80	11	16	00
80	11	15	00		80	10	17	00		80	10	16	00
80	10	15	00		77	10	18	00		77	10	16	00
77	10	15	00		72	15	37	00		72	15	36	00
72	15	33	00		72	15	31	00		72	15	16	00
72	14	14	00		72	14	13	00		72	14	11	00
72	12	15	00		72	12	14	00		72	12	13	00
72	12	11	00		72	12	10	00		72	11	11	00
72	11	10	00		72	10	33	00		72	10	29	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 224
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_RESTAURACION_2023
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPO_DE_TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 587,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
95	12	24	00
95	10	17	00
83	10	18	00
81	15	18	00
81	14	18	00
81	10	23	00
81	10	20	00
81	10	17	00
80	12	16	00
77	11	15	00
77	10	15	00
73	18	11	00
73	15	17	00
73	12	15	00
72	15	39	00
72	15	35	00
72	15	31	00
72	15	25	00
72	15	20	00
72	15	13	00
72	14	17	00
72	14	14	00
72	14	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	17	00
95	12	16	00
95	10	16	00
83	10	15	00
81	15	17	00
81	10	27	00
81	10	22	00
81	10	19	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	10	17	00
76	12	16	00
73	18	10	00
73	12	18	00
72	15	43	00
72	15	37	00
72	15	33	00
72	15	29	00
72	15	23	00
72	15	19	00
72	15	11	00
72	14	16	00
72	14	12	00
72	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	13	15	00
95	12	15	00
93	14	20	00
81	15	19	00
81	15	16	00
81	10	24	00
81	10	21	00
81	10	18	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	10	16	00
73	18	19	00
73	15	21	00
73	12	16	00
72	15	40	00
72	15	36	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	22	00
72	15	15	00
72	15	10	00
72	14	15	00
72	14	11	00
72	12	14	00

72	12	13	00	72	12	10	00	72	10	33	00
72	10	29	00	72	10	15	00	70	13	17	00
70	13	16	00	70	13	15	00	70	11	17	00
70	11	16	00	70	11	15	00	60	12	44	00
60	12	27	00	60	10	49	00	56	12	15	00
55	12	19	00	55	12	17	00	49	24	18	00
49	24	17	00	49	24	16	00	49	24	15	00
49	22	15	00	46	16	15	00	42	21	21	00
42	21	16	00	41	11	25	00	40	17	52	00
40	17	49	00	40	17	47	00	40	17	46	00
40	17	38	00	40	17	36	00	40	17	35	00
40	17	17	00	40	17	15	00	40	15	17	00
40	15	15	00	40	14	17	00	40	14	16	00
39	13	17	00	39	12	23	00	39	12	22	00
39	12	17	00	39	12	14	00	39	12	13	00
39	11	18	00	39	11	16	00	31	21	19	00
31	21	18	00	31	21	16	00	31	21	15	00
31	16	21	00	31	15	22	00	30	19	16	00
30	19	15	00	30	18	18	00	30	18	17	00
30	18	15	00	30	17	19	00	30	17	17	00
30	16	22	00	30	16	21	00	30	16	20	00
30	16	17	00	30	15	17	00	30	13	17	00
30	13	16	00	30	13	15	00	30	12	19	00

30	12	18	00	30	12	17	00	30	12	16	00
30	11	19	00	30	11	18	00	30	11	16	00
30	11	15	00	30	10	36	00	30	10	17	00
30	10	15	00	27	11	22	00	27	11	20	00
26	12	16	00	24	12	18	00	23	16	17	00
23	16	16	00	23	16	15	00	23	15	35	00
23	10	15	00	22	10	20	00	22	10	17	00
22	10	16	00	22	10	15	00	15	12	19	00
15	12	18	00	15	12	15	00	12	16	50	00
12	16	49	00	12	16	23	00	11	17	23	00
11	17	22	00	11	17	21	00	11	17	20	00
11	17	19	00	11	17	18	00	11	17	17	00
11	17	16	00	11	17	15	00	11	11	18	00
11	11	17	00	11	11	16	00	11	11	15	00
11	10	19	00	11	10	17	00	11	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 225
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO_DE_UTICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	95	14	17	00	95	13	15	00
95	12	16	00	95	12	15	00	95	11	16	00
95	11	15	00	93	14	20	00	83	10	18	00
83	10	15	00	81	15	19	00	81	15	18	00
81	15	17	00	81	15	16	00	81	14	18	00
81	14	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00

81	10	22	00
81	10	16	00
80	11	16	00
77	12	17	00
77	10	20	00
77	10	16	00
73	15	17	00
72	15	45	00
72	15	39	00
72	15	29	00
72	15	22	00
72	15	15	00
72	14	16	00
72	14	10	00
72	10	15	00
70	17	15	00
70	13	16	00
70	11	15	00
55	12	17	00
46	16	15	00
40	17	49	00
40	17	38	00
40	17	17	00

81	10	20	00
81	10	15	00
80	10	16	00
77	11	16	00
77	10	18	00
77	10	15	00
73	12	18	00
72	15	44	00
72	15	35	00
72	15	27	00
72	15	20	00
72	15	13	00
72	14	15	00
72	10	33	00
70	17	18	00
70	16	17	00
70	13	15	00
60	12	27	00
47	10	16	00
41	11	25	00
40	17	47	00
40	17	36	00
40	17	16	00

81	10	17	00
80	12	16	00
78	10	18	00
77	11	15	00
77	10	17	00
73	18	11	00
73	12	15	00
72	15	40	00
72	15	32	00
72	15	25	00
72	15	19	00
72	14	17	00
72	14	11	00
72	10	29	00
70	17	16	00
70	13	17	00
70	11	17	00
55	12	19	00
47	10	15	00
40	17	52	00
40	17	46	00
40	17	35	00
40	17	15	00

40	15	17	00
40	14	16	00
39	12	22	00
39	12	13	00
31	21	19	00
31	21	16	00
31	16	34	00
31	16	21	00
31	13	37	00
30	17	17	00
30	15	17	00
30	13	15	00
30	12	17	00
30	11	19	00
30	11	15	00
30	10	24	00
26	12	16	00
22	10	20	00
22	10	15	00
15	12	18	00
12	16	49	00
11	17	23	00
11	17	17	00
11	11	18	00
11	11	15	00
11	10	16	00

40	15	15	00
39	13	17	00
39	12	17	00
39	11	18	00
31	21	18	00
31	21	15	00
31	16	28	00
31	15	22	00
30	19	16	00
30	16	21	00
30	14	17	00
30	12	19	00
30	12	16	00
30	11	18	00
30	10	36	00
30	10	17	00
23	27	18	00
22	10	17	00
20	14	30	00
15	12	15	00
12	16	35	00
11	17	22	00
11	17	16	00
11	11	17	00
11	10	19	00

40	14	17	00
39	12	23	00
39	12	14	00
39	11	16	00
31	21	17	00
31	20	16	00
31	16	23	00
31	15	16	00
30	18	16	00
30	16	17	00
30	13	16	00
30	12	18	00
30	12	15	00
30	11	16	00
30	10	28	00
27	11	22	00
23	15	35	00
22	10	16	00
15	12	19	00
12	16	50	00
12	16	23	00
11	17	20	00
11	17	15	00
11	11	16	00
11	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 226
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_INTERVENTORÍA_RANCHERÍA_2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA_LA_PREVISORA_S.A.,__ENTIDAD_QUE_ACTÚA_EN_CALIDAD_DE_VOCERA_Y_ADMINISTRADORA_DEL_PATRIMONIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.238,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
95	14	16	00
95	12	24	00
95	12	20	00
95	12	17	00
95	10	18	00
95	10	15	00
84	11	16	00
81	15	19	00
81	15	16	00
81	12	15	00
81	10	23	00
81	10	20	00
81	10	17	00
80	16	15	00
80	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	19	00
95	13	15	00
95	12	23	00
95	12	19	00
95	12	16	00
95	10	17	00
93	14	20	00
84	11	15	00
81	15	18	00
81	14	18	00
81	10	27	00
81	10	22	00
81	10	19	00
81	10	16	00
80	12	16	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	17	00
95	12	27	00
95	12	21	00
95	12	18	00
95	12	15	00
95	10	16	00
84	11	17	00
84	10	16	00
81	15	17	00
81	14	15	00
81	10	24	00
81	10	21	00
81	10	18	00
81	10	15	00
80	11	16	00
80	10	16	00

80	10	15	00		77	10	18	00		77	10	16	00
77	10	15	00		72	15	37	00		72	15	36	00
72	15	33	00		72	15	31	00		72	15	16	00
72	14	14	00		72	14	13	00		72	14	11	00
72	12	15	00		72	12	14	00		72	12	13	00
72	12	11	00		72	12	10	00		72	11	11	00
72	11	10	00		72	10	33	00		72	10	29	00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 06 DEL MES DE MAYO DE 2024 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00848047 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE MAYO DE 2024.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).
CERTIFICA:
REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 20122576
FECHA INICIO: 2012/10/29
FECHA TERMINACION: 2012/11/28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 22.100.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 22.100.000,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/11/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00423299
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600083552 DE 2019
FECHA INICIO: 2019/12/03

FECHA TERMINACION: 2020/07/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 476.772.667,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72141500 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72151900 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72152700 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72152900 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00695136

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 68,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO