



OMAR BARRERA VALBUENA

42 AÑOS

C.C. 4.100.026 T.P.

CN230-47505

Calle 5A#6-59 Panqueba

Tel: 3144329184

E-mail: barrera201329@gmail.com

PERFIL PROFESIONAL

Soy Ingeniero Mecánico de la Universidad de América, con experiencia en mantenimiento preventivo de maquinaria pesada (excavadoras, motoniveladoras, bulldozer, retro cargadores, vibro compactadores, mini cargadores, Autohormigoneras, Tractores) de las marcas Fiat Allis, Hitachi, Komatsu, Caterpillar, New Holland, Link Belt, Dynapac, Ingersoll Rand, Bobcat, Dieci, Kobelco, John Deere, Kubota, Massey Ferguson, vehículos de transporte (Tractocamiones, volquetas, camiones, camionetas, Buses, Busetones) en las marcas International, Kenworth, Hino, Chevrolet, Mitsubishi, Toyota.

Poseo sólidos conocimientos en ciencias básicas, ciencias aplicadas de ingeniería y gestión tecnológica, interpretación de planos eléctricos de maquinaria, planos hidráulicos y neumáticos.

ESTUDIOS

2005
BOGOTÁ COLOMBIA

INGENIERO MECÁNICO
UNIVERSIDAD AMÉRICA

FORMACIONES ADICIONALES

ORIENTACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN A TRAVÉS DE DIDÁCTICAS ACTIVAS
CON ÉNFASIS EN PROYECTOS
SENA SOGAMOSO JUNIO DE 2010

CURSO DE MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
HSE CONSULTORES BOGOTÁ JULIO DE 2012

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
SENA CUCUTÁ MAYO DE 2013

PRIMEROS AUXILIO Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
ARL SURA FEBRERO DE 2014

MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
PREVENZA IPS NEIVA JUNIO DE 2014
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO TECNICO A BRIGADAS
ARL COLMENA MARZO DE 2015

ESPECIALIZACION EN CONTRATACION ESTATAL
CIOPORACION UNIVERSITARIA REPUBLICANA
DICIEEMBRE 2021

Programas manejados: Paquete de office

EXPERIENCIA LABORAL

10 DE ENERO 2006 HASTA 10 DE MARZO 2006

DANE

CORDINADOR DE CAMPO CENSO 2005

Programación de rutas y planes de trabajo para supervisores de campo, revisión y organización de encuestas, realización de informes

JEFE INMEDIATO: ING. LISBETH YAJAIRA GELVES ROZO

5 DE Abril 2006 HASTA 5 DE NOVIEMBRE DE 2010

COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL DE PANQUEBA BOYACA

DOCENTE AREA TECNICA MECANICA

Orientación de área técnica enfocada a mantenimiento de motores de 2 y 4 tiempos, mecánica de patio, sistemas de conversión a gas, mantenimiento de motocicletas, mantenimiento y reparación de motores diésel y gasolina, en convenio con el Centro Industrial De Mantenimiento Y Manufactura Sena Regional Boyacá.

JEFE INMEDIATO: ESP. LUIS NAPOLEÓN SEQUERA CALVO

8 DE NOVIEMBRE DE 2010 HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 NARTINEZ Y HOYOS

INGENIERIA LTDA

INGENIERO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

- Implementación y ejecución de programa de mantenimiento preventivo para maquinaria pesada, creación de formatos para mantenimiento, programación de mantenimientos, coordinar compra de repuestos, coordinar importación y compra de equipos, coordinación de traslado y transporte de equipos a nivel nacional. Realizar de informes de maquinaria, selección y contratación de operadores y mecánicos para maquinaria pesada.

COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE DESARME, ARME Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA PARA LOCACIONES HELICOPORTADAS EN LOS SIGUIENTES PROYECTOS:

- Construcción Pozo Moqueta 4 Para La Empresa Gran Tierra Energy Colombia Ltda Noviembre De 2010, Mocoa, Putumayo
- Construcción Pozo Moqueta 7 Para La Empresa Gran Tierra Energy Colombia Ltda Marzo De 2012, Mocoa, Putumayo.
- Ampliación Plataforma Pozo Moqueta 1 Para La Empresa Gran Tierra Energy Colombia Ltda Agosto De 2012, Mocoa, Putumayo
- Ampliación De Plataforma Pozo Moqueta Gran Tierra Energy Colombia Ltda 7 Enero De 2013, Mocoa, Putumayo

- Construcción Pozo Quintanchala Para La Empresa Pluspetrol Energy S.A. en Pto Gaitan Meta Febrero De 2013
- Construcción Pozo Beltrán Para La Empresa Pluspetrol Energy S.A.en Pto Gaitan Meta Marzo 2013
- Suelo Cemento Plataforma Pozo Moqueta 7 Para La Empresa Gran Tierra Enrgy Colombia Ltda, En Villagarzon Putumayo Noviembre De 2013.
- Ampliación De Plataforma Pozo Moqueta 1 Para La Empresa Gran Tierra Enrgy Colombia Ltda, En Villagarzon Putumayo Octubre 2014
- Ampliación De Plataformas Pozos Moqueta 4 Y 7 Para La Empresa Gran Tierra Enrgy Colombia Ltda, En Villagarzon Putumayo Noviembre De 2014
- Construcción via de acceso y plataforma pozo Kiros en Mani Casanare. Octubre de 2015
- Mantenimiento de la via ubala-Mambita-Medina-Marginal de la selva Para La Gobernacion de Cundinamarca Ubala Enero de 2016
- Construcción via de acceso y plataforma pozo MAMEY WEST para Hocol S.A en OVEJAS SUCRE Enero de 2017
- Mantenimiento de vías en diferentes locaciones y plataformas en contrato marco con la empresa Hocol S.A en los municipios de San Pedro y ovejas, Sucre, Enero 2018- a noviembre 2018

JEFE INMEDIATO: ING. MARTIN SOLANO

10 DE DICIEMBRE DE 2018 HASTA LA ACTUALIDAD MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA, MAQUINARIA AGRICOLA, VEHICULOS DE CARGA, VEHICULOS LIVIANOS Y MOTOCICLETAS. CONTARACION INDEPENDIENTE CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS

COVARACHIA, BOYACA

- Prestación De Servicios Para El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo, Con Suministro De Repuestos Para El Tractor Kubota Para El Municipio De Covarachia, Boyacá 21 Al 31 De Diciembre De 2018
- Prestación De Servicios Para El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo, Con Suministro De Repuestos Para La Maquinaria Agrícola Del Municipio De Covarachia, Boyacá 10 De Enero Al 1 De Marzo De 2019
- Suministro De Partes, Autopartes, Accesorios Y Repuestos En General Con Mano De Obra, Para Los Vehículos Y Maquinaria Del Municipio De Covarachia, Boyacá 1-5 De Abril De 2019
- Prestación De Servicios Para El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo, Con Suministro De Repuestos Para El Tractor Kubota Para El Municipio De Covarachia, Boyacá 18 Al 28 De Junio De 2019
- Suministro De Partes, Autopartes, Accesorios Y Repuestos En General Con Mano De Obra, Para Maquinaria Agrícola Del Municipio De Covarachia, Boyacá 22-30 De Octubre De 2019

PANQUEBA, BOYACA

- Realización Del Mantenimiento Preventivo Y Correctivo, De La Maquinaria Agrícola Del Municipio De Panqueba, Boyacá. 12 Abril Al 10 De Mayo 2019
-

EL COCUI, BOYACA

- Suministro De Repuestos Y Accesorios Para El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De La Maquinaria Y Vehículos Adscritos A La Secretaria De Planeación E Infraestructura Del Municipio De El Cocuy- Boyacá. 16 De Octubre A 31 De Diciembre De 2019

EL ESPINO, BOYACA

- Suministro De Servicios De Mantenimiento Preventivos Y Correctivos Para La Maquinaria Agrícola Y Amarilla Del Municipio De El Espino. 21 de Enero al 14 de abril de 2020
- Reparacion del motor de la motoniveladora Caterpillar modelo 1992 de propiedad del municipio de El Espino. 18 de Febrero al 5 de Mayo de 2022

CHISCAS, BOYACA

- Contratar Por El Sistema De Monto Agotable El Suministro De Aceites, Lubricantes, Grasas, Y Demás Elementos Para El Mantenimiento De Maquinaria Del Municipio De Chiscas Boyacá. En Ejecución enero de 2020
- Suministro De Partes, Autopartes, Accesorios Y Repuestos En General Con Mano De Obra Para Los Vehículos, Maquinaria Amarilla Y Agrícola Del Municipio De Chiscas – Boyacá. Febrero de 2020

GUICAN DE LA SIERRA, BOYACA

- Suministro e instalación de repuestos para los vehículos pertenecientes al banco de maquinaria municipal, cuyo uso es primordial en el normal funcionamiento de la administración. 24 de Marzo al 31 de Marzo de 2020
- Suministro de repuestos, reparación y mantenimiento de vehículos que hacen parte del banco de maquinaria del municipio de Guican de la Sierra, Boyacá, año 2020. 18 de Mayo al 30 de Diciembre del 2020
- Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la maquinaria y vehículos que conforman el parque automotor del municipio de guican de la sierra 16 de junio al 8 noviembre de 2021
- Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la maquinaria y vehículos que conforman el parque automotor del municipio de guican de la sierra 6 de Mayo al 23 noviembre de 2022

REFERENCIAS LABORALES

DR. JORGE MARIO IBAÑES ARANGO
ABOGADO
3142387049

ING. EDBERTO JOSE JAIME
ING. CIVIL
CEL. 3105738102

REFERENCIAS PERSONALES

DR. EDUAR ESCAMILLA CORREA.
CONTADOR PUBLICO
CEL. 3103279906

DR. SALOMON MUÑOZ
CONTADOR PUBLICO
CEL. 3118762504

A handwritten signature in black ink, reading "Omar Barrera V.", with a stylized flourish at the end.

OMAR BARRERA VALBUENA

C.C. 4.100.026 de Chiscas

República de Colombia

Fundación Universidad de América

Casa de los Derechos Siglos XIII - XXI
Personería Jurídica Número 417 de 1953. Ministerio de Justicia




La Universidad de América, Institución constitucional y legalmente autorizada para otorgar grados profesionales, por cuanto

Omar Barrera Valbuena

completó los estudios requeridos por la Facultad de Ingeniería
de acuerdo con lo prescrito por la Universidad en armonía con las leyes de la
República y prestó el juramento de lealtad a los principios que orientan a la
Fundación Universidad de América, le confiere el título de

Ingeniero Mecánico

En testimonio de lo cual se refrenda este Diploma por las autoridades académicas
en Bogotá, D.C., el día 2 del mes de Diciembre del año 2005


El Rector del Claustro y
Presidente de la Universidad


Vice Rector

Registro del Diploma
Decreto 2130 de 1993, Artículo 62. Decreto 0636 de 1996.
La Universidad de América registra el presente Diploma otorgado a

Omar Barrera Valbuena

Identificado con la C.C. número 4.100.026 de Chicás
Acta de Grado No. 770 anotada al folio 161-07 Libro 2

Firma por la Universidad  Fecha Dic. 2-2005



FUNDACIÓN DE AMÉRICA

REPUBLICA DE COLOMBIA - BOGOTÁ D.C.

ACTA GENERAL DE GRADUACION No. 770

En el Paraninfo de la Academia Colombiana de la Lengua en Bogotá, D.C., siendo las 11:00 a.m. del día dos de diciembre del año dos mil cinco, se celebró la ceremonia de grado del alumno:

OMAR BARRERA VALBUENA
C.C. No. 4.100.026 de Chiscas

Presidió el acto el señor Presidente y Rector, Doctor Jaime Posada Díaz, en presencia de los Vicerrectores, del señor Decano de la Facultad, del alumno y sus invitados.

En desarrollo del orden del día el señor Vicerrector de Desarrollo y Recursos Humanos hizo la presentación del graduando y atestiguó su aprobación de las asignaturas del plan de estudios vigente en la Facultad y su cumplimiento de los requisitos académicos y reglamentarios según las actas y calificaciones acreditadas en la Dirección de Registro Académico.

En consecuencia, el señor Rector en representación de la Fundación Universidad de América, Institución legalmente aprobada por las Resoluciones 2959 de 1956, 3134 de 1970 y 4693 de 1971 del Ministerio de Educación Nacional y los Acuerdos 8 y 25 de 1962 del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Personería Jurídica No. 417 de 1958 del Ministerio de Justicia, y autorizada para conceder títulos profesionales y académicos, dio al alumno graduando su congratulación en nombre de la Universidad, le tomó el juramento de rigor y le otorgó el título de:

INGENIERO MECANICO

Para constancia se firma la presente Acta (Fdo.) Doctor Jaime Posada Díaz, Rector.

Es copia auténtica en lo pertinente del Acta General de Graduación expedida el día dos de diciembre del año dos mil cinco.


LUIS JAIME POSADA GARCÍA-PEÑA
Vicerrector de Desarrollo y Recursos Humanos



Fundación Universidad de América - Institución de Utilidad Común sin Animo de Lucro
Ministerio de Educación Nacional, Resolución No. 207 de 1952 - Ministerio de Educación Nacional, Resolución No. 2959 de 1956
Ministerio de Justicia, Personería Jurídica No. 417 de 1958 - Ministerio de Educación Nacional, Decreto No. 1297 de 1964.
Ministerio de Educación Nacional, Resolución No. 9569 de 1986 - Ley 30 de 1992, Artículo 19.
Fundadora de la Asociación Colombiana de Universidades
Campus de los Cerros: Avenida Circunvalar No. 20 - 53. PBX: 337 66 80
Bogotá, D.C. República de Colombia



**Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines**



Titular **OMAR
BARRERA VALBUENA**

D.I. **4.100.026**

Ingeniero **MECÁNICO**

Matricula **CN230-47505**

Resol. C. P. N. **26/2006**



REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
Tarjeta Reservista Segunda Clase

4100026

**BARRERA VALBUENA
OMAR**

PERTENECE AL EJERCITO DE

1A. LINEA	2A. LINEA	3A. LINEA
31 - DIC. 2012	31 - DIC. 2022	31 - DIC. 2022

PROFESION

BACHILLER

FECHA EXPEDICION

22-OCT-2002



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 4100026

BARRERA VALBUENA

APELLIDOS

OMAR

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 11-MAY-1982

CHISCAS
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA O+ SEXO M

12-JUN-2000 CHISCAS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO



P-0767000-70089681-M-0004100026-20010215 08487 01040A 01 074712175



LIBERTAD Y ORDEN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

OMAR BARRERA VALBUENA

Con Cédula de Ciudadanía No. 4.100.026

Cursó y aprobó la acción de Formación

**ORIENTACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN A TRAVÉS DE DIDÁCTICAS ACTIVAS CON ÉNFASIS EN
PROYECTOS**

con una duración de 160 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Sogamoso, a los dieciséis (16) días del mes de junio de dos mil diez (2010)

Firmado Digitalmente por
GERMAN ANTONIO ORJUELA MEDINA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

GERMAN ANTONIO ORJUELA MEDINA
SUBDIRECTOR
CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA
REGIONAL BOYACÁ

1199265 - 2010/06/16
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web <http://certificados.sena.edu.co>, bajo el número 95140068102CC4100026C.



El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Hace constar que:

OMAR BARRERA VALBUENA

C.C. 4100026

Participó en calidad de:

ASISTENTE

Con una duración de 12 horas

En testimonio de lo anterior se firma en Cúcuta a los 26 días de Noviembre de Dos Mil Once (2011)


Fabio Humberto García Gómez
Subdirector Centro CES
Regional Norte de Santander


Jorge-Enrique Rubio Ferrero
Coordinador Académico Centro Industria
Regional Norte de Santander

CERTIFICA QUE:

OMAR BARRERA VALBUENA

Con Cédula de Ciudadanía No. 4.100.026

ASISTIÓ A

CURSO DE MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

Con una duración de 8 horas

En testimonio de lo anterior se firma en Bogotá D.C. a los Doce (12) Días del mes de
Julio de dos mil doce (2012)

No. de Registro: 2860

Vigencia: Jul. 13-2013

No. 07905

Hace constar

Omar Barrera

QUE

Martinez y Hoyos Ingenieria Ltda - MHI LTDA

DE

HA PARTICIPADO EN *primeros auxilios y prevención de incendios*

CON UNA INTENSIDAD DE *40* HORAS

Bogota

DADO EN

A LOS *28*

DÍAS DEL MES DE

Febrero

DEL AÑO

2014

Jairo Ceballos
Gerencia Técnica Regional ARL SURA

[Firma]
Profesional en Prevención de Riesgos



COLMENA

vida y riesgos laborales

CERTIFICAMOS QUE

Nombre OMAR BARRERA VALBUENA

Empresa MARTINEZ Y HOYOS INGENIERIA LTDA.

Asistió a la capacitación
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO TECNICO A BRIGADAS

Con una intensidad horaria de 8 horas.

Se firma ~~en~~ gota a los 13 días del mes de 3 de 2015

Gerente Regional Centro

V.P. Técnico Médica



SECRETARIA DE EDUCACION DE BOYACA
Institución Educativa Técnica de Panqueba
Aprobado por Res. No. 000047 del 16 de enero de 2009.
NIT: 826002642-4 DAN/E: 115522000126
Carácter Oficial. Jornada Ordinaria


LOS SUSCRITOS RECTOR Y SECRETARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA DE PANQUEBA. BOYACA

CERTIFICAN:

Que, el Ing. **OMAR BARRERA VALBUENA** quien se identifica con C.C. 4.100.026 expedida en Chiscas, ha venido laborando en esta Institución Educativa desde el 5 de abril de 2006 hasta la fecha. Durante su permanencia en este Centro Educativo se ha caracterizado por su responsabilidad, dedicación y honestidad en su trabajo.

Válida para efectos pertinentes.

Se expide y firma en Panqueba, a los 2 días del mes de noviembre de 2010.


INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICA DE PANQUEBA
NIT: 826002642-4
RECTORIA

Esp. LUIS NAPOLEON SEQUERA
Rector
C.C. 4.113.510 de El Cocuy


INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICA DE PANQUEBA
NIT: 826002642-4
SECRETARIA

MARIA MELBA MORA MORA
Secretaria
C.C. 23.561.137 de El Cocuy

MHI-0125- 2018

Bogotá, D.C 30 de Noviembre de 2018

MARTINEZ Y HOYOS INGENIERIA LTDA
MHI LTDA
NIT 830.027.397-7**CERTIFICA**

Que el Ing. Omar Barrera Valbuena Identificado con c.c 4.100.026 de Chiscas Boyacá y T.P. CN230-47505 laboro en esta empresa desde 8 de Noviembre de 2010 hasta el 30 de noviembre de 2018, tiempo en el cual se desempeñó como INGENIERO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, con asignación salarial de \$ 2.800.000 Desempeñando las siguientes actividades laborales:

- Implementación de programa de mantenimiento preventivo para maquinaria pesada, creación de formatos para mantenimiento, programación de mantenimientos, coordinar compra de repuestos, coordinar importación y compra de equipos, coordinación de traslado y transporte de equipos a nivel nacional. Realizar de informes de maquinaria, selección y contratación de operadores y mecánicos para maquinaria pesada, Coordinación e implementación del plan estratégico de seguridad vial .

COORDINACION Y EJECUCION DE DESARME Y ARME DE MAQUINARIA PESADA PARA LOCACIONES HELICOPORTADAS EN LOS SIGUIENTES PROYECTOS:

- Construcción Pozo Moqueta 4 Para La Empresa Gran Tierra Energy Colombia Ltda Noviembre De 2010
- Construcción Pozo Moqueta 7 Para La Empresa Gran Tierra Energy Colombia Ltda Marzo De 2012
- Ampliación Plataforma Pozo Moqueta 1 Para La Empresa Gran Tierra Energy Colombia Ltda Agosto De 2012
- Ampliación De Plataforma Pozo Moqueta Gran Tierra Energy Colombia Ltda 7 Enero De 2013
- Construcción Pozo Quintanchala Para La Empresa Pluspetrol Energy S.A. en Pto Gaitan Meta Febrero De 2013
- Construcción Pozo Beltrán Para La Empresa Pluspetrol Energy S.A.en Pto Gaitan Meta Marzo 2013
- Suelo Cemento Plataforma Pozo Moqueta 7 Para La Empresa Gran Tierra Enrgy Colombia Ltda, En Villagarzon Putumayo Noviembre De 2013.
- Ampliación De Plataforma Pozo Moqueta 1 Para La Empresa Gran Tierra Enrgy Colombia Ltda, En Villagarzon Putumayo Octubre 2014
- Ampliación De Plataformas Pozos Moqueta 4 Y 7 Para La Empresa Gran Tierra Enrgy Colombia Ltda, En Villagarzon Putumayo Noviembre De 2014
- Construcción vía de acceso y plataforma pozo Kiros en Mani Casanare. Octubre de 2015
- Mantenimiento de la vía ubala-Mambita-Medina-Marginal de la selva Para La Gobernacion de Cundinamarca Ubala Enero de 2016
- Construcción vía de acceso y plataforma pozo MAMEY WEST para Hocol S.A en OVEJAS SUCRE Enero de 2017

- Mantenimiento de vías en diferentes locaciones y plataformas en contrato marco con la Hocol S.A en los municipios de San Pedro y ovejas, Sucre, Enero 2018- a noviembre 2018

Cordialmente,

MARTÍNEZ Y HOYOS INGENIERIA LTDA – MHI LTDA



RAFAEL MARTINEZ GUTIERREZ
Representante Legal



BARREVALO INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S

Panqueba, 18 de Abril de 2024

REF: CERTIFICADO LABORAL

Cordial saludo.

BARREVALO INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S. hace costar que el ing. Omar Barrera Valbuena identificado con c.c. 4.100.026. se desempeña como representante legal de esta empresa desde el 27 de mayo de 2019 hasta la actualidad, a su vez desempeñándose como ing, mecánico en el desarrollo de los diferente contratos de mantenimiento de maquinaria pesada, vehículos y motocicletas con diferentes entidades estatales y privadas

Cordialmente,

BARRERAVALO INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S

NIT. 901.287.948-7

Omar Barrera Valbuena

Representante Legal

c.c. 4.100.026

Cel: 314 432 91 84

Calle5A#6-59 Panqueba-Boy

barrera201329@gmail.com

**Alcaldía Municipal de Chiscas - Boyacá**

Sistema Integrado de Gestión

Macroproceso

Proceso de Obras

Código:

Misional

Públicas e Infraestructura

M-MECI-OPI-FO-10

ACTA LIQUIDACIÓN**ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO No. MC – S – 08 – 2020**

CIUDAD Y FECHA	CHISCAS, 11 DE MARZO DE 2020
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
CDP No.	2020010070
REGISTRO PRESUPUESTAL	2020013003
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CHISCAS NIT 800074859-9 CAMILO ANDRÉS CAICEDO SILVA C.C. 1.051.266.229 de Chiscas - Boyaca
CONTRATISTA	OMAR BARRERA VALBUENA C.C: 4.100.026 de Chiscas - Boyaca
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOCE MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS (\$12.384.900,00) M/CTE
VALOR ADICION	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$5.420.000,00) M/Cte
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS (\$17.804.900,00) M/CTE
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS (\$17.804.900,00) M/CTE
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	CERO PESOS M/CTE (\$0,00)
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	30 DE ENERO DE 2020
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	20 DE FEBRERO DE 2020
TERMINO DEL CONTRATO	60 DÍAS CALENDARIO
SUPERVISOR	LUIS FERNANDO PÉREZ BASTO
FORMA DE PAGO	ACTA DE LIQUIDACIÓN
OBJETO: "SUMINISTRO DE PARTES, AUTOPARTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CON MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE CHISCAS - BOYACÁ."	

El día once (11) del mes de marzo de 2020, se reunieron el Alcalde Municipal **CAMILO ANDRÉS CAICEDO SILVA** contratante, **OMAR BARRERA VALBUENA** con C.C. 4.100.026 de Chiscas – Boyaca, como contratista y el señor **LUIS FERNANDO PÉREZ BASTO**, como supervisor del contrato antes descrito, con el fin de liquidar por mutuo acuerdo el contrato anteriormente citado de acuerdo a



311 5139669
Calle 4 No. 4-41 Parque principal
<http://www.chiscas-boyaca.gov.co>
alcaldia@chiscas-boyaca.gov.co
Nit. 800074859-9

**Alcaldía Municipal de Chiscas - Boyacá**

Sistema Integrado de Gestión

Macroproceso
MisionalProceso de Obras
Públicas e InfraestructuraCódigo:
M-MECI-OPI-FO-10**ACTA LIQUIDACIÓN**

las actividades y suministros realizados, fueron entregados por el contratista y recibidos por la supervisión el día 20 de febrero de 2020 descritas en el acta de entrega y recibo final de contrato de suministros, haciendo claridad que las actividades fueron entregadas dentro del plazo contractual de conformidad con el contrato y así mismo el contratista se declara a paz y salvo por todo concepto exonerando al contratante de cualquier responsabilidad generada por la no realización de algún pago.

La terminación de las actividades, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes, así mismo el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato, en caso de que se requieran.

A. ESTADO FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:	\$12.384.900,00	
VALOR ADICIÓN:	\$5.420.000,00	
VALOR ACTAS ANTERIORES:		\$0,00
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA:		\$17.804.900,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:		\$0,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:		\$0,00
SUMAS IGUALES:	\$17.804.900,00	\$17.804.900,00

Valor a pagar presente acta: **DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS (\$17.804.900,00) M/CTE.**

B. ESTADO LEGAL**1. Actas:**

OBJETO	FECHA
Acta de Inicio	30 – ENERO – 2020
Acta de recibo final	20 – FEBRERO – 2020
Liquidación de contrato	11 – MARZO – 2020

2. Contratos adicionales, otros y modificaciones:

Ninguna.



311 5139669
Calle 4 No. 4-41 Parque principal
<http://www.chiscas-boyaca.gov.co>
alcaldia@chiscas-boyaca.gov.co
Nit. 800074859-9

	Alcaldía Municipal de Chiscas - Boyacá	
	Sistema Integrado de Gestión	
	Macroproceso Misional	Proceso de Obras Públicas e Infraestructura
ACTA LIQUIDACIÓN		

3. Acciones legales en proceso:

Ninguna.

4. Garantías:

No se solicitan pólizas

5. Parafiscales:

Se anexa pago

CONSIDERACIONES FINALES:


por tesorería

1. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por liquidado el citado contrato.
2. Que estamos dentro del plazo legal para liquidar de forma Bilateral, de conformidad con lo establecido en el contrato.
3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 217 del decreto 019 de 2012.
4. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de **DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS (\$17.804.900,00) M/CTE.**
5. Que las partes aprueban las actividades desarrolladas, anexa al acta de recibo final, como cantidades finales ejecutadas.
6. Que existe visto bueno por parte de la asesoría jurídica para proceder a liquidar el contrato.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, y las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se gire el saldo a favor del contratista por tesorería, sin manifestar observación alguna.


CAMILO ANDRÉS CAICEDO SILVA
Alcalde Municipal


OMAR BARRERA VALBUENA
Contratista


LUIS FERNANDO PÉREZ BASTO
Supervisor



311 5139669
Calle 4 No. 4-41 Parque principal
<http://www.chiscas-boyaca.gov.co>
alcaldia@chiscas-boyaca.gov.co
Nit. 800074859-9

 <p>Alcaldía Municipal de Guicán de la Sierra - Boyacá</p>	<p align="center">ACTA FINAL Y LIQUIDACIÓN</p>	CODIGO:	M-MECI-OPI-FO-21	 <p>Por un futuro con BIENESTAR para GUICÁN Administración 2020-2023</p>
		VERSION:	01	
		FECHA EMISION:	2017-08-01	

ACTA DE LIQUIDACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	14 DE ABRIL DE 2020
CONTRATO No:	GS-MC-020-2020
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL GUICAN DE LA SIERRA
CONTRATISTA:	OMAR BARRERA VALBUENA C.C 4.100.026
OBJETO:	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL BANCO DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CUYO USO ES PRIMORDIAL EN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN".
PLAZO:	OCHO (08) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN	24 DE MARZO DE 2020
FECHA ACTA DE TERMINACION	31 DE MARZO DE 2020
VALOR INICIAL	VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ML/CTE (\$24'448.183).
VALOR ADICION	\$ 000 .00
VALOR TOTAL:	VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ML/CTE (\$24'448.183).

En Güicán de la Sierra, Boyacá, a los catorce (14) días del mes de abril de dos mil veinte (2020), se reunieron los Señores: **JUAN DE JESUS ESTUPIÑAN PEREZ**, Alcalde Municipal, **OMAR BARRERA VALBUENA**., identificado con el número de cédula de ciudadanía 4.100.026, en calidad de contratista y **WILDER CAMILO BARÓN ARCHILA**, Secretario de Planeación, Infraestructura y Servicios Públicos, con el objeto suscribir el acta de inicio del contrato de la referencia, de acuerdo al cuadro siguiente:

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR PAGADO
-------------	-------	--------------


 <p>Alcaldía Municipal de Guicán de la Sierra - Boyacá</p>	ACTA FINAL Y LIQUIDACIÓN	CODIGO:	M-MECI-OPI-FO-21	
		VERSION:	01	
		FECHA EMISION:	2017-08-01	


DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR PAGADO
ANTICIPO CONTRATO	-	\$ 0
ACTA FINAL	27 DE MARZO DE 2020	\$ 24'448.183
VALOR CONTRATO INICIAL:		\$ 24'448.183
VALOR CONTRATO ADICIONAL:		\$ 00,00
VALOR TOTAL RECIBIDO:		\$ 24'448.183
VALOR TOTAL EJECUTADO:		\$ 24'448.183
VALOR TOTAL CONTRATADO:		\$ 24'448.183
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 24'448.183
SIN REAJUSTES:	\$ 24'448.183	
SALDO NO EJECUTADO	\$ 0,00	
SUMAS IGUALES:	\$ 24'448.183	\$ 24'448.183
VALOR TOTAL ANTICIPO		
ANTICIPO CONTRATO INICIAL		\$0
ANTICIPO CONTRATO ADICIONAL "OTROSI"		\$0
VALOR AMORTIZACIÓN CONTRATO INICIAL	\$0	
VALOR AMORTIZACIÓN CONTRATO ADICIONAL "OTROSI"	\$0	
SALDO AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	\$0	
SUMAS IGUALES:	\$0	\$0
BALANCE GENERAL		
VALOR CONTRATO INICIAL:		\$ 24'448.183
VALOR CONTRATO ADICIONAL		\$ 00.00
VALOR TOTAL RECIBIDO:	\$ 24'448.183	
VALOR SALDO NO EJECUTADO	\$ 00,00	


 <p>Alcaldía Municipal de Guicán de la Sierra - Boyacá</p>	ACTA FINAL Y LIQUIDACIÓN	CODIGO:	M-MECI-OPI-FO-21	
		VERSION:	01	
		FECHA EMISION:	2017-08-01	

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR PAGADO
SUMAS IGUALES:	\$ 24'448.183	\$ 24'448.183

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron, una vez leída y aprobada.


Ing. WILDER CAMILO BARÓN ARCHILA
Supervisor
 AON.


OMAR BARRERA VALBUENA
 c.c 4.100.026
Contratista


Dr JUAN DE JESUS ESTUÑAN PREZ
Alcalde

Revisó: Ing. Wilder Camilo Barón
 Proyectó: Ing. Javier Núñez

	ACTA LIQUIDACIÓN	CODIGO	M-MECI-OPI-FO-21	
		VERSION	01	
		FECHA EMISION	2017-08-01	

ACTA DE LIQUIDACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	30 días del mes de diciembre de 2020
CONTRATO No:	GS-SA-MC-001-2020
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL GUICAN DE LA SIERRA
CONTRATISTA:	BARREVALO INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S R/L OMAR BARRERA VALBUENA
OBJETO:	"SUMINISTRO DE REPUESTOS, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE HACEN PARTE DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE GÜICÁN DE LA SIERRA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, AÑO 2020".
PLAZO:	Hasta el 31 de diciembre o hasta agotar el presupuesto
FECHA DE INICIO	18 de mayo de 2020
FECHA ACTA DE TERMINACION	28 días del mes de diciembre de 2020
VALOR INICIAL	\$ 150.000.000,00
VALOR ADICION	\$ 28.600.200,00
VALOR TOTAL:	\$ 178.600.200,00

En Güicán de la Sierra, Boyacá, a los 30 días del mes de diciembre de 2020, se reunieron los Señores: **DR. JUAN DE JESÚS ESTUPIÑÁN PÉREZ**, Alcalde Municipal, **BARREVALO INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S R/L OMAR BARRERA VALBUENA**, en calidad de contratista y **WILDER CAMILO BARÓN ARCHILA**, Secretario de Planeación, Infraestructura y Servicios Públicos, supervisor municipal con el fin de suscribir el acta de liquidación del contrato en referencia, de acuerdo al cuadro siguiente:

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR PAGADO
ANTICIPO CONTRATO	-	\$ 0
ACTA PARCIAL 1	19 de junio de 2020	\$ 53.812.090,00
ACTA PARCIAL 2	09 de octubre de 2020	\$ 92.061.157,0
ACTA FINAL	28 días del mes de diciembre de 2020	\$ 32.726.953,00
VALOR CONTRATO INICIAL:		\$ 150 000 000,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL:		\$ 28 600 200,00
VALOR TOTAL RECIBIDO:		\$ 178 600 200,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:		\$ 178 600 200,00
VALOR TOTAL CONTRATADO:		\$ 178 600 200,00
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 178 600 200,00
SIN REAJUSTES	\$ 178 600 200,00	
SALDO NO EJECUTADO		\$ -
SUMAS IGUALES	\$ 178 600 200,00	\$ 178.600.200,00
VALOR TOTAL ANTICIPO		
ANTICIPO CONTRATO INICIAL		\$0
ANTICIPO CONTRATO ADICIONAL "OTROSI"		\$0
VALOR AMORTIZACIÓN CONTRATO INICIAL	\$0	
VALOR AMORTIZACIÓN CONTRATO	\$0	

	ACTA LIQUIDACIÓN	CODIGO	M-MECI-OP-FO-21	
		VERSION	01	
		FECHA EMISION	2017-08-01	

ADICIONAL "OTROSI"		
SALDO AMORTIZACIÓN ANTICIPO.	\$0	
SUMAS IGUALES.	\$0	\$0
BALANCE GENERAL		
VALOR CONTRATO INICIAL:		\$ 150 000 000,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL		\$ 28 600 200,00
VALOR TOTAL RECIBIDO:	\$ 178.600.200,00	
VALOR SALDO NO EJECUTADO	\$ -	
SUMAS IGUALES.	\$ 178.600.200,00	\$ 178.600.200,00

El municipio de Güicán de la Sierra y el contratista se declaran a PAZ y SALVO por todo concepto de conformidad con el balance económico del contrato y en consecuencia renuncia a instaurar cualquier acción administrativa, judicial o extrajudicial por razón del contrato que aquí se liquida.


No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron, una vez leída y aprobada.

Ing. WILDER CAMILO BARÓN ARCHILA
Supervisor

DR. JUAN DE JESÚS ESTUPIÑAN
PÉREZ
Alcalde

BARREVALO INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S R/L OMAR BARRERA VALBUENA
Contratista

Revisó: Ing. Wilder Barón
Proyectó: Ing. Javier Núñez



	<h1>ACTA</h1>	CODIGO:	CÓDIGO: M-OPI-FO-17	
		VERSION:	02	
		FECHA EMISION:	26-05-2021	

ACTA FINAL

FECHA PRESENTE ACTA	08 DE NOVIEMBRE DE 2021
CONTRATO No:	C-MGS-SAMC-003-2021
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL GUICAN DE LA SIERRA
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO DE LA MAQUINARIA PESADA, Y VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE GÜICÁN DE LA SIERRA
VALOR INCIAL DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (\$156402965,00)
VALOR ACTA PARCIAL 1	CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE (\$55.749.170,00)
VALOR ACTA PARCIAL 2	CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (\$ 47.626.285)
VALOR PRESENTE ACTA	CINCUENTA Y TRES MILLONES VEINTICSIETE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS (\$ 53.027.510,00)
VALOR TOTAL	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (\$156402965,00)
CONTRATISTA	BARREVALO INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S. R/L OMAR BARRERA VALBUENA 901.287.948-7
SUPERVISOR	ING. WILDER CAMILO BARÓN ARCHILA
FECHA DE INICIO	15/06/2021
PLAZO TOTAL	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021

En Güicán de la Sierra, Boyacá, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de dos mil veintiuno (2021), se reunieron en el despacho de la alcaldía **BARREVALO INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S.** con NIT No. 901.287.948-7 **R/L OMAR BARRERA VALBUENA** identificado con cedula de ciudadanía **4.100.026** en calidad de contratista, y **WILDER CAMILO BARÓN ARCHILA**, Secretario de Planeación, Infraestructura y Servicios Públicos, con el objeto suscribir el acta de recibo final del contrato de la referencia, de acuerdo a las cantidades ejecutadas según la sabana presupuestal anexa.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en acta por los que intervinieron.

Ing. WILDER CAMILO BARÓN ARCHILA
Supervisor

BARREVALO INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S. R/L OMAR BARRERA VALBUENA
Contratista

 <p>Alcaldía Municipal de Guicán de la Sierra - Boyacá</p>	<h1>ACTA</h1>	CODIGO:	CÓDIGO: M-OPI-FO-17	 <p>Por un futuro con BIENESTAR para GUICÁN Administración 2020-2023</p>
		VERSION:	02	
		FECHA EMISION:	26-05-2021	

ACTA DE LIQUIDACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	28 de diciembre de 2021
CONTRATO No:	C-MGS-SAMC-003-2021
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL GUICAN DE LA SIERRA
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO DE LA MAQUINARIA PESADA, Y VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE GUICÁN DE LA SIERRA.
VALOR INCIAL DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (\$156402965,00)
VALOR TOTAL	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (\$156402965,00)
CONTRATISTA	BARREVALO INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S. R/L OMAR BARRERA VALBUENA 901.287.948-7
SUPERVISOR	ING. WILDER CAMILO BARÓN ARCHILA
FECHA DE INICIO	15/06/2021
PLAZO TOTAL	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021

En Guicán de la Sierra, Boyacá, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de dos mil veintiuno (2021), Se reunieron en el despacho de la alcaldía los señores: **JUAN DE JESUS ESTUPIÑAN PEREZ**, Alcalde Municipal **BARREVALO INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S** con NIT No. 901.287.948-7 R/L **OMAR BARRERA VALBUENA** identificado con cedula de ciudadanía 4.100.026, en calidad de contratista, y **WILDER CAMILO BARÓN ARCHILA**, Secretario de Planeación, Infraestructura y Servicios Públicos, con el objeto suscribir el acta de acta de liquidación del contrato de la referencia.


DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR PAGADO
ANTICIPO CONTRATO		\$ 0
ACTA PARCIAL 1	21-06-2021	\$ 55.749.170,00
ACTA PARCIAL 2		\$ 47.626.285,00
ACTA FINAL		\$ 53.027.510,00
VALOR CONTRATO INICIAL:		\$ 156.402.965,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL:		0
VALOR TOTAL RECIBIDO:		\$ 156.402.965,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:		\$ 156.402.965,00
VALOR TOTAL CONTRATADO:		\$ 156.402.965,00

 <p>Alcaldía Municipal de Guicán de la Sierra - Boyacá</p>	<h1>ACTA</h1>	CODIGO:	CÓDIGO: M-OPI-FO-17	 <p>Por un futuro con BIENESTAR para GUICÁN Administración 2020-2023</p>
		VERSION:	02	
		FECHA EMISION:	26-05-2021	

VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 156.402.965,00
SIN REAJUSTES	\$ 156.402.965,00	
SALDO NO EJECUTADO	\$ 0,00	
SUMAS IGUALES:	\$ 156.402.965,00	\$ 156.402.965,00
VALOR TOTAL ANTICIPO		
ANTICIPO CONTRATO INICIAL		\$0
ANTICIPO CONTRATO ADICIONAL "OTROSI"		\$0
VALOR AMORTIZACIÓN CONTRATO INICIAL	\$0	
VALOR AMORTIZACIÓN CONTRATO ADICIONAL "OTROSI"	\$0	
SALDO AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	\$0	
SUMAS IGUALES:	\$0	\$0
BALANCE GENERAL		
VALOR CONTRATO INICIAL:		156402965
VALOR CONTRATO ADICIONAL		0
VALOR TOTAL RECIBIDO:	\$ 156.402.965,00	
VALOR SALDO NO EJECUTADO	\$ 00,00	
SUMAS IGUALES:	\$ 156.402.965,00	\$ 156.402.965,00


No siendo otro el objeto de la presente, se firma el acta por los que en ella intervinieron.


 Ing. WILDER CAMILO BARÓN
 ARCHILA
 Supervisor


 BARREVALO INGENIERÍA Y
 SOLUCIONES S.A.S. R/L OMAR
 BARRERA VALBUENA
 901.287.948-7
 Contratista Contratista

Dr JUAN DE JESUS ESTUÑAN PREZ
 Alcalde

Revisó: Ing. Wilder Camilo Barón
 Proyectó: Ing. Javier Núñez



	ACTO ADMINISTRATIVO	CODIGO:	M-MECI-OPI-FO-02	
		VERSION:	01	
		FECHA EMISION:	2017-08-01	

RESOLUCIÓN NÚMERO 063
(Junio 10 de 2021)

SELECCIONAR OFERTA Y CONTRATISTA PARA CELEBRAR CONTRATO “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO DE LA MAQUINARIA PESADA, Y VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE GÜICÁN DE LA SIERRA”

El Alcalde Municipal de Güicán de la Sierra Boyacá, en uso de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, el régimen de contratación pública establecido en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015, demás normas concordantes y,

CONSIDERANDO

Que el Municipio de Güicán de la Sierra, publicó en el Portal Único de Contratación estudios previos, aviso de convocatoria, el proyecto de pliego de condiciones y demás documentos requeridos para el proceso de SELECCIONAR OFERTA Y CONTRATISTA PARA CELEBRAR CONTRATO DE ““PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO DE LA MAQUINARIA PESADA, Y VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE GÜICÁN DE LA SIERRA””.

1. Que se realizó invitación publica de PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. PC-MGS-SAMC-003-2021.
2. Que luego de publicado el pliego de condiciones definitivo del proceso, dentro del plazo establecido en el cronograma de la invitación para presentar observaciones al proceso, no se recibieron observaciones al proceso.
3. Que, de acuerdo con el Acta de cierre y apertura de propuestas del proceso de selección, el día 01 de junio de 2021, presentó oferta un (01) oferente, cuyos datos se registran a continuación:

No	PROPONENTE	NIT O CC	TELÉFONO – CORREO ELECTRÓNICO	DIRECCIÓN	FECHA RADICACIÓN
1	L BARREVALO INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S. Representada Legalmente por OMAR BARRERA VALBUENA identificado con cedula de ciudadanía No.	NIT No. 901.287.948 -7	Cel: 3144329184 Correo: barrevaloingenieriay soluciones@gmail.com	Calle 5ª No. 6-59	08:30 A.M. 01/06/2021

“POR UN FUTURO CON BIENESTAR PARA GÜICÁN”

Carrera 5 N°. 2-85 Teléfono 7897274 Fax: 7897293 email: alcaldia@guican-boyaca.gov.co
Página web: www.guican-boyaca.gov.co. Código postal 151440

	ACTO ADMINISTRATIVO	CODIGO:	M-MECI-OPI-FO-02	
		VERSION:	01	
		FECHA EMISION:	2017-08-01	

	4.100.026 expedida en Chiscas.				
--	--------------------------------	--	--	--	--

4. Que, de conformidad con lo previsto en el Pliego de Condiciones, el Comité Evaluador realizó la evaluación y calificación de la propuesta de los oferentes que presentaron propuesta en la forma establecida en el pliego de condiciones (bases de la contratación), dicho informe de evaluación se publicó en la página Web del SECOP a través del Portal Único de Contratación.
5. Que según el informe de evaluación de requisitos habilitantes de fecha 02 de junio de 2021, se establece que el único oferente que cumple con las condiciones Jurídicas, Financiera y de Experiencia, es **BARREVALO INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S.** con NIT: 901.287.948-7 Representada Legalmente por **OMAR BARRERA VALBUENA** identificado con cedula de ciudadanía No. 4.100.026 expedida en Chiscas; propuesta que en esta etapa del proceso obtiene una condición de Admisible, por lo que se recomienda al Municipio de Güicán de la Sierra seguir con lo dispuesto en el cronograma del proceso.
6. Que con fecha 13 de Mayo de 2021, se adelantó **PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA**, en donde el comité luego de evaluar requisitos habilitantes y verificar la oferta económica del oferente que es habilitado, se encuentra que dicha oferta CUMPLE con todos los requisitos solicitados por la entidad, por lo cual el Comité Evaluador recomienda al ALCALDE MUNICIPAL, adjudicar el proceso de selección abreviada, bajo la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, al proponente **BARREVALO INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S.** con NIT: 901.287.948-7 Representada Legalmente por **OMAR BARRERA VALBUENA** identificado con cedula de ciudadanía No. 4.100.026 expedida en Chiscas, por un valor total de la propuesta de **CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (\$156.402.965) ML/CTE**, el anterior valor incluye pólizas, gastos, costos, contribuciones municipales para convocatoria.
7. En consecuencia, el **SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE GÜICÁN DE LA SIERRA** como ordenador del gasto y facultado para la realización de la audiencia de adjudicación y suscripción del acto administrativo de adjudicación de la selección abreviada, bajo la modalidad de menor cuantía **No. PC-MGS-SAMC-003-2021**, acoge la recomendación del Comité Evaluador y, por tanto, adjudicará acorde con lo allí sugerido.

Por lo anterior expuesto,

RESUELVE

“POR UN FUTURO CON BIENESTAR PARA GÜICÁN”

Carrera 5 N°. 2-85 Teléfono 7897274 Fax: 7897293 email: alcaldia@guican-boyaca.gov.co
Página web: www.guican-boyaca.gov.co. Código postal 151440

	ACTO ADMINISTRATIVO	CODIGO:	M-MECI-OPI-FO-02	
		VERSION:	01	
		FECHA EMISION:	2017-08-01	

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el contrato al proponente **BARREVALO INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S.** con NIT: 901.287.948-7 Representada Legalmente por **OMAR BARRERA VALBUENA** identificado con cedula de ciudadanía No. 4.100.026 expedida en Chiscas, para que ejecute el contrato de Suministro, resultante del procedimiento de selección, cuyo objeto consiste en el **“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO DE LA MAQUINARIA PESADA, Y VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE GÜICÁN DE LA SIERRA”**. El cual se ejecutará de acuerdo con las condiciones de la propuesta y las exigencias del Municipio, por un valor de **CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (\$156.402.965) ML/CTE.**, el anterior valor incluye pólizas, gastos, costos, contribuciones municipales para convocatoria; y en un plazo de un mes contados a partir de la suscripción del acta de inicio. El objeto se desarrollará de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones (bases de la contratación) y en la propuesta presentada por el oferente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente Resolución a **BARREVALO INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S.** con NIT: 901.287.948-7 Representada Legalmente por **OMAR BARRERA VALBUENA** identificado con cedula de ciudadanía No. 4.100.026 expedida en Chiscas, con domicilio principal y comercial en Panqueba Boyacá, en la forma establecida por los arts. 68 y SS del Código Contencioso de procedimiento y de lo contencioso Administrativo, (CPACA) advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno. Comunicar esta decisión a los proponentes no favorecidos, en los dos días siguientes a su expedición.

ARTÍCULO TERCERO: El valor de este Contrato se pagará con cargo al presupuesto del Municipio según la Disponibilidad 2021050703 de fecha 07/05/2021, con los siguientes rubros presupuestales, expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio de Güicán de la Sierra Boyacá:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2120201003	Otros bienes transportables	\$10.741.900
2320201003	Otros bienes transportables	\$16.717.688
2320201003	Otros bienes transportables	\$12.932.060
2320201003	Otros bienes transportables	\$28.560.796
2320201008	Servicios prestados a las empresas	\$54.967.479
2320201008	Servicios prestados a las empresas	\$20.000.000
2320201009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$12.483.042

ARTICULO CUARTO: La Supervisión estará a cargo del Municipio, a través de la Secretaria de Planeación, Infraestructura y Servicios Públicos o quien el Alcalde Municipal delegue, quien ejercerá las funciones y será responsable acorde a lo descrito en el art. 83 y SS de la ley 1474 de 2011 y en cumplimiento a la ley 80 de 1993, situación que se comunica desde ahora al contratista.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga

 Alcaldía Municipal de Güicán de la Sierra - Boyacá	ACTO ADMINISTRATIVO	CODIGO:	M-MECI-OPI-FO-02	 Administración 2020-2023
		VERSION:	01	
		FECHA EMISION:	2017-08-01	

cualquier disposición que le sea contraria.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE:

Dado en el Municipio de Güicán de la Sierra - Boyacá a los diez (10) días del mes de junio del año dos mil veintiuno (2021).

ORIGINAL FIRMADO
JUAN DE JESUS ESTUPIÑAN PEREZ
Alcalde Municipal

Elaboro/dígito: John Edwin Londoño Moreno/Apoyo Conrtatacion
Reviso: Wilder Camilo Baron Archila/Secretario de Desarrollo Social
VoBo. Daniela Lopez Ussa/Secretaria de Gobierno
Aprobó: Juan de Jesus Estupiñan Perez/Alcalde Municipal

	ACTA FINAL Y LIQUIDACIÓN	CODIGO:	M-OP1-FO-15	
		VERSION:	02	
		FECHA EMISION:	26/05/2021	

ACTA DE LIQUIDACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	23 DE DICIEMBRE DE 2022
CONTRATO No:	C-MGS-SAMC-002-2022
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL GUICAN DE LA SIERRA
CONTRATISTA	OMAR BARRERA VALBUENA C.C. No. 4.100.026
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO DE LA MAQUINARIA PESADA, Y VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE GÜICÁN DE LA SIERRA"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUATRO PESOS (\$93.480.104,00) ML/CTE.
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 46.500.000,00) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUATRO PESOS (\$ 139 980 104 00) M/CTE
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	CINCO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$ 5 089 392 00) ML/CTE
SUPERVISOR	ING. WILDER CAMILO BARÓN ARCHILA
FECHA DE INICIO	06 DE MAYO DE 2022
FECHA ACTA FINAL	23 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO PRIMERO QUE OCURRA), CALENDARIO CONTADO (S) A PARTIR LA FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.

En Güicán de la Sierra, Boyacá, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022), Se reunieron en el despacho de la alcaldía, JUAN DE JESÚS ESTUPIÑAN PEREZ, alcalde municipal BARREVALO INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S representada legalmente por OMAR BARRERA VALBUENA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.100.026 de Chiscas, en calidad de contratista, y WILDER CAMILO BARÓN ARCHILA, Secretario de Planeación, infraestructura y Servicios Públicos, con el objeto suscribir el acta de liquidación del contrato de la referencia.

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR PAGADO
ANTICIPO CONTRATO	-	\$ 0
ACTA PARCIAL 1	15 DE JUNIO DE 2022	\$ 57 687 340,00
ACTA PARCIAL 2	22 DE JUNIO DE 2022	\$ 47 742 030 00
ACTA PARCIAL 3	17 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 29 457 822 00
ACTA FINAL		\$ 5 089 392 00
VALOR CONTRATO INICIAL:		\$ 93 480 104,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL:		\$ 46 500 000,00
VALOR TOTAL RECIBIDO:		\$ 139 980 104 00

"POR UN FUTURO CON BIENESTAR PARA GÜICÁN"

Carrera 5 No. 2-85 Esquina Barrio Jardines – Güicán de la Sierra - Boyacá Teléfono (57 8) 7897293 – 3118001321 Código Postal 151440

alcaldia@guican-boyaca.gov.co
www.guican-boyaca.gov.co

	ACTA FINAL Y LIQUIDACIÓN	CODIGO	M.O.P. FO-18	
		VERSION	02	
		FECHA EMISION	28/05/2021	

VALOR TOTAL EJECUTADO:		\$ 139 974 204.25
VALOR TOTAL CONTRATADO:		\$ 139 980 104.00
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 139 974 204.25
SIN REAJUSTES	\$ 139 980 104.00	
SALDO NO EJECUTADO		\$ 5 899.75
SUMAS IGUALES:	\$ 139 980 104.00	\$ 139 980 104.00
VALOR TOTAL ANTICIPO		
ANTICIPO CONTRATO INICIAL		\$0
ANTICIPO CONTRATO ADICIONAL "OTROSI"		\$0
VALOR AMORTIZACIÓN CONTRATO INICIAL	\$0	
VALOR AMORTIZACIÓN CONTRATO ADICIONAL "OTROSI"	\$0	
SALDO AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	\$0	
SUMAS IGUALES:	\$0	\$0
BALANCE GENERAL		
VALOR CONTRATO INICIAL:		\$ 93 480 104.00
VALOR CONTRATO ADICIONAL		\$ 46 500 000.00
VALOR TOTAL RECIBIDO:	\$ 139 974 204.25	
VALOR SALDO NO EJECUTADO	\$ 5 899.75	
SUMAS IGUALES:	\$ 139 980 104.00	\$ 139 980 104.00

No siendo otro el objeto de la presente, se firma el acta por los que en ella intervinieron


BARREVALO INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS
OMAR BARRERA VALBUENA
 C.C. No. 4.100.026 de Chiscas
 Contratista


WILDER CAMILO BARÓN ARCHILA
 Secretario de Planeación, Infraestructura y
 Servicios Públicos


Dr. JUAN DE JESUS ESTUÑÁN PREZ
 Alcalde Municipal

"POR UN FUTURO CON BIENESTAR PARA GUACÁN"
 Carrera 5 No. 2-85 Esquina Barrio Jardines - Guacán de la Sierra - Boyacá Teléfono (57 8) 7897293 - 3118001321 Código Postal 151440
alcaldia@guacan-boyaca.gov.co
www.guacan-boyaca.gov.co

	ACTA FINAL Y LIQUIDACIÓN	CODIGO:	M-OPI-FO-15	
		VERSION:	02	
		FECHA EMISION:	26/05/2021	

ACTA FINAL

CONTRATO No.	C-MGS-MC-047-2023
FECHA PRESENTE ACTA	14 DE JULIO DE 2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GÜICÁN DE LA SIERRA
NIT.	800.099.202-9
CONTRATISTA	BARREVALO INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S. R/L OMAR BARRERA VALBUENA
NIT. O CC.	NIT 901287948-7 C.C. No 4.100.026 de Chiscas - Boyacá
OBJETO	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE BUSES (BUS FRR, BUS NPR Y BUS KODIAK) DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GÜICÁN DE LA SIERRA – BOYACÁ.
DURACIÓN	QUINCE (15) DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE JUNIO DE 2023
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	NO APLICA
FECHA ACTA DE REINICIO N°1	NO APLICA
FECHA ACTA FINAL	14 DE JULIO DE 2023
VALOR INICIAL	TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA PESOS (\$ 32.425.080.00) M/CTE.
VALOR ADICIONAL	NO APLICA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA PESOS (\$ 32.425.080.00) M/CTE.
VALOR ACTA PARCIAL 1	VEINTICINCO CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (25.133.720,00)
VALOR ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN	SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS (\$7.291.360) M/CTE

En Güicán de la Sierra, Boyacá, a los veintiún (21) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023), Se reunieron en el despacho de la alcaldía **OMAR BARRERA VALBUENA** identificado con cedula de ciudadanía No. 4.100.026 de Chiscas, en calidad de contratista, el ingeniero **WILDER CAMILO BARON ARCHILA**, Secretario de Planeación, Infraestructura y Servicios Públicos; supervisor encargado, con el objeto suscribir el acta de recibo final del contrato de la referencia; se anexa sabana.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en acta por los que intervinieron.

ORIGINAL FIRMADO

WILDER CAMILO BARON ARCHILA

Secretario de Planeación Infraestructura y Servicios Públicos

Supervisor

“POR UN FUTURO CON BIENESTAR PARA GÜICÁN”

Carrera 5 No. 2-85 Esquina Barrio Jardines – Güicán de la Sierra - Boyacá Teléfono (57 8) 7897293 – 3118001321

Código Postal 151440

alcaldia@guican-boyaca.gov.co

www.guican-boyaca.gov.co

	ACTA FINAL Y LIQUIDACIÓN	CODIGO:	M-OPI-FO-15	
		VERSION:	02	
		FECHA EMISION:	26/05/2021	

ORIGINAL FIRMADO
OMAR BARRERA VALBUENA
Contratista

	ACTA FINAL Y LIQUIDACIÓN	CODIGO:	M-OPI-FO-15	
		VERSION:	02	
		FECHA EMISION:	26/05/2021	

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO No.	C-MGS-MC-047-2023
FECHA PRESENTE ACTA	21 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GÜICÁN DE LA SIERRA
NIT.	800.099.202-9
CONTRATISTA	OMAR BARRERA VALBUENA
NIT. O CC.	C.C. No. 4.100.026 de Chiscas
OBJETO	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE BUSES (BUS FRR, BUS NPR Y BUS KODIAK) DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GÜICÁN DE LA SIERRA – BOYACÁ.
DURACIÓN	QUINCE (15) DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE JUNIO DE 2023
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	NO APLICA
FECHA ACTA DE REINICIO N°1	NO APLICA
FECHA ACTA FINAL	14 DE JULIO DE 2023
VALOR INICIAL	TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS (\$ 32.227.320.00) M/CTE
VALOR ADICIONAL	NO APLICA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA PESOS (\$ 32.425.080.00) M/CTE.
VALOR ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN	TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA PESOS (\$ 32.425.080.00) M/CTE.

En Güicán de la Sierra, Boyacá, el día veintiuno (21) del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023), Se reunieron en el despacho de la alcaldía los señores: **JUAN DE JESUS ESTUPIÑAN PEREZ**, Alcalde Municipal, **OMAR BARRERA VALBUENA** identificado con cedula de ciudadanía No. 4.100.026 de Chiscas, en calidad de contratista, Ingeniero **WILDER CAMILO BARON ARCHILA** Secretario de Planeación, Infraestructura y Servicios Públicos; supervisor encargado, con el objeto de suscribir el acta de liquidación del contrato de la referencia.

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR PAGADO
ANTICIPO CONTRATO	-	\$ 0
ACTA PARCIAL No. 01	-	\$ 25.133.720,00
ACTA FINAL	21 DE DICIEMBRE DE 2023	\$7.291.360
VALOR CONTRATO INICIAL:		\$ 32.425.080.00
VALOR CONTRATO ADICIONAL:		\$0
VALOR TOTAL RECIBIDO:		\$ 32.425.080.00

	ACTA FINAL Y LIQUIDACIÓN	CODIGO:	M-OPI-FO-15	
		VERSION:	02	
		FECHA EMISION:	26/05/2021	

VALOR TOTAL EJECUTADO:		\$ 32.425.080.00
VALOR TOTAL CONTRATADO:		\$ 32.425.080.00
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 32.425.080.00
SIN REAJUSTES	\$ 32.425.080.00	
SALDO NO EJECUTADO	\$ 00,00	
SUMAS IGUALES:	\$ 32.425.080.00	\$ 32.425.080.00
VALOR TOTAL ANTICIPO		
ANTICIPO CONTRATO INICIAL		\$0
ANTICIPO CONTRATO ADICIONAL "OTROSI"		\$0
VALOR AMORTIZACIÓN CONTRATO INICIAL	\$0	
VALOR AMORTIZACIÓN CONTRATO ADICIONAL "OTROSI"	\$0	
SALDO AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	\$0	
SUMAS IGUALES:	\$0	\$0
BALANCE GENERAL		
VALOR CONTRATO INICIAL:		\$ 32.425.080.00
VALOR CONTRATO ADICIONAL		\$ 0
VALOR TOTAL RECIBIDO:	\$ 32.425.080.00	
VALOR SALDO NO EJECUTADO	\$0,00	
SUMAS IGUALES:	\$ 32.425.080.00	\$ 32.425.080.00

No siendo otro el objeto de la presente, se firma el acta por los que en ella intervinieron.

ORIGINAL FIRMADO
Dr JUAN DE JESUS ESTUÍÑAN PEREZ
 Alcalde Municipal

ORIGINAL FIRMADO
WILDER CAMILO BARON ARCHILA
 Secretario de Planeación Infraestructura y Servicios Públicos
 Supervisor

ORIGINAL FIRMADO
OMAR BARRERA VALBUENA
 C.C No. 4.100.026 de Chiscas
 Contratista

 ALCALDÍA MUNICIPAL GUACAMAYAS - BOYACÁ NIT: 800.012.631-1	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO:	M-OPI-FO-15	
		VERSIÓN:	4	
		FECHA EMISIÓN:	16/07/2021	

Pág. No. 1 de 3

ACTA DE LIQUIDACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATO No. GMYAS-SASI-28

OBJETO: SERVICIO DE REPARACIÓN A TODO COSTO, INCLUIDOS REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX MODELO 2014 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS BOYACÁ

CONTRATISTA: BARREVALO INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S

NIT: 901.287.948-7

REPRESENTANTE LEGAL: OMAR BARRERA VALBUENA

C. C No.: 4.100.026 DE CHISCAS - BOYACÁ

SUPERVISOR(A): Ing. JINETH FERNANDA NUÑEZ BLANCO

VALOR INICIAL: \$ 70.410.600,00 **CDP:** 2023050034 **RP:** 2023071303

VALOR ADICIÓN 1: N/A **CDP:** N/A **RP:** N/A

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 70.410.600,00

PLAZO INICIAL: CUARENTA (40) DÍAS

PLAZO ADICIONAL: N/A

PLAZO TOTAL: CUARENTA (40) DIAS

FECHA DE INICIACIÓN: 03 DE AGOSTO DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

En el municipio de Guacamayas, el día 28 de septiembre de 2023, en las oficinas de la Alcaldía Municipal, se reunieron los señores: WILSON FERNANDO BARÓN GÓMEZ Alcalde Municipal, OMAR BARRERA VALBUENA representante legal de BARREVALO INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S en calidad de contratista y la Ing. JINETH FERNANDA NUÑEZ BLANCO como supervisor(a) delegado(a), con el fin de suscribir la presente Acta de Liquidación del contrato de la referencia, constatándose que se ejecutó a satisfacción, de acuerdo con el objeto establecido, así como lo registrado en el Acta de Recibo Final.

En mi calidad de Supervisor(a) del contrato en referencia, certifico que el contratista ejecutó el objeto contractual a entera satisfacción y que para efectos de liquidación del mismo, acreditó mediante la(s) respectiva(s) planilla(s) de pago y/o certificación según su calidad, el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con lo señalado en la Ley 789 de 2002 y el artículo 244 de Ley 1955 de 2019 y demás normas reglamentarias.

“GOBIERNO DE EXPERIENCIA Y GESTION, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD”

Carrera 5 N°. 3 - 35 Código Postal: 151220
 Teléfono Conmutador: (+57) 3147288190 Teléfono móvil: 3108658906
alcaldia@guacamayas-boyaca.gov.co
www.alcaldia@guacamayas-boyaca.gov.co

 ALCALDÍA MUNICIPAL GUACAMAYAS - BOYACÁ NIT: 800.012.631-1	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO:	M-OPI-FO-15	
		VERSIÓN:	4	
		FECHA EMISIÓN:	16/07/2021	

Pág. No. 2 de 3

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Así mismo certifico que las garantías vigentes derivadas del cumplimiento del contrato son:

DATOS DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A
 No. DE PÓLIZA: 39-44-101152939
 FECHA DE EXPEDICIÓN: 19 DE JULIO DE 2023
 TIPO DE MOVIMIENTO: EMISION ORIGINAL

AMPAROS	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL	VR. ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	13/07/2023	27/02/2024	\$ 7.041.060,00
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	13/07/2023	27/08/2023	\$ 3.520.530,00
CALIDAD DEL BIEN	13/07/2023	27/02/2023	\$ 7.041.060,00

DATOS DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL RCE

COMPAÑÍA ASEGURADORA: N/A
 No. DE PÓLIZA: N/A
 FECHA DE EXPEDICIÓN: N/A
 TIPO DE MOVIMIENTO: N/A

AMPAROS	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL	VR. ASEGURADO

MOVIMIENTO ECONÓMICO DEL CONTRATO

CONCEPTO	FECHA	VALOR
Valor Inicial del Contrato	03 de agosto de 2023	\$70.410.600,00
Valor Pago Anticipado	N/A	\$ 0,00
Adicional No. __	N/A	N/A
Actas Parciales	N/A	\$ 0,00
Acta de Pago final	28 de septiembre de 2023	\$ 70.410.600,00
Valor Total Contratado	03 de agosto de 2023	\$70.410.600,00
Valor Total Ejecutado	28 de septiembre de 2023	\$70.410.600,00
Valor No Ejecutado (Saldo a liberar a favor del Municipio)	28 de septiembre de 2023	0,00
Saldo a Favor del Contratista	28 de septiembre de 2023	-

“GOBIERNO DE EXPERIENCIA Y GESTION, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD”

Carrera 5 N°. 3 - 35 Código Postal: 151220
 Teléfono Conmutador: (+57) 3147288190 Teléfono móvil: 3108658906
alcaldia@guacamayas-boyaca.gov.co
www.alcaldia@guacamayas-boyaca.gov.co

 ALCALDÍA MUNICIPAL GUACAMAYAS - BOYACÁ NIT: 800.012.631-1	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO:	M-OPI-FO-15	
		VERSIÓN:	4	
		FECHA EMISIÓN:	16/07/2021	

Pág. No. 3 de 3

ACTA DE LIQUIDACIÓN

BALANCE GENERAL

CONCEPTO	VALOR CONTRATADO	VALOR PAGADO
Valor Inicial Contratado	\$70.410.600,00	
Valor Pago anticipado	-	\$ 0,00
Valor Adicional No. ____	N/A	
Valor Actas Parciales	-	\$ 0,00
Valor Acta de Pago final	-	\$ 70.410.600,00
Valor No Ejecutado (A liberar a favor del municipio)	-	\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$70.410.600,00	\$70.410.600,00

Con base en la información anterior, las partes por consenso acuerdan:

PRIMERO: Liquidar de común acuerdo el contrato N° GMYAS-SASI-28, en los términos establecidos en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012.

SEGUNDO: El Municipio de Guacamayas deberá pagar al CONTRATISTA la suma de SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100 (\$70.410.600,00) M/Cte., por concepto de saldo final a favor del contratista según Acta de Pago Final.

TERCERO: El contratista, mantendrá indemne al Municipio de Guacamayas, libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de sus subcontratistas o dependientes y realizadas durante la ejecución del contrato.

No siendo otro el objeto de la presente reunión y para refrendar lo anteriormente consignado, se firma la presente Acta de Liquidación por las partes que en ella intervinieron.


 R/L. OMAR BARRERA VALBUENA
BARREVALO INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S
 Contratista


 Ing. JINEITH FERNANDA NUNEZ BLANCO
 Supervisor(a)


WILSON FERNANDO BARÓN GÓMEZ
 Alcalde Municipal

"GOBIERNO DE EXPERIENCIA Y GESTION, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD"

Carrera 5 N°. 3 - 35 Código Postal: 151220

Teléfono Conmutador: (+57) 3147288190 Teléfono móvil: 3108658906

alcaldia@guacamayas-boyaca.gov.co

www.alcaldia@guacamayas-boyaca.gov.co