Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6419174
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	11/06/2024 9:51:52 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6419174
Objeto del contrato	CONTRATO DE OBRA CIVIL A TODO COSTO, PARA EJECUTAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE IPIALES, NARIÑO.CONTRATO DE OBRA PARA EJECUTAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE IPIALES, NARIÑO.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	10/08/2024 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO EMPOOBANDO E.S.P.

COLOMBIA, Ipiales

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Edison Armando Delgado Chaves

COLOMBIA, Pasto
Número de documento 98395654

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Edison Armando Delgado Chaves			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EDISON ARMANDO DELGADO CHAVES*
Fecha de aprobación: *19/07/2024 12:03:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JAIRO HUMBERTO YANDUN CHITAN*
Fecha de aprobación: *22/07/2024 7:29:33 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6419174
Proveedor Edison Armando Delgado Chaves
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 7 CALLE 30 ESQUINA
Ubicación CO-NAR-52356 - Ipiales
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Ipiales
Dirección CARRERA 7 CALLE 30 ESQUINA
Código postal 524061

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 7 CALLE 30 ESQUINA - PLANTA DE TRATAMIENTO	COLOMBIA > Nariño > Ipiales

1 CO1.PCCNTR.6419174

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
458.331.784,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	CONTRATO DE OBRA CIVIL A TODO COSTO, PARA EJECUTAR LA OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE IPIALES NARIÑO	1,00	UN	458.331.784,00	458.331.784,00	458.331.784,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	contrato_compressed.pdf	contrato_compressed.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	458.331.784
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	458.331.784

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	240360	CDP	No validado	458.331.784 COP	458.331.784 COP	00-00-00-000	Editar

Saldo de CDP: 458.331.784 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 458.331.784 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
☐	240379	Presupuestal (CDP)	-	No validado	458.331.784 COP	458.331.784 COP	-	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP	458.331.784 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	458.331.784 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-