Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6325332
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14/05/2024 3:26:41 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IP 134 DE 2024
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO DERKA - SANTO DOMINGO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y SECCIÓN ESCUELA MUNICIPAL CASTILLA UBICADO EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	150 Días
Fecha de inicio de contrato	2 días para terminar *(24/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	21/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	7/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	7/02/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE MEDELLIN -EDU-

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

WILMAR JOSE MONCADA ARCILA

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 71672180

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
WILMAR JOSE MONCADA ARCILA	BANCO DE OCCIDENTE	Corriente	408035434

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *WILMAR JOSE MONCADA ARCILA* ***Fecha de aprobación:*** *17/05/2024 1:42:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUZ ANGELA GONZALEZ GOMEZ* ***Fecha de aprobación:*** *20/05/2024 11:31:21 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6325332_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☑Sí ☐No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	10/05/2024 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	10/05/2024 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/10/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	10/05/2024 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/10/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ SERIEDAD DE LA OFERTA				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	26/04/2024 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4 días para terminar *(26/07/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 300

Fecha límite para entrega de garantías: 22/05/2024 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 22/05/2024 2:11:27 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14386650	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	4.351.976.383,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20/10/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6325332
Proveedor WILMAR JOSE MONCADA ARCILA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra. 49 #44-94 L -194, La Candelaria
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección Cra. 49 #44-94 L -194, La Candelaria
Código postal 050001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 49 # 44-94	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.6325332

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								4.381.331.890,00	4.351.976.383,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
1	72103300	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO DERKA - SANTO DOMINGO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y SECCIÓN ESCUELA MUNICIPAL CASTILLA UBICADO EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN	1,00	VG	4.381.331.890,00	4.351.976.383,00	4.381.331.890,00	4.351.976.383,00	

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
COMPROMISO PRESUPUESTAL 3302-134.pdf	COMPROMISO PRESUPUESTAL 3302-134.pdf	(detalle)
Anexo al Contrato IP 07 de 2024.pdf	Anexo al Contrato IP 07 de 2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUZ ANGELA GONZALE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43183501.	Guardar y notificar
Supervisor	Maritza Adriana Yaya Ca	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52839294	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	EMPRESAEDU EMPRES	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43183501.	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	EMPRESAEDU EMPRESAEDU	24 días de tiempo transcurrido *(27/06/2024 4:35:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUZ ANGELA GONZALEZ GOMEZ
Supervisor	Maritza Adriana Yaya Carvajal	24 días de tiempo transcurrido *(27/06/2024 4:34:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUZ ANGELA GONZALEZ GOMEZ
Ordenador del Gasto	LUZ ANGELA GONZALEZ GOMEZ	20/05/2024 11:31:22 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUZ ANGELA GONZALEZ GOMEZ
Supervisor	CLAUDIA PATRICIA CUARTAS PESCADOR	20/05/2024 11:31:22 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUZ ANGELA GONZALEZ GOMEZ
Ordenador del pago	LUZ ANGELA GONZALEZ GOMEZ	20/05/2024 11:31:22 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUZ ANGELA GONZALEZ GOMEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	4.351.976.383
	Total	4.351.976.383

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	477	CDP	No validado	4.381.331.890 COP	4.381.331.890 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 4.381.331.890 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 4.381.331.890 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
3302-134	Presupuestal (CDP)	-	No validado	4.351.976.383 COP	4.351.976.383 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 4.351.976.383 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 4.351.976.383 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -