## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.6511568 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 13 días de tiempo transcurrido *(8/07/2024 7:00:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 00-134-2024 |
| **Objeto del contrato** | SERVICIO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA SOBRE LAS OBRAS DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PANELES SOLARES FOTOVOLTÁICOS EN LA CIUDAD DE CARTAGENA. |
| **Tipo de Contrato** | Interventoría |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 162 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | - |
| **Fecha de terminación del contrato** | 31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 1/01/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES***
**Servicios informáticos**
COLOMBIA, Bogotá

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**GEPROING S.A.S**
COLOMBIA, Mosquera
Número de documento 901358138

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| GEPROING S.A.S | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**
***Aprobado por:*** *JUAN CAMILO WILCHES REINA* ***Fecha de aprobación:*** *22/07/2024 9:30:58 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**
***Aprobado por:*** *Cielo Alexandra Vega Navarro* ***Fecha de aprobación:*** *22/07/2024 6:00:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** Como acordado previamente

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Seriedad de la oferta** ☑Sí ☐No

| | |
|---|---|
| ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | 15,00 |

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☑ % del valor del contrato | 30,00 | Fecha de vigencia (desde) | 5 días de tiempo transcurrido *(17/07/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Pago de salarios | | | |
| ☑ % del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 5 días de tiempo transcurrido *(17/07/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Calidad del servicio | | | |
| ☑ % del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 5 días de tiempo transcurrido *(17/07/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐ Sí ☑ No

**Fecha límite para entrega de garantías:** 2 días de tiempo transcurrido *(19/07/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.14697661 | Seriedad de la oferta | - | 20.032.981,80 COP | - | 6/10/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobado | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐ Sí ☑ No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 30 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.6511568
**Proveedor** GEPROING S.A.S
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Cra 7 6C-54 Sendas, piso 8
**Ubicación** CO-DC-11001 - Bogotá
**País** COLOMBIA
**Departamento** Distrito Capital de Bogotá
**Municipio** Bogotá
**Dirección** Cra 7 6C-54 Sendas, piso 8
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Barrio Manga 3ª Avenida Calle 28 No. 25-76 | COLOMBIA > Bolívar > Cartagena |
| 2 | Barrio Manga 3ª Avenida Calle 28 No. 25 - 04 | COLOMBIA > Bolívar > Cartagena |

**1** CO1.PCCNTR.6511568

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|
| | 200.329.818,00 | 200.310.881,50 |

| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | | 80101600 | Director de Interventoría | 5,50 | MES | 2.984.246,00 | 2.984.224,00 | 16.413.353,00 | 16.413.232,00 |
| 1.2 | | 80101600 | Residente de Interventoría | 5,50 | MES | 8.215.742,00 | 8.212.616,00 | 45.186.581,00 | 45.169.388,00 |
| 1.3 | | 80101600 | Residente Siso de interventoría | 5,50 | MES | 3.314.088,00 | 3.314.066,00 | 18.227.484,00 | 18.227.363,00 |
| 2.1 | | 80101600 | Especialista Jurídico | 5,50 | MES | 1.621.817,00 | 1.621.575,00 | 8.919.993,50 | 8.918.662,50 |
| 3.1.1. | | 80101600 | Servicio de Internet empresarial interventoría | 5,50 | MES | 101.165,00 | 101.160,00 | 556.407,50 | 556.380,00 |
| 3.1.2. | | 80101600 | Servicio de Celular (datos y minutos) para el personal fijo | 5,50 | MES | 173.048,00 | 173.040,00 | 951.764,00 | 951.720,00 |
| 3.2.1. | | 80101600 | Alquiler y/o amortización computador personal fijo / mes | 5,50 | MES | 574.484,00 | 574.480,00 | 3.159.662,00 | 3.159.640,00 |
| 3.2.2. | | 80101600 | Alquiler y/o amortización Impresora Laser interventoría / mes | 5,50 | MES | 130.565,00 | 130.560,00 | 718.107,50 | 718.080,00 |
| 3.3.1. | | 80101600 | Materiales e insumos de oficina y papelería, mensajería y correspondencia, transporte local y/o viáticos, impresión de planos, tintas y/o toner, entre otros. | 5,50 | MES | 1.255.479,00 | 1.255.470,00 | 6.905.134,50 | 6.905.085,00 |
| 4.1 | | 80101600 | HONORARIOS INVENTORÍA ANTES DE IVA | 1,00 | UN | 83.438.093,00 | 83.438.093,00 | 83.438.093,00 | 83.438.093,00 |
| 5.1. | | 80101600 | IVA (19%) SOBRE HONORARIOS | 1,00 | UN | 15.853.238,00 | 15.853.238,00 | 15.853.238,00 | 15.853.238,00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| RUT-GEPROING-27-06-24.pdf | RUT-GEPROING-27-06-24.pdf | (detalle) |
| 062_1_Formato No. 14 Registro de terceros.pdf | 062_1_Formato No. 14 Registro de terceros.pdf | (detalle) |
| 063_Anexo No. 4 Clausulas Contractuales 00-134-2024.docx.pdf | 063_Anexo No. 4 Clausulas Contractuales 00-134-2024.docx.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |
| Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Inversión

| **Fuente de los recursos:** | | **Valor** |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☑Sí ☐No * | 200.310.881,5 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Total** | | 200.310.881,5 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2018011000315 | 2024 | Validado |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☑Sí ☐No

**Código de autorización**:

**Código unidad/subunidad ejecutora**: 13-10-00-000

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 32524 | CDP | Generado | 220.000.000 COP | 200.310.818,5 COP | 13-10-00-000 | Editar |

**Saldo de CDP**: 220.000.000 COP
**Saldo de vigencias futuras**: 0 COP
**Saldo total a comprometer**: 200.310.818,5 COP
**Última consulta a SIIF**: Exito
**Fecha de consulta SIIF**: 17/07/2024 5:57 PM

## Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Saldo de compromisos CDP**: 0 COP
**Saldo de compromisos AVF**: 0 COP
**Saldo total comprometido**:
**Última consulta a SIIF**:
**Fecha de consulta SIIF**: -