Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6451338
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20/06/2024 4:52:51 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	NC-CINT-325-2024
Objeto del contrato	NC12-P3299011-019 NC12-P3299016-019 Contratar la interventoría integral técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica para el contrato que tiene por objeto: "Realizar las obras de mantenimiento y adecuación en infraestructura en el sector poblado del Parque Nacional Natural Gorgona."
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	165 Días
Fecha de inicio de contrato	6 días de tiempo transcurrido *(16/07/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	11/12/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	10/06/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

PNNC-SUBCUENTA FONAM

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

C&E ENGINEERING S.A.S

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901260795

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
C&E ENGINEERING S.A.S	BANCOLOMBIA	Ahorros	94400037757

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *26/06/2024 3:54:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL* ***Fecha de aprobación:*** *26/06/2024 4:46:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6451338_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00			
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del	20,00	Fecha de vigencia (desde)	26 días de tiempo transcurrido *(25/06/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

contrato

☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	26 días de tiempo transcurrido *(25/06/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	26 días de tiempo transcurrido *(25/06/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/12/2029 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 24 días de tiempo transcurrido *(27/06/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 23 días de tiempo transcurrido *(28/06/2024 7:00:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14633814	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	22/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.14633525	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	99.880.570,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	27/06/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.14569929	Seriedad de la oferta	-	19.976.115,00 COP	-	24 días para terminar *(15/08/2024 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6451338
Proveedor C&E ENGINEERING S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 74 No. 11-81
Ubicación CO - COLOMBIA
País COLOMBIA
Departamento
Municipio
Dirección CALLE 74 No. 11-81
Código postal 37

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA	COLOMBIA > Cauca > Guapi

1 CO1.PCCNTR.6451338

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	199.761.148,00	199.761.139,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	NC12-P3299011-019 NC12-P3299016-019 Contratar la interventoría integral técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica para el contrato que tiene por objeto: Realizar las obras de mantenimiento y adecuación en infraestructura en el sector poblado del Parque Nacional Natural Gorgona. **Mis observaciones:** Señor proponente, por favor diligencie el valor del presupuesto oficial, ya que este corresponderá al valor del contrato	1,00	UN	199.761.148,00	199.761.139,00	199.761.148,00	199.761.139,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CINT N° NC-CINT-325-2024 CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS.pdf	CINT N° NC-CINT-325-2024 CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS.pdf	(detalle)
ANTECEDENTES C&E ENGINEERING S.A.S..pdf	ANTECEDENTES C&E ENGINEERING S.A.S..pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JULIA ASTRID DEL CAS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	517905141	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL	26 días de tiempo transcurrido *(26/06/2024 4:46:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	199.761.139
	Total	199.761.139

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 32-04-01-100-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	424	CDP	No validado	199.761.148 COP	199.761.139 COP	32-04-01-100-000	Editar

Saldo de CDP: 199.761.148 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 199.761.139 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 11/04/2024 5:30 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	724	Presupuestal (CDP)	27/06/2024 12:00 AM	Generado	199.761.139 COP	199.761.139 COP	-	C-3299-0900-7-10101C-3299011-02 C-3299-0900-7-10101C-3299016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 199.761.139 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 199.761.139 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 3/07/2024 4:15 PM