CERTIFICACIÓN MIPYME
A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de este documento las suscritas: **JULIÁN DARÍO OCHOA NIÑO** identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en mi calidad de Representante Legal y gerente administrativa de la empresa **INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S. BIC**, y por otro lado, GENESIS CAROLINA BUSTOS GARCIA en mi calidad de Contador Público, identificada como aparece al pie de mi firma y actuando en mi calidad de CONTADOR de la empresa INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S. BIC, nos permitimos certificar bajo la gravedad de juramento y con conocimiento de las responsabilidades que ello implica, que:

- De acuerdo con la legislación nacional en materia societaria, la firma INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S. BIC corresponde a una sociedad por acciones por acciones simplificadas, de carácter privado, con participación societaria cerrada, y cuyas actividades comerciales corresponden a las de consultoría de gestión y arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica.

- De conformidad con el artículo 2 de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011, así como el artículo 2o de la Ley 905 del 2004, el artículo 51 de la Ley 1111 de 2006 y el Decreto 1082 del 2015 y demás normas vigentes y aplicables sobre la materia; que la sociedad INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S. BIC, identificada con NIT. 901.471.535-7 y matricula mercantil N° 03359718 DEL 29 DE MARZO DE 2021, ostenta la calidad de **MICROEMPRESA**.

En constancia de lo anterior se firma en Bogotá a los diecisiete (17) días del mes de mayo de 2024.

JULIÁN DARÍO OCHOA NIÑO
CC. 1.019.050.727 de Bogotá
Representante Legal
INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S. BIC
Nit. 901.471.535-7

GENESIS CAROLINA BUSTOS GARCIA
CC. 1.090.407.796 de Cúcuta
CONTADOR PUBLICO
TP. 210402 – T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.019.050.727**

OCHOA NIÑO
APELLIDOS

JULIAN DARIO
NOMBRES

Julian Ochoa
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-AGO-1990**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

10-SEP-2008 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00133224-M-1019050727-20081203 **0007467640A 1** 28681387



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.090.407.796

BUSTOS GARCIA
APELLIDOS

GENESIS CAROLINA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-JUL-1989

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

10-SEP-2007 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2500100-00717099-F-1090407796-20150625 0044576866A 4 7613352180

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

210402-T



GENESIS CAROLINA
BUSTOS GARCIA
C.C. 1090407796
RES. INSCRIPCION 852 DEL 22/12/2015
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

246131 217136

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5B97F010ABB6A5E6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GENESIS CAROLINA BUSTOS GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1090407796 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 210402-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 16 de mayo de 2024 Hora: 16:32:21
Recibo No. AA24886574
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2488657484237

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
Nit: 901.471.535-7 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 03359718
Fecha de matrícula: 29 de marzo de 2021
Último año renovado: 2024
Fecha de renovación: 4 de abril de 2024
Grupo NIIF: Grupo III.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Av.Calle 26 No. 85D 55 Local A122 Y A123
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: julian.ochoa@indesco.com.co
Teléfono comercial 1: 6015307803
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Av.Calle 26 No. 85D 55 Local A122 Y A123
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: julian.ochoa@indesco.com.co
Teléfono para notificación 1: 6015307803
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones

personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 29 de marzo de 2021 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 de marzo de 2021, con el No. 02679139 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 002 del 21 de julio de 2022 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 2 de agosto de 2022, con el No. 02864005 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S a INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 29 de marzo de 2099.

OBJETO SOCIAL

La sociedad puede realizar en Colombia y en el exterior, cualquier de las actividades que a continuación se enuncia: 1. La sociedad tendrá por objeto social principal la realización de toda clase de consultorías, asesorías, servicios profesionales, interventorías, estudios, diseños, análisis, asistencia técnica y/o realización de informes; en las áreas de ingeniería en general, arquitectura, infraestructura y actividades afines, incluyendo edificaciones, transporte, espacio público, ecología, medio ambiente, hidrocarburos, administración, finanzas, sistemas, economía, legales, formación,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 16 de mayo de 2024 Hora: 16:32:21
Recibo No. AA24886574
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2488657484237

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

capacitación y cualificación y certificación del personal en cualquiera de las fases de un proyecto a personas naturales o jurídicas. 2. La realización y prestación de todo tipo de servicios de consultoría, destacando la elaboración de estudios técnicos, diseños de ingeniería, asesoría, inspección, control técnico, ensayos, medidas, control de calidad y cantidad, supervisión de proyectos, interventorías jurídicas, técnicas, administrativas, financieras, ambientales, sociales; auditorias administrativas y operativas, la realización de todo tipo de análisis, medidas, ensayos, peritajes y estudios de materiales; productos, obras, equipos e instalaciones en todo tipo de áreas de la ingeniería tales como la mecánica, eléctrica, electrónica e informática, hidráulica, transportes, infraestructura, edificaciones, obras civiles, telecomunicaciones, organización y ofimática, minería, alimentación, medio ambiente, entre otras, incluyendo la dirección integrada de proyectos, su gerencia y administración. 3. El desarrollo, estructuración, concepción, planeación, programación, diseño, construcción, control, operación, mantenimiento, rehabilitación, reparación, asistencia de averías, supervisión, interventoría, fabricación, compraventa, montaje, puesta en marcha, explotación, desmantelamiento, administración, alquiler, comercialización y/o promoción de todo tipo de infraestructuras, edificaciones, obras de ingeniería, arquitectura y actividades afines, así como en todo tipo inmuebles e instalaciones domiciliarias, locativas, empresariales, comerciales, industriales, hospitalarias y particulares asociadas con edificaciones, soluciones de vivienda o cualquier tipo de edificación equipos, instalaciones, sistemas e inmuebles. Incluyendo las actividades complementarias tales como demoliciones, excavaciones, desmontes, movimientos de tierra y derribos propios de las actividades de la ingeniería, incluyendo su transporte y manejo de contenedores para escombros de obras incluyendo el reciclaje y venta de materiales de demolición no peligrosos. Reciclaje de residuos de construcción y demolición (rcds) y venta de áridos reciclados. 4. La prestación de todo tipo de servicios relacionados con la organización y la gestión de la calidad, el medio ambiente, las energías, confiabilidad y la seguridad de productos, instalaciones y servicios, bajo la forma de estudios, realización de informes, consultoría, asistencia técnica, supervisión, asesorías jurídicas, técnicas, administrativa, formación, capacitación y cualificación y certificación del personal, evaluación de sistemas de gestión, productos y servicios, en cualquiera de las fases del proyecto, diseño, compras, fabricación, construcción y montaje, puesta en

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 16 de mayo de 2024 Hora: 16:32:21
Recibo No. AA24886574
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2488657484237

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

marcha, explotación, mantenimiento y desmantelamiento. 5. La prestación de servicios de inspección técnica de obras, a dirección integrada de proyectos y la gerencia de proyectos en los ámbitos de la edificación y obra civil, las redes de los servicios públicos, las instalaciones y todo cuanto se relacione con ella directa o indirectamente, incluyendo la asistencia técnica a la dirección de obra, la gestión, inspección y control técnico, jurídico, administrativo y financiero de obras e instalaciones asociadas, y la realización de todo tipo de análisis, medidas, ensayos, peritajes y estudios de materiales, productos, obras, equipos e instalaciones. 6. La prestación de todo tipo de servicios relacionados con la prevención de riesgos laborales tales como la formación, la capacitación, la elaboración de informes, a evaluación de riesgos, el asesoramiento, la implantación, evaluación y auditoría técnica de sistemas de gestión la prestación de servicios de coordinación y vigilancia de seguridad y salud ocupacional. 7. La realización de toda clase de inventarios, peritajes, auditorias, diagnósticos, estudios, informes, cartografía técnica, valoraciones, arbitrajes, encuestas y toma de datos, análisis y controles en laboratorios o sobre el terreno, así como tramitaciones administrativas, relacionados con cualquiera de las actividades antes descritas 8. La realización de consultorías, asesorías, y auditorias: administrativas, financieras, de cumplimiento, legales y de gestión a empresas o entidades públicas o privadas. 9. Consultoría en proyectos de infraestructura o dotación o saneamiento básico o medio ambiental, educación, salud, vías, puertos, aeropuertos, ríos y gestión social; 10. Estudios de viabilidad, de pre factibilidad y factibilidad, y diseño de todo tipo de proyectos, planes maestros, planes de desarrollo, generación de proyectos productivos y consultorio en diseño y evaluación de proyectos y planes de todo tipo; 11. La optimización total o parcial de los procesos de las empresas o de las instituciones públicas y privadas, incluyendo las ejecuciones de las actividades y obras necesarias para su ejecución: planes de perdidas, planes de eficiencia energética, planes de eficiencia de aguas, planes de mantenimiento, planes de mejora de la gestión comercial y del manejo de la cartera métodos y tiempos, implantaciones de modelos de control interno y de sistemas de gestión. 12. La ejecución de planes, proyectos, obras o sistemas energéticos, de edificación, infraestructuras, redes de servicios públicos, equipos e instalaciones asociadas. 13. La construcción, operación y mantenimiento de equipos, instalaciones y sistemas, e instalaciones asociadas de edificaciones, infraestructuras, redes de servicios

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 16 de mayo de 2024 Hora: 16:32:21
Recibo No. AA24886574
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2488657484237

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

públicos, y sistemas de recaudo. 14. Las actividades comprendidas dentro del objeto social de la compañía están dirigidas a toda clase de empresas y entidades, tanto públicas como privadas, nacionales o extranjeras y organismos públicos, tanto sean estatales o regionales y todo tipo de instituciones y usuarios, tanto en el territorio nacional, como fuera del mismo. Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas total o parcialmente, de modo indirecto mediante la subcontratación, la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto social idéntico o análogo, la sociedad no podrá respaldar, afianzar, avalar o de cualquier otra forma garantizar obligaciones de terceros siempre que sean sucursales de la sociedad o empresas del grupo, la sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o-desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. 15. Transferencia del dominio a título oneroso de las unidades resultantes de las edificaciones o construcciones de viviendas en unidades independientes o por el sistema de propiedad horizontal y en general desarrollar las actividades inherentes a soluciones de vivienda, incluyendo las de interés social. 16. Realizar todas las actividades relacionadas con el mercado inmobiliario y/o d bienes raíces a nivel nacional, asesoría jurídica para compra y venta de bienes inmuebles, compra y venta de inmuebles, arrendamiento de bienes propios y ajenos, administración de propiedades, subasta de inmuebles, compra de derechos de crédito y litigios de tipo civil, asesoría en materia de posesiones, herencias y en general de todos los procesos jurídicos relacionados con bienes inmuebles, compra y venta de cartera, compra y venta de derechos litigiosos, asesoría en inversiones. 17. Realizar toda clase de inversiones, compraventas, operaciones, explotación y comercialización de negocios, sociedades, franquicias y empresas de cualquier naturaleza que tenga fines lícitos y actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. 18. Suministro, comercialización, representación, compraventa, distribución, alquiler, leasing, rating, producción, importación, exportación y/o instalación de toda clase de tecnologías, materiales, elementos, artículos, muebles, enceres, aparatos, equipos o maquinas relacionados con la ingeniería, la gestión de proyectos, la labor administrativa etc. 19. Representación de firmas nacionales y extranjeras, constituir franquicias de la marca a nivel nacional e internacional, constituir fiducias para el

manejo de proyectos, otorgar préstamos con garantía personal y/o hipotecaria y en general toda actividad lícita a nivel nacional. 20. Intervenir en operaciones de crédito dando o recibiendo las garantías del caso. 21. Promover o formar porte de sociedades, actuar como miembros de sus juntas directivas o como sus representantes legales. 22. En general celebrar toda clase de actos y contratos que se requieran para el normal funcionamiento de la sociedad y para la realización de su objeto social. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. 23. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. 24. Las actividades comprendidas dentro del objeto social de la compañía están dirigidas a toda clase de empresas y entidades, tanto públicas como privadas, nacionales o extranjeras y organismos públicos, tanto sean estatales o regionales y todo tipo de instituciones y usuarios, a nivel nacional e internacional. 25. Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas total o parcialmente, de modo indirecto mediante la subcontratación, la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto social idéntico o análogo, la sociedad podrá respaldar, afianzar, avalar o de cualquier otra forma garantizar obligaciones de terceros siempre que sean sucursales de la sociedad o empresas del grupo. 26. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza y de cualquier objeto social que ellas fueren, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad, de acuerdo a lo contemplado en la ley con respecto al art. 5 de la ley 1258 de 2008, donde se estipula que las sociedades de tipo S A S. Podrá realizar cualquier actividad comercial o civil siempre y cuando sea lícita. 27. En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 2° de la Ley 1901 de 2018 y lo señalado en el Artículo 2.2.1.15.5 del Decreto Reglamentario 2046 de 2019 la sociedad incluye al objeto el desarrollo de las siguientes actividades de beneficio e interés colectivo BIC por cada una de las dimensiones que se enuncian así: La saciedad puede realizar en Colombia y en el exterior, cualquier de las actividades adicionales que a continuación se enuncio, las cuales son actividades propias de las sociedades comerciales de beneficio e interés colectivo (BIC): 1. Modelo de negocio Adquirir bienes o contratar servicios de empresas

de origen local o que pertenezcan o mujeres y minorías. Además, dar preferencia en la celebración de contratos a los proveedores de bienes y servicios que implementen normas equitativas y ambientales. 2. Gobierno corporativo Crear y socializar un manual para los colaboradores, con el fin de consignar los valores y expectativas de la sociedad. Expandir la diversidad en la composición de los jutas directivas, equipo directivo, ejecutivo y proveedores, con el fin de incluir en ellos personas pertenecientes a diferentes culturas, minorías étnicas, creencias religiosas diversas, con distintas orientaciones sexuales, capacidades físicas heterogéneas y diversidad de género. Divulgar ante tos colaboradores los estados financieros de la sociedad. Expresar la misión de la sociedad en los diversos documentos de la empresa. 3. Prácticas laborales Establecer una remuneración salarial razonable para los colaboradores conforme a su experiencia y formación académica, con el propósito de establecer estándares de equidad. Realizar y promover mediante subsidios la capacitación y desarrollo profesional a los colaboradores en programas de orientación profesional y académica. Crear opciones para que los colaboradores tengan participación en la sociedad, o través de la adquisición de acciones. Ampliar los planes de salud y beneficios de bienestar de los colaboradores y diseñar estrategias de nutrición, salud mental y física, propendiendo por el equilibrio entre la vida laboral y privada de los colaboradores. Brindar bienestar laboral a los colaboradores mediante la flexibilidad en la jornada de trabajo presencial y teletrabajo, sin afectar la remuneración salarial. 4. Prácticas ambientales. Efectuar anualmente auditorías ambientales sobre eficiencia en uso de energía, agua y desechos, así como divulgar los resultados al público en general y capacitar o los colaboradores en la misión social y ambiental de la sociedad. Supervisar e implementar programas de reciclaje o de reutilización de desperdicios, aumentar progresivamente las fuentes de energía renovable utilizadas, y motivar a los colaboradores y proveedores a reutilizar. Realizar evaluaciones y auditorías ambientales en relación con el uso de electricidad y agua, generación de desechas y empleo de energías renovables. Promover y utilizar sistemas de iluminación energeticamente eficientes y otorgar incentivos o los colaboradores por utilizar en su desplazamiento al trabajo medios de transporte ambientemente sostenibles. 5. Prácticas con la comunidad Incentivar las actividades de voluntariado y crear alianzas con fundaciones que apoyen obras sociales en interés de lo comunidad.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 16 de mayo de 2024 Hora: 16:32:21
Recibo No. AA24886574
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2488657484237

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $120.000.000,00
No. de acciones : 120.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $100.000.000,00
No. de acciones : 100.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $100.000.000,00
No. de acciones : 100.000,00
Valor nominal : $1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, denominado GERENTE, designado por la asamblea general de accionistas quien tendrá un suplente denominado SUBGERENTE, quien reemplazará al gerente en sus ausencias temporales y/o absolutas contando con las mismas atribuciones que el gerente cuando este entre a reemplazarlo.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal principal y en su ausencia por el representante legal suplente quienes no tendrán restricciones ni limitaciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que se celebren. Por lo tanto, se entenderá que los representantes legales podrán celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 16 de mayo de 2024 Hora: 16:32:21
Recibo No. AA24886574
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2488657484237

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

gerente y el subgerente, están facultados entre otras cosas para ejecutar, a nombre de la sociedad, las siguientes funciones: a) Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. b) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales, c) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. d) Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva, e) Certificar conjuntamente con el contador de la compañía los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. f) Designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones correspondientes, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. g) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. h) Cumplir as demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales y en estos estatutos. i) Representar a la sociedad ante terceras personas, jurídicas; naturales, públicas o privadas nacionales o extranjeras así como ante cualquier autoridad y oficinas dependientes directa o indirectamente de aquellos, formulando toda clase instancias, peticiones y recursos. j) Negociar, formalizar, celebrar y perfeccionar toda clase de actos contratos y convenios comerciales en desarrollo de la de la actividad empresarial que constituye el objeto social, con cualesquiera personas sean públicas o privadas nacionales o extranjeras naturales o jurídicas. k) Intervenir en todo tipo de licitaciones y procedimientos de adjudicación, públicos o privados, abiertos o restringidos ya se adjudiquen por concurso o subasta, o por procedimientos negociados y al efecto (i) presentar o suscribir propuestas u ofertas y subsanar las condiciones que estime oportunas individualmente o en consorcio o unión temporal con otras entidades (ii) presentar cualquier tipo de escrito solicitar cualquier tipo de aclaración o interponer cualquier tipo de recurso o impugnaciones (iii) solicitar, constituir, aceptar, modificar y cancelar fianzas, garantías y contra garantías, provisionales y definitivas legales o voluntarias, ante toda clase de organismos y entidades financieras, (iv) suscribir los correspondientes documentos de adjudicación, públicos o privados, aceptando precios, plazos y demás condiciones. l) Abrir, cerrar y disponer de cuentas corrientes y cuentas de crédito haciendo en ellas

ingresos, retiros y transferencias de fondos con suscripción de cheques, talones y ordenes de toda clase entre otras (i) pedir aprobar e impugnar el saldo (ii) realizar traslados de fondos entre cuentas bancarias de la sociedad (iii) realizar pago a organismos entidades oficiales para cumplir todas las obligaciones u cargos de la sociedad, (iv) constituir modificar, transferir cancelar y retirar depósitos de todo tipo de bienes muebles, valores efectivo y metálico, suscribiendo los resguardos procedentes. (v) libra emitir aceptar endosar avaluar intervenir pagar negociar y protestar letras de cambio títulos valores, y demás documentos de giro ç créditos (vi) reconocer deudas y efectuar todos los pagos legítimos a cargo de la sociedad,(vii) cobrar, compensar y percibir cualquier medio de pago admitido en derecho toda clase de créditos de la sociedad, (viii) aceptar adjudicaciones de toda clase de bienes muebles o inmuebles. m) Comprar y vender mercancías, bienes equipos y consumibles y firmar facturas, pólizas, pedidos y albaranes. n) Modificar y suscribir modificar, renovar, prorrogar y cancelar contratos de renting y de arrendamiento financiero (leasing) o) Suscribir, modificar, renovar, prorrogar y cancelar contratos de servicios y suscribir modificar, rescatar y cancelar contratos de seguro de todas clases, pagar las primas y percibir de las entidades aseguradoras las indemnizaciones a que hubiere lugar, así como transigir sobre los mismos. p) Constituir, disolver y liquidar consorcios o uniones temporales con cualquier fin pero en cualquier caso enmarcadas dentro del desarrollo del objeto social de la compañía y representar ante la sociedad ante las mismas con plenitud de facultades señalando las aportaciones a realizar y designando a sus gerentes y representaciones a los miembros de los comités que se establezcan y a los miembros de la junta de empresarios en representación de la sociedad, así como a los jefes de obra apoderados y cualesquiera personal o cargos que para el funcionamiento de tales agrupaciones fuera menester indoles sus atribuciones y emolumentos. El representante legal o GERENTE se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad por si o por interpuesta persona obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica prestamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 16 de mayo de 2024 Hora: 16:32:21
Recibo No. AA24886574
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2488657484237

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Documento Privado del 29 de marzo de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 29 de marzo de 2021 con el No. 02679139 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Julian Dario Ochoa Niño	C.C. No. 000001019050727

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Subgerente	Diana Marcela Molano Rodriguez	C.C. No. 000001026268129

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 002 del 21 de julio de 2022 de la Asamblea de Accionistas	02864005 del 2 de agosto de 2022 del Libro IX

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado del 5 de mayo de 2021 de Representante Legal, inscrito el 10 de mayo de 2021 bajo el número 02703572 del libro IX, comunicó la sociedad matríz:
- INGENIERIA DISEÑOS ESTUDIOS Y CONSULTORIA INDESCO S.A.S
Domicilio: Bogotá D.C.
Nacionalidad: Colombiana
Actividad: 7020 - Actividades de consultoría de gestión 7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultorio técnica
Presupuesto: Numeral 3 Artículo 261 del Código de Comercio

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 16 de mayo de 2024 Hora: 16:32:21
Recibo No. AA24886574
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2488657484237

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.
Fecha de configuración de la situación de control : 2021-03-29

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7020
Actividad secundaria Código CIIU: 7112

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 2.741.517.753
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7020

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 16 de mayo de 2024 Hora: 16:32:21
Recibo No. AA24886574
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2488657484237

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 30 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 5 de abril de 2024. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
****
****
****
****
****
****
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 16 de mayo de 2024 Hora: 16:32:21
Recibo No. AA24886574
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2488657484237

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
NIT: 901471535 7
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00070068

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/07/27
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2024/04/26

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE MARZO DE 2021 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 29 DE MARZO DE 2021, CON EL NO. 02679139 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES HASTA EL

29 DE MARZO DE 2099.

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, DENOMINADO GERENTE, DESIGNADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE DENOMINADO SUBGERENTE, QUIEN REEMPLAZARÁ AL GERENTE EN SUS AUSENCIAS TEMPORALES Y/O ABSOLUTAS CONTANDO CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES QUE EL GERENTE CUANDO ESTE ENTRE A REEMPLAZARLO.POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE MARZO DE 2021, DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 29 DE MARZO DE 2021 CON EL NO. 02679139 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	JULIAN DARIO OCHOA NIÑO	C.C. NO. 000001019050727

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUBGERENTE	DIANA MARCELA MOLANO RODRIGUEZ	C.C. NO. 000001026268129

FACULTADES:

LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y EN SU AUSENCIA POR EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE QUIENES NO TENDRÁN RESTRICCIONES NI LIMITACIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE SE CELEBREN. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE LOS REPRESENTANTES LEGALES PODRÁN CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL GERENTE Y EL SUBGERENTE, ESTÁN FACULTADOS ENTRE OTRAS COSAS PARA EJECUTAR, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) CONSTITUIR, PARA PROPÓSITOS CONCRETOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA REPRESENTAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD. B) CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS SOCIALES, C) ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA CONTABILIZACIÓN, PAGOS Y DEMÁS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD. D) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD EN MATERIA IMPOSITIVA, E) CERTIFICAR CONJUNTAMENTE CON EL CONTADOR DE LA COMPAÑÍA LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL CASO DE SER DICHA CERTIFICACIÓN EXIGIDA POR LAS NORMAS LEGALES. F) DESIGNAR LAS PERSONAS QUE VAN A PRESTAR SERVICIOS A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS SEAN CONVENIENTES; ADEMÁS, FIJARÁ LAS REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS. G) CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y NECESARIOS PARA QUE ESTA DESARROLLE PLENAMENTE LOS FINES PARA LOS CUALES HA SIDO CONSTITUIDA. H) CUMPLIR AS DEMÁS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN SEGÚN LO PREVISTO EN LAS NORMAS LEGALES Y EN ESTOS ESTATUTOS. I) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TERCERAS PERSONAS, JURÍDICAS; NATURALES, PÚBLICAS O PRIVADAS NACIONALES O EXTRANJERAS ASÍ

COMO ANTE CUALQUIER AUTORIDAD Y OFICINAS DEPENDIENTES DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE AQUELLOS, FORMULANDO TODA CLASE INSTANCIAS, PETICIONES Y RECURSOS. J) NEGOCIAR, FORMALIZAR, CELEBRAR Y PERFECCIONAR TODA CLASE DE ACTOS CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIALES EN DESARROLLO DE LA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL QUE CONSTITUYE EL OBJETO SOCIAL, CON CUALESQUIERA PERSONAS SEAN PÚBLICAS O PRIVADAS NACIONALES O EXTRANJERAS NATURALES O JURÍDICAS. K) INTERVENIR EN TODO TIPO DE LICITACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN, PÚBLICOS O PRIVADOS, ABIERTOS O RESTRINGIDOS YA SE ADJUDIQUEN POR CONCURSO O SUBASTA, O POR PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS Y AL EFECTO (I) PRESENTAR O SUSCRIBIR PROPUESTAS U OFERTAS Y SUBSANAR LAS CONDICIONES QUE ESTIME OPORTUNAS INDIVIDUALMENTE O EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL CON OTRAS ENTIDADES (II) PRESENTAR CUALQUIER TIPO DE ESCRITO SOLICITAR CUALQUIER TIPO DE ACLARACIÓN O INTERPONER CUALQUIER TIPO DE RECURSO O IMPUGNACIONES (III) SOLICITAR, CONSTITUIR, ACEPTAR, MODIFICAR Y CANCELAR FIANZAS, GARANTÍAS Y CONTRA GARANTÍAS, PROVISIONALES Y DEFINITIVAS LEGALES O VOLUNTARIAS, ANTE TODA CLASE DE ORGANISMOS Y ENTIDADES FINANCIERAS, (IV) SUSCRIBIR LOS CORRESPONDIENTES DOCUMENTOS DE ADJUDICACIÓN, PÚBLICOS O PRIVADOS, ACEPTANDO PRECIOS, PLAZOS Y DEMÁS CONDICIONES. L) ABRIR, CERRAR Y DISPONER DE CUENTAS CORRIENTES Y CUENTAS DE CRÉDITO HACIENDO EN ELLAS INGRESOS, RETIROS Y TRANSFERENCIAS DE FONDOS CON SUSCRIPCIÓN DE CHEQUES, TALONES Y ORDENES DE TODA CLASE ENTRE OTRAS (I) PEDIR APROBAR E IMPUGNAR EL SALDO (II) REALIZAR TRASLADOS DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA SOCIEDAD (III) REALIZAR PAGO A ORGANISMOS ENTIDADES OFICIALES PARA CUMPLIR TODAS LAS OBLIGACIONES U CARGOS DE LA SOCIEDAD, (IV) CONSTITUIR MODIFICAR, TRANSFERIR CANCELAR Y RETIRAR DEPÓSITOS DE TODO TIPO DE BIENES MUEBLES, VALORES EFECTIVO Y METÁLICO, SUSCRIBIENDO LOS RESGUARDOS PROCEDENTES. (V) LIBRA EMITIR ACEPTAR ENDOSAR AVALUAR INTERVENIR PAGAR NEGOCIAR Y PROTESTAR LETRAS DE CAMBIO TÍTULOS VALORES, Y DEMÁS DOCUMENTOS DE GIRO Ç CRÉDITOS (VI) RECONOCER DEUDAS Y EFECTUAR TODOS LOS PAGOS LEGÍTIMOS A CARGO DE LA SOCIEDAD,(VII) COBRAR, COMPENSAR Y PERCIBIR CUALQUIER MEDIO DE PAGO ADMITIDO EN DERECHO TODA CLASE DE CRÉDITOS DE LA SOCIEDAD, (VIII) ACEPTAR ADJUDICACIONES DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES. M) COMPRAR Y VENDER MERCANCÍAS, BIENES EQUIPOS Y CONSUMIBLES Y FIRMAR FACTURAS, PÓLIZAS, PEDIDOS Y ALBARANES. N) MODIFICAR Y SUSCRIBIR MODIFICAR, RENOVAR, PRORROGAR Y CANCELAR CONTRATOS DE RENTING Y DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) O) SUSCRIBIR, MODIFICAR, RENOVAR, PRORROGAR Y CANCELAR CONTRATOS DE SERVICIOS Y SUSCRIBIR MODIFICAR, RESCATAR Y CANCELAR CONTRATOS DE SEGURO DE TODAS CLASES, PAGAR LAS PRIMAS Y PERCIBIR DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS LAS INDEMNIZACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, ASÍ COMO TRANSIGIR SOBRE LOS MISMOS. P) CONSTITUIR, DISOLVER Y LIQUIDAR CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES CON CUALQUIER FIN PERO EN CUALQUIER CASO ENMARCADAS DENTRO DEL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y REPRESENTAR ANTE LA SOCIEDAD ANTE LAS MISMAS

CON PLENITUD DE FACULTADES SEÑALANDO LAS APORTACIONES A REALIZAR Y DESIGNANDO A SUS GERENTES Y REPRESENTACIONES A LOS MIEMBROS DE LOS COMITÉS QUE SE ESTABLEZCAN Y A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE EMPRESARIOS EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO A LOS JEFES DE OBRA APODERADOS Y CUALESQUIERA PERSONAL O CARGOS QUE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TALES AGRUPACIONES FUERA MENESTER INDOLES SUS ATRIBUCIONES Y EMOLUMENTOS. EL REPRESENTANTE LEGAL O GERENTE SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
AV.CALLE 26 NO. 85D 55 LOCAL A122 Y A123
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 6015307803
CORREO ELECTRONICO: JULIAN.OCHOA@INDESCO.COM.CO

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
AV.CALLE 26 NO. 85D 55 LOCAL A122 Y A123
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 6015307803
CORREO ELECTRONICO: JULIAN.OCHOA@INDESCO.COM.CO

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2023

ACTIVO CORRIENTE:	$1.222.131.446,00
ACTIVO TOTAL:	$1.253.529.506,00
PASIVO CORRIENTE:	$183.167.604,00
PASIVO TOTAL:	$854.232.037,00
PATRIMONIO:	$399.297.469,00

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: $169.230.323,00
GASTOS DE INTERESES: $4.576.577,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

INDICE DE LIQUIDEZ: 6,67
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,68
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 36,97

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,42
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,13

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

70	12	15	00	INDUSTRIA LECHERA
70	12	16	00	INDUSTRIA GANADERA
70	12	20	00	SALUD ANIMAL
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70	15	16	00	INDUSTRIA FORESTAL
70	15	17	00	COSECHA FORESTAL
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	16	17	00	ECOSISTEMAS
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	16	13	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME RCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ COLAS

72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL

77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR

81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	14	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83	11	16	00	SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83	12	15	00	BIBLIOTECAS
83	12	16	00	CENTROS DE INFORMACIÓN
84	10	15	00	ASISTENCIA DE DESARROLLO
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
85	10	15	00	CENTROS DE SALUD
85	10	17	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD
93	11	16	00	REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA
93	13	17	00	PROGRAMAS DE SALUD

93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	17	00	CULTURA
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
93	17	15	00	POLÍTICA COMERCIAL
93	17	16	00	COMERCIO INTERNACIONAL
93	17	18	00	ANÁLISIS DE COMERCIO
94	12	15	00	CLUBES DEPORTIVOS
94	12	18	00	CLUBES SOCIALES
94	13	15	00	ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
94	13	16	00	ORGANIZACIONES DE CARIDAD
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN

				TRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DISEÑOS ESTUDIOS Y CONSULTORIA INDESCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00		70	17	15	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		77	10	17	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	12	16	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	12	17	00

80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
93 11 16 00	93 14 15 00	93 14 17 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 26 00
95 12 27 00	70 15 16 00	70 16 17 00
70 17 17 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 12 00	72 12 15 00
80 16 16 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 19 00	81 15 19 00	83 10 16 00
83 12 15 00	83 12 16 00	93 14 16 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 10 19 00	95 12 25 00	95 13 15 00
95 13 16 00	95 14 16 00	95 14 15 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OBRAS E INNOVACION S.A.S. - CONSORCIO FRONTERAS 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.008,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 44,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00		70	17	15	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	12	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	12	15	00

81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
93	11	16	00	93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	26	00
95	12	27	00	70	15	16	00	70	16	17	00
70	17	17	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	12	00	72	12	15	00
80	16	16	00	81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	19	00	81	15	19	00	83	10	16	00
83	12	15	00	83	12	16	00	93	14	16	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	12	25	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00	95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OBRAS E INNOVACION S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANAPOIMA-CUNDINAMARA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00	70	17	15	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	12	11	00

72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00

93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	26	00
95	12	27	00		70	15	16	00		70	16	17	00
70	17	17	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	12	00		72	12	15	00
80	16	16	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	19	00		81	15	19	00		83	10	16	00
83	12	15	00		83	12	16	00		93	14	16	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	12	25	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OBRAS E INNOVACION S.A.S. - CONSORCIO SOLUCIONES AGROALIMENTARIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 526,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00		70	17	15	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00

72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
93 11 16 00	93 14 15 00	93 14 17 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00

95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	26	00
95	12	27	00		70	15	16	00		70	16	17	00
70	17	17	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	12	00		72	12	15	00
80	16	16	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	19	00		81	15	19	00		83	10	16	00
83	12	15	00		83	12	16	00		93	14	16	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	12	25	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OBRAS E INNOVACION S.A.S. - CONSORCIO RECURSOS Y MEDIO AMBIENTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MACHETA-CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00		70	17	15	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00

72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 16 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 12 15 00	77 12 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	80 12 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
93 11 16 00	93 14 15 00	93 14 17 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 26 00

95	12	27	00		70	15	16	00		70	16	17	00
70	17	17	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	12	00		72	12	15	00
80	16	16	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	19	00		81	15	19	00		83	10	16	00
83	12	15	00		83	12	16	00		93	14	16	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	12	25	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OBRAS E INNOVACION S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANAPOIMA-CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00		70	17	15	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	42	00

72	15	43	00		72	15	44	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	12	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	11	16	00		93	14	15	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	26	00
95	12	27	00		70	15	16	00		70	16	17	00
70	17	17	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	12	00		72	12	15	00
80	16	16	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	19	00		81	15	19	00		83	10	16	00

83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00	93 | 14 | 16 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OBRAS E INNOVACION S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA PEÑA-CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00

80 / 16 / 15 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 22 / 00	81 / 10 / 27 / 00
81 / 11 / 16 / 00	81 / 11 / 17 / 00	81 / 12 / 15 / 00
81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 18 / 00
81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00	81 / 15 / 18 / 00
83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 18 / 00	84 / 11 / 16 / 00
93 / 11 / 16 / 00	93 / 14 / 15 / 00	93 / 14 / 17 / 00
93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00	93 / 14 / 21 / 00
93 / 15 / 15 / 00	93 / 15 / 16 / 00	95 / 10 / 15 / 00
95 / 11 / 15 / 00	95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00
95 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 18 / 00
95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 20 / 00	95 / 12 / 21 / 00
95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 26 / 00
95 / 12 / 27 / 00	70 / 15 / 16 / 00	70 / 16 / 17 / 00
70 / 17 / 17 / 00	72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00
72 / 11 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00	72 / 12 / 15 / 00
80 / 16 / 16 / 00	81 / 14 / 16 / 00	81 / 14 / 17 / 00
81 / 14 / 19 / 00	81 / 15 / 19 / 00	83 / 10 / 16 / 00
83 / 12 / 15 / 00	83 / 12 / 16 / 00	93 / 14 / 16 / 00
95 / 10 / 16 / 00	95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 18 / 00
95 / 10 / 19 / 00	95 / 12 / 25 / 00	95 / 13 / 15 / 00
95 / 13 / 16 / 00	95 / 14 / 15 / 00	95 / 14 / 16 / 00

| 95 | 14 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 18 | 00 | | 95 | 14 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OBRAS E INNOVACION S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANAPOIMA-CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00		70	17	15	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	12	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00

81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00	81 / 15 / 18 / 00
83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 18 / 00	84 / 11 / 16 / 00
93 / 11 / 16 / 00	93 / 14 / 15 / 00	93 / 14 / 17 / 00
93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00	93 / 14 / 21 / 00
93 / 15 / 15 / 00	93 / 15 / 16 / 00	95 / 10 / 15 / 00
95 / 11 / 15 / 00	95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00
95 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 18 / 00
95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 20 / 00	95 / 12 / 21 / 00
95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 26 / 00
95 / 12 / 27 / 00	70 / 15 / 16 / 00	70 / 16 / 17 / 00
70 / 17 / 17 / 00	72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00
72 / 11 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00	72 / 12 / 15 / 00
80 / 16 / 16 / 00	81 / 14 / 16 / 00	81 / 14 / 17 / 00
81 / 14 / 19 / 00	81 / 15 / 19 / 00	83 / 10 / 16 / 00
83 / 12 / 15 / 00	83 / 12 / 16 / 00	93 / 14 / 16 / 00
95 / 10 / 16 / 00	95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 18 / 00
95 / 10 / 19 / 00	95 / 12 / 25 / 00	95 / 13 / 15 / 00
95 / 13 / 16 / 00	95 / 14 / 15 / 00	95 / 14 / 16 / 00
95 / 14 / 17 / 00	95 / 14 / 18 / 00	95 / 14 / 19 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OBRAS E INNOVACION S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANAPOIMA-CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	39	00
72	15	43	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	11	16	00
81	13	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
93	11	16	00
93	14	19	00
93	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	40	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	11	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
93	14	15	00
93	14	20	00
93	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	36	00
72	15	42	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	16	00
93	14	17	00
93	14	21	00
95	10	15	00

95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	70 | 15 | 16 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 17 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00	93 | 14 | 16 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OBAS E INNOVACION S.A.S. - CONSORCIO LA CHICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANAPOIMA-CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00

72	10	15	00		72	10	29	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	12	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	11	16	00		93	14	15	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00

95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	26	00
95	12	27	00		70	15	16	00		70	16	17	00
70	17	17	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	12	00		72	12	15	00
80	16	16	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	19	00		81	15	19	00		83	10	16	00
83	12	15	00		83	12	16	00		93	14	16	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	12	25	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OBRAS E INNOVACION S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA COMFATOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 168,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00		70	17	15	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00

72	15	14	00

72	15	15	00

72	15	16	00

72	15	18	00

72	15	19	00

72	15	20	00

72	15	21	00

72	15	22	00

72	15	23	00

72	15	24	00

72	15	25	00

72	15	26	00

72	15	27	00

72	15	28	00

72	15	29	00

72	15	30	00

72	15	31	00

72	15	36	00

72	15	39	00

72	15	40	00

72	15	42	00

72	15	43	00

72	15	44	00

77	10	15	00

77	10	16	00

77	10	17	00

77	10	18	00

77	10	20	00

77	11	16	00

77	12	16	00

77	12	17	00

80	10	15	00

80	10	16	00

80	10	17	00

80	11	16	00

80	12	17	00

80	16	15	00

81	10	15	00

81	10	16	00

81	10	17	00

81	10	22	00

81	10	27	00

81	11	16	00

81	11	17	00

81	12	15	00

81	13	15	00

81	14	15	00

81	14	18	00

81	15	16	00

81	15	17	00

81	15	18	00

83	10	15	00

83	10	18	00

84	11	16	00

93	11	16	00

93	14	15	00

93	14	17	00

93	14	19	00

93	14	20	00

93	14	21	00

93	15	15	00

93	15	16	00

95	10	15	00

95	11	15	00

95	11	16	00

95	12	15	00

95	12	16	00

95	12	17	00

95	12	18	00

95	12	19	00

95	12	20	00

95	12	21	00

95	12	23	00

95	12	24	00

95	12	26	00

95	12	27	00

70	15	16	00

70	16	17	00

70	17	17	00

72	10	33	00

72	11	10	00

72	11	11	00

72	12	12	00

72	12	15	00

80	16	16	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	19	00		81	15	19	00		83	10	16	00
83	12	15	00		83	12	16	00		93	14	16	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	12	25	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OBRAS E INNOVACION S.A.S. - CONSORCIO GAGMA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 340,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00		70	17	15	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00

72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	12	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	11	16	00		93	14	15	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	26	00
95	12	27	00		70	15	16	00		70	16	17	00
70	17	17	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	12	00		72	12	15	00
80	16	16	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	19	00		81	15	19	00		83	10	16	00
83	12	15	00		83	12	16	00		93	14	16	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00

95 | 10 | 19 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OBRAS E INNOVACION S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	77 | 10 | 15 | 00

77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	12	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	11	16	00		93	14	15	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	26	00
95	12	27	00		70	15	16	00		70	16	17	00
70	17	17	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	12	00		72	12	15	00
80	16	16	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	19	00		81	15	19	00		83	10	16	00
83	12	15	00		83	12	16	00		93	14	16	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	12	25	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OBRAS E INNOVACION S.A.S. - CONSORCIO PILACA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SASAIMA-CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00		70	17	15	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	12	17	00

80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
93	11	16	00	93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	26	00
95	12	27	00	70	15	16	00	70	16	17	00
70	17	17	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	12	00	72	12	15	00
80	16	16	00	81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	19	00	81	15	19	00	83	10	16	00
83	12	15	00	83	12	16	00	93	14	16	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	12	25	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00	95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OBRAS E INNOVACION S.A.S. - CONSORCIO SAN BERNARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SASAIMA-CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00		70	17	15	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	12	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	12	15	00

81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	70 | 15 | 16 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 17 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 12 | 15 | 00	95 | 14 | 19 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 16 | 00	93 | 14 | 16 | 00	83 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO DYC SACUDET
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 15 | 00

70	12	16	00		70	12	20	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	15	00		70	15	16	00
70	15	17	00		70	15	19	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	30	00		71	16	13	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00

80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	11	20	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
81	16	17	00
83	10	18	00
83	12	15	00
84	11	16	00
93	11	16	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	16	00
93	17	18	00
94	13	15	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	16	00
95	14	19	00

80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	23	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	16	00
81	14	19	00
81	15	18	00
83	10	15	00
83	10	19	00
83	12	16	00
85	10	15	00
93	13	17	00
93	14	17	00
93	14	21	00
93	17	15	00
94	12	15	00
94	13	16	00
95	10	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	17	00

80	11	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	24	00
81	11	17	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	16	00
83	11	16	00
84	10	15	00
85	10	17	00
93	14	15	00
93	14	19	00
93	15	15	00
93	17	16	00
94	12	18	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	14	15	00
95	14	18	00

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA FACTOR INGENIERIA S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00		70	11	17	00		70	12	15	00
70	12	16	00		70	12	20	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	15	00		70	15	16	00
70	15	17	00		70	15	19	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	30	00		71	16	13	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00

72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	20	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	17	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	16	00
83	12	15	00		83	12	16	00		84	10	15	00
84	11	16	00		85	10	15	00		85	10	17	00
93	11	16	00		93	13	17	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		93	17	15	00		93	17	16	00
93	17	18	00		94	12	15	00		94	12	18	00
94	13	15	00		94	13	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00

95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OBRAS E INNOVACION S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAPINZON-CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00

72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	12	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	11	16	00		93	14	15	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	12	26	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		70	15	16	00		70	16	17	00
70	17	17	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	12	00		72	12	15	00
80	16	16	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	19	00		81	15	19	00		83	10	16	00
83	12	15	00		83	12	16	00		93	14	16	00

95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	12	25	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00		70	11	17	00		70	12	15	00
70	12	16	00		70	12	20	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	15	00		70	15	16	00
70	15	17	00		70	15	19	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	30	00		71	16	13	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00

72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	20	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	17	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	16	00
83	12	15	00		83	12	16	00		84	10	15	00
84	11	16	00		85	10	15	00		85	10	17	00
93	11	16	00		93	13	17	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00

93	15	16	00		93	17	15	00		93	17	16	00
93	17	18	00		94	12	15	00		94	12	18	00
94	13	15	00		94	13	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DISEÑOS ESTUDIOS Y CONSULTORIA INDESCO S.A.S. - CONSORCIO INFRADEPOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y EL DEPORTE COTA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 166,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	10	17	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	12	25	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00

95	14	18	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	40	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
93	14	15	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	11	16	00

95	14	19	00
70	17	18	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	36	00
72	15	42	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	16	00
93	14	17	00
93	14	21	00
95	10	15	00
95	12	15	00

70	13	17	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	39	00
72	15	43	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	16	00
81	13	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
93	11	16	00
93	14	19	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00

95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
70 | 15 | 16 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 17 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 19 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 16 | 00	83 | 12 | 15 | 00
83 | 12 | 16 | 00	93 | 14 | 16 | 00	95 | 10 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DISEÑOS ESTUDIOS Y CONSULTORIA INDESCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MEGAPROYECTOS INTERNACIONAL LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00

72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	12	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	11	16	00		93	14	15	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	26	00
95	12	27	00		70	15	16	00		70	16	17	00
70	17	17	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	12	00		72	12	15	00
80	16	16	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	19	00		81	15	19	00		83	10	16	00

83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00	93 | 14 | 16 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DISEÑOS ESTUDIOS Y CONSULTORIA INDESCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MEGAPROYECTOS INTERNACIONAL LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 14 | 19 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00	93 | 14 | 16 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00

72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	12	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	11	16	00		93	14	15	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	26	00
95	12	27	00		70	15	16	00		70	16	17	00
70	17	17	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	12	00		72	12	15	00

80	16	16	00		81	14	16	00		81	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DISEÑOS ESTUDIOS Y CONSULTORIA INDESCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHALA-CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00		70	17	15	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	16	00		77	12	16	00

77	12	17	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	16	00
81	13	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
93	11	16	00
93	14	19	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	27	00
70	17	17	00
72	11	11	00
80	16	16	00
81	14	19	00
83	12	15	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	13	16	00
95	14	17	00

80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
93	14	15	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
70	15	16	00
72	10	33	00
72	12	12	00
81	14	16	00
81	15	19	00
83	12	16	00
95	10	17	00
95	12	25	00
95	14	15	00
95	14	18	00

80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	16	00
93	14	17	00
93	14	21	00
95	10	15	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	26	00
70	16	17	00
72	11	10	00
72	12	15	00
81	14	17	00
83	10	16	00
93	14	16	00
95	10	18	00
95	13	15	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DISEÑOS ESTUDIOS Y CONSULTORIA

INDESCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHALA-CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00		70	13	17	00
70	17	15	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	16	00		77	12	16	00		77	12	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	16	15	00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
70 | 15 | 16 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 17 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 19 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 16 | 00	83 | 12 | 15 | 00
83 | 12 | 16 | 00	93 | 14 | 16 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DISEÑOS ESTUDIOS Y CONSULTORIA INDESCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL GUAMO-TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

70	13	17	00		70	17	15	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	12	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00

93 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	70 | 15 | 16 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 17 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00	93 | 14 | 16 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DISEÑOS ESTUDIOS Y CONSULTORIA INDESCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL GUAMO-TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00

72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	12	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	11	16	00		93	14	15	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00

95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	70 | 15 | 16 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 17 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00	93 | 14 | 16 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DIEÑOS ESTUDIOS Y CONSULTORIA INDESCO S.A.S. - CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHALA-CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00

72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	16	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	16	15	00		81	10	15	00
70	13	17	00		70	17	15	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	10	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	11	16	00		93	14	15	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	26	00

95 | 12 | 27 | 00	70 | 15 | 16 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 17 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00	93 | 14 | 16 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DISEÑOS ESTUDIOS Y CONSULTORIA INDESCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y EL DEPORTE COTA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 36 | 00

72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
93 11 16 00	93 14 15 00	93 14 17 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 26 00
95 12 27 00	70 15 16 00	70 16 17 00
70 17 17 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 12 00	72 12 15 00

80	16	16	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	19	00		81	15	19	00		83	10	16	00
83	12	15	00		83	12	16	00		93	14	16	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	12	25	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DISEÑOS ESTUDIOS Y CONSULTORIA INDESCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANAPOIMA-CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	12	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00

70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
93 11 16 00	93 14 15 00	93 14 17 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 26 00
95 12 27 00	70 15 16 00	70 16 17 00
70 17 17 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 12 00	72 12 15 00
80 16 16 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 19 00	81 15 19 00	83 10 16 00
83 12 15 00	83 12 16 00	93 14 16 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00

95	10	19	00		95	12	25	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DISEÑOS ESTUDIOS Y CONSULTORIA IDNESCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANAPOIMA-CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00		70	17	15	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	12	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00

81 11 16 00	81 11 17 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
93 11 16 00	93 14 15 00	93 14 17 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 26 00
95 12 27 00	70 15 16 00	70 16 17 00
70 17 17 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 12 00	72 12 15 00
80 16 16 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 19 00	81 15 19 00	83 10 16 00
83 12 15 00	83 12 16 00	93 14 16 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 10 19 00	95 12 25 00	95 13 15 00
95 13 16 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DISEÑOS ESTUDIOS Y CONSULTORIA INDESCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHALA-CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 257,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	16	00
77	12	16	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
93	11	16	00
93	14	15	00
93	14	17	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	10	15	00
95	11	15	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00

72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 36 00
72 15 39 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 26 00
95 12 27 00	70 15 16 00	70 16 17 00
70 17 17 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 12 00	72 12 15 00
80 16 16 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 19 00	81 15 19 00	83 10 16 00
83 12 15 00	83 12 16 00	93 14 16 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 10 19 00	95 12 25 00	95 13 15 00
95 13 16 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DISEÑOS ESTUDIOS Y CONSULTORIA INDESCO S.A.S. - CONSORCIO CALANDAIMA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANAPOIMA-CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	39	00
72	15	43	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	16	00
81	13	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
93	11	16	00
93	14	19	00
93	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	40	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
93	14	15	00
93	14	20	00
93	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	36	00
72	15	42	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
84	11	16	00
93	14	17	00
93	14	21	00
95	10	15	00

95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	70 | 15 | 16 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 17 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00	93 | 14 | 16 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DISEÑOS ESTUDIOS Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANAPOIMA-CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 111,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00

81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		93	11	16	00		93	14	15	00
93	14	17	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	15	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	26	00		95	12	27	00		70	15	16	00
70	13	17	00		70	17	15	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	16	00		77	12	16	00

77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 17 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00	93 | 14 | 16 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DISEÑOS ESTUDIOS Y CONSULTORIA INDESCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES-SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00

72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	12	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	11	16	00		93	14	15	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	26	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		70	15	16	00		70	16	17	00
70	17	17	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	12	00		72	12	15	00
80	16	16	00		81	14	16	00		81	14	17	00

81 | 14 | 19 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00	93 | 14 | 16 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DISEÑOS ESTUDIOS Y CONSULTORIA INDESCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUATAVITA-CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 26 | 00

95 12 27 00	70 15 16 00	70 16 17 00
70 17 17 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 12 00	72 12 15 00
80 16 16 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 19 00	81 15 19 00	83 10 16 00
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 12 15 00
83 12 15 00	83 12 16 00	93 14 16 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 10 19 00	95 12 25 00	95 13 15 00

95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 15 | 00
70 | 12 | 16 | 00	70 | 12 | 20 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 16 | 00
70 | 15 | 17 | 00	70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 30 | 00	71 | 16 | 13 | 00	71 | 16 | 14 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00

72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	20	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	17	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	16	00
83	12	15	00		83	12	16	00		84	10	15	00
84	11	16	00		85	10	15	00		85	10	17	00
93	11	16	00		93	13	17	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		93	17	15	00		93	17	16	00
93	17	18	00		94	12	15	00		94	12	18	00

94 | 13 | 15 | 00	94 | 13 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OBRAS E INNOVACION S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 560,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00

72	15	18	00

72	15	19	00

72	15	20	00

72	15	21	00

72	15	22	00

72	15	23	00

72	15	24	00

72	15	25	00

72	15	26	00

72	15	27	00

72	15	28	00

72	15	29	00

72	15	30	00

72	15	31	00

72	15	36	00

72	15	39	00

72	15	40	00

72	15	42	00

72	15	43	00

72	15	44	00

77	10	15	00

77	10	16	00

77	10	17	00

77	10	18	00

77	10	20	00

77	11	16	00

77	12	16	00

77	12	17	00

80	10	15	00

80	10	16	00

80	10	17	00

80	11	16	00

80	12	17	00

80	16	15	00

81	10	15	00

81	10	16	00

81	10	17	00

81	10	22	00

81	10	27	00

81	11	16	00

81	11	17	00

81	12	15	00

81	13	15	00

81	14	15	00

81	14	18	00

81	15	16	00

81	15	17	00

81	15	18	00

83	10	15	00

83	10	18	00

84	11	16	00

93	11	16	00

93	14	15	00

93	14	17	00

93	14	19	00

93	14	20	00

93	14	21	00

93	15	15	00

93	15	16	00

95	10	15	00

95	11	15	00

95	11	16	00

95	12	15	00

95	12	16	00

95	12	17	00

95	12	18	00

95	12	19	00

95	12	20	00

95	12	21	00

95	12	23	00

95	12	24	00

95	12	26	00

95	12	27	00

70	15	16	00

70	16	17	00

70	17	17	00

72	10	33	00

72	11	10	00

72	11	11	00

72	12	12	00

72	12	15	00

80	16	16	00

81	14	16	00

81	14	17	00

81	14	19	00	81	15	19	00	83	10	16	00
83	12	15	00	83	12	16	00	93	14	16	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	12	25	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00	95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OBBRAS E INNOVACION S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 673,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	19	00	93	14	20	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	26	00	95	12	27	00
70	15	16	00	70	16	17	00	70	17	17	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	12	00	72	12	15	00	80	16	16	00
81	14	16	00	81	14	17	00	81	14	19	00
81	15	19	00	83	10	16	00	83	12	15	00

83	12	16	00
95	10	17	00
95	12	25	00
95	14	15	00
70	13	17	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	15	13	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	39	00
72	15	43	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	16	00
81	13	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00

93	14	16	00
95	10	18	00
95	13	15	00
95	14	16	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	40	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
93	14	21	00
93	11	16	00

95	10	16	00
95	10	19	00
95	13	16	00
95	14	17	00
70	17	18	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	36	00
72	15	42	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	18	00
81	15	18	00
83	10	18	00
93	14	15	00

93	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OBRAS E INNOVACION S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 833,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00		70	17	15	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	16	00		77	12	16	00

77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	12	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	11	16	00		93	14	15	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	26	00
95	12	27	00		70	15	16	00		70	16	17	00
70	17	17	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	12	00		72	12	15	00
80	16	16	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	19	00		81	15	19	00		83	10	16	00
83	12	15	00		83	12	16	00		93	14	16	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	12	25	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00		70	11	17	00		70	12	15	00
70	12	16	00		70	12	20	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	15	00		70	15	16	00
70	15	17	00		70	15	19	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	30	00		71	16	13	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00

72	15	40	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	11	20	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
81	16	17	00
83	10	18	00
83	12	15	00
84	11	16	00
93	11	16	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	16	00
93	17	18	00
94	13	15	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00

72	15	42	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	23	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	16	00
81	14	19	00
81	15	18	00
83	10	15	00
83	10	19	00
83	12	16	00
85	10	15	00
93	13	17	00
93	14	17	00
93	14	21	00
93	17	15	00
94	12	15	00
94	13	16	00
95	10	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00

72	15	43	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	24	00
81	11	17	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	16	00
83	11	16	00
84	10	15	00
85	10	17	00
93	14	15	00
93	14	19	00
93	15	15	00
93	17	16	00
94	12	18	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00

95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INDOB - INGENIERIA DISEÑOS ESTUDIOS Y CONSULTORIA INDESCO SAS BIC (30%) Y OBRAS E INNOVACION S.A.S (70%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANAPOIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 225,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 15 | 00
70 | 12 | 16 | 00	70 | 12 | 20 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 16 | 00
70 | 15 | 17 | 00	70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 30 | 00	71 | 16 | 13 | 00	71 | 16 | 14 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00

72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	20	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	17	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	16	00
83	12	15	00		83	12	16	00		84	10	15	00
84	11	16	00		85	10	15	00		85	10	17	00
93	11	16	00		93	13	17	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00

93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	93 | 17 | 15 | 00	93 | 17 | 16 | 00
93 | 17 | 18 | 00	94 | 12 | 15 | 00	94 | 12 | 18 | 00
94 | 13 | 15 | 00	94 | 13 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 15 | 00
70 | 12 | 16 | 00	70 | 12 | 20 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 16 | 00

70	15	17	00
70	17	15	00
71	12	30	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	40	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	11	20	00
81	14	15	00

70	15	19	00
70	17	17	00
71	16	13	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	36	00
72	15	42	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	23	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	16	00

70	16	17	00
70	17	18	00
71	16	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	39	00
72	15	43	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	24	00
81	11	17	00
81	13	15	00
81	14	17	00

81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
81 16 17 00	83 10 15 00	83 10 16 00
83 10 18 00	83 10 19 00	83 11 16 00
83 12 15 00	83 12 16 00	84 10 15 00
84 11 16 00	85 10 15 00	85 10 17 00
93 11 16 00	93 13 17 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 17 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
93 15 16 00	93 17 15 00	93 17 16 00
93 17 18 00	94 12 15 00	94 12 18 00
94 13 15 00	94 13 16 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 10 19 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CARLOS LOZANO Y LOZANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00
70	13	17	00
70	15	16	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	43	00

72	15	44	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	16	00		77	12	16	00		77	12	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	14	19	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	12	15	00		83	12	16	00
84	11	16	00		93	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	10	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERFUNZA - INGENIERÍA DISEÑOS ESTUDIOS Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S - 50% Y OBRAS E INNOVACION S.A.S. - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 258,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
70	15	16	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	43	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	16	00
77	12	16	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	16	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00

81	14	17	00	81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	12	15	00	83	12	16	00
84	11	16	00	93	11	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00	95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGEKENNEDY - INGENIERÍA DISEÑOS ESTUDIOS Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S. BIC - 50% E INGENIERIA DESARROLLO Y CONSULTORIA INDESCO S.A.S. BIC 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
70	12	16	00
70	13	17	00
70	15	17	00
70	17	15	00
71	12	30	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	40	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00
70	12	20	00
70	15	15	00
70	15	19	00
70	17	17	00
71	16	13	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	36	00
72	15	42	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	12	15	00
70	13	15	00
70	15	16	00
70	16	17	00
70	17	18	00
71	16	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	39	00
72	15	43	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	16	16	00

81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	20	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	17	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	16	00
83	12	15	00		83	12	16	00		84	10	15	00
84	11	16	00		85	10	15	00		85	10	17	00
93	11	16	00		93	13	17	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		93	17	15	00		93	17	16	00
93	17	18	00		94	12	15	00		94	12	18	00
94	13	15	00		94	13	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00

95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISALUD - INGENIERIA DISEÑOS ESTUDIOS Y CONSULTORIA INDESCO S.A.S - 50% Y OBRAS E INNOVACION S.A.S. - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 15 | 00
70 | 12 | 16 | 00	70 | 12 | 20 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 16 | 00
70 | 15 | 17 | 00	70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 30 | 00	71 | 16 | 13 | 00	71 | 16 | 14 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00

72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	20	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	17	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	16	00
83	12	15	00		83	12	16	00		84	10	15	00
84	11	16	00		85	10	15	00		85	10	17	00
93	11	16	00		93	13	17	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00

93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	93 | 17 | 15 | 00	93 | 17 | 16 | 00
93 | 17 | 18 | 00	94 | 12 | 15 | 00	94 | 12 | 18 | 00
94 | 13 | 15 | 00	94 | 13 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SALCOM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 15 | 00
70 | 12 | 16 | 00	70 | 12 | 20 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 16 | 00
70 | 15 | 17 | 00	70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 30 | 00	71 | 16 | 13 | 00	71 | 16 | 14 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00

72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00	72 - 12 - 10 - 00
72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00	72 - 12 - 14 - 00
72 - 12 - 15 - 00	72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00
72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00
72 - 14 - 15 - 00	72 - 14 - 16 - 00	72 - 15 - 11 - 00
72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00
72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 18 - 00	72 - 15 - 19 - 00
72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 22 - 00
72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00
72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 28 - 00
72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 31 - 00
72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 39 - 00
72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 42 - 00	72 - 15 - 43 - 00
72 - 15 - 44 - 00	77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00
77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 19 - 00
77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00	77 - 11 - 16 - 00
77 - 12 - 16 - 00	77 - 12 - 17 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 12 - 17 - 00	80 - 16 - 15 - 00	80 - 16 - 16 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 23 - 00	81 - 10 - 24 - 00
81 - 10 - 27 - 00	81 - 11 - 16 - 00	81 - 11 - 17 - 00

81	11	20	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	14	19	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
81	16	17	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	00
83	10	19	00
83	11	16	00
83	12	15	00
83	12	16	00
84	10	15	00
84	11	16	00
85	10	15	00
85	10	17	00
93	11	16	00
93	13	17	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	17	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
93	15	16	00
93	17	15	00
93	17	16	00
93	17	18	00
94	12	15	00
94	12	18	00
94	13	15	00
94	13	16	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	10	19	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OBRAS E INNOVACION SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA COMFATOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
70	15	16	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	16	00
77	12	16	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	16	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00

81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	14	19	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	12	15	00		83	12	16	00
84	11	16	00		93	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00		70	15	16	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	17	00		70	17	18	00

72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	16	00		77	12	16	00		77	12	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	14	19	00

81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHALA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00

72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
70	13	17	00		70	15	16	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	17	00		77	10	20	00
77	11	16	00		77	12	16	00		77	12	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	14	19	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	12	15	00		83	12	16	00
84	11	16	00		93	11	16	00		93	14	15	00

93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL MANUEL HUMBERTO CARDENAS VELEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 16 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00

72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 36 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	80 12 17 00	80 16 15 00
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 17 00	81 14 19 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 16 00
83 10 18 00	83 12 15 00	83 12 16 00
84 11 16 00	93 11 16 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 17 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 10 15 00	95 10 16 00

95	10	17	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 192,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	16	00		77	12	16	00		77	12	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	16	15	00

80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 16 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00

95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00		70	11	17	00		70	12	15	00
70	12	16	00		70	12	20	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	15	00		70	15	16	00
70	15	17	00		70	15	19	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	30	00		71	16	13	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00

72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
80 12 17 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 20 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
81 16 17 00	83 10 15 00	83 10 16 00
83 10 18 00	83 10 19 00	83 11 16 00
83 12 15 00	83 12 16 00	84 10 15 00
84 11 16 00	85 10 15 00	85 10 17 00
93 11 16 00	93 13 17 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 17 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00

93	15	16	00		93	17	15	00		93	17	16	00
93	17	18	00		94	12	15	00		94	12	18	00
94	13	15	00		94	13	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00		70	15	16	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00

72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 36 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	80 12 17 00	80 16 15 00
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 17 00	81 14 18 00	81 14 19 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 16 00
83 10 18 00	83 12 15 00	83 12 16 00
84 11 16 00	93 11 16 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 17 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 10 15 00	95 10 16 00

95	10	17	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DESARROLLO Y CONSULTORIA INDESCO S.A.S - CONSORCIO INDESCO-VIETTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00		70	11	17	00		70	12	15	00
70	12	16	00		70	12	20	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	15	00		70	15	16	00
70	15	17	00		70	15	19	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	30	00		71	16	13	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00

72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	20	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	17	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	16	00

83	12	15	00	83	12	16	00	84	10	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00	85	10	17	00
93	11	16	00	93	13	17	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	17	15	00	93	17	16	00
93	17	18	00	94	12	15	00	94	12	18	00
94	13	15	00	94	13	16	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUASCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00	70	15	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	11	00

72	12	12	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	16	00		77	12	16	00		77	12	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	14	19	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		83	10	16	00

83	10	18	00		83	12	15	00		83	12	16	00
84	11	16	00		93	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSROCIO JCC-IND - INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S. BIC 40%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 275,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00		70	11	17	00		70	12	15	00
70	12	16	00		70	12	20	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	15	00		70	15	16	00
70	15	17	00		70	15	19	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	30	00		71	16	13	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00

72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
80 12 17 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 11 16 00	81 11 17 00

81	11	20	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	17	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	16	00
83	12	15	00		83	12	16	00		84	10	15	00
84	11	16	00		85	10	15	00		85	10	17	00
93	11	16	00		93	13	17	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		93	17	15	00		93	17	16	00
93	17	18	00		94	12	15	00		94	12	18	00
94	13	15	00		94	13	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00		70	11	17	00		70	12	15	00

70 | 12 | 16 | 00	70 | 12 | 20 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 16 | 00
70 | 15 | 17 | 00	70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 30 | 00	71 | 16 | 13 | 00	71 | 16 | 14 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00

77	12	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	11	20	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
81	16	17	00
83	10	18	00
83	12	15	00
84	11	16	00
93	11	16	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	16	00
93	17	18	00
94	13	15	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	16	00

77	12	17	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	23	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	16	00
81	14	19	00
81	15	18	00
83	10	15	00
83	10	19	00
83	12	16	00
85	10	15	00
93	13	17	00
93	14	17	00
93	14	21	00
93	17	15	00
94	12	15	00
94	13	16	00
95	10	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	17	00

80	10	15	00
80	11	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	24	00
81	11	17	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	16	00
83	11	16	00
84	10	15	00
85	10	17	00
93	14	15	00
93	14	19	00
93	15	15	00
93	17	16	00
94	12	18	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	14	15	00
95	14	18	00

| 95 | 14 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FACATATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00		70	11	17	00		70	12	15	00
70	12	16	00		70	12	20	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	15	00		70	15	16	00
70	15	17	00		70	15	19	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	30	00		71	16	13	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00

72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	20	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	17	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	16	00
83	12	15	00		83	12	16	00		84	10	15	00
84	11	16	00		85	10	15	00		85	10	17	00
93	11	16	00		93	13	17	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		93	17	15	00		93	17	16	00
93	17	18	00		94	12	15	00		94	12	18	00
94	13	15	00		94	13	16	00		95	10	15	00

95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO LA PALMA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00		70	11	17	00		70	12	15	00
70	12	16	00		70	12	20	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	15	00		70	15	16	00
70	15	17	00		70	15	19	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	30	00		71	16	13	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 12 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 42 | 00 |

| 72 | 15 | 43 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 19 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 77 | 11 | 16 | 00 |

| 77 | 12 | 16 | 00 |

| 77 | 12 | 17 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 12 | 17 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 80 | 16 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 10 | 23 | 00 |

| 81 | 10 | 24 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 11 | 16 | 00 |

| 81 | 11 | 17 | 00 |

| 81 | 11 | 20 | 00 |

| 81 | 12 | 15 | 00 |

| 81 | 13 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 16 | 00 |

| 81 | 14 | 17 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 81 | 14 | 19 | 00 |

| 81 | 15 | 16 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 81 | 15 | 18 | 00 |

| 81 | 15 | 19 | 00 |

| 81 | 16 | 17 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 83 | 10 | 16 | 00 |

| 83 | 10 | 18 | 00 |

| 83 | 10 | 19 | 00 |

| 83 | 11 | 16 | 00 |

83	12	15	00		83	12	16	00		84	10	15	00
84	11	16	00		85	10	15	00		85	10	17	00
93	11	16	00		93	13	17	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		93	17	15	00		93	17	16	00
93	17	18	00		94	12	15	00		94	12	18	00
94	13	15	00		94	13	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO LA PALMA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	15	00
70	12	16	00
70	12	20	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	15	00
70	15	16	00
70	15	17	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	30	00
71	16	13	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	16	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	16	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00

81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	20	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	17	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	16	00
83	12	15	00		83	12	16	00		84	10	15	00
84	11	16	00		85	10	15	00		85	10	17	00
93	11	16	00		93	13	17	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		93	17	15	00		93	17	16	00
93	17	18	00		94	12	15	00		94	12	18	00
94	13	15	00		94	13	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	14	15	00

95	14	16	00	95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VIETTA CONSTRUCCIONES S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00	70	11	17	00	70	12	15	00
70	12	16	00	70	12	20	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	19	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	30	00	71	16	13	00	71	16	14	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	39	00

72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	20	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	17	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	16	00
83	12	15	00		83	12	16	00		84	10	15	00
84	11	16	00		85	10	15	00		85	10	17	00
93	11	16	00		93	13	17	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		93	17	15	00		93	17	16	00
93	17	18	00		94	12	15	00		94	12	18	00

94 13 15 00	94 13 16 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 10 19 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHOCONTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 539,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 15 00	70 11 17 00	70 12 15 00
70 12 16 00	70 12 20 00	70 13 15 00
70 13 17 00	70 15 15 00	70 15 16 00
70 15 17 00	70 15 19 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 12 30 00	71 16 13 00	71 16 14 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00

72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	20	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	17	00		83	10	15	00		83	10	16	00

83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00	84 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	85 | 10 | 15 | 00	85 | 10 | 17 | 00
93 | 11 | 16 | 00	93 | 13 | 17 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	93 | 17 | 15 | 00	93 | 17 | 16 | 00
93 | 17 | 18 | 00	94 | 12 | 15 | 00	94 | 12 | 18 | 00
94 | 13 | 15 | 00	94 | 13 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OBRAS E INNOVACIÓN S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.045,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 15 | 00
70 | 12 | 16 | 00	70 | 12 | 20 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 16 | 00

70 | 15 | 17 | 00	70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 30 | 00	71 | 16 | 13 | 00	71 | 16 | 14 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00

80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	11	20	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
81	16	17	00
83	10	18	00
83	12	15	00
84	11	16	00
93	11	16	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	15	16	00
93	17	18	00
94	13	15	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	16	00
95	14	19	00

80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	23	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	16	00
81	14	19	00
81	15	18	00
83	10	15	00
83	10	19	00
83	12	16	00
85	10	15	00
93	13	17	00
93	14	17	00
93	14	21	00
93	17	15	00
94	12	15	00
94	13	16	00
95	10	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	17	00

80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	24	00
81	11	17	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	16	00
83	11	16	00
84	10	15	00
85	10	17	00
93	14	15	00
93	14	19	00
93	15	15	00
93	17	16	00
94	12	18	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCOTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 328,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	15	00
70	12	16	00
70	12	20	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	15	00
70	15	16	00
70	15	17	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	30	00
71	16	13	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00

72	15	26	00

72	15	27	00

72	15	28	00

72	15	29	00

72	15	30	00

72	15	31	00

72	15	35	00

72	15	36	00

72	15	39	00

72	15	40	00

72	15	42	00

72	15	43	00

72	15	44	00

77	10	15	00

77	10	16	00

77	10	17	00

77	10	18	00

77	10	19	00

77	10	20	00

77	11	15	00

77	11	16	00

77	12	16	00

77	12	17	00

80	10	15	00

80	10	16	00

80	10	17	00

80	11	16	00

80	12	17	00

80	16	15	00

80	16	16	00

81	10	15	00

81	10	16	00

81	10	17	00

81	10	22	00

81	10	23	00

81	10	24	00

81	10	27	00

81	11	16	00

81	11	17	00

81	11	20	00

81	12	15	00

81	13	15	00

81	14	15	00

81	14	16	00

81	14	17	00

81	14	18	00

81	14	19	00

81	15	16	00

81	15	17	00

81	15	18	00

81	15	19	00

81	16	17	00

83	10	15	00

83	10	16	00

83	10	18	00

83	10	19	00

83	11	16	00

83	12	15	00

83	12	16	00

84	10	15	00

84	11	16	00

85	10	15	00

85	10	17	00

93	11	16	00

93	13	17	00

93	14	15	00

93	14	16	00

93	14	17	00

93	14	19	00

93	14	20	00

93	14	21	00

93	15	15	00

93	15	16	00

93	17	15	00

93	17	16	00

93	17	18	00

94	12	15	00

94	12	18	00

94	13	15	00

94	13	16	00

95	10	15	00

95	10	16	00

95	10	17	00

95	10	18	00

95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLANMA 2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CACHIPAY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 735,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00		70	11	17	00		70	12	15	00
70	12	16	00		70	12	20	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	15	00		70	15	16	00
70	15	17	00		70	15	19	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	30	00		71	16	13	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 12 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 42 | 00 |

| 72 | 15 | 43 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 19 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 77 | 11 | 16 | 00 |

| 77 | 12 | 16 | 00 |

| 77 | 12 | 17 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 12 | 17 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 80 | 16 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 10 | 23 | 00 |

| 81 | 10 | 24 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 11 | 16 | 00 |

| 81 | 11 | 17 | 00 |

| 81 | 11 | 20 | 00 |

| 81 | 12 | 15 | 00 |

| 81 | 13 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 16 | 00 |

| 81 | 14 | 17 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 81 | 14 | 19 | 00 |

| 81 | 15 | 16 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 81 | 15 | 18 | 00 |

| 81 | 15 | 19 | 00 |

| 81 | 16 | 17 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 83 | 10 | 16 | 00 |

| 83 | 10 | 18 | 00 |

| 83 | 10 | 19 | 00 |

| 83 | 11 | 16 | 00 |

83	12	15	00		83	12	16	00		84	10	15	00
84	11	16	00		85	10	15	00		85	10	17	00
93	11	16	00		93	13	17	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		93	17	15	00		93	17	16	00
93	17	18	00		94	12	15	00		94	12	18	00
94	13	15	00		94	13	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	11	16	00
95	10	18	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	14	15	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FACATATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	15	00
70	12	16	00
70	12	20	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	15	00
70	15	16	00
70	15	17	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	30	00
71	16	13	00
71	16	14	00
72	14	11	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	16	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	16	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	13	15	00

81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	27	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	20	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	15	16	00
83	10	19	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	17	00		83	10	15	00
83	11	16	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	12	15	00		83	12	16	00		84	10	15	00
84	11	16	00		85	10	15	00		85	10	17	00
93	11	16	00		93	13	17	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		93	17	15	00		93	17	16	00
93	17	18	00		94	12	15	00		94	12	18	00
94	13	15	00		94	13	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	14	15	00

95	14	16	00	95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL ALSACIA RESERVADO - PROPIEDAD HORIZONTAL,
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00	70	11	17	00	70	12	15	00
70	12	16	00	70	12	20	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	19	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	30	00	71	16	13	00	71	16	14	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	39	00

72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
80 12 17 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 20 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
81 16 17 00	83 10 15 00	83 10 16 00
83 10 18 00	83 10 19 00	83 11 16 00
83 12 15 00	83 12 16 00	84 10 15 00
84 11 16 00	85 10 15 00	85 10 17 00
93 11 16 00	93 13 17 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 17 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
93 15 16 00	93 17 15 00	93 17 16 00

93	17	18	00		94	12	15	00		94	12	18	00
94	13	15	00		94	13	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MELGAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00		70	11	17	00		70	12	15	00
70	12	16	00		70	12	20	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	15	00		70	15	16	00
70	15	17	00		70	15	19	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	30	00		71	16	13	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00

72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
80 12 17 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 20 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00

81	16	17	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	16	00
83	12	15	00		83	12	16	00		84	10	15	00
84	11	16	00		85	10	15	00		85	10	17	00
93	11	16	00		93	13	17	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		93	17	15	00		93	17	16	00
93	17	18	00		94	12	15	00		94	12	18	00
94	13	15	00		94	13	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00		70	11	17	00		70	12	15	00
70	12	16	00		70	12	20	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	15	00		70	15	16	00

70 15 17 00	70 15 19 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 12 30 00	71 16 13 00	71 16 14 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00

80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
81	16	17	00
83	10	18	00
93	15	15	00
84	10	15	00
85	10	17	00
93	14	15	00
93	14	19	00
93	15	16	00
93	17	18	00
94	13	15	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	16	00
95	14	19	00

80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	23	00
81	13	15	00
81	11	20	00
81	14	16	00
81	14	19	00
81	15	18	00
83	10	15	00
83	10	19	00
83	12	15	00
84	11	16	00
93	11	16	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	17	15	00
94	12	15	00
94	13	16	00
95	10	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	17	00

80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	24	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	17	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	16	00
83	11	16	00
83	12	16	00
85	10	15	00
93	13	17	00
93	14	17	00
93	14	21	00
93	17	16	00
94	12	18	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARMERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	15	00
70	12	16	00
70	12	20	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	15	00
70	15	16	00
70	15	17	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	30	00
71	16	13	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00

72	15	29	00

72	15	30	00

72	15	31	00

72	15	35	00

72	15	36	00

72	15	39	00

72	15	40	00

72	15	42	00

72	15	43	00

72	15	44	00

77	10	15	00

77	10	16	00

77	10	17	00

77	10	18	00

77	10	19	00

77	10	20	00

77	11	15	00

77	11	16	00

77	12	16	00

77	12	17	00

80	10	15	00

80	10	16	00

80	10	17	00

80	11	16	00

80	12	17	00

80	16	15	00

80	16	16	00

81	10	15	00

81	10	16	00

81	10	17	00

81	10	22	00

81	10	23	00

81	10	24	00

81	10	27	00

81	11	16	00

81	11	17	00

81	11	20	00

81	12	15	00

81	13	15	00

81	14	15	00

81	14	16	00

81	14	17	00

81	14	18	00

81	14	19	00

81	15	16	00

81	15	17	00

81	15	18	00

81	15	19	00

81	16	17	00

83	10	15	00

83	10	16	00

83	10	18	00

83	10	19	00

83	11	16	00

83	12	15	00

83	12	16	00

84	10	15	00

84	11	16	00

85	10	15	00

85	10	17	00

93	11	16	00

93	13	17	00

93	14	15	00

93	14	16	00

93	14	17	00

93	14	19	00

93	14	20	00

93	14	21	00

93	15	15	00

93	15	16	00

93	17	15	00

93	17	16	00

93	17	18	00

94	12	15	00

94	12	18	00

94	13	15	00

94	13	16	00

95	10	15	00

95	10	16	00

95	10	17	00

95	10	18	00

95	10	19	00

95	11	15	00

95	11	16	00

95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO COMERCIAL PALATINO P.H.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00		70	11	17	00		70	12	15	00
70	12	16	00		70	12	20	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	15	00		70	15	16	00
70	15	17	00		70	15	19	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	30	00		71	16	13	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 42 | 00 |

| 72 | 15 | 43 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 19 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 77 | 11 | 16 | 00 |

| 77 | 12 | 16 | 00 |

| 77 | 12 | 17 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 12 | 17 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 80 | 16 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 10 | 23 | 00 |

| 81 | 10 | 24 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 11 | 16 | 00 |

| 81 | 11 | 17 | 00 |

| 81 | 11 | 20 | 00 |

| 81 | 12 | 15 | 00 |

| 81 | 13 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 16 | 00 |

| 81 | 14 | 17 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 81 | 14 | 19 | 00 |

| 81 | 15 | 16 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 81 | 15 | 18 | 00 |

| 81 | 15 | 19 | 00 |

| 81 | 16 | 17 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 83 | 10 | 16 | 00 |

| 83 | 10 | 18 | 00 |

| 83 | 10 | 19 | 00 |

| 83 | 11 | 16 | 00 |

| 83 | 12 | 15 | 00 |

| 83 | 12 | 16 | 00 |

| 84 | 10 | 15 | 00 |

| 84 | 11 | 16 | 00 |

| 85 | 10 | 15 | 00 |

| 85 | 10 | 17 | 00 |

93	11	16	00		93	13	17	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		93	17	15	00		93	17	16	00
93	17	18	00		94	12	15	00		94	12	18	00
94	13	15	00		94	13	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CACHIPAY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00		70	11	17	00		70	12	15	00

| 70 | 12 | 16 | 00 |

| 70 | 12 | 20 | 00 |

| 70 | 13 | 15 | 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 |

| 70 | 15 | 15 | 00 |

| 70 | 15 | 16 | 00 |

| 70 | 15 | 17 | 00 |

| 70 | 15 | 19 | 00 |

| 70 | 16 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 15 | 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 |

| 71 | 12 | 30 | 00 |

| 71 | 16 | 13 | 00 |

| 71 | 16 | 14 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 12 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 42 | 00 |

| 72 | 15 | 43 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 19 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 77 | 11 | 16 | 00 |

| 77 | 12 | 16 | 00 |

| 77 | 12 | 17 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 12 | 17 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 80 | 16 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 10 | 23 | 00 |

| 81 | 10 | 24 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 11 | 16 | 00 |

| 81 | 11 | 17 | 00 |

81	11	20	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	17	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	16	00
83	12	15	00		83	12	16	00		84	10	15	00
84	11	16	00		85	10	15	00		85	10	17	00
93	11	16	00		93	13	17	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		93	17	15	00		93	17	16	00
93	17	18	00		94	12	15	00		94	12	18	00
94	13	15	00		94	13	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SALENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	15	00
70	12	16	00
70	12	20	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	15	00
70	15	16	00
70	15	17	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	30	00
71	16	13	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	16	00

77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	20	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	17	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	16	00
83	12	15	00		83	12	16	00		84	10	15	00
84	11	16	00		85	10	15	00		85	10	17	00
93	11	16	00		93	13	17	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		93	17	15	00		93	17	16	00
93	17	18	00		94	12	15	00		94	12	18	00
94	13	15	00		94	13	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00

95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 15 | 00
70 | 12 | 16 | 00	70 | 12 | 20 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 16 | 00
70 | 15 | 17 | 00	70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 30 | 00	71 | 16 | 13 | 00	71 | 16 | 14 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00

72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	20	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	17	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	16	00
83	12	15	00		83	12	16	00		84	10	15	00

84	11	16	00	85	10	15	00	85	10	17	00
93	11	16	00	93	13	17	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	17	15	00	93	17	16	00
93	17	18	00	94	12	15	00	94	12	18	00
94	13	15	00	94	13	16	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00	70	11	17	00	70	12	15	00
70	12	16	00	70	12	20	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	19	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	17	00	70	17	18	00

71	12	30	00		71	16	13	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00

81	10	27	00	81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	17	00	83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00	83	11	16	00
83	12	15	00	83	12	16	00	84	10	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00	85	10	17	00
93	11	16	00	93	13	17	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	17	15	00	93	17	16	00
93	17	18	00	94	12	15	00	94	12	18	00
94	13	15	00	94	13	16	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICA

AGROPECUARIA POLICARPA SALAVARRIETA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	15	00
70	12	16	00
70	12	20	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	15	00
70	15	16	00
70	15	17	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	30	00
71	16	13	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	39	00

72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	16	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	16	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	14	19	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
81	16	17	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	00
83	10	19	00
83	11	16	00
83	12	15	00
83	12	16	00
84	10	15	00
84	11	16	00
85	10	15	00
85	10	17	00
93	11	16	00
93	13	17	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	17	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
93	15	16	00
93	17	15	00
93	17	16	00
93	17	18	00
94	12	15	00
94	12	18	00
94	13	15	00
94	13	16	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	10	19	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00

95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL RINCON DE IBERIA - PROPIEDAD HORIZONTAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00		70	11	17	00		70	12	15	00
70	12	16	00		70	12	20	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	15	00		70	15	16	00
70	15	17	00		70	15	19	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	30	00		71	16	13	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00

72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	20	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	17	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	16	00
83	12	15	00		83	12	16	00		84	10	15	00
84	11	16	00		85	10	15	00		85	10	17	00
93	11	16	00		93	13	17	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00

93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	17	15	00	93	17	16	00
93	17	18	00	94	12	15	00	94	12	18	00
94	13	15	00	94	13	16	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MELGAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00	70	11	17	00	70	12	15	00
70	12	16	00	70	12	20	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	15	00	70	15	16	00

70	15	17	00		70	15	19	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	30	00		71	16	13	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	20	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00

81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
81 16 17 00	83 10 15 00	83 10 16 00
83 10 18 00	83 10 19 00	83 11 16 00
83 12 15 00	83 12 16 00	84 10 15 00
84 11 16 00	85 10 15 00	85 10 17 00
93 11 16 00	93 13 17 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 17 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
93 15 16 00	93 17 15 00	93 17 16 00
93 17 18 00	94 12 15 00	94 12 18 00
94 13 15 00	94 13 16 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 10 19 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TIBACUY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	15	00
70	12	16	00
70	12	20	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	15	00
70	15	16	00
70	15	17	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	30	00
71	16	13	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00

77 / 12 / 16 / 00	77 / 12 / 17 / 00	80 / 10 / 15 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 16 / 00
80 / 12 / 17 / 00	80 / 16 / 15 / 00	80 / 16 / 16 / 00
81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00
81 / 10 / 22 / 00	81 / 10 / 23 / 00	81 / 10 / 24 / 00
81 / 10 / 27 / 00	81 / 11 / 16 / 00	81 / 11 / 17 / 00
81 / 11 / 20 / 00	81 / 12 / 15 / 00	81 / 13 / 15 / 00
81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 16 / 00	81 / 14 / 17 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 14 / 19 / 00	81 / 15 / 16 / 00
81 / 15 / 17 / 00	81 / 15 / 18 / 00	81 / 15 / 19 / 00
81 / 16 / 17 / 00	83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 16 / 00
83 / 10 / 18 / 00	83 / 10 / 19 / 00	83 / 11 / 16 / 00
83 / 12 / 15 / 00	83 / 12 / 16 / 00	84 / 10 / 15 / 00
84 / 11 / 16 / 00	85 / 10 / 15 / 00	85 / 10 / 17 / 00
93 / 11 / 16 / 00	93 / 13 / 17 / 00	93 / 14 / 15 / 00
93 / 14 / 16 / 00	93 / 14 / 17 / 00	93 / 14 / 19 / 00
93 / 14 / 20 / 00	93 / 14 / 21 / 00	93 / 15 / 15 / 00
93 / 15 / 16 / 00	93 / 17 / 15 / 00	93 / 17 / 16 / 00
93 / 17 / 18 / 00	94 / 12 / 15 / 00	94 / 12 / 18 / 00
94 / 13 / 15 / 00	94 / 13 / 16 / 00	95 / 10 / 15 / 00
95 / 10 / 16 / 00	95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 18 / 00
95 / 10 / 19 / 00	95 / 11 / 15 / 00	95 / 11 / 16 / 00

95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CACHIPAY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00		70	11	17	00		70	12	15	00
70	12	16	00		70	12	20	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	15	00		70	15	16	00
70	15	17	00		70	15	19	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	30	00		71	16	13	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	14	12	00

72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
80 12 17 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 20 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
81 16 17 00	83 10 15 00	83 10 16 00
83 10 18 00	83 10 19 00	83 11 16 00
83 12 15 00	83 12 16 00	84 10 15 00
84 11 16 00	85 10 15 00	85 10 17 00

93	11	16	00		93	13	17	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		93	17	15	00		93	17	16	00
93	17	18	00		94	12	15	00		94	12	18	00
94	13	15	00		94	13	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO COMERCIAL BIMA PROPIEDAD HORIZONTAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00		70	11	17	00		70	12	15	00
70	12	16	00		70	12	20	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	15	00		70	15	16	00
70	15	17	00		70	15	19	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	30	00		71	16	13	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00

72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
80 12 17 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 11 16 00	81 11 17 00

81	11	20	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	17	00		83	11	16	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	10	19	00
83	12	15	00		83	12	16	00		84	10	15	00
84	11	16	00		85	10	15	00		85	10	17	00
93	11	16	00		93	13	17	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		93	17	15	00		93	17	16	00
93	17	18	00		94	12	15	00		94	12	18	00
94	13	15	00		94	13	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
70	12	16	00
70	13	17	00
70	15	17	00
70	17	15	00
71	12	30	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	40	00
72	15	44	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00
70	12	20	00
70	15	15	00
70	15	19	00
70	17	17	00
71	16	13	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	36	00
72	15	42	00
77	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	12	15	00
70	13	15	00
70	15	16	00
70	16	17	00
70	17	18	00
71	16	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	39	00
72	15	43	00
77	10	16	00

77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	20	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	17	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	16	00
83	12	15	00		83	12	16	00		84	10	15	00
84	11	16	00		85	10	15	00		85	10	17	00
93	11	16	00		93	13	17	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		93	17	15	00		93	17	16	00
93	17	18	00		94	12	15	00		94	12	18	00
94	13	15	00		94	13	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00

95	13	15	00		95	13	16	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FOMEQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00		70	11	17	00		70	12	15	00
70	12	16	00		70	12	20	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	15	00		70	15	16	00
70	15	17	00		70	15	19	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	30	00		71	16	13	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00

72	15	16	00

72	15	18	00

72	15	19	00

72	15	20	00

72	15	21	00

72	15	22	00

72	15	23	00

72	15	24	00

72	15	25	00

72	15	26	00

72	15	27	00

72	15	28	00

72	15	29	00

72	15	30	00

72	15	31	00

72	15	35	00

72	15	36	00

72	15	39	00

72	15	40	00

72	15	42	00

72	15	43	00

72	15	44	00

77	10	15	00

77	10	16	00

77	10	17	00

77	10	18	00

77	10	19	00

77	10	20	00

77	11	15	00

77	11	16	00

77	12	16	00

77	12	17	00

80	10	15	00

80	10	16	00

80	10	17	00

80	11	16	00

80	12	17	00

80	16	15	00

80	16	16	00

81	10	15	00

81	10	16	00

81	10	17	00

81	10	22	00

81	10	23	00

81	10	24	00

81	10	27	00

81	11	16	00

81	11	17	00

81	11	20	00

81	12	15	00

81	13	15	00

81	14	15	00

81	14	16	00

81	14	17	00

81	14	18	00

81	14	19	00

81	15	16	00

81	15	17	00

81	15	18	00

81	15	19	00

81	16	17	00

83	10	15	00

83	10	16	00

83	10	18	00

83	10	19	00

83	11	16	00

83	12	15	00

83	12	16	00

84	10	15	00

84	11	16	00

85	10	15	00

85	10	17	00

93	11	16	00

93	13	17	00

93	14	15	00

93	14	16	00

93	14	17	00

93	14	19	00

93	14	20	00

93	14	21	00

93	15	15	00

93	15	16	00

93	17	15	00

93	17	16	00

93	17	18	00		94	12	15	00		94	12	18	00
94	13	15	00		94	13	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 770,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00		70	11	17	00		70	12	15	00
70	12	16	00		70	12	20	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	15	00		70	15	16	00
70	15	17	00		70	15	19	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	17	00		70	17	18	00

71	12	30	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	40	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	11	20	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00

71	16	13	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	36	00
72	15	42	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	23	00
81	11	16	00
81	12	15	00
81	14	16	00
81	14	19	00
81	15	18	00

71	16	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	39	00
72	15	43	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	24	00
81	11	17	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	16	00
81	15	19	00

81	16	17	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	16	00
83	12	15	00		83	12	16	00		84	10	15	00
84	11	16	00		85	10	15	00		85	10	17	00
93	11	16	00		93	13	17	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		93	17	15	00		93	17	16	00
93	17	18	00		94	12	15	00		94	12	18	00
94	13	15	00		94	13	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	17	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	15	00
70	12	16	00
70	12	20	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	15	15	00
70	15	16	00
70	15	17	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	30	00
71	16	13	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	16	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	16	00

80	12	17	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	20	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	17	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		83	11	16	00
83	12	15	00		83	12	16	00		84	10	15	00
84	11	16	00		85	10	15	00		85	10	17	00
93	11	16	00		93	13	17	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		93	17	15	00		93	17	16	00
93	17	18	00		94	12	15	00		94	12	18	00
94	13	15	00		94	13	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00

95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACION CON LA VINCULACION DEL PROPONENTE CON GRUPOS EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

***
CONTROLANTE:
NOMBRE: INGENIERIA DISEÑOS ESTUDIOS Y CONSULTORIA INDESCO SAS
IDENTIFICACION: 00009011619571
DOMICILIO: BOGOTÁ
CONTROLADA:
NOMBRE: INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S
IDENTIFICACION: 000009014715357
DOMICILIO: BOGOTA D.C.

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 27 DEL MES DE JULIO DE 2021 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00757345 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE JULIO DE 2021.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00783954 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2022.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00816142 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DE 2023.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00846010 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2024.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: METRO DE BOGOTA S.A
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 171 DE 2023
FECHA INICIO: 2024/01/04
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 81.200.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2024/03/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00835846

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 68,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
****
****

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO