Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5743978
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	15/01/2024 5:41:53 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	COP-022-2024
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	7 horas de tiempo transcurrido *(23/07/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	22/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	30/01/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	29/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLON

COLOMBIA, Nuevo Colón

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LAGOVAL INGENIERIA S.A.S.

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 900612042

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LAGOVAL INGENIERIA S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LAGOVAL INGENIERIA* ***Fecha de aprobación:*** *30/01/2024 10:34:35 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALBA MERLY MARANTA CONTRERAS* ***Fecha de aprobación:*** *30/01/2024 3:32:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5743978_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00			

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	16/01/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23 días para terminar *(16/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	16/01/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/04/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	16/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/04/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	500		

Fecha límite para entrega de garantías: 18/01/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 10 minutos de tiempo transcurrido *(23/07/2024 3:44:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14799943	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	seguros del estado	3/02/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14799562	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	26.000.000.003,00 COP	seguros del estado	3/02/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.14799552	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	120.969.613,70 COP	seguros del estado	4/11/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14775597	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Garantía bancaria	260.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	4 días de tiempo transcurrido *(19/07/2024 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle
CO1.WRT.14776154	Responsabilidad civil extra contractual	Garantía bancaria	260.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/01/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5743978
Proveedor LAGOVAL INGENIERIA S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 4 No. 4-60
Ubicación CO-BOY-15494 - Nuevo Colón
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Nuevo Colón

Dirección CALLE 4 No. 4-60
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 4 No. 4-60	COLOMBIA > Boyacá > Nuevo Colón

1 CO1.PCCNTR.5743978

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							303.659.812,80	302.424.034,26
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72141000	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	1,00	UN	303.659.812,80	302.424.034,26	303.659.812,80	302.424.034,26

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial.pdf	Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial.pdf	(detalle)
CONTRATO OBRA VÍAS.pdf	CONTRATO OBRA VÍAS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ALBA MERLY MARANT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	23823858	Guardar y notificar
Supervisor	Carlos Andrés García P	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	74417485	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ALBA MERLY MARANT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	23823858	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	ALBA MERLY MARANTA CONTRERAS	30/01/2024 3:32:27 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALBA MERLY MARANTA CONTRERAS
Supervisor	Carlos Andrés García Pedraza	30/01/2024 3:32:27 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALBA MERLY MARANTA CONTRERAS
Ordenador del Gasto	ALBA MERLY MARANTA CONTRERAS	30/01/2024 3:32:27 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALBA MERLY MARANTA CONTRERAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☑Sí ☐No *	302.424.034,26
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	302.424.034,26

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023154940014	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	DIS-2023000691	CDP	No validado	303.659.812,8 COP	303.659.812,8 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 303.659.812,8 COP

Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	303.659.812,8 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
2024000002	Presupuestal (CDP)	-	No validado	302.424.034,26 COP	302.424.034,26 COP	1.235.778,54 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	302.424.034,26 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	302.424.034,26 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-