Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6489829
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20 días de tiempo transcurrido *(2/07/2024 5:17:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6489829
Objeto del contrato	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA ATENDER LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y UNIDADES PRODUCTIVAS DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACÁ LOTE 1 MATERIALES DE FORMACION E INSUMOS AGRICOLAS Y PECUARIOS
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	8 días para terminar *(1/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/08/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL BOYACA Grupo Administrativo CDAA

COLOMBIA, Duitama

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Deicy Bravo Jojoa

COLOMBIA, Popayán
Número de documento 59706955

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Deicy Bravo Jojoa	Bancolombia	Ahorros	86811268609

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DEICY BRAVO JOJOA* ***Fecha de aprobación:*** *3/07/2024 3:33:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ENITH YADIRA RAMIREZ CAMARGO* ***Fecha de aprobación:*** *3/07/2024 3:56:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6489829_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	23 días para terminar *(15/08/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☑Sí ☐No

oferta	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00	
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(3/07/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/02/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	25 días de tiempo transcurrido *(27/06/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/02/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No			
Fecha límite para entrega de garantías:	19 días de tiempo transcurrido *(3/07/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	17 días de tiempo transcurrido *(6/07/2024 11:07:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14671783	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	188.929.170,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	3/02/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14648729	Seriedad de la oferta	-	65.321.648,70 COP	-	30/09/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6489829
Proveedor Deicy Bravo Jojoa
Creado por JENNY ALEXANDRA SOLER GRANADOS
Agregado en 1 minuto de tiempo transcurrido *(23/07/2024 4:32:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario SAMC-BYC-CDAA-001-2024

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	RESOLUCIÓN ADJUDICACION 15-00895-2024.pdf	RESOLUCIÓN ADJUDICACION 15-00895-2024.pdf	Descargar	Detalle
☐	DEFINITIVOS ESTUDIOS PREVIOS LOTE 1 Y LOTE 2 11 DE JUNIO 202.pdf	DEFINITIVOS ESTUDIOS PREVIOS LOTE 1 Y LOTE 2 11 DE JUNIO 202.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones kilometro 1 via pantano de vargas
Ubicación CO-BOY-15238 - Duitama
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Duitama
Dirección kilometro 1 via pantano de vargas
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial, Kilometro 1 via pantano de vargas	COLOMBIA > Boyacá > Duitama

1 CO1.PCCNTR.6489829

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							484.584.648,00	314.881.950,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
	1	10171700	LOTE 1: MATERIALES DE FORMACION E INSUMOS AGRICOLAS Y PECUARIOS	1,00	UN	484.584.648,00	314.881.950,00	484.584.648,00	314.881.950,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RESOLUCIÓN ADJUDICACION 15-00895-2024.pdf	RESOLUCIÓN ADJUDICACION 15-00895-2024.pdf	(detalle)
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato LOTE 1.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato LOTE 1.pdf	(detalle)
FACTOR DE CALIDAD.pdf	FACTOR DE CALIDAD.pdf	(detalle)
FORMATO No. 14 PROPUESTA LOTE 1.pdf	FORMATO No. 14 PROPUESTA LOTE 1.pdf	(detalle)
FORMATO No. 14 PROPUESTA LOTE 1.xlsx	FORMATO No. 14 PROPUESTA LOTE 1.xlsx	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ENITH YADIRA RAMIRE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	46681224	Guardar y notificar
Supervisor	JENNY ALEXANDRA SO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	46674011	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JENNY ALEXANDRA SOLER GRANADOS	7 días de tiempo transcurrido *(16/07/2024 10:18:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ENITH YADIRA RAMIREZ CAMARGO
Ordenador del Gasto	ENITH YADIRA RAMIREZ CAMARGO	20 días de tiempo transcurrido *(3/07/2024 3:56:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ENITH YADIRA RAMIREZ CAMARGO
Supervisor	ANGELA IBETH AVENDAÑO FONSECA	20 días de tiempo transcurrido *(3/07/2024 3:56:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ENITH YADIRA RAMIREZ CAMARGO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	314.881.950
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	314.881.950

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000050	2024	Validado
☐	202323670127103	2024	Validado
☐	202300000000221	2024	Validado
☐	202300000000412	2024	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000050	2024	Validado
☐	202323670127103	2024	Validado
☐	202300000000221	2024	Validado
☐	202300000000412	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-015-911010

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4024	CDP	No validado	783.214.335,25 COP	314.881.950 COP	36-02-00-015-911010	Editar

Saldo de CDP 783.214.335,25 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 314.881.950 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 29/05/2024 3:41 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	222024	Presupuestal (CDP)	4/07/2024 12:00 AM	Generado	314.881.950 COP	314.881.950 COP	-	C-3602-1300-10-20308E-3602035-02 C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ...	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 314.881.950 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 314.881.950 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 23/07/2024 4:31 PM