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FECHA DE APROBACIÓN EN COMITÉ: 17 DE JUNIO DE 2024 

FECHA DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN: 8 DE JULIO DE 2024 

PROCESO: DESur-CD-82-2024 

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA 

OBJETO:  REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EN LA VÍA PALMERAS, EN 
EL PROYECTO MIRADOR DEL AYURÁ EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL 
ACTA DE EJECUCIÓN Nº 8 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0945-21. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:  
 
El Plan de Desarrollo 2020-2023 Juntos Sumamos por Envigado, Línea estratégica 3 
SUMAMOS por la Construcción de un Territorio Inteligente, Conectado a la Región y al Mundo, 
tiene como uno de sus componentes Infraestructura, Vivienda y Hábitat, el cual articula las 
acciones tendientes  al  desarrollo  íntegro  del espacio público para la ciudad, el mejoramiento 
de los entornos y las condiciones habitacionales, así como la garantía de espacios para la 
realización de actividades deportivas, recreativas, educativas, culturales, institucionales y sociales. 
 
Como programas pilar de la línea 3 del Plan de Desarrollo tenemos el 3.3. Envigado me 
enamora y mejora integralmente el hábitat, la vivienda, barrios y vereda, que es un 
programa de mejoramiento integral de barrios y veredas. 
 
De este programa hace parte el 3.3.2. Gestión, construcción, adecuación y   
mantenimiento de los componentes de los sistemas de acueducto y alcantarillado, que 
busca garantizar la prestación de servicios públicos, atendiendo las necesidades básicas de agua 
potable y saneamiento básico. Dentro de este proyecto encontramos:  
 

INDICADOR DE PRODUCTO UNIDAD DE 
MEDIDA 

META DEL 
PLAN 

Construcción de redes de acueducto. Nuevos Usuarios 10 
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Por su parte, de conformidad con lo establecido en el artículo primero del Acuerdo Municipal 017 
del 27 de mayo de 2024 “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de 
Envigado 2024-2027 “Envigado Vamos Adelante, Amor por la Gente, Amor por Envigado". El 
presente acuerdo rige a partir de su sanción y promulgación legal, deroga las disposiciones que 
le sean contrarias y sus efectos se extienden hasta la adopción del Plan de desarrollo del siguiente 
periodo de gobierno. 
 
Así mismo, conforme al Plan de Desarrollo 2024-2027 “Envigado Vamos Adelante, Amor por la 
Gente, Amor por Envigado", línea estratégica 3 Envigado Sostenible e Intangible, la cual busca 
transformar a Envigado en una ciudad más sostenible, inteligente y habitable, donde se preserve 
el entorno natural y se asegure un mejor futuro para las generaciones venideras. 
 
Esta línea tiene como uno de sus nodos programáticos el 1.4 Servicios domiciliarios y vivienda 
digna, dentro del cual se encuentra el programa 1.4.1 “Servicios domiciliarios”, con el que se 
busca implementar acciones para el acceso universal a servicios básicos de calidad, como agua 
potable, energía eléctrica, saneamiento, mediante la mejora de infraestructuras, la eficiencia en 
la prestación de servicios y la promoción de medidas para asegurar su disponibilidad, asequibilidad 
y sostenibilidad. Además, dentro de este proyecto se encuentra el siguiente indicador: “cobertura 
de acueducto”. 
 
De este programa hace parte el proyecto 1.4.1.1. “Extensión del acceso a agua potable y 
saneamiento básico”, cuyo objetivo específico es expandir el acceso equitativo a agua potable, 
saneamiento básico y energía a comunidades que actualmente carecen de estos servicios, 
mediante la implementación de infraestructuras adecuadas, la promoción de prácticas sostenibles 
y el fortalecimiento de capacidades locales, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de 
vida y al desarrollo humano de dichas comunidades. Además, podemos encontrar dentro de este 
proyecto el producto: “Ampliación de la red de acueducto” 
 
Este proyecto se alinea con políticas y estrategias que buscan fortalecer la prestación de los 
servicios públicos, en busca de progresar de manera sustancial a la hora de ampliar el acceso al 
agua potable en el Municipio de Envigado y así contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 
de la población Envigadeña, garantizando la accesibilidad a los servicios públicos de una manera 
más eficiente y óptima, bajo normatividad de calidad y con un desarrollo físico - espacial del 
territorio como factor indispensable para el desarrollo urbano, el crecimiento económico, la 
reducción de la pobreza y el desarrollo ambientalmente sostenible. Se busca cumplir con uno de 
los objetivos de Desarrollo Sostenible “Agua limpia y saneamiento”, impactando de manera directa 
la calidad de vida de las familias que habitan la zona a intervenir. 



 

ESTUDIO DE NECESIDAD, CONVENIENCIA Y 
OPORTUNIDAD – NECOP – CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

 
Código: A-GCT-F-06 Versión: 01  Página: 3 de 13 

 
 
Con el fin de dar cumplimiento a lo anterior se celebró Acta de Ejecución N°8 del convenio 
interadministrativo ENV-09-09-0945-21, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos, financieros y jurídicos para la Construcción del Acueducto Mirador del Ayurá del 
Municipio de Envigado.”, entre la secretaria de Obras Publicas del Municipio de Envigado y la 
Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado “DESur”. 
 
Ahora bien, en pro de llevar a cabo una correcta ejecución del objeto contractual y sus 
obligaciones y en cumplimiento con el mismo objeto del contrato, se requiere contratar el personal 
idóneo para  realizar la Interventoría a la construcción del acueducto en la Vía Palmeras, en el 
proyecto Mirador del Ayurá en el municipio de Envigado, para lo cual se adelantará el 
correspondiente proceso contractual, de conformidad con lo establecido en el manual interno de 
contratación que nos permita seleccionar la persona natural o jurídica que cumpla con el objeto 
correspondiente. 
 
2. OBJETO 
 
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y 
JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EN LA VÍA PALMERAS, EN EL PROYECTO 
MIRADOR DEL AYURÁ EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE 
EJECUCIÓN N8 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0945-21. 
 
3. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN 
 
Con la ejecución del presente contrato se pretende realizar la interventoría técnica, administrativa, 
financiera, ambiental y jurídica para la construir el acueducto en la vía Palmeras, en el proyecto 
Mirador del Ayurá en el municipio de Envigado, con el fin de mejorar la calidad de vida de la 
población Envigadeña, garantizando una accesibilidad a los servicios públicos de una manera más 
eficiente y funcional.   
 
En virtud de lo expuesto, se realizará la interventoría a las construcciones y adecuaciones 
pertinentes de las siguientes actividades: 
 
• Actividades preliminares 
• Excavaciones 
• Llenos 
• Concretos 
• Acero de refuerzo 
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• Redes de acueducto y alcantarillado  
• Mezcla Asfáltica  
• Retiro y demoliciones  
 
La ejecución y construcción de las obras que se derivan de este proceso de contratación se harán 
de acuerdo con el manual de normas y especificaciones generales. Para la verificación de la calidad 
de las obras y los materiales, el presente contrato se regirá por las siguientes especificaciones:  
 
Generales:  
 
• Decreto 1072 del 2015, Sistema de seguridad y salud en el trabajo 

 
Especificaciones Técnicas:  
 
• NTC Normas Técnicas colombianas 
• Manual de Gestión Socio-Ambiental para obras en construcción del Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá.  
• Normas de diseño y dibujo de EEPPM  
• RAS: Reglamento técnico del sector de Agua potable y Saneamiento básico Ras – 2000 
• RETIE-Reglamento técnico de instalaciones eléctricas 
• RETILAP-Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público 
• Resolución 1257 de 2021- Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión 

integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones» -
normatividad aplicable a Pequeño Generador. 

• Normativa técnica del área metropolitana y todas las demás que correspondan con sus 
respectivas actualizaciones, para la debida ejecución del contrato. 

• En general todas las demás normas de obligatorio cumplimiento que se requieran de acuerdo 
con las necesidades que se presenten en la ejecución del contrato. 
 

Dando cumplimiento al Artículo 83 de la Ley 1474 del 2011, Numeral 1, del Artículo 14 de la Ley 
80 de 1993, es necesario realizar la contratación de una interventoría, que realice el control 
técnico, administrativo, financiero, ambiental y jurídico, de manera independiente al Supervisor 
designado por la empresa DESur, toda vez que está estipulado en las obligaciones del contrato 
interadministrativo.  
 
La descripción de las actividades y cantidades a ejecutar se presentan en el cuadro de presupuesto 
Anexo N°1.  
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4. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente proceso contractual será de 

TRES (3) MESES QUINCE (15) DÍAS a partir de la suscripción del inicio en la plataforma del 
SECOP II. 

 

5. PRESUPUESTO 

El presupuesto oficial para la ejecución del presente contrato es CIENTO DOCE MILLONES 
CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS M/L ($112.178.921) 
gravado con IVA. 

 
Rubro 

Presupuesto Descripción  Proyecto Fuente de 
financiación 

Centro de 
costo Valor 

2.3.2.02.02.005 
 

Servicios de 
la 

Construcción.  

27113002- 
Obras de 

Infraestructura 
y Edificaciones 

 

20- PROPIOS 
LIBRE 

DESTINACIÓN 
MUNICIPIO 

DE 
ENVIGADO  

50093-0945 
ACTA 8 

ACUEDUCTO 
MIRADOR DEL 

AYURA 

$112.178.921 

TOTAL $112.178.921 
 
El Certificado de Disponibilidad Presupuestal se cargará como documento anexo y forma parte 
integral de la presente contratación. 
 

6. FORMA DE PAGO 

(i) La empresa DESur, NO realizará anticipos 
(ii) DESur, realizará los pagos al contratista mediante transferencia electrónica, previa 

presentación de la cuenta de cobro y/o factura electrónica legalizada debidamente y cargada 
en SECOP II y tan pronto como el objeto o parte de él esté terminado y recibido a satisfacción 
por parte del supervisor y anexando la constancia que acredite que se encuentra al día con 
el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, ARL, y parafiscales. 

(iii) Los pagos se podrán realizar hasta 45 días calendario después de presentada la factura y 
todos sus anexos. 

(iv) Sólo se cancelará el 5% restante del valor del contrato hasta tanto no se haga entrega de la 
documentación requerida en el proceso de liquidación. 

7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 

7.1  OBLIGACIONES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA 
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a. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato.  
b. Informar oportunamente al supervisor sobre las anomalías que se presenten para el buen 

desempeño de la actividad.  
c. Acatar las instrucciones que le sean impartidas por el supervisor.  
d. Presentar la cuenta de cobro y/o factura electrónica en la fecha establecida y cargarla en 

SECOP II.  
e. Dar cumplimiento a lo preceptuado en las Leyes 1150 de 2007 y 1562 de 2012 referente a la 

obligatoriedad de los contratistas de estar afiliados a los Sistemas de Seguridad Social Integral 
y sistema de riesgos laborales.  

f. Cumplir con los requisitos y especificaciones ofertadas y contratadas.  
g. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el cuadro de propuesta económica.  
h. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y 

controversias o acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el 
fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la entidad 
y demás autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas.  

i. Responder por la calidad del servicio prestado.  
j. Mantener informado a DESur y en particular al Supervisor del contrato de cualquier 

circunstancia que afecte la debida ejecución del mismo.  
k. Pago de la seguridad social de todo su equipo de trabajo (Salud, pensión y riesgos laborales).  
l. Cumplir estrictamente con las normas laborales y en especial con las establecidas en la Ley 

100 de 1993, en relación con el personal que destine para prestar el servicio objeto de este 
contrato.  

m. Ejecutar las actividades que debe desarrollar para el cumplimiento del objeto contractual. 
n. Asistir a las reuniones que convoque DESur durante el tiempo de ejecución del contrato.  
o. Rendir y elaborar informes que soliciten DESur y el supervisor, conforme al objeto del contrato. 
p. Ampliar la vigencia de las garantías, aun en el proceso de liquidación del contrato, cuando así 

lo requiera el Supervisor del contrato. 
q. Constituir en debida forma y remitir al CONTRATANTE, las garantías y estampillas 

correspondientes, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del 
contrato, de acuerdo la oferta presentada.   

r. Las demás que sean de la naturaleza del presente contrato. 

7.2  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA INTERVENTORÍA 

a. Estudiar, revisar, analizar y comprender los planos, estudios y diseños.  
b. Estudiar, revisar, analizar y comprender las especificaciones de construcción y verificación de 

que las mismas corresponden con la descripción clara e inconfundible del material que se debe 
emplear en las diferentes partes de la obra y las normas o procedimientos que deben seguirse 
en su instalación. 

c. Estudiar, revisar y analizar los diseños, planos, estudios y especificaciones técnicas, 
entregadas por DESur e informar oportunamente a DESur sobre cualquier anomalía, error, 
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defecto o inconsistencia detectado en cualquiera de ellos, con el fin de que se proceda de 
inmediato a realizar los ajustes, modificaciones o correcciones que sean necesarias para poder 
garantizar la calidad, seguridad y durabilidad de las obras. 

d. Revisar el presupuesto detallado de obra, las especificaciones técnicas y los correspondientes 
análisis de precios unitarios, presentar las observaciones a que haya lugar a EL CONSTRUCTOR 
y al Supervisor del Contrato designado o autorizado por DESur. 

e. Realizar un control del presupuesto y programación de manera continua y presentando un 
informe semanal y mensual teniendo como base el inicial y proyectarlo de acuerdo con las 
necesidades de la ejecución de las actividades. 

f. Supervisar, revisar, analizar y verificar el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución 
del objeto contractual, el cual está definido en la contratación de la obra. 

g. Verificar que en todo el proceso de construcción (La preparación previa, la ejecución de las 
obras y la protección de las obras nuevas), EL CONSTRUCTOR utilice procedimientos acordes 
con las especificaciones y la práctica profesional y rechazar las obras ejecutadas de manera 
objetable. 

h. Revisar la programación de obra a ejecutar y el flujo de caja presentados por EL 
CONSTRUCTOR y someterlos a la aprobación del Supervisor de Obra designado por DESur. 

i. Velar por el correcto desarrollo de los trabajos a ejecutar, con base en los planos aprobados 
y suministrados al CONSTRUCTOR y por el cumplimiento de normas de calidad, seguridad, 
economía y de los aspectos ambientales; porque en todas las operaciones y ambientes dentro 
de la obra se apliquen los sistemas de seguridad y los ensayos recomendables y suficientes. 

j. Inspeccionar, vigilar, controlar, comprobar, aprobar o rechazar la calidad de los diversos 
materiales que se empleen en la construcción de la obra y ordenar con base en las exigencias 
de la ley y/o cuando lo considere conveniente las pruebas o ensayos de laboratorio, para ellos 
y los elementos de construcción; los costos de estos exámenes, pruebas o ensayos correrán 
a cargo y cuenta de EL CONSTRUCTOR. 

k. Vigilar que el Constructor, cumpla con el pago de salarios y prestaciones sociales, aportes: Al 
SENA, a Cajas de Compensación Familiar, a Entidades Promotoras de Salud, a Riesgos 
Profesionales, a Pensiones, a FIC y demás obligaciones contractuales y legales con sus 
trabajadores, dejando constancia del cumplimiento de las respectivas obligaciones.  

l. En general, atender todas las actividades propias de la Interventoría aplicables al control del 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista. 

7.3 OBLIGACIONES DE DESur 

a. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato. 
b. Verificar por parte del supervisor que EL CONTRATISTA cargue en la plataforma de SECOP II 

las cuentas de cobro y/o facturas electrónicas en los términos y condiciones establecidas en 
el presente contrato.  

c. Prestar al CONTRATISTA la colaboración que requiera para el desarrollo del objeto contractual.  
d. Ejercer la supervisión del contrato para efectos de lograr la correcta ejecución del mismo.  
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e. Atender oportunamente las solicitudes o recomendaciones del contratista través del 

supervisor.  
f. Facilitar al contratista el desarrollo del objeto contractual.  
g. Suministrar oportunamente a través del supervisor todos los documentos e información que 

requiera el Contratista en ocasión a la ejecución del presente contrato.  
h. Efectuar el control técnico, contable, financiero, legal y administrativo de la ejecución del 

contrato, a través del supervisor. 
i. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por EL CONTRATISTA, 

cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el contrato y en especial con las 
especificaciones técnicas.  

j. Efectuar los pagos correspondientes dentro del término previsto en el contrato.  
k. Verificar, previa a la realización de los pagos estipulados, que EL CONTRATISTA se encuentre 

al día en el pago de sus aportes a la Seguridad Social Integral y parafiscales.  
l. Verificar el cumplimiento del pago de salarios/honorarios y demás obligaciones laborales, así 

como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Art. 
50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. 

 
8. REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA:  

 

 

TIPO DE 
REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO OBSERVACIÓN 

JURIDICO 
Fecha de 

Constitución de 
la Sociedad 

Debe haberse 
constituido la 
sociedad en un 
término no menor a 
TRES (3) años, en 
caso de persona 
natural con 
establecimiento de 
comercio que la 
matrícula de este 
haya sido expedida 
no menor a TRES (3) 
años. 

 

JURIDICO Duración de 
la Sociedad 

La duración de la 
sociedad sea igual o 
superior al plazo de 
la duración del 
contrato y CINCO 
(5) años más. 
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9. REQUISITOS DE IDONEIDAD: 
 
• Que el objeto social o actividad comercial del proponente cumpla con el objeto de esta 

contratación para la celebración de este. 
 
• Que el representante legal esté facultado para celebrar el contrato. 

 
10.  REQUISITOS DE EXPERIENCIA: 
 
• Se requiere presentar un profesional Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto Constructor y que 

tenga mínimo cinco (5) años de experiencia a partir de la expedición de la tarjeta profesional 
(Anexar copia del diploma o acta de grado / certificaciones y registro profesional). 
 

• Se requiere presentar 2 contratos ejecutados, cuyo objeto o alcance haya sido interventoría 
para el mantenimiento y/o construcción de redes de acueducto y alcantarillado”. 
 

11. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: 
  
Por las características y cuantía del proceso, que asciende a la suma de 86.29 SMMLV la 
modalidad de selección que aplica para este caso es CONTRATACION DIRECTA. De conformidad 
a lo establecido en el Artículo 24, literal, l) Cuando el presupuesto sea inferior a TRESCIENTOS 
(300) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES. Acuerdo de Junta Directiva N°001 
del 27 de febrero de 2024 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN 
DE LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO 
“DESur”. 
 
 
12. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR DEL CONTRATO: 

 
Acorde al plazo de ejecución contractual, el valor de este se fijará por personal, factor multiplicador 
y costos reembolsables NO REAJUSTABLES, y estarán soportados por el análisis del sector 
realizado por la empresa “DESur”.  
 
13. ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS:  

 
Se cargará la matriz de riesgos como documento anexo, el cual forma parte integral de la presente 
contratación. 
 
14. GARANTÍAS:  
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El contratista deberá constituir a favor de DESur y del Municipio de Envigado, los siguientes 
amparos: 

AMPAROS VALOR 
ASEGURADO VIGENCIA 

APLICA PARA 
ESTE 

PROCESO 
SI NO 

Garantía de Seriedad 
del Ofrecimiento 

10% del valor 
del 

presupuesto 
oficial 

Vigencia de (3) Meses a partir de la 
presentación de la Oferta y debe tener 
una cobertura hasta la aprobación de 
la garantía de cumplimiento del 
Contrato. Esta deberá acompañarse 
con la oferta.  
NOTA: incluir a La Empresa DESur. 

  X 

Garantía de 
Cumplimiento 

10% del valor 
del contrato 

Debe tener una vigencia mínima hasta 
la liquidación del contrato, es decir seis 
(6) meses más. 
NOTA: incluir a La Empresa DESur 
y al Municipio de Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

X   

Garantía de 
estabilidad y calidad 
de la obra. 

20% del valor 
del contrato 

La vigencia, deberá contarse a partir 
del acta de recibo a satisfacción por 
parte del supervisor y 5 años más. 
NOTA: incluir a La Empresa DESur 
y al Municipio de Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

  X 

Garantía de calidad y 
correcto 
funcionamiento de 
los bienes 

15% del valor 
del contrato 

Por el plazo del contrato y seis (6) 
meses más.    
NOTA: incluir a La Empresa DESur 
y al Municipio de Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

 X  

Garantía de Pago de 
salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales: 

20% del valor 
del contrato 

Debe extenderse por el plazo del 
contrato y TRES (3) años más. 
NOTA: incluir a La Empresa DESur 
y al Municipio de Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

X  
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Responsabilidad Civil 
extracontractual 200 SMLMV  

Por el plazo del contrato. 
NOTA: incluir a La Empresa DESur 
y al Municipio de Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

 X 

Garantía de calidad 
del servicio 

15% del valor 
del contrato 

Por el plazo del contrato y cinco (5) 
años más.    
NOTA: incluir a La Empresa DESur 
y al Municipio de Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

X  

Buen manejo y 
correcta inversión del 
anticipo 

100% del 
valor del 
anticipo 

Por el termino de duración de este y 
SEIS (6) meses más. 
NOTA: incluir a La Empresa DESur 
y al Municipio de Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

 X 

 
15. IMPUESTOS:  

Entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del proponente seleccionado, a 
manera de enunciado, están los siguientes: 

• IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: Según lo contemplado en los artículos 152, 153 
y 154 del (Estatuto Tributario Municipal). Las tarifas se establecen en el acuerdo según la 
actividad del proponente y se encuentran contempladas en el Título 3, Capítulo III, Artículo 
138. Cuando aplique. PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando se modifique la cuantía de un 
contrato sobre el cual se hubiere pagado impuesto de Industria y Comercio, y la modificación 
implique un mayor valor del contrato original, se deberá pagar el impuesto sobre la diferencia 
y estampillas. Antes de IVA.  
 

• ESTAMPILLA PROCULTURA: Acuerdo Municipal 052 de diciembre 22 de 2017, por el cual 
se crea la Estampilla Procultura en el Municipio de Envigado equivalente al CERO PUNTO 
CINCO POR CIENTO (0.5%) del valor del contrato y de todas sus modificaciones, 
ampliaciones. Antes de IVA.  
 

• ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR: Acuerdo Municipal 052 de 
diciembre 22 de 2017 mediante el cual se establece el cobro de la Estampilla para el Bienestar 
del Adulto Mayor equivalente al DOS POR CIENTO (2%) del valor del contrato y de todas 
sus modificaciones, ampliaciones. Antes de IVA.  
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• ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE 
ENVIGADO: Lo constituye la contratación y sus adiciones, celebradas en la jurisdicción del 
Departamento de Antioquia con el Municipio de Envigado, el Concejo, la Contraloría, la 
Personería, los Establecimientos Públicos, y las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado, diferentes a las prestadoras de servicios públicos domiciliarios, no domiciliarios y 
complementarios. ACUERDO No. 011 (mayo 07 de 2021) Por medio del cual se modifica el 
Acuerdo Municipal N°052 de 2017 "Por medio del cual se expide la normativa sustantiva 
aplicable a los ingresos tributarios en el Municipio de Envigado”, equivalente al CERO PUNTO 
CUATRO POR CIENTO (0,4%) del valor del contrato antes de IVA y de todas sus 
modificaciones y ampliaciones. 

 
• ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN: Acuerdo Municipal 018 de julio 06 de 2022 

mediante del cual se establece el cobro de la estampilla prodeporte y recreación equivalente 
al CERO PUNTO TRES POR CIENTO (0,3%) del valor del total contrato, convenio y de 
todas sus adiciones, antes de IVA. 

 
• RETENCIÓN EN LA FUENTE: 6.0% del valor del contrato, antes de IVA. 

 
• IVA: 19% del valor del contrato.  
 
• RETENCIÓN IVA:  15% sobre el valor del IVA.  
 
 
16. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS: 

Para la ejecución del objeto contractual no se requiere de permisos, licencias o autorizaciones de 
ningún tipo.  

17. SUPERVISIÓN: 
 

Con base en el manual de contratación de la empresa, la supervisión del contrato será ejercida 
por un funcionario de la Dirección de Ejecución, designado mediante acta y será el competente 
para supervisar y controlar la debida ejecución del contrato, debiendo cumplir con las obligaciones 
consagradas en el manual de contratación adoptado por DESur y las normas que tratan la materia.  
 
FINALIDADES DE LA SUPERVISIÓN: a) Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los 
recursos asignados en los contratos. b) Asegurar que el contratista en la ejecución del contrato 
se ciña a los plazos, términos, condiciones y exigencias técnicas y demás previsiones pactadas. c) 
Mantener permanente comunicación con el contratista y los servidores y trabajadores de la 
empresa. d) Propender porque no se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas 
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tendientes a solucionar eventuales controversias. e) Velar porque la ejecución del contrato no se 
interrumpa injustificadamente. 
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