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1. GENERALIDADES 

 

Localización 

 

El CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CORMORANES se encuentra ubicado en la urbanización 
Cormoranes comuna siete de la ciudad de Cúcuta. 

 

Ilustración 1. Ubicación CDI Cormoranes, Cucutá 
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Antecedentes 

 

Los antecedentes de la edificación existente CDI Cormoranes son los siguientes: 

• Durante la vigencia 2013 se desarrolló las construcción de tres centros de desarrollo infantil 
(CDI), ubicados en los barrios, Cormoranes, Rodeo y Torcoroma del municipio de San José de 
Cúcuta mediante Contrato de Obra Pública N°0876 de 2013 con objeto: CONSTRUCCIÓN DE 
LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - CDI- "NIÑOS PARA GRANDES COSAS", 
BARRIO TORCOROMA - SIGLO XXI, URBANIZACIÓN CORMORANES, CIUDADELA EL 
RODEO Y COMUNEROS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA - IETAPA por un valor 
de $ 4.695.902.120,00, mediante rubro presupuestal N°13231014101 “ATENCIÓNINTEGRAL 
PRIMERA INFANCIA”.   

• Posterior a la entrega y liquidación del contrato 876-2013, se realizó visitas por parte de 
profesionales de la Secretaria de infraestructura evidenciándose fallas, fisuras, flexiones y 
desprendimientos en elementos estructurales y no estructurales de la infraestructura construida 
en el Centro de Desarrollo Infantil CORMORANES, ejecutadas dentro del objeto contractual del 
Contrato de Obra N°876 de 2013.  

• Posteriormente se realizaron obras para la estabilización y mantenimiento del suelo mediante el 
Contrato 670-2015 donde se realizaron actividades de perforaciones para inyecciones de 
lechada, instalación de material granular para drenaje de aguas e instalación de base 
estabilizada de cemento. Por un valor de $730.996.354 

• Durante la vigencia 2015 se desarrolla la segunda Etapa del contrato de los centros de desarrollo 
infantil mediante el contrato de obra pública N°0767 de 2015, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN 
DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - CDI- "NIÑOS PARA GRANDES COSAS", 
BARRIO TORCOROMA - SIGLO XXI, URBANIZACIÓN CORMORANES, CIUDADELA EL 
RODEO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA – II ETAPA. Por un valor total incluido 
adiciones de $2.029.461.894,54. 

Justificación estudios 

 

De acuerdo a los antecedentes anteriormente expuestos se requiere contratar un estudio de 
vulnerabilidad en donde se evalúen las condiciones físicas y de riesgo de la edificación indicada (CDI 
de Cormoranes), así como la respectiva obtención de una alternativa de recuperación de la 
infraestructura, garantizando como mínimo la ejecución de las siguientes actividades. 

 

 

Expuesta la necesidad por la entidad contratante, se firma el contrato No 3949 de 2023 que tiene por 
objeto realizar los “ESTUDIOS DE PATOLOGIA Y VUNERABIIDAD SISMICA DEL CDI BARRIO 
CORMORANES DEL MUNICIPO DE SAN JOSÉ DE CUCUTA”. 
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2. RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS 

 

Para la ejecución de los “ESTUDIOS DE PATOLOGIA Y VUNERABIIDAD SISMICA DEL CDI BARRIO 
CORMORANES DEL MUNICIPO DE SAN JOSÉ DE CUCUTA”, se realizaron los siguientes trabajos y 
entregables. 

1. Estudio topográfico 
2. Estudio de suelos y geotécnico 
3. Estudio de patología estructural 
4. Estudio de vulnerabilidad y reforzamiento 
5. Estudio hidráulico 
6. Estudio eléctrico 
7. Rediseño arquitectónico, estructural y de redes eléctricas e hidrosanitarias 
8. Presupuesto de obras de rehabilitación, con APU y Especificaciones técnicas y detalles 

constructivos. 
9. Costo de alternativas de recuperación. 

De acuerdo a lo presentado en este Estudio se presentan las conclusiones y recomendaciones técnicas 
a continuación. 

2.1 Estudio topográfico 

Se realiza un levantamiento topográfico altimétrico y planimétrico, con el objetivo de desarrollar los 
estudios y diseños en el predio objeto del presente contrato. 

Para la captura de datos de campo y procesamiento de la información, se tuvo en cuenta los lineamientos 
definidos por los diferentes entes rectores que existen en Colombia, y que regulan la materia en cuanto 
a la generación de información geodésica, en concordancia a la resolución 643 del 30 de mayo de 2018 
y la Norma Técnica Colombiano – NTC 627. 

Para la realización del levantamiento realizado, fue necesario la construcción de 2 mojones 
georreferenciados a la red Geodésica. Las cuales se muestran a continuación:  
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Para el levantamiento planimétrico y altimétrico se utilizó una estación total, partiendo de los mojones 
georreferenciados a coordenadas IGAC, teniendo en cuenta los detalles importantes para el estudio del 
proyecto, posteriormente se realizo el post proceso de los puntos topográficos, y el cálculo de las 
carteras de campo e informes, para finalmente obtener los planos en AUTOCAD. 
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2.2 Estudio de Suelos 

El objetivo principal de este estudio es el de caracterizar geotécnicamente el suelo de cimentación, y 
determinar los perfiles estratigráficos de los sitios de apoyo requeridos dentro del CDI Cormoranes, con 
el fin de hallar las capacidades portantes y para las obras que sean requeridas y determinar las 
recomendaciones geotécnicas para las mismas. 

Una de las partes fundamentales del estudio es determinar el tipo de material que conforma el subsuelo, 
teniendo como información vital las características físicas y geomecánicas de los materiales reportados 
en el proceso de exploración mecánica, para lo cual se realizó realizaron tres (3) exploraciones 
mecánicas en el sector de estudio, obteniendo muestras de los materiales, y estableciendo la secuencia 
estratigráfica local, caracterizando cada uno de estos materiales reportados en el proceso de exploración 
geotécnica, la perforación se llevó a cabo teniendo en cuenta profundidades que superen los suelos 
afectados y se encuentren materiales estructuralmente competentes. 

 

De igual manera en el sitio y en cada uno de los sondeos realizados, se llevaron a cabo ensayos de 
laboratorio para establecer características mecánicas para diferentes condiciones; los ensayos 
corresponden para los niveles de material a diferentes profundidades, y poder establecer a su vez, 
posibles niveles de cimentación, de acuerdo con sus condiciones resistente. 

En el Sondeo 1, se identificó arcilla de alta plasticidad en las capas superficiales, seguida de capas de 
arcilla de baja plasticidad y presencia de agua a mayores profundidades, también se hayo lechada de 
concreto de las posibles intervenciones del área como lo son los anclajes presentes.  El Sondeo 2 reveló 
capas de arcilla de baja y alta plasticidad, así como estratos rocosos a profundidades significativas. La 
presencia de estratos rocosos en el Sondeo 2 indica la existencia de formaciones geológicas más firmes 
a profundidades mayores de 12 metros. El Sondeo 3 mostró una variación considerable en la 
estratificación, con presencia de material de relleno, suelos granulares y capas de arena arcillosa. 

Además de la exploración directa mencionada anteriormente, se llevó a cabo una exploración indirecta 
mediante el uso de la técnica de líneas de refracción sísmica (LRS). La exploración mediante LRS 
consistió en la emisión de pulsos sísmicos controlados y la medición de los tiempos de llegada y 
amplitudes de las ondas reflejadas y refractadas. Estos datos se utilizaron para determinar el perfil del 
suelo con el fin de realizar las recomendaciones geotécnicas que se requieren para el CDI Cormoranes. 
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De acuerdo con el resultado de la imagen de tomografía sísmica se identifican dos zonas; La primera 
corresponde a un depósito de material de relleno con un espesor máximo de 14 metros 
aproximadamente en la parte izquierda del perfil sísmico. La segunda zona delimitada a partir de una 
velocidad de onda de 2000 m/s corresponde a la Formación León. 

Dadas las condiciones actuales de las obras y los asentamientos excesivos observados, atribuidos a las 
características del suelo superficial, se ha determinado la necesidad de implementar un sistema de 
cimentación profunda mediante el uso de pilotes. Esta decisión se basa en la comprensión detallada de 
la estratigrafía del subsuelo, donde se han identificado capas de arcilla con variados porcentajes de finos 
y gravas, así como estratos rocosos. La presencia de suelos con baja capacidad portante en las capas 
superficiales sugiere la implementación de una solución estructural que distribuya las cargas a estratos 
más competentes y estables en profundidad. La elección de pilotes como sistema de cimentación 
proporcionará una base sólida y resistente, minimizando los efectos adversos de los asentamientos y 
garantizando la estabilidad a largo plazo. 

Se ha determinado que el estrato de arcillolitas y limolitas, encontrado a profundidades mayores a 12 
metros. La base de cimentación recomendada para el CDI Cormoranes es a los 15 metros de 
profundidad. La resistencia al corte de la compresión simple se utilizará como valor crítico para el diseño 
de la cimentación. La cimentación de los pilotes deberá estar debajo de la cota 260 metros sobre el nivel 
del mar (>15m de profundidad). 

2.3 Estudio de Patología estructural 

Para este estudio, se realizo una inspección visual en todo el CDI de Barrio Cormoranes del Municipio 
de San José de Cúcuta, con el fin de evaluar el estado actual de la estructura. Posteriormente se 
definieron los puntos para la realización de ensayos no destructivos y así de esta forma tener una base 
clara del estado actual de la obra, no solo visualmente sino internamente. 

Se evidencio un asentamiento general en todo el CDE de Barrio Cormoranes del Municipio de San José 
de Cúcuta, provocando una afectación generalizada en todas las estructuras.  Siendo el caso de los 
edificios de Administración, del Club Infantil y de Servicios, presentando asentamientos diferenciales, 
los cuales han sido afectadas gravemente, teniendo asentamientos de hasta 20cm entre columnas, 
afectando la integridad estructural y todos los elementos no Estructurales.  

Las estructuras de los edificios de Sala Cuna, Salones y Batería de Baños, presenta asentamientos 
importantes y perdida parcial del terreno de apoyo de la estructura de cimentación, exponiendo las vigas 
de amarre, cambiando el comportamiento estructural de estos elementos de cimentación, llevando al 
colapso parcial de las losas de contrapiso y los elementos no estructurales  

NO se evidencio elementos de refuerzo y/o diseño de los elementos no estructurales, razón por la cual 
los daños en estos elementos (muros de fachada, muros divisorios, parapetos, muros de apoyos de la 
estructura metálica de cubierta), es mayor.   

Las probetas extraídas para los ensayos de resistencia de los núcleos de concreto reflejan que NO se 
está cumpliendo con la resistencia de diseño de 21.1MPa (3000PSI), y se tiene una resistencia real de 
concreto entre 10 y 12 MPa, aproximadamente la mitad de la del diseño. 
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Debido a lo encontrado en la inspección visual, así como en los análisis realizados, es necesario elaborar 
un estudio de reforzamiento de las estructuras existentes. 

Teniendo en cuenta que los elementos estructurales presentan una afectaciones considerables, se 
recomienda demoler y construirlos nuevamente, según la normatividad vigente. 

Evaluado el tanque subterráneo en la inspección por el ferroscanner no se evidencio reforzamiento en 
su estructura, por lo cual no se puede poner en funcionamiento, y en el estudio hidráulico se planteará 
otra alternativa de almacenamiento de agua potable. 

2.4 Estudio de Vulnerabilidad y Reforzamiento 

Para el modelo matemático se utilizo el software CYPE versión 2024 Número de licencia: 110618  

Se realizarán los análisis teniendo en cuenta los siguientes parámetros: • Las edificaciones de este 
Centro de Desarrollo Infantil se reforzarán y formara un sistema de pórticos resistentes a Momento 
ambos sentidos o Pórtico Resistente a Momento con Capacidad Especial de Disipación de energía 
(DES) Roy=7.0 

Una vez realizado el análisis rspectvo, se determinaron las siguientes consideraciones:  

• Se deben construir pilotes cimentados en el estrato de carga que se encuentra a una profundidad 
promedio de 15m, según los estudios de suelos, cada zapata consta de 4 pilotes circulares de 
diámetro 0.35m y se requiere la respectiva ampliación de las zapatas para la adecuada 
transferencia de esfuerzos. Se requiere construir este sistema para controlar los asentamientos 
que actualmente están afectando la estructura existente. 
 

• Las vigas de amarre de sección 0.20x0.30m se debe ampliar la sección a 0.40x0.50m, debido a 
que a el comportamiento estructural de este elemento cambia, es fundamental realizar el 
respectivo aumento de refuerzo.  
 

• Debido a que los asentamientos de la estructura se deben a una mala compactación y a un 
relleno mal seleccionado y compactado, se debe garantizar que la placa de contrapiso funcione 
adecuadamente, por esta razón debe construir una placa aérea de espesor 0.12m.  
 

• Las columnas cuadradas de sección 0.25x0.25m y rectangulares 0.20x0.30m se debe ampliar la 
sección a 0.40x0.40m.  Las vigas de cubierta del pórtico de carga existentes de sección 
0.20x0.30m se debe ampliar la sección a 0.40x0.40m, para soportar las condiciones de diseño.  
 

• Se debe construir una nueva columna interna para generar pórtico intermedio a nivel de primer 
piso para apoyar la placa de contrapiso en este y trasmitir adecuadamente las cargas a la 
cimentación. 
 



CONSORCIO 

 

INFORME FINAL 

ESTUDIOS DE PATOLOGIA Y VULNERABILIDAD SISMICA DEL 

CDI DE BARRIO CORMORANES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE 

DE CUCUTA 

Código: PR – 058 – 2023  

Versión: 0 

Fecha: 01-10-2023 

Contrato No. 3949-2023  

 

P á g i n a  11 de 16     INFORME FINAL 

 

 

 

Ilustración 2. Planta primer piso edificio Administración 

 

2.5 Estudio hidráulico 

En base a que el sistema de redes hidrosanitarias actualmente se encuentra en mal estado debido a los 
cambios de niveles por los diferentes asentamientos sufridos por la estructura, el sistema de redes 
hidrosanitarias presenta discontinuidad. Esto quiere decir que las diferentes tuberías se rompieron 
presentando desniveles entre   10 cm a  45 cm en algunos casos. 

El Centro de Desarrollo Cormoranes es un proyecto concebido para la comunidad del barrio 
Cormoranes, el cual fue idealizado como un centro de educación y atención a la población infantil, en su 
configuración arquitectónica, se  contemplaron diferentes zonas en un solo nivel, para el adecuado 
funcionamiento y desarrollo del mismo distribuidos así, área administrativa, club infantil, área de 
servicios, sala cuna, aulas, baterías sanitarias. 

El Punto de conexión se hará de una red del acueducto municipal que pasa por el frente del CDI, la 
acometida será en diámetro 1",  se planteo un tanque de almacenamiento plástico marca eternit de 6000 
litros que con un equipo de  presión impulsara el agua para la alimentación de los aparatos hidráulicos 
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La evacuación de las aguas lluvias se plantea transportando desde la cubierta por medio de bajantes y 
colectores, hasta realizar la descarga en sentido de la topografía al canal natural existente aledaño al 
CDI Cormoranes. 

 

 

2.6 Estudio eléctrico 

El proyecto comprende el diseño de acometidas en BT, desde punto de conexión proveniente de  un 
armario de medidores referencia AE305 (armario de medición de medida directa para uso industrial). 
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Teniendo como punto de partida un tablero general de acometidas(TGA) el cual proporcionara servicio 
eléctrico a 5 tableros de distribución proyectados ubicados en cada uno de los edificios del centro de 
atención infantil Cormonares. 

El proyecto CDI Cormonares ubicado en el barrio Cormonares del municipio de Cúcuta impulsado  por 
la alcaldía municipal del municipio, consta de la construcción de centro de atención infantil para la 
primera infancia y las obras complementarias del CDI correspondientes a cinco edificios, los cuales están 
compuestos de un área administrativa, un comedor comunitario, dos centros de estimulación para niños 
y un aula de clases. Se contará con una cuenta trifásica en baja tensión desde donde se alimentará 
eléctricamente todas las cargas necesarias para dar servicio al CDI, para esto se garantiza que se 
dispone de la carga necesaria para suplir las necesidades del proyecto. 

El diseño eléctrico parte desde una red de media tensión la cual ingresa al predio de forma  subterránea 
a una celda dúplex en MT para la alimentación de un transformador de 30 KVA, posteriormente se 
alimenta un armario de medidores de medida directa industrial por medio de una acometida eléctrica en 
calibre 1/0 para luego llegar a un tablero general de acometidas el cual está compuesto por una 
transferencia eléctrica para la realización de un respaldo por medio de una planta eléctrica de 
emergencia y de allí se dará alimentación a los 5 tableros eléctricos de distribución ubicados en casa 
uno de los edificios del proyecto. 

El Diseño Eléctrico de redes de baja tensión llegando a como última instancia a cada uno de los 5 
tableros de distribución y desde estos se alimentarán los circuitos ramales de iluminación, toma 
corrientes de servicio e iluminación de emergencia las cuales hacen parte del proyecto en mención.   

Normatividad aplicada 

- Reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE). Última actualización. 
- Código eléctrico colombiano, norma técnica colombiana. Norma Icontec NTC 2050-1998. 
- Normas técnicas del operador de red Enel Codensa. 
- IEEE std 80-2000 IEEE guide for safety in ac substation grounding 

Como se observa en los cuadro de cargas presentados se cuenta con una carga calcula de 27 KW o 30 
KVA teniendo como referencia un factor de potencia de 0,9 en atraso el cual es óptimo para los sistemas 
eléctricos del proyecto en mención. 

2.7 Rediseño arquitectónico, estructural y de redes eléctricas e 
hidrosanitarias. 

En base a los resultados arrojados para el reforzamiento estructural, nueva red hidrosanitaria y nueva 
red eléctrica, se presenta un rediseño arquitectónico para generar un aligeramiento de cargas de  la 
estructura, cambiando los materiales de muros y cubiertas. 
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2.8 Presupuesto de obras 

El presupuesto presentado se centra en las actividades de reforzamiento estructural desde la 
cimentación con pilotes mínimo de 15 metros de profundidad, y aumento de las secciones de los 
elementos estructurales vigas y columnas, demolición de muros y elementos no estructurales, 
instalación de nuevas redes eléctricas e hidrosanitarias. 

El presupuesto para el reforzamiento estructural y rehabilitación del CDI Cormoranes esta estimado en 
$7.938.663.357 pesos, para un área de construcción de 950 m2. 

El presupuesto para la demolición esta estimado en $287.661.059 pesos 

2.9 Costo de alternativas de recuperación 

Para este estudio, de acuerdo a los resultados reflejados en las diferentes especialidades, se plantean 
dos alternativas: 

a. La completa rehabilitación del CDI Cormoranes es realizar el reforzamiento estructural para dar 
cumplimiento con la norma NSR-10,  y el aligeramiento de la estructura desde el punto de vista 
de cambio de materiales en los muros, cubiertas y  con la construcción de placas aéreas, 
instalando las redes hidrosanitarias y eléctricas totalmente nuevas de acuerdo a diseños. 

b. La demolición total de la estructura CDI Cormoranes. 

Análisis económico en SMMLV 

Se realizó un análisis económico del costo que tendría realizar un CDI con precio de 2023, teniendo en 
cuenta el costo en pesos de los contratos 876 de 2013 y 767 de 2015, llevándolos a Salarios mínimo 
mensuales legales vigentes a cada uno de los años de cada contrato, arrojándonos un total en SMMLV 
de 2835,48, que al ser multiplicarlo por el SMMLV de este año 2023 que es $1.160.000 pesos, nos arroja 
un valor total en pesos de $3.289.157.383. Que seria el costo de construcción de un CDI en este año 
2023. Y finalmente se arroja un resultado de valor en pesos por m2 de construcción. (ver Tabla 2) 

ESPACIOS NIVEL 1 
EXISTENTE 

(M2) 
NUEVA 

(M2) 
AMPLIACIÓN 

(M2) 
SUBTOTAL 

AREA 
ADMINISTRATIVA 

131,45 131,45 0 131,45 

CLUB INFANTIL 125,95 125,95 0 125,95 

AREA DE SERVICIOS 224,9 224,9 0 224,9 

SALA CUNA 104,15 104,15 0 104,15 

BAÑOS INFANTILES 22,6 22,6 0 22,6 

AREA DE AULAS 326,15 326,15 0 326,15 

CUADRO DE AREAS CDI CORMORANES 
HALL 224,98 

AREA TOTAL 1160,18 
Tabla 1. Cuadro de áreas construidas CDI Cormoranes. 
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Tabla 2. Análisis económico Valor SMMLV a 2023. 

 

Para el presupuesto de la alternativa a, Rehabilitación del CDI Cormoranes nos arroja un valor total de 
$7.938.663.357, que por m2, teniendo en cuenta el área total construida de 1160,18 m2 da un valor de 
$6.842.613,52/m2. 

3. CONCLUSIONES ESTUDIO 

 

Las alternativas presentadas en este estudio son la demolición total de la estructura y la rehabilitación 
total del CDI comprendiendo actividades de reforzamiento en la estructura, incluyendo una cimentación 
profunda con pilotes de 15 metros de profundidad mínimo, actividades de demolición de muros, placas 
y redes existentes, con el fin de aligerar el peso de la estructura, realizando actividades de construcción 
nueva de estos mismos elementos en otros materiales y asegurar el funcionamiento de las redes nuevas 
diseñadas. 

Revisado la estructura existente del tanque subterráneo, el cual se evidencia que es una estructura en 
bloque sin ningún tipo de refuerzo. Se propone el cierre total y dejar sin uso este tanque, y en el diseño 
de redes hidráulicas se contempla un tanque a nivel de terreno. 

Desde el punto de vista técnico, la estructura existente CDI de barrio Cormoranes se puede rehabilitar y 
poner en funcionamiento realizando actividades de cimentación profunda y reforzamiento estructural, 
haciendo una demolición de un 75% aproximadamente de lo existente, que comprende muros, placas, 

Contratos 
ejecutados 
CDI-año 

Inversión por 
contrato CDI 
Cormoranes 
pesos 

Valor salario 
mínimo mensual 
legal vigente 
(SMMLV) año de 
los contratos 

Inversión 
por 
contrato en 
(SMMLV) 

Valor en pesos 
año 2023 

Costo m2 

Área 
construida/
m2 

Contrato 
876 de 
2013 

$1.173.836.170 $589.500 1991,24 $2.309.838.774 $2.769.491 

(834,03 m2) 

Contrato 
767 de 
2015 

$543.986.160,1
0 

$644.350 844,24 $979.318.360 $3.002.662 

(326,15 m2) 

VALOR TOTAL EN SMMLV, 
EN PESOS Y POR M2 AÑO 

2023 

$1.160.000 2835,48 $3.289.157.383 $2.835.040 

(1.160,18m2) 
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cubiertas y redes eléctricas e hidrosanitarias. Para que sean completamente nuevos y asegurar un buen 
funcionamiento de estas redes, muros y placas. 

El presupuesto total para las actividades de rehabilitación y puesta en marcha del CDI Cormoranes tiene 
un costo total de $7.938.663.357, contemplando la demolición e instalación de nuevas redes eléctricas 
e hidrosanitarias, y cambio de materiales en muros. 

El sistema de cimentación propuesto es una cimentación profunda basada en pilotes de mínimo 15 
metros de profundidad para asegurar los estratos de suelo competente. Por un valor total de esta 
actividad de  $4.906.745.021. Para el proceso constructivo se debe contar con una máquina piloteadora, 
lo que genera un alto grado de complejidad al momento de entrar la maquinaria y realizar las actividades  
de pilotaje. 

La complejidad técnica para llevar a cabo las actividades de reforzamiento de la cimentación y el solo  
costo de este item, nos evidencia que es mas costoso que la construcción de un nuevo CDI a precio del 
año 2023, que tendría un valor total de $3.289.157.383 millones de pesos, según análisis económico 
presentado.  

El costo de la rehabilitación total del CDI, arroja un costo por m2 de $6.842.613,52/m2. De lo cual nos 
permite concluir que es un costo demasiado elevado, y con ese valor se pueden construir dos CDI 
totalmente nuevos para la ciudad. 

Realizando las actividades de perforación del suelo, al momento de entrar e instalar la máquina de 
perforación, se presentaron problemas con la comunidad del Conjunto residencial Cormoranes, a la 
instancia de parar las actividades y no dejar realizar los trabajos, expresando por medio de sus lideres 
sociales el rechazo a realizar actividades de mejoramiento a la estructura CDI Cormoranes, 
argumentando que las soluciones posibles que se presenten a esta estructura CDI, pueden afectar o 
adicionar problemas de estabilidad a las condiciones actuales de asentamientos en los edificios 
aledaños al CDI que ellos habitan. 

Evaluando la complejidad técnica, el componente económico y el estado actual del entorno de las 
edificaciones adyacentes a la estructura del CDI Cormoranes, se recomienda tomar la alternativa de 
demolición total de la estructura. 


