Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6381456
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	29/05/2024 2:36:24 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IP-002-2024
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS EN SECTORES DE LAS VEREDAS EL CARMIN LA LAJA FONTIBON MAMPUESTO Y LOS PINOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	16 minutos para terminar *(24/07/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

COLOMBIA, Rionegro

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO ORIENTE 2024

COLOMBIA, Envigado
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO ORIENTE 2024			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN CARLOS LOPEZ SANTAMARIA* ***Fecha de aprobación:*** *13/06/2024 10:16:18 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Johnny Cardona Márquez* ***Fecha de aprobación:*** *13/06/2024 11:00:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6381456_Confirmed
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	30/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	12/06/2024 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	12/06/2024 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	12/06/2024 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 500

Fecha límite para entrega de garantías: 14/06/2024 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 21/06/2024 2:25:06 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14579057	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	5.229.800.872,40 COP	NACIONAL DE SEGUROS	12/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6381456
Proveedor CONSORCIO ORIENTE 2024
Creado por Cristian Camilo García García
Agregado en 13/06/2024 10:20:03 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario CONTRATO No IP-002-2024

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	9. RUT Consorcio Oriente 2024.pdf	9. RUT Consorcio Oriente 2024.pdf	Descargar Detalle
☐	10. MINUTA CONTRATO IP-002-2024 - Firmado por ambas partes - 12062024.pdf	10. MINUTA CONTRATO IP-002-2024 - Firmado por ambas partes - 12062024.pdf	Descargar Detalle
☐	13. Designación de Supervisión IP-002-2024 - 12062024.pdf	13. Designación de Supervisión IP-002-2024 - 12062024.pdf	Descargar Detalle
☐	14. CRP - IP-002-2024 - 12062024.pdf	14. CRP - IP-002-2024 - 12062024.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 54 No. 56-162. Vía Fontibón
Ubicación CO-ANT-05615 - Rionegro
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Rionegro
Dirección Carrera 54 No. 56-162. Vía Fontibón
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	RIONEGRO	COLOMBIA > Antioquia > Rionegro

1 CO1.PCCNTR.6381456

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							7.629.870.423,00	7.628.001.454,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN SECTORES DE LAS VEREDAS EL CARMÍN, LA LAJA FONTIBÓN, MAMPU ANTIOQUIAESTO Y LOS PINOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO	1,00	UN	7.629.870.423,00	7.628.001.454,00	7.629.870.423,00	7.628.001.454,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
9. RUT Consorcio Oriente 2024.pdf	9. RUT Consorcio Oriente 2024.pdf	(detalle)
10. MINUTA CONTRATO IP-002-2024 - Firmado por ambas partes - 12062024.pdf	10. MINUTA CONTRATO IP-002-2024 - Firmado por ambas partes - 12062024.pdf	(detalle)
13. Designación de Supervisión IP-002-2024 - 12062024.pdf	13. Designación de Supervisión IP-002-2024 - 12062024.pdf	(detalle)
14. CRP - IP-002-2024 - 12062024.pdf	14. CRP - IP-002-2024 - 12062024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Johnny Cardona Márque	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71618846	Guardar y notificar
Supervisor	Paulo Cesar Rojas Olart	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	9.738.424	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Johnny Cardona Márque	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71618846	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	Johnny Cardona Márquez	13/06/2024 11:00:04 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Johnny Cardona Márquez
Supervisor	Paulo Cesar Rojas Olarte	13/06/2024 11:00:04 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Johnny Cardona Márquez
Responsible For Payment Authorization	Johnny Cardona Márquez	13/06/2024 11:00:04 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Johnny Cardona Márquez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalías - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	7.628.001.454
	Total	7.628.001.454

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	241	CDP	No validado	7.629.870.423 COP	7.629.870.423 COP	00-00-00-000-00001	Editar

Saldo de CDP 7.629.870.423 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 7.629.870.423 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	452	Presupuestal	-	No	7.628.001.454	7.628.001.454	-	-	SIIF	Detalle Editar

(CDP)	validado	COP	COP

Saldo de compromisos CDP	7.628.001.454 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	7.628.001.454 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-