Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6554236
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(22/07/2024 2:24:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6554236
Objeto del contrato	5_9127_672 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEL POZO SÉPTICO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, TRAMPA DE GRASA Y CAJILLAS DE INSPECCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN MINERO AMBIENTAL PARA LA VIGENCIA 2024.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	142 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(24/07/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	13/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	13/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	11/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	1 día de tiempo transcurrido *(23/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	13/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CFMA

COLOMBIA, El Bagre

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Sersepco S.A.S

COLOMBIA, Sabaneta
Número de documento 901176522

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Servicios Sépticos e Industriales de Colombia S.A.S	Bancolombia	Ahorros	014-931536-30

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Edward Manuel Hernandez Valencia* ***Fecha de aprobación:*** *22/07/2024 3:38:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jairo León Jiménez Zapata* ***Fecha de aprobación:*** *22/07/2024 5:04:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6554236_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☑ No

Seriedad de la oferta ☐ Sí ☑ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(22/07/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(22/07/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(22/07/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(23/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 20 horas de tiempo transcurrido *(24/07/2024 2:19:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14807438	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	22/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	En aprobación	Detalle
CO1.WRT.14807530	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	4.700.500,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	22/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6554236

Proveedor Servicios Sépticos e Industriales de Colombia S.A.S

Creado por Luisa Fernanda Ramírez Aristizábal

Agregado en 19 horas de tiempo transcurrido *(24/07/2024 3:19:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario este contrato se deriva del siguiente proceso: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6380301&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	ACTA COMITÉ ESTRUCTURADOR MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	ACTA COMITÉ ESTRUCTURADOR MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	Descargar	Detalle
☐	Anexo Circular Sena No. 3-2021-000055 del 7 de abril de 2021.pdf	Anexo Circular Sena No. 3-2021-000055 del 7 de abril de 2021.pdf	Descargar	Detalle
☐	ANEXOS.zip	ANEXOS.zip	Descargar	Detalle
☐	AUTORIZACION MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	AUTORIZACION MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	Descargar	Detalle
☐	CDP MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	CDP MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	Descargar	Detalle
☐	Certificado Inclusion PAA MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	Certificado Inclusion PAA MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	Descargar	Detalle
☐	Copia de DESCRIPCION TECNICA Y ANALISIS DE COSTO Sistema Séptico.xlsx	Copia de DESCRIPCION TECNICA Y ANALISIS DE COSTO Sistema Séptico.xlsx	Descargar	Detalle
☐	DESIGNACION COMITÉ ESTRUCTURADOR SISTEMA SEPTICO.pdf	DESIGNACION COMITÉ ESTRUCTURADOR SISTEMA SEPTICO.pdf	Descargar	Detalle
☐	DESIGNACION LIDER PROCESO MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	DESIGNACION LIDER PROCESO MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	Descargar	Detalle
☐	ESTUDIO DEL SECTOR MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	ESTUDIO DEL SECTOR MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	Descargar	Detalle
☐	ESTUDIOS PREVIOS MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	ESTUDIOS PREVIOS MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	Descargar	Detalle
☐	GCCON-F-023Anexoalainvitacionpublica.pdf	GCCON-F-023Anexoalainvitacionpublica.pdf	Descargar	Detalle
☐	GTH-F-231_V4_Formato_autorizacion_consulta_inhabilidades_delitos_sexuales.docx	GTH-F-231_V4_Formato_autorizacion_consulta_inhabilidades_delitos_sexuales.docx	Descargar	Detalle
☐	NECESIDAD MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	NECESIDAD MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	Descargar	Detalle
☐	OFERTA ECONOMICA.xlsx	OFERTA ECONOMICA.xlsx	Descargar	Detalle
☐	PRECOTIZACIONES MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	PRECOTIZACIONES MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	Descargar	Detalle
☐	SOLICITUD INICIO PROCESO MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	SOLICITUD INICIO PROCESO MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 41 N° 32-197

Ubicación CO-ANT-05250 - El Bagre

País COLOMBIA

Departamento Antioquia

Municipio El Bagre

Dirección CARRERA 41 N° 32-197

Código postal

Grados (°) **Minutos (')** **Segundos (")**

Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	El Bagre, Antioquia	COLOMBIA > Antioquia > El Bagre
2	carrera 41 # 32-197 Centro de Formación Minero Ambiental	COLOMBIA > Antioquia > El Bagre

1 CO1.PCCNTR.6554236

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								22.992.820,00	18.802.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72102900	LAVADO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	2,00	UN	4.633.800,00	3.689.000,00	9.267.600,00	7.378.000,00
		40141747	MANTENIMIENTO TRAMPAGRASA (PREVENTIVO)	2,00	UN	3.153.500,00	2.380.000,00	6.307.000,00	4.760.000,00
		24111803	MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTOBLE.	2,00	UN	3.709.110,00	3.332.000,00	7.418.220,00	6.664.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 2 días de tiempo transcurrido *(22/07/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 2 días de tiempo transcurrido *(22/07/2024 3:38:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf	Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf	(detalle)
Designación_del_supervisor.pdf	Designación_del_supervisor.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jairo León Jiménez Zapa	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	15523877	Guardar y notificar
Supervisor	LINEY MARIA GAVIRIA B	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1066722169	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Jairo León Jiménez Zapata	2 días de tiempo transcurrido *(22/07/2024 5:04:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jairo León Jiménez Zapata
Supervisor	LINEY MARIA GAVIRIA BARRIOS	2 días de tiempo transcurrido *(22/07/2024 5:04:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jairo León Jiménez Zapata

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	18.802.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		18.802.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-005-912710

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5124	CDP	No validado	22.992.820 COP	18.802.000 COP	36-02-00-005-912710	Editar

Saldo de CDP 22.992.820 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 18.802.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 9/07/2024 5:27 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código	Estado	Valor compromiso	Monto presupuestal a	Consulta

compromiso	Tipo	Fecha compromiso	compromiso	AVF/CDP	Monto por consumir	liberar	Código Posición de Gasto	Ejecución
148924	Presupuestal (CDP)	22/07/2024 12:00 AM	Generado	18.802.000 COP	18.802.000 COP	0 COP	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 18.802.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 18.802.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 24/07/2024 3:19 PM