Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6567160
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	32 minutos de tiempo transcurrido *(25/07/2024 11:16:30 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6567160
Objeto del contrato	MANO DE OBRA DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	37 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/08/2024 4:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCION EDUCATIVA VILLA ESTADIO

COLOMBIA, Soledad

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JAMIR ALFREDO FREILE DE ALBA

COLOMBIA, Soledad
Número de documento 72429171

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JAMIR ALFREDO FREILE DE ALBA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JAMIR ALFREDO FREILE DE ALBA* ***Fecha de aprobación:*** *25/07/2024 11:38:24 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Edward Enrique Morales Paez* ***Fecha de aprobación:*** *25/07/2024 11:48:34 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6567160
Proveedor JAMIR ALFREDO FREILE DE ALBA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	1. ESTUDIOS PREVIOS-IEVE. MC 0100-2024 MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN.pdf	1. ESTUDIOS PREVIOS-IEVE. MC 0100-2024 MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN.pdf	Descargar Detalle
☐	2. ANALISIS DEL SECTOR MERCADO 010.pdf	2. ANALISIS DEL SECTOR MERCADO 010.pdf	Descargar Detalle
☐	3. INVITACION PUBLICA MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN.pdf	3. INVITACION PUBLICA MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN.pdf	Descargar Detalle
☐	4. COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA PROPUESTA AL CONTRATISTA.pdf	4. COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA PROPUESTA AL CONTRATISTA.pdf	Descargar Detalle
☐	5. CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - 00010-2024.pdf	5. CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - 00010-2024.pdf	Descargar Detalle
☐	5.1 CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL - 00010-2024.pdf	5.1 CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL - 00010-2024.pdf	Descargar Detalle
☐	6. ACTA DE INICIO- 010 MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN.pdf	6. ACTA DE INICIO- 010 MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN.pdf	Descargar Detalle
☐	6.1 CONTRATO 0010-MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN.pdf	6.1 CONTRATO 0010-MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN.pdf	Descargar Detalle
☐	7. CERTIFICACION DE IDEONEIDAD 0102024.pdf	7. CERTIFICACION DE IDEONEIDAD 0102024.pdf	Descargar Detalle
☐	8. DESIGNACION DE SUPERVISOR MATERIALES.pdf	8. DESIGNACION DE SUPERVISOR MATERIALES.pdf	Descargar Detalle
☐	9. CERTIFICACION NO EXISTENCIA 0007-2024.pdf	9. CERTIFICACION NO EXISTENCIA 0007-2024.pdf	Descargar Detalle
☐	CONTRALORIA JAMIR FREILE.pdf	CONTRALORIA JAMIR FREILE.pdf	Descargar Detalle
☐	PROCURADURIA JAMIR FREILE (1).pdf	PROCURADURIA JAMIR FREILE (1).pdf	Descargar Detalle
☐	Policía JAMIR FREILE.pdf	Policía JAMIR FREILE.pdf	Descargar Detalle
☐	RUT Y CEDULA JAMIR FREILE.pdf	RUT Y CEDULA JAMIR FREILE.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 67 # 14D 09
Ubicación CO-ATL-08758 - Soledad
País COLOMBIA
Departamento Atlántico
Municipio Soledad
Dirección calle 67 # 14D 09
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 67 N° 14 D 09	COLOMBIA > Atlántico > Soledad

1 CO1.PCCNTR.6567160

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
13.370.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72103300	MANO DE OBRA DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	1,00	UN	13.370.000,00	13.370.000,00	13.370.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 11 minutos para terminar *(25/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	1. ESTUDIOS PREVIOS-IEVE. MC 0100-2024 MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN.pdf	1. ESTUDIOS PREVIOS-IEVE. MC 0100-2024 MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN.pdf	(detalle)
☐	2. ANALISIS DEL SECTOR MERCADO 010.pdf	2. ANALISIS DEL SECTOR MERCADO 010.pdf	(detalle)
☐	3. INVITACION PUBLICA MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN.pdf	3. INVITACION PUBLICA MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN.pdf	(detalle)
☐	4. COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA PROPUESTA AL CONTRATISTA.pdf	4. COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA PROPUESTA AL CONTRATISTA.pdf	(detalle)
☐	5. CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - 00010-2024.pdf	5. CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - 00010-2024.pdf	(detalle)
☐	5.1 CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL - 00010-2024.pdf	5.1 CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL - 00010-2024.pdf	(detalle)
☐	6. ACTA DE INICIO- 010 MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN.pdf	6. ACTA DE INICIO- 010 MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN.pdf	(detalle)
☐	6.1 CONTRATO 0010-MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN.pdf	6.1 CONTRATO 0010-MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN.pdf	(detalle)
☐	7. CERTIFICACION DE IDEONEIDAD 0102024.pdf	7. CERTIFICACION DE IDEONEIDAD 0102024.pdf	(detalle)
☐	8. DESIGNACION DE SUPERVISOR MATERIALES.pdf	8. DESIGNACION DE SUPERVISOR MATERIALES.pdf	(detalle)
☐	9. CERTIFICACION NO EXISTENCIA 0007-2024.pdf	9. CERTIFICACION NO EXISTENCIA 0007-2024.pdf	(detalle)
☐	CONTRALORIA JAMIR FREILE.pdf	CONTRALORIA JAMIR FREILE.pdf	(detalle)
☐	Policía JAMIR FREILE.pdf	Policía JAMIR FREILE.pdf	(detalle)
☐	PROCURADURIA JAMIR FREILE (1).pdf	PROCURADURIA JAMIR FREILE (1).pdf	(detalle)
☐	RUT Y CEDULA JAMIR FREILE.pdf	RUT Y CEDULA JAMIR FREILE.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Edward Enrique Morales	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	72006862	Guardar y notificar
Supervisor	Edward Enrique Morales	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	72006862	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Edward Enrique Morales	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	72006862	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Edward Enrique Morales Paez	25/07/2024 11:48:33 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Edward Enrique Morales Paez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐Sí ☑No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	Funcionamiento	

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	13.370.000
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	13.370.000
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☑Sí ☐No *	13.370.000
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		13.370.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	IEVE-MC-0010-2024	CDP	No validado	13.370.000 COP	13.370.000 COP	25-07-2024	Editar

Saldo de CDP	13.370.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	13.370.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	IEVE-MC-0010-2024	Presupuestal (CDP)	-	No validado	13.370.000 COP	13.370.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	13.370.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	13.370.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-