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Dependencia solicitante DIRECCION TERRITORIAL ORIENTE 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 

 
De conformidad con la Ley 142 de 1994, modificada parcialmente por la Ley 689 de 2001, 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante Superservicios) 
ejerce las funciones de inspección, vigilancia y control sobre las entidades y empresas 
prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía 
y gas. Así mismo, la Superservicios es un organismo que cuenta con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonial, se encuentra adscrito al Departamento Nacional 
de Planeación y, para efectos contractuales, conforme con lo señalado en el literal b) del 
numeral 1 del artículo 2 de la                Ley 80 de 1993, es una entidad estatal. 
 
 
En los  artículos 5.3.6 y 5.4.1.8 del manual interno de contratación de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios, en concordancia con, el artículo 2, Numeral 5 de la ley 
1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, se 
procede a suscribir el presente documento preparativo que tiene por finalidad efectuar un 
análisis y estudio previo de conveniencia y necesidad del actual proceso de contratación 
de mínima cuantía, y de esta forma cumplir y materializar los principios de transparencia, 
economía, y responsabilidad, así como con la planeación, la programación y la viabilidad 
presupuestal que en materia contractual debe seguirse en la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios – Dirección Territorial Oriente 
 
La Dirección Territorial Oriente de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
(SSPD), cuenta dentro del inmueble, ubicado en la Carrera 34 No. 54-92 de la ciudad de 
Bucaramanga  con una  Planta y subestación eléctrica,  tablero eléctrico, pararrayos, 
paneles solares asistiendo a esta Dirección Territorial Oriente, la obligación de velar por el 
funcionamiento de dichos equipos , lo anterior atendiendo que las dependencias que 
conforman la Entidad, lo integran un gran número de funcionarios y colaboradores, así 
como diariamente se atiende un flujo considerable de público, por lo que se hace 
necesario mantener en perfectas condiciones estos equipos 
 
Dado que la Dirección Territorial Oriente de la Superservicios no tiene dentro de sus 
funciones la prestación del servicio de mantenimientos descritos anteriormente  y no 
cuenta  con la infraestructura, equipos, herramientas y personal calificado necesarios para 
la satisfacción de la prestación del servicio a contratar, la Dirección Territorial Oriente de 
la Superintendencia de servicios públicos justifica la necesidad de contratar  los servicios 
de  mantenimiento preventivo predictivo  y correctivo para estos equipos,  de tal manera 
que puedan brindar condiciones de seguridad y funcionamiento en procura de un servicio 
adecuado, oportuno y con los mayores estándares en cumplimiento de la normatividad 
referente a seguridad; para lo cual se debe tener en cuenta que, como cualquier tipo de 
máquina de funcionamiento mecánico, poseen piezas y partes que sufren un desgaste o 
deterioro natural a través del paso del tiempo, lo cual, puede ocasionar fallas en su 
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operación y riesgo de interrupciones en la prestación del servicio que estos desarrollan; 
motivo por el cual, se hace necesario realizar los respectivos mantenimientos  que 
garanticen su correcto funcionamiento.  
 
Dicha contratación está autorizada en el Plan anual de adquisiciones   para la vigencia 
2024 
 
Con el fin de dar cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, 
“Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional” se analizó la 
oportunidad y conveniencia de imponer al contratista la obligación de cumplir con la 
provisión del personal objeto de la presente contratación a través de población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, concluyendo que NO se 
incluirá en el presente proceso contractual la referida disposición de provisión de 
personal, teniendo en cuenta se han realizado contrataciones en años anteriores de estos 
mantenimientos en los cuales las empresas que presentan sus propuestas tienen todo lo 
que se está solicitando. 
 
  
2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 
 
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO  
 

Número de consecutivo 
en el PAA 

84003724 

Fecha de aprobación 
PAA 

07-06-2024 

CDP: 71624 18/04/2024 

Objeto de Gasto  ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS  

Nivel Ordinal 
A-02-02-01-003-08 Otros bienes transportables N.C.P. 
02-02-02-008-07 - F - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN 
(EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) 

 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES 
 

3.1. OBJETO:  Realizar Mantenimientos predictivos, correctivos y preventivos 
incluyendo repuestos y mano de obra para: Planta eléctrica, tablero eléctrico, 
pararrayos, paneles solares de la Dirección Territorial Oriente. 
 

3.2 CLASIFICACIÓN UNSPSC. 
 
Los bienes o servicios objeto del presente Proceso de Contratación está codificado en el 
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Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC). 
 
A través de la herramienta de clasificación de bienes y servicios contenida en: 
www.colombiacompra.gov.co > Datos de Compra Pública > Abastecimiento 
Estratégico > Más Información > Herramientas de Visualización para el análisis de la 
Demanda y Oferta > Clasificador de Bienes y Servicios; se identificó la codificación 
para clasificar el bien o servicio a adquirir, basada en estándares acordados por los 
sectores industriales, comerciales, de servicio y de gobierno. 
 
 

Tabla - Codificación del bien o servicio en el sistema UNSPSC  
 

Nombre del 
Producto 

Código de Segmento Código –Familia 
Código  
-Clase 

Código -Producto 

Generaciones de 
energía 

Servicios de edificación, construcción de 
instalaciones y mantenimientos 

72 

Servicios de mantenimientos y 
construcción de comercio 

especializado 
7215 

 

Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de equipo 
motivo y generación de 

energía eléctrica 
721543 

Servicios de mantenimiento y 
reparación de equipos motivo y 
generación de energía electica 

72154300 

Iluminación 

Servicios de edificación, construcción de 
instalaciones y mantenimientos 

72 

Servicios de mantenimientos y 
construcción de comercio 

especializado 
7215 

 

Servicios de sistema 
eléctricos 
721515 

Servicios de sistema eléctricos 
72151500 

Iluminación 

Servicios de edificación, construcción de 
instalaciones y mantenimientos 

72 

Servicios de mantenimientos y 
construcción de comercio 

especializado 
7215 

 

Servicios de sistema 
eléctricos 
721515 

Servicio de mantenimiento o 
reparación de sistema de 

iluminación 
72151511 

Iluminación 

Servicios de edificación, construcción de 
instalaciones y mantenimientos 

72 

Servicios de mantenimientos y 
construcción de comercio 

especializado 
7215 

 

Servicios de sistema 
eléctricos 
721515 

Servicios de instalación de 
energía de emergencia o de 

reserva 
72151505 

Iluminación 

Servicios de edificación, construcción de 
instalaciones y mantenimientos 

72 

Servicios de mantenimientos y 
construcción de comercio 

especializado 
7215 

 

Servicios de sistema 
eléctricos 
721515 

Servicios de mantenimiento de 
energía de emergencia o reserva 

72151514 

Paneles solares 
Maquinaria y accesorios para generación 

y distribución de energía 
26 

Batería y generadores y 
transmisión de energía cinética 

2611 

Generadores de potencia 
261116 

Generadores solares 
26111607 

Paneles solares 
Componentes, accesorios y suministros 

de sistema electrónico e iluminación  
39 

Lámparas y bombillas y 
componente4s para lámparas 

3910 

Lámparas y bombillas 
391016 

Lámparas solares 
39101603 

Subestación eléctrica 
Maquinaria y accesorios para generación 

y distribución de energía 
26 

Generación de energía  
2613 

Equipo de control de 
producción de energía 

261318 

Conmutadores de control de 
carga de subestación 

26131808 

Pararrayos 
Equipos y suministro de laboratorio de 

medición de observación y pruebas 
41 

Instrumentos de medida. 
Observación y ensayo 

4111 

Equipos de medición y 
comprobación eléctrica 

411136 

Probador de pararrayos 
41113666 

 
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 
Descripción General de los productos requeridos para el mantenimientos predictivos, 
preventivos y correctivos Planta eléctrica, subestación eléctrica, tablero eléctrico, 
pararrayos, paneles solares de la Dirección Territorial Oriente. 
 
 

4.1. SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA Y PLANTA ELÉCTRICA MARCA FAWDE MODEL 
KP-20, SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL (TABLEROS PRINCIPALES Y DE 
DISTRIBUCIÓN) SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA   
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4.1.1. SUBESTACION ELECTRICA 

 
 

4.1.2. PLANTA ELECTRICA 

 
 

4.1.3. SISTEMA GENERAL ELECTRICO 
 



 

 

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR 
MINIMA CUANTÍA 

 

 

 
 
AS-F-004 V.9  Página 5 de 55 

 
 
 
 

 
4.1.4 SISTEMA DE ILUMINACION  
 
SISTEMA DE ILUMINACION GENERAL 

está conformado por un conjunto de luminarias, que proporcionan una visibilidad 
clara y los aspectos estéticos requeridos en un espacio y actividades definidas. 
(Luminarias LED) 

 

 

4.1.5 SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA  
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4.1.6.PLANTA SOLAR 
 

 
 

Las características técnicas: Sistema de generación eléctrica por medio de paneles 
solares fotovoltaicos para autoconsumo y sin entrega de excedentes a la red.  

 

 Datos Generales:   
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Características inversor 

Marca: HUWEI 

Protección anti-isla Si 

Normas IEC 62109 - IEC 61727- IEC 62116 

Entrada 

Max. Voltaje de entrada 1100 V 

Max. Corriente por MPPT 11 A 

Max. Corriente de cortocircuito por MPPT 15 A 

Voltaje de inicio 200 V 

Rango de voltaje de funcionamiento MPPT 140 V ~ 980V 

Número de seguidores de MPP 2 

Salida 

Potencia activa de CA nominal 4 W 

Frecuencia nominal de red de CA 50 Hz/ 60 Hz 

Tensión nominal de salida 230/400 V 

 
 
 

Circuito de protección del inversor 

 

 
 

 Características paneles solares 
 

o 12 paneles solares policristalinos con una potencia de 340W cada uno. 

 

 

Características paneles 

Marca: PEIMAR 

Potencia pico (Pmax) 340 W 

Tensión a Pmax (Vmp) 38,3 V 
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Tensión de circuito abierto (Voc) 46,73 V 

Corriente de corto circuito (Isc) 9,51 A 

Eficiencia Módulo 17,51% 

Celdas 72 (6x12) policristalinas 

Temperatura de funcionamiento . -40 °C a  85°C 

Normas IEC 61215 - IEC 61730 

Número de paneles 12 

 
 
 

  
Inversor planta solar Paneles y soporte de paneles solares 

 
 

Los paneles solares están soportados por una estructura en aluminio alemana marca 
Schletter, modelo Alugrid. El área total de ocupación de los paneles es de 6m x 8m = 48m2 
aproximadamente, con certificado RETIE. 
 

 

Basado en el estudio de termografía se debe determinar: 
 

✓ Puntos Calientes dentro de los paneles solares. 

✓ Golpes internos en las celdas 

✓ Averías en Celdas internas 

✓ Puntos calientes en Inversores. 

✓ Puntos calientes en Totalizadores. 

✓ Puntos calientes en Transformadores de aislamiento puro. 

 
 
 

4.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  
 

Prestar el servicio de “El Mantenimiento preventivo y correctivo y Puesta a Punto, 
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incluyendo suministro de repuestos y mano de obra de:  Planta eléctrica y subestación 
eléctrica, tablero eléctrico, pararrayos y paneles solares de la Dirección Territorial Oriente 
que se encuentran en el edificio de la Sede de la Superservicios ubicada en la Carrera 34 
No. 54-92. Barrio Cabecera en la ciudad de Bucaramanga. 
 
Realizar la totalidad de los mantenimientos de acuerdo a las especificaciones técnicas y 
demás obligaciones contempladas para la ejecución contractual a los equipos objeto del 
presente proceso, de acuerdo con el cronograma de actividades establecido por el 
contratista y aprobado por el Supervisor.  
 
Los mantenimientos preventivos se consideran como mínimos; los mantenimientos 
correctivos corresponden a una bolsa monto agotable que se ejecutara de acuerdo al 
diagnóstico técnico especializado, el cual deberá́ informarse por escrito para revisión y 
aprobación por parte de la supervisión del contrato.  
 
 

4.2.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
 

 
El mantenimiento preventivo tiene como objeto verificar el correcto funcionamiento de 
cada uno de los componentes La Planta eléctrica, subestación eléctrica, tablero eléctrico, 
pararrayos, paneles solares de la Dirección Territorial Oriente, tableros y los demás 
elementos que componen los equipos.  
 

ITEM DESCRIPCION CANT UNIDAD 

A Mantenimiento Preventivo   

1 Mantenimiento preventivo planta solar  2 UND 

2 Mantenimiento preventivo subestación eléctrica  2 UND 

3 Mantenimiento preventivo planta eléctrica 2 UND 

4 Mantenimiento preventivo tableros eléctricos y pararrayos  1 UND 

5 
Mantenimiento preventivo al TABLERO GENERAL DE 
DISTRIBUCIÓN TDG.  1 UND 

6 Mantenimiento preventivo a los tableros secundarios. 1 UND 

7 Mantenimiento preventivo al regulador de tensión. 1 UND 

8 Mantenimiento preventivo al sistema de puesta a tierra 1 UND 

 
 

 

 
4.2.1.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA Y PLANTA 
ELÉCTRICA MARCA FAWDE MODEL KP-20, SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL 
(TABLEROS PRINCIPALES Y DE DISTRIBUCIÓN) SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE 
LAS INSTALACIONES SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA. 
 
 
El contratista estará en la capacidad de prestar los siguientes servicios incluidos insumos 
y/o repuestos y mano de obra, cada vez que la entidad lo requiera: 
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a. Identificación e Individualización de la infraestructura a intervenir.  
 

1. La planta eléctrica cuyo motor se identifica con el número 4DW81. 
2. El tablero desplazador de humedad, lista de chequeo del generador número 

DG154D. 
3. La subestación Eléctrica. 

 
b. Actividades específicas derivadas del objeto del contrato. 

 
Mantenimiento de subestación rutina completa: 
 

1. Desenergizar por media y baja tensión 
2. Limpieza interna y externa de sistema de accionamientos y canales de 

enfriamiento con nitrógeno y aire seco de transformador 112.5 kva y celda SM6 15 
kv. 

3. Toma de parámetros de aislamientos de transformador y cables XLP 
4. Lubricación de accionamientos mecánicos con lubricantes dieléctricos 
5. Toma de estado de aislamiento de interruptores de celda SM6 
6. Limpieza de bandejas y cárcamos de conductores 
7. Eliminación de puntos calientes, retorqueo de conectores y tornillos 
8. Inspección de cajas cortacircuitos por media tensión, velas fusibles, supresores de 

picos y conectores. 
9. Toma de lecturas de relación de transformación. 

 
Mantenimiento de planta eléctrica FAWDE KP 20 rutina completa 
 

1. Cambio de filtros aceite, combustible y aire 
2. Cambio de aceite 
3. Limpieza interna y externa de radiador 
4. Revisión de mangueras, abrazaderas, conectores, cables y demás componentes. 
5. Verificar y tomar presiones de bomba de inyección 
6. Limpieza y lavado de tanque de combustible 
7. Mantenimiento de motor de arranque 
8. Verificación de estado de batería y cargador 
9. Pruebas de funcionamiento de arranque manual y arranque remoto 
10. Pruebas de funcionamiento transferencia automática 
11. Limpieza de generador 
12. Recarga de refrigerante 
13. Petrolizado de carcasa de motor DIESEL 
14. Toma de parámetros de voltaje, corriente y resistencia entre bobinados de 

generador 
15. Recarga de combustible (cuando lo requiera) 
16. Cambio de batería 

 
Mantenimiento de subestación rutina superficial inspección y diagnostico 
 

1. Inspección y limpieza superficial  
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2. Limpieza y aseo cuarto de trasformador 
3. Revisión visual de estados de conexiones, conectores y cables 
4. Eliminación de polvo en canales de ventilación cuartos y equipos 
5. Análisis y balanceo de cargas 
6. Limpieza de tableros por baja tensión 
7. Verificación de estado de funcionamiento de disyuntores y enclavamientos de 

transferencia 
 
Mantenimiento de planta eléctrica FAWDE KP 20 rutina superficial: 
 

1. Inspección de rutina verificación de estados de mangueras, claves, conectores y 
abrazaderas. 

2. Arranque manual del equipo durante 15 minutos 
3. Apertura y cierre de transferencia con el propósito de verificar estado de 

funcionamiento 
4. Limpieza superficial de motor diésel, generador y cabina 
5. Toma de parámetros tensión, amperaje, temperatura de operación 
6. Verificación de niveles de refrigerante, aceite y gasolina y mantenerlos con los 

insumos antes descritos para su buen funcionamiento. 
 
4.2.1.2.   MANTENIMIENTO PREVENTIVO PANELES SOLARES Y PARARRAYOS 
 
El protocolo de mantenimiento deberá incluir dentro de la misma periodicidad un estudio 
termográfico por cada panel solar el cual se deberá realizar con un equipo con las 
siguientes características: 

 
 
Para el mantenimiento predictivo para planta solar, tableros eléctricos y pararrayos  
 

a) Evaluación del estado de los componentes de los diferentes equipos que 
componen la planta solar, tableros eléctricos y pararrayos, previniendo de esta 
forma las averías que puedan interrumpir el adecuado funcionamiento de los 
equipos, identificando también las actividades a realizar en los mantenimientos 
preventivos y/o correctivos, considerando también las actividades relacionadas en 
los siguientes numerales. 
 

b) Diagnóstico inicial del Tablero General de Distribución (TGD), tableros 
secundarios, de conformidad con lo estipulado en el contrato. 
 

c) Como resultado de los mantenimientos predictivos (diagnostico), el contratista 
debe entregar un informe que detalle con las recomendaciones que considere 
pertinentes. 
 

Mantenimiento preventivo planta solar 
 

1. Diagnóstico inicial de la planta solar  
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2. Lavado de 12 paneles solares con productos no abrasivos buscando el 
cuidado físico de los paneles. 

3. Comprobación de la estructura soporte de los paneles solares. 
4. Limpieza y verificación de las condiciones del gabinete del inversor y del 

gabinete del Smart Meter. 
5. Verificación y retorqueo de conexiones de paneles solares, inversor, 

protecciones, DPS, Smart Meter. 
6. Medición de factores eléctricos (voltaje y corriente) de los paneles, del inversor, 

Smart Meter y breaker en el tablero general. 
7. Verificación del estado de la tubería que lleva el cableado eléctrico y del 

cableado de los paneles hacia el inversor y de la tubería que lleva la acometida 
de la salida del inversor al tablero general AC del edificio. 

8. Medición de la tensión a circuito abierto. 
9. Medición de la corriente de funcionamiento. 
10. Revisión de funcionamiento de los dispositivos de protección. 
11. Verificación de la herramienta de monitoreo en la línea de producción y 

consumo. 
12. Cambio de marquillas de riesgo eléctrico de los tableros de presentarse en mal 

estado.  
13. Las necesarias para el buen funcionamiento de la planta solar, de acuerdo al 

mantenimiento predictivo.  
 
Nota 1: Los mantenimientos preventivos enlistados, se consideran como mínimos, si 
el contratista durante la ejecución del contrato, sugiere alguna inspección o 
diagnóstico adicional como parte de mantenimiento, se evaluará por parte de la 
supervisión del contrato siempre que sea para asegurar el buen funcionamiento del 
sistema eléctrico o el apantallamiento del inmueble objeto de este proceso. 
 
Nota 2: Para la ejecución de esta actividad el contratista deberá tener en cuenta: la 
mano de obra, herramienta, línea de vida horizontal, arnés y equipos de alturas, de ser 
necesario durante la ejecución de las actividades del contrato.  
 

4.2.1.3. Mantenimiento preventivo Tableros eléctricos y pararrayos 
 
Diagnóstico inicial del Tablero General de Distribución (TGD), tableros secundarios, 
sistema de apantallamiento contra descargas atmosféricas y sistema puesta a tierra, de 
conformidad con lo estipulado en el contrato, requiere como mínimo la ejecución de las 
siguientes actividades:  
 

 Dos (2) mantenimiento preventivo al TGD.  

 Dos (2) mantenimiento preventivo, a los dos tableros secundarios con que cuenta 
la entidad.  

 Dos (2) mantenimiento preventivo al regulador de tensión. 
 
Todos los mantenimientos realizados deben cumplir los procedimientos indicados por la 
normativa RETIE vigente y de seguridad y salud en el trabajo. Realizar la totalidad de 
mantenimientos técnicos solicitados por la entidad para la ejecución contractual a los 
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equipos objeto del presente proceso, de acuerdo con el cronograma de actividades 
establecido por el contratista y aprobado por el Supervisor del contrato.  
 
Los mantenimientos preventivos enlistados, se consideran como mínimos, si el contratista 
durante la ejecución del contrato, sugiere alguna inspección o diagnóstico adicional como 
parte de mantenimiento, se evaluará por parte de la supervisión del contrato siempre que 
sea para asegurar el buen funcionamiento del sistema eléctrico o el apantallamiento del 
inmueble objeto de este proceso.  
 
En ese entendido el contratista deberá ejecutar las siguientes actividades dentro de los 
mantenimientos preventivos, así: 
 

a. Mantenimiento Tablero General de Distribución (TGD):  
 

1. Termografía Infrarroja.  
2. Estudio de calidad mediante analizador de redes eléctricas (7 días). 
3. Medición de resistencia de puesta a tierra con telurómetro.  
4. Eliminación de puntos calientes.  
5. Limpieza y Soplado con aire seco.  
6. Ajuste entre barrajes y conectores de breakers. 
7. Cambio de tornilleria entre conexiones de ser necesario por agotamiento físico 

o mecánico. 
8. Verificación del funcionamiento de enclavamiento mecánico. 
9. Verificación de tiempos de transferencia.  
10. Tiempo de enclavamiento fallo por red  
11. Enclavamiento de toma carga por generador eléctrico.  
12. Tiempo enfriamiento de generador una vez haya regresado la red eléctrica. 
13. Ajuste a cableado, marquillado, borneras de conexión eléctrica y de control (si 

aplica).  
14. Limpieza y verificación interna y externa. 

 
b. Mantenimiento Tableros Secundarios: 

 
1. Normalización de lámina de enclavamiento. 
2. Termografía infrarroja.  
3. Estudio de calidad mediante analizador de redes eléctricas (7 días). 
4. Medición de resistencia de puesta a tierra con telurómetro.  
5. Eliminación de puntos calientes.  
6. Limpieza y Soplado con aire seco.  
7. Ajuste conexiones entre bornes y tarjetas.  
8. Limpieza tarjetas de control y medidores.  
9. Limpieza y verificación interna y externa de todos sus componentes.  
10. Toma y medida de parámetros de funcionamiento.  
11. Limpieza y verificación interna y externa. 

 
c. Mantenimiento regulador de tensión: 
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1. Registro de relación de transformación (TIR)  
2. Revisión de resistencia de aislamiento (MEGGER) 
3. Medición de Resistencia de devanados (Ohmímetro)  
4. Limpieza y soplado con aire seco,  
5. Ajuste de conexiones entre bornes de breakers.  
6. Ajuste tornillería entre barrajes de conexión. 
7. Cambio de tornillería que se requiera por agotamiento físico. 
8. Ajuste de capacidad de corriente en los breakers en (AMP).  
9. Cambio de cintas de colores que se encuentren deterioradas.  
10. Limpieza y verificación interna y externa. 

 
Como resultado de los mantenimientos, el contratista debe entregar un informe que 
detalle los procedimientos realizados, el estado de los elementos de revisión, elementos 
que posiblemente necesiten cambio. 
 

 
Tratándose de mantenimiento preventivo el listado anterior es de referencia y responde a 
los requerimientos mínimos, en caso de que resulte otra actividad diferente a las 
relacionadas en el citado, será asumido por el CONTRATISTA, siempre y cuando sea 
propio del mantenimiento preventivo como resultado de los mantenimientos, el contratista 
debe entregar un informe que detalle los procedimientos realizados, el estado de los 
elementos de revisión, y las recomendaciones con respecto a reparaciones o cambios 
que puedan requerirse (mantenimiento correctivo). 
 
 
4.2.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO  

 
 
Esta actividad se ejecutará previo concepto técnico del contratista, siempre y cuando en la 
ejecución y desarrollo de los mantenimientos preventivos o la ejecución del contrato se 
determina la necesidad y se justifique por escrito, bajo los siguientes parámetros:  
 

 En el evento de presentarse incidentes, y /o novedades que afecten el normal 
funcionamiento del sistema (fallas eléctricas y/o mecánicas, reportes de eventos y 
todas aquellas circunstancias que afecten la operación normal de las actividades 
deberán ser atendidas dentro de las dos (2) horas siguientes a la notificación del 
evento por parte del supervisor del contrato.  

 Prestar los servicios en el lugar donde se encuentren ubicados los bienes, salvo 
que sea necesario el traslado a los centros de servicio para hacer la reparación, 
caso en el cual este correrá́ por cuenta y riesgo del contratista quien deberá́ dejar 
un equipo de iguales características o superiores al que se va a reparar y 
devolverlo instalado y en perfectas condiciones de funcionamiento en un plazo no 
superior a 30 días calendario.  

ITEM UND 

Mantenimiento preventivo al TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TGD. UND 

Mantenimiento preventivo a los tableros secundarios. UND 

Mantenimiento preventivo al regulador de tensión. UND 
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 Los equipos suministrados temporalmente por el contratista deberán permanecer 
en uso por parte de la superintendencia, hasta cuando se tenga una solución 
definitiva para el caso. En el evento de no poder reparar los componentes o 
equipos, se deberá expedir una certificación del daño que justifique la realización 
del cambio, y este se hará previa autorización del supervisor del contrato.  

 Prestar el servicio de mantenimiento correctivo en la modalidad 7x 24 es decir 24 
horas al día y de lunes a domingo.  
 

Se prevé que los equipos como:  Planta y subestación eléctrica, tablero eléctrico, 
pararrayos, paneles solares puedan exigir el mantenimiento correctivo de algún 
componente, por lo que se expone un listado de posibles repuestos que puedan estar 
sujetos a cambios o reemplazos, los cuales tendrán que estar técnicamente justificados 
por el contratista, en sus mantenimientos.  
 
Debido a la condición del mantenimiento correctivo es necesario precisar que se podrá 
incluir elementos no contemplados, cuando resulte indispensable para dar cumplimiento al 
objeto del contrato, o ante imprevistos que surjan con los equipos que componen la Planta 
y subestación eléctrica, tablero eléctrico, pararrayos, paneles solares de la sede de la 
Carrera 34 No. 54-92. Barrio Cabecera en la ciudad de Bucaramanga 
 
El mantenimiento correctivo incluye el suministro de los repuestos y/o partes en modalidad 
de bolsa, necesarios para el normal funcionamiento del sistema objeto del presente 
proceso.  
 
Los repuestos y/o partes que conforman la bolsa para los equipos descritos anteriormente 
se relacionan a continuación: 
 

ITEM DESCRIPCION Cantidad Unidad

Precio unitario

incluido iva

Valor total incluido

iva

1
Breaker tripolar 230vac (125 a)

1 UND

2
Breaker bipolar 230vac (125 a)

1 UND

3
Contacto universal de señalización de disparo / contacto

auxiliar. 1 UND

4

Selector manual tipo muletilla de tres posiciones 1-0-2

con doble bloque abierto (no) de 22 mm

1 UND

5
Pulsador doble con piloto led a 120vac de 22mm

1 UND

6
Toma blanca polo a tierra

1 UND

MATENIIENTO CORRECTIVO
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7
Toma naranja con polo a tierra aislado cámaras y

puestos de trabajo 1 UND

8 Tubería EMT de ¾" con accesorios (uniones, curvas,

terminales)
1 UND

9
Tubería PVC de ¾" con accesorios (curvas, terminales)

1 UND

10 Coraza americana de 1" con accesorios (conector recto)
1 UND

11
Borneras de distribución para una alimentación sencilla

1 UND

12
Alambrón en aluminio de 8-10mm para apantallamiento

(incluye soportes) 1 UND

13
Conector de compresión o tipo tornillo para tierras entre

cables o cable y lamina
1 UND

14
Terminales para cables de tierras

1 UND

15
Pararrayos tipo franklin sencillo

1 UND

16 Puntas franklin o descargadores perimetrales para

apantallamientos
1 UND

17 Filtro Aceite
1 UND

18 Filtro Combustible
1 UND

19 Filtro Refrigerante 1 UND

20
Filtro de Aire

1 UND

21 Recarga de combustible ACPM para la planta
4 GLN

22
Cambio de aceite de la planta

2 GLN

23 Agua desmineralizada para batería
2 LITRO

24 Refrigerante
3 LITRO

25 Tensor de correa 
1 UND

26 Kit Escobillas alternador
1 UND

27 Aceite dieléctrico para alternador. 1 UND

28 Luminarias LED cuadrada 60*60
1 UND

29
Bateria para la planta

1 UND

30
Luminaria redondas LED  21

5 UND

31

Aplicar liquido antihumedad 1 vez por mes para prolongar

la conductividad eléctrica de los tableros eléctricos -

subestación
2 MES

32
Adeacuacion de un toma corriente para la Grega

1 UND

33 Fusibles del gabinete de equipos de la planta solar, 12 und

34
Cableado MCA 1MTS

2 mts

35 Conector MC4
1 Und

TOTAL MATENIMIENTO CORRECTIVO
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CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO 
 

Mantenimiento predictivo para todos los 
equipos 

1 vez al iniciar el contrato 

Mantenimiento preventivo de tableros 
eléctricos y pararrayos 

1 vez durante la ejecución del contrato 

Mantenimiento preventivo de planta solar 1 vez cada meses 

Mantenimiento preventivo al sistema 
de puesta a tierra 

1 vez durante la ejecución del contrato 

Mantenimiento correctivo de todos los 
equipos 

Cada vez que se presente la necesidad 

 

Ubicación: Los trabajos a desarrollar se realizarán en la Dirección Territorial oriente de la 
Superservicios ubicado en la Carrera 34 No. 54-92. Barrio Cabecera en la ciudad de 
Bucaramanga. 
 
El contratista debe garantizar que los repuestos y/o partes que se suministren sean 
originales, nuevos y de primera calidad; para este efecto el contratista deberá dar garantía 
de por lo menos un (1) año de los repuestos y/o partes por defectos de fabricación.  
 
El valor de su oferta debe incluir la instalación, mano de obra, herramientas, materiales, 
trasporte, equipos e impuestos necesarios para la ejecución de las actividades del 
contrato, así como todo aquello que pueda afectar el costo de los mantenimientos. 
 
En todo caso, la entidad pagará las cantidades efectivamente suministradas, previa 
certificación del supervisor del contrato, de acuerdo a los precios fijos indicados en la 
oferta.  
 
El cambio de algún elemento para la ejecución del contrato, en caso de requerirse y de 
ser ítem no contemplados en la oferta, el contratista deberá remitir mínimo dos (2) 
cotizaciones a la SUPERSERVICIOS y el supervisor deberá solicitar una (1) cotización a 
un proveedor diferente, con la finalidad de realizar una comparación real de los precios 
del mercado y verificar el valor más favorable para la Entidad y aprobar el suministro de 
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los mismos, de ser procedente. 
 
Nota 1: De no estar de acuerdo con el valor presentado en la cotización del contratista, se 
devolverá para que se ajuste dentro del mismo día y remitirla nuevamente para 
aprobación del supervisor.  
 
5. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO 
 
El objetivo del estudio es realizar un análisis de la oferta y la demanda para el sector, 
permitiendo identificar aspectos técnicos y financieros, así mismo definir el presupuesto 
para la adquisición de los bienes y/o servicios requeridos por el área técnica, basados en 
históricos y cotizaciones obtenidas de diferentes empresas. 
 
Lo anterior pretendiendo que la SSPD obtenga la mejor oferta económica, seleccionando el 
mejor contratista para suplir sus necesidades, mitigando el riesgo de incumplimiento por 
parte de este. 
 
5.1.1. Análisis de la Demanda:  
 
a) ¿Cómo la Entidad en el pasado ha adquirido el bien, obra o servicio a contratar? 

 
Con el fin de verificar si es posible realizar un análisis de costos históricos, se consultó en 
las bases de datos de la Entidad y del SECOP, contratos celebrados por la SSPD en los 
años anteriores, encontrando lo siguiente: 
 
 

Para la vigencia 2022 y 2023, se llevaron a cabo los 026 de 2022 y 003 de 2023 donde 
el servicio a contratar incluía el mantenimiento preventivo y correctivo tanto sistema 
fotovoltaico de 4 KW (12 paneles solares), planta eléctrica y la sub-estación MARCA 
FAWDE MODEL KP-20, sistema eléctrico general (tableros principales y de 
distribución), sistema de apantallamiento y puesta a tierra. 
 
Los siguientes son los datos de los procesos: 
 
 

No. 
Proceso 

SSPD-MC-840-03-2023 

No. de 
Contrato 

año 

003-2023 

Nombre o 
razón 
social del 
Contratista 

INGEQUIPOS Y SUMINISTROS  

Objeto Prestar los servicios de Mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos incluyendo repuestos 
y mano de obra para: Planta eléctrica, tablero eléctrico, pararrayos, paneles solares de la Dirección 
Territorial Oriente 

 

Valor del 
contrato 

$26.539.000 

Plazo de 
ejecución  

29 DIAS 
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Link 
SECOP 1 
o 2 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View? 
PPI=CO1.PPI.27467998&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 

 
 

No. 
Proceso 

SSPD-MC-840-03-2022 

No. de 
Contrato 
año 

026-2022 

Nombre o 
razón 
social del 
Contratista 

REDYMAT S.A.S 

Objeto Prestar los servicios de mantenimientos preventivos y correctivos incluyendo suministro y repuestos  del sistema fotovoltaico de 4 KW 
(12 paneles solares), planta eléctrica y la sub-estación MARCA FAWDE MODEL KP-20, sistema eléctrico general (tableros principales y 
de distribución), sistema de apantallamiento y puesta a tierra, así como el sistema de iluminación, dispensadores de agua fría y caliente, 
Red contraincendios, extintores, aires acondicionados ,  tanque de agua subterráneo, Bascula digital, humidificador que se encuentran  
en la Dirección Territorial Oriente. 
 

 

Valor del 
contrato 

$19.880.000 

Plazo de 
ejecución  

6 MESES 

Link 
SECOP 1 
o 2 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18881049

&isFromPublicArea=True&isModal=False 

 

 
En relación con los mantenimientos desarrollados en otras sedes de la Superservicios a 
nivel nacional, han llevado diferentes procesos de manteamientos por lo que a 
continuación, se mencionan los procesos ejecutados para los años 2019-2020- 2022, 2021 
 

No. Proceso SSPD-MC-11-2022 

No. de Contrato año 370 de 2022 

Nombre o razón social del Contratista COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S.A.S. 

Objeto 
Realizar el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de los tableros 
eléctricos, pararrayos y paneles solares de la Sede Principal de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

Valor del contrato 17.562.469 COP 

Plazo de ejecución   203 (días)  

Características y especificaciones 
técnicas similares 

SI X 

NO  

Link SECOP 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering 
/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl= 
https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2 
fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC 
.2920039 

 

No. Proceso SSPD-MC-025-2021 

No. de Contrato año 590 de 2021 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering


 

 

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR 
MINIMA CUANTÍA 

 

 

 
 
AS-F-004 V.9  Página 20 de 55 

Nombre o razón social del Contratista CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S, 

Objeto 
Mantenimiento preventivo y correctivo de la planta solar de la sede principal de 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

Valor del contrato $ 8.980.000 

Plazo de ejecución  73 días 

Características y especificaciones 
técnicas similares 

SI SI 

NO NO 

Link SECOP 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index 

?noticeUID=CO1.NTC.2146447&isFromPublicArea=True&isModal=true& 
asPopupView=true 

 

No. Proceso SSPD MC 010 DE 2021 

No. de Contrato año 436 DE 2021 

Nombre o razón social del Contratista GPS ELECTRONICS LTDA 

  

Objeto 
Realizar el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de los tableros 
eléctricos y pararrayos de la Sede Principal de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios en la ciudad de Bogotá. 

Valor del contrato 13.350.000 COP 

Plazo de ejecución  90 días 

Características y especificaciones 
técnicas similares 

SI SI 

No No 

Link SECOP 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index 

?noticeUID=CO1.NTC.1836460&isFromPublicArea=True&isModal=true& 
asPopupView=true 

 
 

No. Proceso SSPD-MC-017-2020 

No. de Contrato año 587 DE 2020 Expediente: 20205271501005187E 

Nombre o razón social del Contratista INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S 

Objeto 
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los tableros eléctricos y 
pararrayos de la Sede Principal de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios en la ciudad de Bogotá. 

Valor del contrato 17.126.850 COP 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2146447&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2146447&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2146447&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1836460&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1836460&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1836460&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Plazo de ejecución  60 días 

Características y especificaciones 
técnicas similares 

SI SI 

No No 

Link SECOP 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Inde 
x?noticeUID=CO1.NTC.1256471&isFromPublicArea=True&isModal=tru 
e&asPopupView=true 

 
 

No. Proceso SSPD MC 015 DE 2019 

No. de Contrato año 511 de 2019 

Nombre o razón social 
del Contratista 

STARCOMPUTO DE COLOMBIA S A S 

Objeto 
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los tableros eléctricos y pararrayos de la 
Sede Principal de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

Valor del contrato 25.561.100 COP 

Plazo de ejecución  90 días 

Características y 
especificaciones 
técnicas similares 

SI X 

No  

Link SECOP 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Inde 
x?noticeUID=CO1.NTC.845523&isFromPublicArea=True&isModal=true &asPopupView=true 

 
No. Proceso SSPD MC 12 DE 2018 

No. de Contrato año 561 de 2018 

Nombre o razón social del Contratista STARCOMPUTO DE COLOMBIA S A S 

Objeto 
Realizar el mantenimiento predictivo preventivo y correctivo de los tableros 
eléctricos de la Sede Principal de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios 

Valor del contrato 13.900.000 COP 

Plazo de ejecución  217 (Días) 

Características y especificaciones 
técnicas similares 

SI X 

No  

Link SECOP 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Inde 
x?noticeUID=CO1.NTC.383829&isFromPublicArea=True&isModal=true 
&asPopupView=true 

 
 
No. 
Proceso 

SSPD-MC-830-003-2019 

No. de 
Contrato 
año 

CGE-830-017-2019 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1256471&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1256471&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1256471&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.845523&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.845523&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.845523&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Nombre o 
razón 
social del 
Contratista 

TECHNO AIRES  

Objeto Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para los sistemas de aire acondicionado y a la planta eléctrica de 
20KVA instalados en la Dirección Territorial Occidente de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

Valor del 
contrato 

$4.165.000 

Plazo de 
ejecución  

Seis (06) meses  

Link 
SECOP 1 
o 2 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.893244&prevCtxUrl= 

 
No. Proceso SSPD MC-830-003 de 2020 

No. de Contrato año CGE 035 DE 2020 

Nombre o razón social del Contratista MARCO ANDRÉS LANDINEZ MORENO con Nit. 1093757905-9 

(TECHNO AIRES SERVICIOS Y SUMINISTROS)  

Objeto Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de aire acondicionado y 
planta eléctrica de 20 kva instalados en la dirección territorial occidente de la 
superintendencia de servicios públicos domiciliarios.  
 

Valor del contrato $4.350.000 

Plazo de ejecución  Diez (10) días 

Link SECOP 1 o 2 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerDossierWorkspace/Index 

 
No. Proceso SSPD-MC-830-003-2019 

No. de Contrato 
año 

CGE-830-017-2019 

Nombre o razón 
social del 
Contratista 

TECHNO AIRES  

Objeto Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para los sistemas de aire acondicionado y a la planta 
eléctrica de 20KVA instalados en la Dirección Territorial Occidente de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios 

Valor del 
contrato 

$4.165.000 

Plazo de 
ejecución  

Seis (06) meses  

Link SECOP 1 o 
2 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.858239&isFromPublicAre
a=True&isModal=False 

 
No. Proceso SSPD MC-830-003 de 2020 

No. de Contrato 
año 

CGE 035 DE 2020 

Nombre o razón 
social del 
Contratista 

MARCO ANDRÉS LANDINEZ MORENO con Nit. 1093757905-9 

(TECHNO AIRES SERVICIOS Y SUMINISTROS)  

Objeto Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de aire acondicionado y planta eléctrica de 20 kva 
instalados en la dirección territorial occidente de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios.  
 

Valor del 
contrato 

$4.350.000 

Plazo de 
ejecución  

Diez (10) días 

Link SECOP 1 o 
2 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1549252&isFromPublicAr
ea=True&isModal=False 
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INSUMOS DE ANÁLISIS ESTRATÉGICOS-MAE  
 
A través de la herramienta de visualización para el análisis de la demanda y oferta 
desarrollada por Colombia Compra Eficiente-CCE en el marco del Modelo de 
Abastecimiento Estratégico-MAE contenida en: www.colombiacompra.gov.co > Datos de 
Compra Pública > Abastecimiento Estratégico > Más Información > Herramientas de 
Visualización para el análisis de la Demanda y Oferta > HERRAMIENTA DE ANÁLISIS 
DE LA DEMANDA, se consultó  ¿Cómo la Entidad en el pasado ha adquirido el bien, obra 
o servicio a contratar?, para los últimos 5 años, consulta realizada en fecha 12 de abril  a 
través del código UNSPSC 72154300, 72151500, 26111607  la cual arrojo los siguientes 
resultados lo cual respalda la información descrita previamente. 
 
 
Figura 1. Gasto total, 5 últimos años y cantidad de contratos realizados– Colombia: – 72154300, 72151500, 26111607 
Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica 
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Para los años 2019 a 2023 se puede evidenciar que la contratación ha sido dispersa, bajo 
estos códigos y de acuerdo a la información arrojada por la herramienta los contratos 
suman un valor mensual de $195.657.431 
 
La grafica del gasto anual de barras nos muestra que para los años 2021 y 2022 la 
contratación fue elevada para este tipo de contratos frente a los años 2018 al 2020 e 
inclusive el año 2023 la se mantuvo constante frente a los años. 
 
La cantidad de contratos mensuales oscila para esta época de 3 contratos mensuales y la 
contratación se ha realizado por secop II. 
 
 
Figura 2. Valor total estimado por familia, 5 últimos años– Colombia: 72154300, 72151500, 26111607 Servicios de mantenimiento y 

reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica. 
 

 
 
 

 
 
 
Se puede evidenciar que el rubro que más se utiliza para este tipo de contratos es el 
baterías y generación y transmisión de energía cinética en segundo lugar, está el servicio 
de mantenimientos y construcción de comercio especializado 
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Figura 3. Valor total estimado por proveedores, 5 últimos años– Colombia: 72154300, 72151500, 26111607 Servicios de mantenimiento 

y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica. 

 
 

 
 
 
 
El origen de los proveedores se encuentra principalmente en Antioquia seguido de Bogotá, 
y en tercer lugar el departamento de Santander. 
 
La mayoría de la contratación se realiza por la modalidad de mínima cuantía seguida de 
selección abreviada de menor cuantía. 
 
b.) ¿Cómo adquieren las otras Entidades Estatales este bien, obra o servicio? 
 
El propósito de este estudio es analizar las condiciones en las cuales se adquirió en el 
pasado el objeto a contratar por otras entidades, para extraer las mejores prácticas e 
información pertinente para el Proceso de Contratación, dicha información es tomada de la 
página de contratación estatal SECOP I y/o II, encontrando los siguientes procesos.  
 
 

Entidad Contratante AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

No Proceso MC 010-061-2022 
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No de Contrato CO1.PCCNTR.3920254  

Nombre o razón social del 
Contratista 

COMSERTEC DEL ATLANTICO S.A.S  

Objeto 
Mantenimiento Integral Preventivo y Correctivo de Redes Eléctricas de las Instalaciones 
Administrativas de la Regional Norte  

Valor del contrato 10.000.000 COP 

Plazo de ejecución 2 meses 

Características y 
especificaciones técnicas 
similares 

SI X 

NO  

Link SECOP: 
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=
Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLi
ne%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.3399305 

 
 

 
 
 

Entidad Contratante Instituto Nacional de Metrología de Colombia 

No Proceso SA 011-2021 

No de Contrato 176 DE 2021 

Nombre o razón social del 
Contratista 

INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S 
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Objeto 

Contratar el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo, con bolsa de repuestos, 
para la planta eléctrica de emergencia, equipos de la subestación eléctrica, tableros 
eléctricos principales, sistema de puesta a tierra y adecuación de instalaciones 
eléctricas para la SMQB del instituto nacional de metrología. 

Valor del contrato 54.596.313 COP 

Plazo de ejecución 35 días 

Características y especificaciones 
técnicas similares 

SI X 

NO  

Link SECOP: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO
1.NTC.2363618&isFromPublicArea=Tru e&isModal=true&asPopupView=true 

 
 

 
 
 

Entidad Contratante Armada Nacional Base Nabal ARC “ORINOQUIA” 

No Proceso 0026-ARC-CBN5-2019 

No de Contrato 0031-ARC-CBN5-2019 

Nombre o razón social del 
Contratista 

SUBE INGENIERIA 

 
Objeto 

Contratar el servicio de mantenimiento a todo costo (incluye repuestos nuevos) de 
plantas de energía, tableros y transformadores eléctricos para las unidades de la 
fuerza naval del oriente y sus unidades adscritas 

Valor del contrato 16.540.000 COP 

Plazo de ejecución 6 meses 

Características y especificaciones 
técnicas similares 

SI X 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363618&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363618&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363618&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363618&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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NO  

 
Link SECOP: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO
1.NTC.797926&isFromPublicArea=True &isModal=true&asPopupView=true 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Entidad Contratante ICBF REGIONAL PUTUMAYO 

No Proceso MC0262020PUT 

No de Contrato 144 2020 

Nombre o razón social del 
Contratista 

SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRONICA Y 
TELECOMUNICACIONES S.A.S 

Objeto “Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de energía solar del ICBF 
Regional Putumayo.” 

Valor del contrato $6.345.552 

Plazo de ejecución 79 (Días) 

Características y especificaciones 
técnicas similares 

SI X 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.797926&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.797926&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.797926&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.797926&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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NO  

 
Link SECOP: 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index
?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co
%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fI
ndex&notice=CO1.NTC.1475783 

 
 

 
 
 
 
 
 

Entidad Contratante SUBRED INTEGRADA DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E 

No Proceso IC-006-2020 

No de Contrato 02-BS-006-2020 

Nombre o razón social del Contratista ABCONTROL INGENIERIA SAS 

Objeto 
Contratar la prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y/o 
correctivo incluido repuestos de los sistemas de energía solar y calentador de 
agua solar de la subred integrada de servicios de salud centro oriente E.S.E 

Valor del contrato $20.390.462 

Plazo de ejecución 6 meses 

Características y SI X 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.1475783
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.1475783
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.1475783
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.1475783
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.1475783
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.1475783
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.1475783
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especificaciones técnicas similares 
NO  

 
Link SECOP: 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Inde
x?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co
%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fI
ndex&notice=CO1.NTC.1055145 

 
 
 

 
 
De acuerdo con la información, se puede concluir que algunas entidades han adelantado 
procesos contractuales bajo la misma modalidad de mínima cuantía y con similar objeto al 

del presente proceso, con el fin de contratar Mantenimientos predictivos, preventivos 

incluyendo repuestos y mano de obra para: Planta eléctrica, tablero eléctrico, pararrayos, 
paneles solares. 

 

Por lo que se tomará como referencia la información que contienen dichos procesos con 
cuantías y objeto similar al que la entidad está adelantando, razón por la cual para el 
requisito de experiencia del proponente, se evidencia que el promedio de certificaciones de 
experiencia oscila en un máximo de tres (3) certificaciones de contratos ejecutada a 
satisfacción en referencia a la prestación del servicio, lo que permite que bajo el presente 
proceso se realice una contratación objetiva y real, conforme al estudio del sector 
realizado. 
 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/
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INSUMOS DE ANÁLISIS ESTRATÉGICOS-MAE  
 
 
A través de la herramienta de visualización para el análisis de la demanda y oferta 
desarrollada por Colombia Compra Eficiente-CCE en el marco del Modelo de 
Abastecimiento Estratégico-MAE contenida en: www.colombiacompra.gov.co > Datos 
de Compra Pública > Abastecimiento Estratégico > Más Información > Herramientas 
de Visualización para el análisis de la Demanda y Oferta > HERRAMIENTA DE 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA, se consultó  ¿Cómo adquieren las otras Entidades 
Estatales este bien, obra o servicio?, para los últimos 5 años, consulta realizada en fecha 
19-09-2023 a través del código UNSPSC 72154300, 72151500, 26111607 Servicios de 
mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica., la cual 
arrojo los siguientes resultados lo cual respalda la información descrita previamente. 
 
Figura 4. Gasto total, 5 últimos años– Superintendencias, Colombia: 72154300, 72151500, 26111607 Servicios de mantenimiento y 

reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica. 
 
 

 

 
 
- En 2020 se observa un aumento significativo en la cantidad de contratos con 48 contratos 
anuales comparados con los 2 contratos anuales en los otros años. 
- Este aumento podría indicar un evento o necesidad específica que impulsó la 
contratación ese año. 
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- Después de 2020, la cantidad de contratos volvió a la media de 2 contratos anuales, 
similar a los años anteriores a 2020. 
 
Esta información visualiza claramente la variación en la demanda de contratos a lo largo de 
los años y resalta el aumento significativo de 2020.     
  . 
 
Figura 5. Valor Estimado por familia 5 últimos años – Superintendencias, Colombia: 72154300, 72151500, 26111607 Servicios de 

mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica. 

 

 
 

 

Se evidencia que el rubro que más se utiliza para este tipo de contratos es mantenimientos 
construcción de comercio especializado. 
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Figura 6. Proveedores 5 últimos años – Superintendencias, Colombia: 72154300, 72151500, 26111607 Servicios de mantenimiento y 

reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica. 

 

 
 

 

Se puede evidenciar que el origen de proveedores se encuentra principalmente en Distrito 
capital Bogotá. 
 
Ahora bien, frente a las modalidades de contratación que actualmente cuenta el estado 
para contratar, predomina mínima cuantía, como procesos lideres para la adquisición de 



 

 

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR 
MINIMA CUANTÍA 

 

 

 
 
AS-F-004 V.9  Página 34 de 55 

los servicios objetos del presente estudio. Es procedente aclarar que, el factor diferencial 
de los procesos objeto de análisis depende del presupuesto y las necesidades de cada 
entidad, tal como lo establece la siguiente gráfica: 
 
Según la información arrojada podemos determinar que para este periodo consultado 
(2019 – 2023) en la ciudad de Bogotá con esta clase de contrato solo se suscribió 4 y el 
valor estimado para el proveedor fue de $123 mill. 
 

 
5.2.  Análisis de la oferta: 
 
 
El estudio de oferta nos ofrece la información pertinente al rubro requerido desde el punto 
de vista de los proveedores en los territorios. 
 
Es evidente que los códigos UNSPSC 72154300, 72151500, 26111607 Servicios de 
mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica. muestra 
en el estudio de oferta la misma cantidad de contratos que en el estudio de demanda y 
por las mismas cuantías señaladas en el título inicial del estudio de demanda de este 
documento. 
 
De manera particular, el análisis de oferta muestra, en la figura 7, que evidencia un total 
de 32.77 mil  proveedores del servicio en el país. 
 
Figura 7 Proveedores a nivel nacional 

 
 
 

 
 
De acuerdo con las graficas se pueden evidenciar que a nivel nacional  se cuenta con 32.77 mill  proveedores 

que han suscrito 63.05 mil  contratos. 
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Figura 8 Proveedores a nivel departamental 

 
 

 
 

 

 

 

De acuerdo con las graficas se pueden evidenciar que Santander cuenta con 949 
proveedores que han suscrito 3791 contratos. 
 
En el mercado existen entidades que han contratado este tipo de servicios, existiendo así 
pluralidad de oferentes y se tomará como referencia la información que contienen dichos 
procesos con cuantías similares y objeto similar al que la entidad está adelantando, razón 
por la cual para el requisito de experiencia del proponente se evidencia que el promedio 
de certificaciones de experiencia para acreditar la misma, ha oscilado en un rango de una 
(1) y cuatro (4) certificaciones de contratos que suman una cuantía del 100% del 
presupuesto oficial, ejecuciones que fueron satisfactorias en referencia a la prestación de 
los servicios contratos que se ejecutaron a satisfacción conforme al estudio del sector 
realizado. Por tal razón la Dirección Territorial Oriente de la SSPD promedio el número de 
certificaciones requeridas como soporte para la acreditación de la experiencia, obteniendo 
como resultado un máximo de tres (3) certificados de experiencia que sumen el 100% del 
Presupuesto Oficial, considerándolo adecuado y proporcional atendiendo la naturaleza y 
la cuantía del proceso. 
 
 
 
Figura 9 en la cual se solicitó cotización a estos posibles proveedores sin tener respuesta alguna 
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Se cargó por medio la plataforma SECOP II una cotización, el día 12 de abril de 2024, para 
los servicios solicitados donde se identificaron 3128 proveedores de los cuales dos (2) 
demostraron interés, a la fecha de cierre de la solicitud no hubo respuesta por parte de 
ningún proveedor. 
 
En ese sentido, se realiza solicitud de cotización por medio de correo electrónico a 
diferentes alternativas de posibles proveedores identificados por medio de otras fuentes de 
información, obteniendo la siguiente información:  
 
Empresas cotizantes y valores históricos de contratos ejecutados en vigencias anteriores 
 
 

Cotización  

Fuente de consulta  
(solicitud directa – 
SECOP – Datos abiertos) 

La cotización cumple 
con las 
Especificaciones 
requeridas 
SI/NO 

La 
cotización se tiene 
en cuenta para el 
estudio 
SI/NO 

ECOENERGY 

 
Solicitud directa SI  SI 

SMART CITIES 

 
Solicitud directa SI SI 

REDYMAT 

 
Solicitud directa SI SI 

CONTRATO No. 003 de 2023 

 
SECOP SI SI 

 
La oferta para la prestación del servicio de mantenimiento es amplia en el mercado 
precisamente porque la demanda de este servicio se ha incrementado por parte de las 
entidades públicas, en consideración a que las mismas no cuentan con grupos 
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interdisciplinarios en sus plantas de personal para la ejecución de estas actividades. 
 
Analizando el mercado encontramos sociedades comerciales y de propósito específico, 
que han ofrecido sus servicios en procesos de mínima cuantía relacionados con el 
servicio de mantenimientos preventivos y correctivos. 
 
 
 
INSUMOS DE ANÁLISIS ESTRATÉGICOS-MAE  
 
A través de la herramienta de visualización para el análisis de la demanda y oferta 
desarrollada por Colombia Compra Eficiente-CCE en el marco del Modelo de 
Abastecimiento Estratégico-MAE contenida en: www.colombiacompra.gov.co > Datos 
de Compra Pública > Abastecimiento Estratégico > Más Información > Herramientas 
de Visualización para el análisis de la Demanda y Oferta > HERRAMIENTA DE 
ANÁLISIS DE LA OFERTA, se consultó los posibles oferentes que han participado en los 
últimos 5 años en algún proceso de contratación a través de SECOP I, SECOP II o la 
TVEC, para diferentes entidades estatales, consulta realizada en fecha 19-09-2023- a 
través del código UNSPSC 72154300, 72151500, 26111607 Servicios de mantenimiento y 
reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica., la cual arrojo los 
siguientes resultados, consulta que permitió determinar que el proceso cuenta con posible 
pluralidad de competencia. 
 
5.3 CALCULO PRESUPUESTO ESTIMADO 
 
 
El valor de las cotizaciones permite determinar el precio de los mantenimientos preventivos 
mediante el promedio simple de las cotizaciones y estimar el valor de la bolsa requerida 
para el mantenimiento correctivo, aclarando que el mantenimiento correctivo está sujeto a 
la valoración inicial que haga el contratista. 
 
El presente proceso de contratación se realizará utilizando la media acotada para calcular 
los promedios de los precios. Esta metodología permite excluir las cotizaciones con 
precios excesivamente elevados o artificialmente bajos, los cuales no reflejan el valor real 
del mercado. Al eliminar estos valores atípicos, se obtiene un promedio más 
representativo y justo, garantizando así que los contratos se establezcan a precios más 
adecuados y equitativos. 
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OPCION RECOMENDADA 

PROMEDIO MEDIA GEOMETRICA MEDIA ACOTADA PRECIO TECHO

ITEM DESCRIPCION cant. UNIDAD precio unitario VR TOTAL precio unitario VR TOTAL precio unitario VR TOTAL precio unitario VR TOTAL 

A

1 Mantenimiento preventivo planta solar 2 UND 1.500.000;00$             3.000.000;00$        1.569.037;66$             3.138.075;32$        1.350.000;00$             2.700.000;00$        2.000.000;00$             4.000.000;00$        1.604.759;42$        1.587.713;35$                                   1.473.012;55$                                              2.946.025;11$                       

2 Mantenimiento preventivo subestacion electrica 2 UND 1.000.000;00$             2.000.000;00$        1.046.025;10$             2.092.050;20$        1.200.000;00$             2.400.000;00$        1.000.000;00$             2.000.000;00$        1.061.506;28$        1.058.475;57$                                   1.015.341;70$                                              2.030.683;40$                       

3 Mantenimiento preventivo planta electrica 2 UND 1.000.000;00$             2.000.000;00$        1.046.025;10$             2.092.050;20$        900.000;00$                 1.800.000;00$        1.000.000;00$             2.000.000;00$        986.506;28$           985.022;51$                                      966.666;67$                                                 1.933.333;33$                       

4 Mantenimiento preventivo tableros electricos y pararrayos 1 UND 800.000;00$                 800.000;00$           836.820;08$                 836.820;08$           704.000;00$                 704.000;00$           -$                               -$                          585.205;02$           778.212;58$                                      780.273;36$                                                 780.273;36$                           

5 Mantenimiento preventivo al TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TDG. 1 UND 500.000;00$                 500.000;00$           523.012;25$                 523.012;25$           600.000;00$                 600.000;00$           2.000.000;00$             2.000.000;00$        905.753;06$           748.455;14$                                      541.004;08$                                                 541.004;08$                           

6 Mantenimiento preventivo a los tableros secundarios. 1 UND 400.000;00$                 400.000;00$           418.410;04$                 418.410;04$           320.000;00$                 320.000;00$           -$                               -$                          284.602;51$           376.938;67$                                      379.470;01$                                                 379.470;01$                           

7 Mantenimiento preventivo al regulador de tensión. 1 UND 950.000;00$                 950.000;00$           993.723;85$                 993.723;85$           836.000;00$                 836.000;00$           -$                               -$                          694.930;96$           924.127;44$                                      926.574;62$                                                 926.574;62$                           

8 Mantenimiento preventivo al sistema de puesta a tierra 1 UND 1.500.000;00$             1.500.000;00$        1.569.037;66$             1.569.037;66$        1.290.000;00$             1.290.000;00$        -$                               -$                          1.089.759;42$        1.448.009;62$                                   1.453.012;55$                                              1.453.012;55$                       

10.990.376;47$                     

OPCION RECOMENDADA 

PROMEDIO MEDIA GEOMETRICA MEDIA ACOTADA PRECIO TECHO

B

1 Breaker tripolar 230vac (125 a) 1 UND 350.000;00$                 350.000;00$           404.530;74$                 404.530;74$           333.000;00$                 333.000;00$           400.000;00$                 400.000;00$           371.882;69$           370.579;12$                                      341.500;00$                                                 341.500;00$                           

2 Breaker bipolar 230vac (125 a) 1 UND 250.000;00$                 250.000;00$           288.950;53$                 288.950;53$           230.000;00$                 230.000;00$           300.000;00$                 300.000;00$           267.237;63$           265.707;09$                                      256.316;84$                                                 256.316;84$                           

3 Contacto universal de señalización de disparo / contacto auxiliar. 1 UND 25.000;00$                   25.000;00$              28.895;05$                   28.895;05$              21.000;00$                   21.000;00$              350.000;00$                 350.000;00$           106.223;76$           48.002;37$                                         24.965;02$                                                    24.965;02$                             

4
Selector manual tipo muletilla de tres posiciones 1-0-2 con doble bloque abierto (no) de 22 mm

1 UND 35.000;00$                   35.000;00$              40.453;07$                   40.453;07$              39.800;00$                   39.800;00$              250.000;00$                 250.000;00$           91.313;27$             61.264;75$                                         38.417;69$                                                    38.417;69$                             

5 Pulsador doble con piloto led a 120vac de 22mm 1 UND 35.000;00$                   35.000;00$              40.453;07$                   40.453;07$              42.700;00$                   42.700;00$              120.000;00$                 120.000;00$           59.538;27$             51.898;78$                                         39.384;36$                                                    39.384;36$                             

6

Toma blanca polo a tierra

1 UND 40.000;00$                   40.000;00$              46.232;09$                   46.232;09$              32.900;00$                   32.900;00$              30.000;00$                   30.000;00$              37.283;02$             36.756;16$                                         34.300;00$                                                    34.300;00$                             

7 Toma naranja con polo a tierra aislado cámaras y puestos de trabajo 1 UND 45.000;00$                   45.000;00$              52.011;10$                   52.011;10$              37.300;00$                   37.300;00$              39.000;00$                   39.000;00$              43.327;78$             42.955;67$                                         40.433;33$                                                    40.433;33$                             

8

Tubería EMT de ¾" con accesorios (uniones, curvas, terminales)

1 UND 30.000;00$                   30.000;00$              34.674;06$                   34.674;06$              33.200;00$                   33.200;00$              50.000;00$                   50.000;00$              36.968;52$             36.250;04$                                         32.624;69$                                                    32.624;69$                             

9 Tubería PVC de ¾" con accesorios (curvas, terminales) 1 UND 15.000;00$                   15.000;00$              17.337;03$                   17.337;03$              12.900;00$                   12.900;00$              120.000;00$                 120.000;00$           41.309;26$             25.188;90$                                         15.079;01$                                                    15.079;01$                             

10 Coraza americana de 1" con accesorios (conector recto) 1 UND 40.000;00$                   40.000;00$              46.232;09$                   46.232;09$              37.500;00$                   37.500;00$              200.000;00$                 200.000;00$           80.933;02$             61.026;18$                                         41.244;03$                                                    41.244;03$                             

11 Borneras de distribución para una alimentación sencilla 1 UND 20.000;00$                   20.000;00$              23.116;04$                   23.116;04$              18.000;00$                   18.000;00$              120.000;00$                 120.000;00$           45.279;01$             31.611;81$                                         20.372;01$                                                    20.372;01$                             

12 Alambrón en aluminio de 8-10mm para apantallamiento (incluye soportes) 1 UND 30.000;00$                   30.000;00$              34.674;06$                   34.674;06$              25.495;00$                   25.495;00$              70.000;00$                   70.000;00$              40.042;27$             36.912;18$                                         30.056;35$                                                    30.056;35$                             

13 Conector de compresión o tipo tornillo para tierras entre cables o cable y lamina 1 UND 32.000;00$                   32.000;00$              36.985;67$                   36.985;67$              28.160;00$                   28.160;00$              130.000;00$                 130.000;00$           56.786;42$             45.623;63$                                         32.381;89$                                                    32.381;89$                             

14 Terminales para cables de tierras 1 UND 29.000;00$                   29.000;00$              33.518;26$                   33.518;26$              26.520;00$                   26.520;00$              35.000;00$                   35.000;00$              31.009;57$             30.819;83$                                         31.009;57$                                                    31.009;57$                             

15 Pararrayos tipo franklin sencillo 1 UND 56.000;00$                   56.000;00$              64.724;92$                   64.724;92$              69.580;00$                   69.580;00$              250.000;00$                 250.000;00$           110.076;23$           89.108;88$                                         63.434;97$                                                    63.434;97$                             

16 Puntas franklin o descargadores perimetrales para apantallamientos 1 UND 45.000;00$                   45.000;00$              52.011;10$                   52.011;10$              49.600;00$                   49.600;00$              250.000;00$                 250.000;00$           99.152;78$             73.397;72$                                         48.870;37$                                                    48.870;37$                             

17 Filtro Aceite 1 UND 200.000;00$                 200.000;00$           231.160;43$                 231.160;43$           182.000;00$                 182.000;00$           200.000;00$                 200.000;00$           203.290;11$           202.540;19$                                      194.000;00$                                                 194.000;00$                           

18 Filtro Combustible 1 UND 300.000;00$                 300.000;00$           346.740;64$                 346.740;64$           275.500;00$                 275.500;00$           130.000;00$                 130.000;00$           263.060;16$           247.057;33$                                      263.060;16$                                                 263.060;16$                           

19 Filtro Refrigerante 1 UND 150.000;00$                 150.000;00$           173.370;32$                 173.370;32$           138.650;00$                 138.650;00$           100.000;00$                 100.000;00$           140.505;08$           137.799;13$                                      129.550;00$                                                 129.550;00$                           

20 Filtro de Aire 1 UND 289.000;00$                 289.000;00$           334.026;81$                 334.026;81$           254.320;00$                 254.320;00$           150.000;00$                 150.000;00$           256.836;70$           246.341;59$                                      231.106;67$                                                 231.106;67$                           

21 Recarga de combustible ACPM para la planta 4 GLN 60.000;00$                   240.000;00$           69.348;13$                   277.392;52$           52.800;00$                   211.200;00$           75.000;00$                   300.000;00$           64.287;03$             63.711;86$                                         60.716;04$                                                    242.864;17$                           

22 Cambio de aceite de la planta 2 GLN 150.000;00$                 300.000;00$           173.370;32$                 346.740;64$           138.000;00$                 276.000;00$           150.000;00$                 300.000;00$           152.842;58$           152.320;76$                                      146.000;00$                                                 292.000;00$                           

23 Agua desmineralizada para batería 2 LITRO 20.000;00$                   40.000;00$              23.116;04$                   46.232;08$              19.900;00$                   39.800;00$              120.000;00$                 240.000;00$           45.754;01$             32.414;88$                                         21.005;35$                                                    42.010;69$                             

24 Refrigerante 3 LITRO 25.000;00$                   75.000;00$              28.895;05$                   86.685;15$              26.000;00$                   78.000;00$              120.000;00$                 360.000;00$           49.973;76$             38.746;24$                                         26.631;68$                                                    79.895;05$                             

25 Tensor de correa 1 UND 40.000;00$                   40.000;00$              46.232;09$                   46.232;09$              37.200;00$                   37.200;00$              350.000;00$                 350.000;00$           118.358;02$           70.049;27$                                         41.144;03$                                                    41.144;03$                             

26 Kit Escobillas alternador 1 UND 189.000;00$                 189.000;00$           218.446;60$                 218.446;60$           173.280;00$                 173.280;00$           300.000;00$                 300.000;00$           220.181;65$           215.238;12$                                      193.575;53$                                                 193.575;53$                           

27 Aceite dieléctrico para alternador. 1 UND 200.000;00$                 200.000;00$           231.160;43$                 231.160;43$           181.290;00$                 181.290;00$           250.000;00$                 250.000;00$           215.612;61$           213.951;01$                                      204.150;14$                                                 204.150;14$                           

28 Luminarias LED cuadrada 60*60 1 UND 90.000;00$                   90.000;00$              104.022;19$                 104.022;19$           120.000;00$                 120.000;00$           90.000;00$                   90.000;00$              101.005;55$           100.276;25$                                      94.674;06$                                                    94.674;06$                             

29 Bateria para la planta 1 UND 300.000;00$                 300.000;00$           346.740;64$                 346.740;64$           288.000;00$                 288.000;00$           1.100.000;00$             1.100.000;00$        508.685;16$           426.066;90$                                      311.580;21$                                                 311.580;21$                           

30 Luminaria redondas LED  21 5 UND 25.000;00$                   125.000;00$           28.895;05$                   144.475;25$           27.000;00$                   135.000;00$           -$                               -$                          20.223;76$             26.917;98$                                         26.965;02$                                                    134.825;08$                           

31
Aplicar liquido antihumedad 1 vez por mes para prolongar la conductividad eléctrica de los tableros eléctricos -

subestación 2 MES 85.000;00$                   170.000;00$           98.243;18$                   196.486;36$           73.000;00$                   146.000;00$           -$                               -$                          64.060;80$             84.790;67$                                         79.000;00$                                                    158.000;00$                           

32 Adeacuacion de un toma corriente para la Grega 1 UND 25.000;00$                   25.000;00$              28.892;05$                   28.892;05$              32.900;00$                   32.900;00$              -$                               -$                          21.698;01$             28.750;02$                                         28.930;68$                                                    28.930;68$                             

33 Fusibles del gabinete de equipos de la planta solar, 12 und 15.000;00$                   180.000;00$           17.504;96$                   210.059;52$           13.500;00$                   162.000;00$           100.000;00$                 1.200.000;00$        36.501;24$             24.400;38$                                         15.334;99$                                                    184.019;84$                           

34 Cableado MCA 1MTS 2 mts 35.000;00$                   70.000;00$              40.844;91$                   81.689;82$              31.800;00$                   63.600;00$              -$                          35.881;64$             35.689;82$                                         33.400;00$                                                    66.800;00$                             

35 Conector MC4 1 Und 20.000;00$                   20.000;00$              223.339;95$                 223.339;95$           19.600;00$                   19.600;00$              -$                          87.646;65$             44.403;53$                                         19.800;00$                                                    19.800;00$                             

4.002.376;46$                       

14.992.752;93$                     

Mantenimiento Correctivo 

Subtotal:

Subtotal:

TOTAL:

Mantenimiento Preventivo

CTO 003 DE 2023

ECOENERGY SMART CITIES  REDYMAT AÑO 2023

CTO 003 DE 2023

ECOENERGY SMART CITIES  REDYMAT AÑO 2023



 

 

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR 
MINIMA CUANTÍA 

 

 

 
 
AS-F-004 V.9  Página 39 de 55 

 
Esta actividad se ejecutará previo concepto técnico del contratista, siempre y cuando en la 
ejecución y desarrollo de los mantenimientos preventivos o la ejecución del contrato se 
determina la necesidad y se justifique por escrito, bajo los siguientes parámetros:  
 

• En el evento de presentarse incidentes, y /o novedades que afecten el normal 
funcionamiento del sistema (fallas eléctricas y/o mecánicas, reportes de eventos 
en panel de control y todas aquellas circunstancias que afecten la operación 
normal de las actividades de funcionarios y/o contratistas dentro de la entidad), 
deberán ser atendidas dentro de las dos (2) horas siguientes a la notificación del 
evento por parte del supervisor del contrato.  

• Prestar los servicios en el lugar donde se encuentren ubicados los bienes, salvo 
que sea necesario el traslado a los centros de servicio para hacer la reparación, 
caso en el cual este correrá́ por cuenta y riesgo del contratista quien deberá́ dejar 
un equipo de iguales características o superiores al que se va a reparar y 
devolverlo instalado y en perfectas condiciones de funcionamiento en un plazo no 
superior a 30 días calendario.  

• Los elementos suministrados temporalmente por el contratista deberán 
permanecer en uso por parte de la superintendencia, hasta cuando se tenga una 
solución definitiva para el caso. En el evento de no poder reparar los componentes 
o equipos, se deberá expedir una certificación del daño que justifique la realización 
del cambio, y este se hará previa autorización del supervisor del contrato.  

• Prestar el servicio de mantenimiento correctivo en la modalidad 7 x 24 es decir 24 
horas al día y de lunes a domingo.  

 
Se prevé que los equipos puedan exigir el mantenimiento correctivo de algún 
componente, por lo que se expone un listado de posibles repuestos que puedan estar 
sujetos a cambios o reemplazos, los cuales tendrán que estar técnicamente justificados 
por el contratista, en sus mantenimientos.  
 
Debido a la condición del mantenimiento correctivo es necesario precisar que se podrá 
incluir elementos no contemplados, cuando resulte indispensable para dar cumplimiento al 
objeto del contrato o ante imprevistos que surjan con los equipos que componen el 
presente proceso.  
 
El mantenimiento correctivo incluye el suministro de los repuestos y/o partes en modalidad 
de bolsa, los cuales son necesarios para el normal funcionamiento de los elementos 
objeto del presente proceso 
 
 
5.4. CONCLUSION  
 
 
 
Una vez realizado este análisis, podemos concluir que el valor analizado a través de la 
media acotada, con cotizaciones e históricos, está se encuentra acorde a los valores del 
mercado y cumple con las especificaciones requeridas por el área. 



 

 

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR 
MINIMA CUANTÍA 

 

 

 
 
AS-F-004 V.9  Página 40 de 55 

 
Es así como se sugiere establecer el valor del presupuesto teniendo en cuenta el análisis 
del sector el cual arrojó un valor total de: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE 
($14.992.753) incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, el cual servirá como 
presupuesto oficial del proceso.  El presupuesto está distribuido de la siguiente forma: 
 

 MANTENIMIENTO PREVENTIVO:  DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA 
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE ($10.990.377) incluido 
IVA. 
 

 MANTENIMIENTO CORRECTIVO:  CUATRO MILLONES DOS MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE ($4.002.376) Incluido IVA. 

 
 

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El valor estimado del contrato es de CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE ($14.992.753) incluido 
IVA y todos los tributos o gastos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato.   
 
El presupuesto del contrato está garantizado con el certificado de disponibilidad 
presupuestal No. 71627 del 18 de abril de 2024 distribuidos de la siguiente manera: 
 
 

 A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN 

(EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) (mantenimiento preventivo) DIEZ 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 
PESOS MCTE ($10.990.377) incluido IVA. 
 

 A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.  (mantenimiento 

correctivo) la suma de CUATRO MILLONES DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 
SEIS PESOS MCTE ($4.002.376) Incluido IVA. 
 
 
 

7. FORMA DE PAGO: La SUPERSERVICIOS pagará al contratista el valor del presente 
contrato al CONTRATISTA, así: 
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La SUPERSERVICIOS pagará al contratista, de acuerdo con el servicio efectivamente 
prestado, conforme a los valores contenidos en la oferta presentada para cada ítem, 
en pagos mensuales vencidos, previa presentación de la factura dentro de los diez 
(10) días calendario siguientes de acuerdo con la prestación del servicio en donde se 
indique claramente el valor a pagar incluyendo impuestos y recibido a satisfacción del 
supervisor del contrato, por lo anterior, para el pago se deberá tener presente lo 
siguiente: 
   

. La SUPERSERVICIOS pagará al contratista, conforme a los valores contenidos en la 
oferta presentada para cada bien o servicio, en pagos mensuales vencidos, así: 
 

 Un valor mensual correspondiente al mantenimiento preventivo, de acuerdo con 
los bienes y servicios efectivamente prestados durante la ejecución del contrato. 

 Un valor correspondiente al mantenimiento correctivo, de acuerdo con los bienes 
y servicios efectivamente prestados que incluyen mano de obra y repuestos. 
Para el mantenimiento correctivo, se requerirá previa autorización del supervisor 
del contrato de la actividad a realizar. 

 
Adicional a cada pago, se deberán presentar los siguientes documentos: 
 

i) Certificación de cumplimiento de los pagos de que trata el artículo 50 de la Ley 789 
de 2002.  

ii) Remisión de entrega de los repuestos, donde se evidencie cada uno de los ítems 
recibidos junto con el formato de solicitud del pedido y que corresponda con la 
factura a radicar.  

iii) Certificación de ejecución del contrato expedida por el Supervisor donde conste el 
cumplimiento de todas las obligaciones.  

iv) Factura en donde se indique claramente el valor a pagar discriminando impuestos 
si los hay.  

v) Informe mensual de actividades, dentro del cual deberá adjuntar una copia de la 
hoja de vida de cada uno de los equipos, actualizada al momento de su 
presentación. Certificado de disposición final de residuos peligrosos, dentro de 
los parámetros establecidos en el Decreto 4741 de 2005, en caso de que 
aplique.  

 
NOTA 1:  Los pagos deberán ser tramitados mediante la plataforma de Secop II, por lo 
cual el contratista se compromete a cumplir con el cargue de la anterior documentación en 
dicha plataforma. 
 
 
NOTA 2: Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la 
fecha en que el CONTRATISTA presente la factura y que el supervisor expida la 
certificación en la que conste el cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato y 
que verificó que el CONTRATISTA se encuentra al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral de acuerdo con lo previsto en la normatividad vigente. De todas 
formas, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC.  
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NOTA 3: DEMORAS E INTERESES MORATORIOS. La SUPERSERVICIOS no se hace 
responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al CONTRATISTA 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente documento 

 
8.  PLAZO:  
 
El plazo de ejecución será hasta el 16 del mes de diciembre del 2024, contado a partir 
de la suscripción del acta de inicio, la cual no podrá ser anterior al cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato 
 

9.  LUGAR DE EJECUCIÓN: En las instalaciones de la Dirección Territorial Oriente de la 
Superintendencia de servicios Públicos ubicada en la Carrera 34 No. 54-92. Barrio 
Cabecera del Llano en la ciudad de Bucaramanga 
 

10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 
 

1. Ejecutar el Contrato de conformidad con lo previsto en la invitación pública, los 
documentos que lo componen, Adendas, la propuesta del Contratista y el Contrato. 

2. Elaborar y entregar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción 
del acta de inicio, un diagnóstico técnico (sin costo adicional para la 
Superservicios) del estado de funcionamiento de los diferentes equipos objeto del 
contrato y reportarlo por medio de un informe, donde se especifique el estado de 
los equipos, hallazgos, necesidades y recomendaciones.  

3. Elaborar hoja de vida de cada uno de los equipos, que contenga entre otros: diagnóstico 
inicial de acuerdo a lo establecido en el numeral anterior, todas las intervenciones 
incluidos los mantenimientos preventivos y correctivos, copia de esta hoja de vida será 
entregada a la Dirección Territorial Oriente de la Superservicios al final de la ejecución 
del contrato. 

4. Presentar en medio digital un cronograma dentro de los primeros cinco (5) días hábiles 
siguientes a la suscripción del acta de inicio, en el cual se propongan las fechas para 
realizar las actividades durante la ejecución del contrato, para la confirmación por parte 
de la supervisión. 

5. Informar con al menos tres (3) días de anterioridad en caso de requerirse suspender la 
energía de la casa, para efectuar cualquiera de los mantenimientos contratados. 

6. Realizar el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, garantizando el 
cumplimiento de las actividades relacionadas en las especificaciones técnicas. 

7. Entregar un Informe de las actividades de mantenimiento efectuadas; tratándose de 
mantenimiento correctivo, deberá adjuntarse al mismo, las fichas técnicas de los 
repuestos instalados en los sistemas. 

8. Realizar los mantenimientos sin que implique dejar de proveer el servicio de 
energía a la entidad por más de dieciséis (16) horas en horarios no hábiles (no 
laborable) y asegurar la permanencia y continuidad del servicio en los horarios y 
días hábiles (laborales). 

9. Disponer de todos los elementos y herramientas que se requieran para efectuar los 
mantenimientos. 

10. Instalar las respectivas señalizaciones de seguridad, durante y después de la 
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ejecución de los mismos 
11. Prestar el servicio en llamados de emergencia en caso de requerir asistencia técnica o 

mecánica, con un tiempo de respuesta no mayor a dos (2) horas. 
12. Estar disponible las veinticuatro (24) horas del día, para atender cualquier daño 

eléctrico que se pueda presentar en la casa y realizar las reparaciones necesarias 
en el tiempo oportuno o sugiriendo recomendaciones para los respectivos ajustes 
y funcionalidad del sistema. 

13. Suministrar repuestos nuevos, originales y que cumplan con los parámetros 
técnicos exigidos por el fabricante de la marca y con las medidas de seguridad y 
calidad dictadas por el reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 
vigente. En el evento de ser necesario el reemplazo de repuestos no 
contemplados en el contrato, debe ser previamente informada a la Entidad la 
novedad junto con un diagnóstico que justifique la necesidad de cambio, anexando 
la cotización correspondiente al supervisor del contrato para su respectiva 
autorización sin que los valores de los repuestos sobrepasen el presupuesto 
contratado.  
Nota: La Superservicios procederá a realizar dos (2) cotizaciones de acuerdo con 
los repuestos presentados por el contratista para comprobar que estos 
corresponden a los precios de mercado, de otro modo se solicitará al contratista 
que ajuste los precios para su aprobación.  

14. Asistir a las reuniones que se le convoquen por parte de la supervisión, a efectos de 
absolver dudas e inquietudes frente a la ejecución del contrato. 

15. El proponente deberá presentar el certificado de la calibración de equipos 
utilizados para el mantenimiento preventivo y/o correctivo. (cuando se requiera). 

16. Cumplir con los parámetros de la gestión y manejo de los elementos que puedan 
llegar a generar algún tipo de contaminación ambiental, el contratista debé, anexar 
a la factura y/o cuenta de cobro el certificado de disposición final de residuos 
peligrosos, y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos dentro de los 
parámetros establecidos en el Decreto 4741 de 2005. 

17. Presentar la matriz con la identificación de peligros, valoración de riesgos y 
determinación de controles, documentados en el marco del Sistema de Seguridad 
y Salud en el Trabajo de la entidad, durante la ejecución del contrato. 

18. El proponente deberá presentar el trámite de acopiador primario de aceite usado y 
el registro de movilización de aceite usado. 

19. Informar al supervisor del contrato los Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral 
– ATEL del personal a cargo del operador/contratista ocurridos durante la ejecución 
del contrato, En caso que no se presenten accidentes de trabajo se deberá 
presentar una certificación por parte del representante legal informando la 
situación al finalizar el contrato. MANUAL DE CONTRATACIÓN Código MI-F-
005.V.1 Página 129 de 160 

20. Garantizar que las personas que realicen la labor, cuenten con los elementos de 
protección personal apropiados a esta actividad. 

21. Contar con un Programa de prevención contra caídas y plan de rescate, cuando el 
servicio a realizar supere los 1.5 metros. 

22. Suministrar los Permisos de trabajo y ATS firmados a diario por el coordinador de 
alturas que asigna el proveedor. 
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23. Suministrar las fichas técnicas de los EPP y las inspecciones diarias a los mismos; 
realizada por el coordinador de alturas asignado por el proveedor. 

24. Los proponentes deberán presentar con la oferta el registro ante el IDEAM 
como generador de residuos peligrosos cuando genere más de 10 Kg mes cuando 
aplique. en caso contrario, deberán entregar una certificación del Representante 
Legal, aclarando que no generan más de 10 Kg de residuos peligrosos al mes  

25. Garantizar que todos los empleados vinculados para la ejecución del contrato, se 
encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social, incluidos riesgos laborales y 
demostrar la certificación de pago durante la ejecución del contrato 

26. Si se utilizan escaleras o andamios para ejecutar la actividad; se debe solicitar la ficha 
técnica y el certificado de calidad de estos elementos. 

27. Si en la actividad a realizar requiere el uso de alguna sustancia química; se debe 
solicitar la hoja de seguridad del producto. 

28. Cumplir con toda la normatividad vigente asociada a los temas Ambientales, de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y de Seguridad y Privacidad de la Información que 
apliquen en la entidad para todos los contratistas. 

29. Guardar absoluta reserva sobre los resultados obtenidos en el desarrollo del 
Contrato, y no utilizar, ni divulgar para fines distintos a los previstos en el mismo, los 
resultados de su trabajo, sin la autorización previa y escrita de la Entidad. 

30. Disponer de los equipos, personal, materiales y demás insumos necesarios para la 
iniciación y ejecución de las diferentes actividades de acuerdo con las fechas previstas 
en el PDT aprobado. 

31. Suministrar a la Superservicios cuando lo solicite, informes sobre cualquier aspecto 
de ejecución de actividades, objeto del contrato. 

32. Garantizar y responder en caso que los bienes entregados no sean nuevos, o sean 
re manufacturados, o presenten defectos de fabricación o instalación, como mínimo un 
(1) año a partir de la fecha de recibo a satisfacción. 

33. Realizar el cambio respectivo de los bienes por las causas indicadas en la obligación 
anterior, esto sin perjuicio de las acciones legales que pueda ejercer la SSPD por el 
incumplimiento en la calidad y características de los bienes contratados dentro de los 
siguientes dos (2) días hábiles al momento de realizar la observación. 

34. Informar de inmediato al Supervisor del contrato sobre las fallas detectadas que son 
propias del mantenimiento preventivo, a efectos de tomar medidas correctivas o 
controles de forma inmediata, periódica o continua. 

35. Disponer del personal técnico calificado e idóneo, debidamente identificado dentro 
de las instalaciones de la entidad con carnet, con equipo y elementos de protección 
personal que cumplan con las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, según la 
labor a ejecutar y utilizar herramientas, instrumentos de medición y señalización que se 
requieran. 

36. Identificar y reemplazar aquellas partes y elementos que sea necesario cambiar por 
motivo del desgaste en la operación normal del equipo y que son propios del 
mantenimiento preventivo, sin costo adicional para la entidad. El valor de las 
reparaciones incluyendo la mano de obra y los repuestos que técnicamente sean 
propios del mantenimiento preventivo y que se encuentran enlistados en las 
especificaciones técnicas, están incluidos en el servicio de mantenimiento preventivo. 

37. El contratista será responsable de los residuos generados en el servicio de 
operación y mantenimiento de los equipos correspondientes en atención al 
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cumplimiento de las normas ambientales. 
38. Mantener el equipo de trabajo presentado en la propuesta, el cual corresponderá 

estrictamente al que ejecutará las actividades de mantenimiento. Cualquier cambio del 
personal propuesto que se presente a la suscripción del acta de inicio o durante la 
ejecución del contrato deberá ser previamente aprobado por el supervisor del contrato 
asignado por la Dirección territorial oriente de la SUPERSERVICIOS. De cualquier 
forma, el reemplazante deberá reunir condiciones iguales o superiores al reemplazado. 

39. Presentar y elaborar en forma mensual, un informe del estado y avance del 
mantenimiento. Este informe será enviado al supervisor del contrato, dentro de los cinco 
(5) primeros días hábiles del mes. 

40. Cumplir con el sistema de gestión de seguridad de acuerdo con la Resolución 1409 
de 2012 de trabajos en altura y la Resolución 1072 de 2015, expedidas por el Ministerio 
del Trabajo, en cuanto al control y seguimiento en materia de seguridad. y medio 
ambiente. 

41. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen, durante el desarrollo del 
mantenimiento, de conformidad con la ley y reparar cualquier daño que ocurra en la 
adecuación de la entidad, por causas imputables al Contratista o a cualquiera de sus 
empleados o subcontratistas. 

42. Responder en los tiempos que corresponda, todo recurso y/o información que 
soliciten los Entes de Control. Los documentos requeridos deberán ser remitidos al 
supervisor, dentro de los tiempos exigidos. 

43. Disponer de flujo de recursos para la ejecución del mantenimiento de acuerdo al 
objeto del contrato, sin estar sujeto a los pagos de la misma. 

44. Mantener actualizadas las garantías del contrato y presentar las mismas para 
aprobación por parte de la Entidad. 

45. El trabajo a realizar se debe hacer fuera del horario de oficina, es decir:  De lunes a 
viernes después de 4:00 de la tarde, sábados y domingos incluyendo festivos de 7:00 
de la mañana en adelante. 

46. Suministrar oportunamente al Supervisor, la información requerida para la liquidación 
del contrato. 

47. Suscribir el acta de liquidación del contrato en donde se certifica que la 
responsabilidad por la calidad de los mantenimientos recibidos, la verificación de las 
actividades ejecutadas, el cumplimiento de las especificaciones particulares y generales 
es total responsabilidad expresa del CONTRATISTA y en esa medida se garantiza así el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo con la 
normatividad vigente 

48. Cumplir las políticas, los requisitos legales, las normas técnicas y las buenas prácticas 
relacionadas con la Seguridad y Privacidad de la Información, y demás documentos 
propios del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información de la 
SUPERSERVICIOS. 

49. Cumplir con los parámetros de la gestión y manejo de los elementos que puedan 
llegar a generar algún tipo de contaminación ambiental, el contratista debe, anexar a la 
factura y/o cuenta de cobro el certificado de disposición final de residuos peligrosos, y 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos dentro de los parámetros establecidos en 
el Decreto 4741 de 2005 

50. Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente para el manejo de 
sustancias y residuos peligrosos. 
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51. Presentar las hojas de seguridad en español de los productos químicos que llegará 
a utilizar para la ejecución del contrato, dichos productos químicos estarán 
identificados con el nombre del producto y un símbolo o pictograma del Sistema 
Globalmente Armonizado que indique las características de peligrosidad.  

52. Presentar soporte de capacitación brindado al personal sobre manejo y atención de 
emergencias ambientales por derrame de químicos u otros a los que haya lugar. 

53. El proponente deberá presentar las Licencias Ambientales de los gestores de 
Residuos Peligrosos que intervengan en cada una de las etapas del proceso de 
Gestión del Residuos (Acopio, Transporte, Tratamiento, Disposición final y/o demás 
que apliquen). Adicional a ello deberá presentar copia del convenio y/o contrato 
suscrito con el gestor para este fin. 

54. Las demás obligaciones del Contratista contenidas en el artículo 5 de la Ley 80 de 
01993, así mismo será responsable por acciones u omisiones en la actuación 
contractual 

 
 
Nota: En caso de no generarse residuos peligrosos durante la ejecución del contrato, el 
contratista deberá entregar un certificado firmado por el representante legal, en el 
cual se manifieste de manera clara y expresa que durante la ejecución del contrato no se 
generaron residuos peligrosos y por lo tanto no se generarán certificados de disposición 
final. 
 
 
11.  MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA Y SU JUSTIFICACIÓN. 
 
El presente contrato se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 
de 2015, el Artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 y demás normas que las modifiquen, 
adicionen o reglamenten. 
 
En consideración al objeto a contratar y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial 
estimado para la presente contratación no supera el diez por ciento (10%) de la Menor 
Cuantía de la Entidad se optará por hacer uso de la modalidad de mínima cuantía, 
establecida en el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 el cual fue adicionado por el artículo 
94 de la Ley 1474 de 2011, reglamentada en los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2. del 
Decreto 1082 de 2015, el Artículo 30 de la Ley 2069 de 2020, y Decreto 1860 de 2021, 
cuya adjudicación se llevará a cabo teniendo en cuenta el menor precio, siempre y 
cuando cumpla con las condiciones técnicas y jurídicas exigidas en la invitación pública. 
 
Para la selección del contratista la entidad aplicará los principios de economía, 
transparencia y responsabilidad definidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen 
la función administrativa. 
 

12. REQUISITOS HABILITANTES 
 
La verificación de los requisitos habilitantes se realizará individualmente por parte de los 
miembros que conformen el Comité Evaluador de acuerdo a las funciones asignadas en el 
manual de contratación, y se efectuará de la siguiente manera: 
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La SUPERSERVICIOS efectuará la verificación de la capacidad jurídica, capacidad 
técnica y experiencia mínima, que se establezcan para el presente proceso de selección 
al oferente que presente el menor precio. 
 

VERIFICACIÓN / EVALUACIÓN CRITERIO CALIFICACIÓN 

JURÍDICA Verificación requerimientos jurídicos 
Habilitado / No 

habilitado 

TÉCNICA 
Verificación de los requerimientos mínimos 

técnicos 
Habilitado / No 

habilitado 

ECONÓMICA Menor precio ofertado Factor de escogencia 

 
 
 
12.1 Capacidad Jurídica.  
 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, 
cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrar.  La duración de 
esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año más. 

 
La SUPERSERVICIOS también revisará que los Proponentes no se encuentren en 
causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el 
contrato. Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de 
antecedentes disciplinarios y el certificado de antecedentes judiciales.  

 
Las personas jurídicas extranjeras deberán allegar los documentos que acrediten su 
existencia y representación legal y acreditar en el país un apoderado domiciliado en 
Colombia debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato, así 
como para representarlas judicial y extrajudicialmente. Si el proponente es un agente 
comercial de una sociedad extranjera, deberá tener domicilio en Colombia y presentar 
además un certificado expedido por la Cámara de Comercio respectiva en que conste 
que tiene facultades o poderes suficientes para ello, derivados del contrato de agencia. 
 
Para efectos de verificar la capacidad jurídica, el proponente deberá entregar con su 
oferta los siguientes documentos: 
 
 
 Carta de presentación de la propuesta.  

 Certificado De Existencia Y Representación Legal o Registro De Matricula Mercantil 
(Cuando Aplique) 

 Certificación o constancia de cumplimiento de aportes parafiscales y Seguridad 
Social.   

 Documento De Conformación Del Consorcio O Unión Temporal (Cuando Aplique) 

 Copia del Registro Único Tributario.  

 Certificado Del Sistema De Información y Registro De Sanciones y Causas De 
Inhabilidad –Siri– Vigente Expedido Por La Procuraduría General De La Nación. 

 Certificado Boletín De Responsables Fiscales De La Contraloría General De La 
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República. 

 Certificado De Antecedentes Judiciales Expedido Por La Policía Nacional. 

 Certificado Del Registro Nacional De Medidas Correctivas. 

 Certificado De Inspección Vigilancia Y Control. (Cuando Aplique) 
Documento De Identidad Persona Natural, Representante Legal o Apoderado 
 
 12.2 Capacidad Técnica. 
 
12.2.1 Experiencia Mínima Del Proponente:  
 
Como factor habilitante de la propuesta, el proponente deberá acreditar experiencia en la 
ejecución de hasta 3 contratos, cuyo objeto esté relacionado con _el objeto contractual y 
cuya sumatoria del valor total ejecutado sea igual o superior al presupuesto oficial 
asignado para el presente proceso de selección.   
 
Las certificaciones de experiencia no deben superar los ocho (8) años de ejecución del 
contrato. Lo anterior teniendo en cuenta que la planta eléctrica, subestación eléctrica, 
tablero eléctrico, pararrayos, paneles solares fueron instalados en la territorial en el año 
2016. 
   
El proponente debe allegar certificaciones o actas de liquidación de contratos que acrediten la 
experiencia requerida y reúnan como mínimo los siguientes datos. 
 

i. Nombre de la entidad contratista y contratante.   
ii. Objeto, del contrato.  

iii. Vigencia del Contrato. Indicando fecha de inicio de la ejecución y terminación.  
iv. Valor total del contrato: Deberá indicarse el valor total de cada contrato, 

incluidas las adiciones que pudieron presentarse durante su ejecución.  El valor se 
verificará en salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la 
suscripción de los mismos 

v. Dirección y teléfono de la entidad o empresa contratante. 
 

Nota 1: En caso que se relacionen contratos cuyo objeto relacione otros bienes o 
servicios, se deberá especificar claramente en la certificación allegada el valor ejecutado 
de los bienes o servicios que estén relacionados con el objeto del presente proceso de 
selección. 
 
Nota 2: Si el contrato correspondiente fue ejecutado en Consorcio o Unión Temporal, el 
proponente deberá anexar el documento de constitución de los mismos a fin de 
determinar el porcentaje de participación que el proponente tuvo en la ejecución del 
respectivo contrato, a efectos de establecer frente a esta participación, el valor del 
contrato a tener en cuenta. Cuando dicho porcentaje no se encuentre especificado en el 
documento solicitado ni en la certificación, el valor total ejecutado se dividirá entre el 
número de integrantes del correspondiente consorcio o unión temporal. Se acepta como 
equivalente a la certificación de experiencia de los contratos ejecutados con entidades 
estatales, copia del acta de recibo final de obra o de liquidación siempre que de las 
mismas se extracte la información expresada en este numeral. 
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Nota 3: En caso de encontrarse alguna inconsistencia entre la información relacionada y 
la certificada, primará la información contenida en esta última. 
 
Nota 4 La experiencia, de los proponentes que participen en la modalidad de consorcio o 
unión temporal, se calculará sumando la experiencia de cada integrante de acuerdo con 
su porcentaje de participación, en el presente proceso de selección. 
 
Nota 5. No se aceptan auto certificaciones de experiencia 
 

  
En caso de encontrarse alguna inconsistencia entre la información relacionada y la certificada, 
primará la información contenida en esta última. 
 
El oferente deberá certificar y anexar a la propuesta que cuenta con el personal 
relacionado a continuación, la cual debe contener nombre del contratante y contratista, 
objeto, plazo y valor del contrato, con la finalidad que le servicio de mantenimiento 
predictivo, preventivo y correctivo, se preste con un equipo de trabajo idóneo conformado 
como mínimo de la siguiente manera:  
 
 

PERSONAL ESTUDIOS REQUERIDOS EXPERIENCIA MÍNIMA 

 
Un (1) Ingeniero Eléctrico/ Electricista o 
Electrónico 

Profesional universitario 
titulado. 
Tarjeta profesional. Antecedentes 
profesionales 
Disciplinarios 
Coordinador trabajo en alturas 

 
Dos (2) años de experiencia 
profesional relacionada con el objeto 
del contrato. 

 
Un (1) Tecnólogos o Técnicos: 
electrónico o mecánico, eléctrico/ 
electricista o 
electromecánico. 

Tecnólogo o Técnico 
titulado. 
Tarjeta o Matricula 
profesional. (Si Aplica.) Antecedentes 
profesionales disciplinarios (si aplica) 
Curso de alturas vigente 

 
 

Dos (2) años de experiencia laboral 
relacionada con el objeto del contrato. 

 
 
Para certificar la anterior solicitud, el proponente deberá allegar junto con su propuesta: 
 

 Hojas de vida del personal profesional/ técnico solicitado 

 Soportes académicos y/o certificados de estudio del personal técnico solicitado 

 Certificaciones laborales del personal solicitado, donde sea evidenciable nombre 
del contratante, objeto, vigencia y firma del responsable, en caso que no puedan 
allegar dicho certificado también se aceptará contrato y acta de liquidación, en 
donde se compruebe el cumplimiento de los anteriores requisitos. 

 Aportar Certificación de Trabajo en Alturas y certificado médico donde conste que 
puede realizar trabajos en alturas. 
 

 12.2.3    Otros requisitos: 



 

 

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR 
MINIMA CUANTÍA 

 

 

 
 
AS-F-004 V.9  Página 50 de 55 

 

 Aportar certificado donde conste que el proponente cuenta con un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado, de acuerdo con la 
Resolución 312 de 2019 certifica tanto el Representante Legal como un 
profesional o tecnólogo con licencia, según el número de trabajadores 
 

 NOTA 1. Adjuntar certificación de trabajo seguro en alturas expedida por entidad 
avalada por el Ministerio de trabajo. 
 

 NOTA 2.: Conforme lo indicado en este numeral, NO SERÁ HABILITADA la propuesta 
que no presente o no cumpla con la totalidad del personal y experiencia mínima 
requerida y enunciada en el cuadro anterior. 
 

 NOTA 3. Si por fuerza mayor, el equipo de trabajo presentado en la propuesta no pueda 
cumplir estrictamente con la ejecución de las actividades de mantenimiento, estos 
podrán ser reemplazados a la suscripción del acta de inicio o durante la ejecución del 
contrato previo a la aprobación por parte del supervisor que designe la Superservicios. 
De cualquier forma, el reemplazante deberá reunir condiciones iguales o superiores al 
reemplazado, presentado las hojas de vida, soportes académicos y/o certificado de 
estudio, certificaciones laborales y certificado de trabajo de alturas si es el caso. 
 

 NOTA 4.  Como Experiencia Aceptable de los profesionales se entiende el tiempo 
transcurrido desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva 
profesión establezca el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado 
para aquellas que no estén reglamentadas o que hayan sido reglamentadas con 
posterioridad a esta fecha, hasta la fecha de cierre del plazo del proceso. En el 
caso de profesionales que hayan ejercido la profesión en el exterior con 
anterioridad a la obtención de la matrícula en el país, esa experiencia se tomara a 
partir de la fecha de la matrícula o su equivalente en el país de origen o donde 
hubiere trabajado. 

 

 NOTA 5: No se aceptarán auto certificaciones suscritas por el propio profesional 
propuesto. Así mismo, en el evento en que el proponente sea el que certifique a los 
profesionales de su equipo de trabajo, adicionalmente a la certificación laboral o 
contractual correspondiente, deberá allegarse los soportes contractuales o laborales de 
su vinculación durante dichos periodos de tiempo 

 
 

12.2.1.1. CRITERIO DIFERENCIAL DE EXPERIENCIA 
 
Criterio diferencial Mipymes 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1860 de 2021, respecto a la experiencia 
habilitante, se establece un criterio diferencial para las Mipymes colombianas, con 
relación al número de contratos para la acreditación de experiencia.  
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Para el cumplimiento del requisito de experiencia mínima, el proponente deberá acreditar 
experiencia de hasta 3 contratos para lo cual deberán dar cumplimiento a las condiciones 
establecidas en el numeral Experiencia Mínima Del Proponente. 
 
Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales solo se aplicarán si por lo 
menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme, bajo los criterios dispuestos 
en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y que tiene una participación igual o 
superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente aportará la copia del registro 
mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de 
Proponentes, según corresponda conforme a las disposiciones legales, con una fecha de 
máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del 
Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 
 
Nota. El cumplimiento de la anterior disposición y de conformidad con en el Parágrafo 3 
del Artículo 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1860 de 2021, la Experiencia Mínima Diferencial 
para MIPYME no será aplicable en las convocatorias limitadas a MIPYME que se realicen 
conforme a los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del decreto en mención. 

 
 
12.2.2. Requisito Técnico Habilitante Adicional:  
 
 
12.2.2.1. Fomento - Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021 – Carta de Compromiso para 
el fomento de vinculación de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional.  
 
 
Para el presente proceso de contratación se hace el análisis respectivo, concluyendo que, 
NO es pertinente y procedente incluir en el presente proceso contractual la referida 
disposición de provisión de personal, teniendo en cuenta las obligaciones contractuales, 
las especificaciones técnicas y, las actividades a ejecutar del presente proceso, toda vez 
que se requiere de conocimientos técnicos específicos para dar cumplimiento al contrato 
resultado del presente proceso 
 
12.3 Capacidad Financiera  
 
Atendiendo lo señalado en el numeral 2 artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 no se 
exigirá capacidad financiera a los proponentes atendiendo a la naturaleza y cuantía del proceso 
de selección, así como la forma de pago teniendo en cuenta que este se efectúa a satisfacción 
de los bienes o servicios prestados 
.   
 
13. ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS. 
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La SSPD, identifica los siguientes riesgos asociados con el proceso de contratación objeto 
del presente estudio. (Se anexa riesgos) 
 
13.1 ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA 

QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  
 
De conformidad con este estudio, para la presente contratación se exigirá el cubrimiento de los 
siguientes riesgos, con una cualquiera de las garantías señaladas: 
 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Cumplimiento del contrato 10% del valor del contrato Vigencia igual a la duración de este y seis 
(6) meses más, contados a partir de la 
expedición de la garantía. 

Salarios prestaciones sociales e 
indemnizaciones 

5% del valor del contrato Vigencia igual a la duración de este y tres (3) 
años más, contados a partir de la 
expedición de la garantía. 

Calidad del servicio 10% del valor del contrato Vigencia igual a la duración de este y seis 
(6) meses más, contados a partir de la 
expedición de la garantía. 

Correcto funcionamiento de los bienes 10% del valor del contrato Vigencia igual a la duración de este y seis 
(6) meses más, contados a partir de la 
expedición de la garantía 

Responsabilidad 
Civil Extracontractual 

200 SMLMV Vigencia igual al plazo de ejecución del 
contrato 

  
 
14.  COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN  
 
La SUPERSERVICIOS, está comprometida con la prevención de los actos de corrupción en la 
contratación estatal con base en la Constitución Política, la ley, los tratados internacionales y, 
en especial, con los principios de transparencia, buena fe, planeación, eficacia, precaución y 
moralidad administrativa. 

 
15.SUPERVISIÓN  
 
La Superservicios realizará la supervisión del presente contrato por intermedio del (a) Director 
(a) Territorial o por quien este designe quien será responsable de velar por los intereses de la 
Entidad en procura de que el contratista cumpla con las obligaciones contractuales. 
 
 
EUGENIA AGUILAR RUEDA 
Directora Territorial Oriente  
 
Anexos:  CDP, Matriz de riesgos, estudio de mercado y cotizaciones de las empresas 
 
Proyecto:  Sonia Janeth Valencia Prada:                   Profesional Especializado 
Reviso:      Leny Gómez Gómez                                Profesional Especializado 
Aprobó:      Eugenia Aguilar Rueda                             Directora Territorial Oriente 
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ANEXO Nº 001 
 

Propuesta Económica 
 

 

    
OFRTA ECONOMICA 

    

VR, UNITARIO 
INCLUIDO VIA 

VR, TOTAL 
INCLUIDO VIA 

ITEM DESCRIPCION cant. UNIDAD     

A Mantenimiento Preventivo   

1 Mantenimiento preventivo planta solar  2 UND     

2 Mantenimiento preventivo subestación eléctrica  2 UND     

3 Mantenimiento preventivo planta eléctrica 2 UND     

4 
Mantenimiento preventivo tableros eléctricos y 
pararrayos  1 UND     

5 
Mantenimiento preventivo al TABLERO GENERAL 
DE DISTRIBUCIÓN TDG.  1 UND     

6 
Mantenimiento preventivo a los tableros 
secundarios. 1 UND     

7 Mantenimiento preventivo al regulador de tensión. 1 UND     

8 
Mantenimiento preventivo al sistema de puesta a 
tierra 1 UND     

Subtotal:     

B Mantenimiento Correctivo    

1 Breaker tripolar 230vac (125 a) 1 UND     

2 Breaker bipolar 230vac (125 a) 1 UND     

3 
Contacto universal de señalización de disparo / 
contacto auxiliar. 1 UND     

4 
Selector manual tipo muletilla de tres posiciones 1-0-
2 con doble bloque abierto (no) de 22 mm 

1 UND     

5 Pulsador doble con piloto led a 120vac de 22mm 1 UND     

6 Toma blanca polo a tierra 1 UND     

7 
Toma naranja con polo a tierra aislado cámaras y 
puestos de trabajo 1 UND     

8 

Tubería EMT de ¾" con accesorios (uniones, 
curvas, terminales) 

1 UND     

9 
Tubería PVC de ¾" con accesorios (curvas, 
terminales) 1 UND     

10 

Coraza americana de 1" con accesorios (conector 
recto) 

1 UND     

11 
Borneras de distribución para una alimentación 
sencilla 1 UND     

12 
Alambrón en aluminio de 8-10mm para 
apantallamiento (incluye soportes) 1 UND     

13 
Conector de compresión o tipo tornillo para tierras 
entre cables o cable y lamina 

1 UND     

14 Terminales para cables de tierras 1 UND     

15 Pararrayos tipo franklin sencillo 1 UND     

16 
Puntas franklin o descargadores perimetrales para 
apantallamientos 

1 UND     

17 Filtro Aceite 1 UND     

18 Filtro Combustible 1 UND     
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19 Filtro Refrigerante 1 UND     

20 Filtro de Aire 1 UND     

21 Recarga de combustible ACPM para la planta 4 GLN     

22 Cambio de aceite de la planta 2 GLN     

23 Agua desmineralizada para batería 2 LITRO     

24 Refrigerante 3 LITRO     

25 Tensor de correa  1 UND     

26 Kit Escobillas alternador 1 UND     

27 Aceite dieléctrico para alternador. 1 UND     

28 Luminarias LED cuadrada 60*60 1 UND     

29 Batería para la planta 1 UND     

30 Luminaria redondas LED  21 5 UND     

31 
Aplicar liquido antihumedad 1 vez por mes para 
prolongar la conductividad eléctrica de los tableros 
eléctricos -subestación 2 MES     

32 Adecuación de un toma corriente para la Greca 1 UND     

33 Fusibles del gabinete de equipos de la planta solar, 12 und     

34 Cableado MCA 1MTS 2 mts     

35 Conector MC4 1 Und     

36     
TOTAL:     

 

 

 

 

EL VALOR DEBERÁ PREVER TODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS E IVA, 
TENIENDO EN CUENTA LAS DIFERENTES OBLIGACIONES DESCRITAS EN LA 
INVITACIÓN. 
 
(*) Debe ajustarse al peso. 
 
 
El contratista debe garantizar que los repuestos y/o partes que se suministren sean 
originales, nuevos y de primera calidad; para este efecto el contratista deberá dar garantía 
de por lo menos un (1) año de los repuestos y/o partes por defectos de fabricación.  
 
El valor de su oferta debe incluir la instalación, mano de obra, herramientas, materiales, 
trasporte, equipos e impuestos necesarios para la ejecución de las actividades del 
contrato, así como todo aquello que pueda afectar el costo de los mantenimientos. 
 
En todo caso, la entidad pagará las cantidades efectivamente suministradas, previa 
certificación del supervisor del contrato, de acuerdo a los precios fijos indicados en la 
oferta.  
 
El cambio de algún elemento para la ejecución del contrato, en caso de requerirse y de 
ser ítem no contemplados en la oferta, el contratista deberá remitir mínimo dos (2) 
cotizaciones a la SUPERSERVICIOS y el supervisor deberá solicitar una (1) cotización a 
un proveedor diferente, con la finalidad de realizar una comparación real de los precios 
del mercado y verificar el valor más favorable para la Entidad y aprobar el suministro de 
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los mismos, de ser procedente. 
 
NOTAS: 
 

 El proponente que no sea responsable del IVA debe informarlo en la carta de 
presentación. 

 El valor deberá prever todos los costos directos, indirectos e IVA, teniendo en 
cuenta las diferentes obligaciones descritas en el Estudio Previo. 

 El valor total de la propuesta no debe ser superior al 100% del presupuesto oficial, 
so pena de rechazo de la propuesta. 

 Si existe cualquier inconsistencia o diferencia entre lo escrito en el acápite 
correspondiente del SECOP II y cualquier otra información contenida en otro 
aparte de la propuesta o documento anexo, prevalecerá lo señalado en la 
plataforma. 


