Informe de la Subasta "UMV-SASI-008-2024 Subasta electrónica"

Datos de la Subasta

Tipo de subasta	Descendente
Versión de subasta	Por lista
Entidad Estatal	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
Fecha de inicio actual	10/07/2024 14:30:00 (UTC -05:00:00)
Fecha fin actual	10/07/2024 15:00:00 (UTC -05:00:00)
Tiempo extra minutos	0
Total de Proveedores	7
Total de Lances	6

Resumen de la Subasta

Mejor Lance

32.453.013,60 COP

Ahorro de Valor Inicial (45.624.000,00 COP)	13.170.986,40 COP
Ahorro en %, Valor Inicial	28.87%

Resumen de los Lances

Proveedor	Número de Lances por Lote	Número de Lances
CASTECK		1
COINVER BR		2
COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS		1
GRUPO EMPRESARIAL MACIAS SAS		2

Lista de los Lances por Proveedor

Posición	Proveedor	Último Lance	Primer Lance	Ahorro de Valor Inicial	Total de Lances
1	COINVER BR	32.453.013,60 COP	43.143.520,00 COP	28.87%	2
2	GRUPO EMPRESARIAL MACIAS SAS	33.115.320,00 COP	38.549.980,00 COP	27.42%	2
3	CASTECK	41.417.779,20 COP	41.417.779,20 COP	9.22%	1
4	COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS	44.024.000,00 COP	44.024.000,00 COP	3.51%	1

Evolución de los Lances por Proveedor

