Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6549423
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(19/07/2024 4:55:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	01020602024
Objeto del contrato	REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y LAS ADECUACIONES AL INMUEBLE DEL HOGAR INFANTIL SAN ANTONIO DE TUNJA-BOYACÁ, DONDE SE PRESTA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2024 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	15/12/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ICBF SEDE NACIONAL

1 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO MABRIL 90 2023
Productos de construcción estructurales
Número de documento 901785370

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO MABRIL 90 2023			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EDILBERTO MATEUS ALVAREZ* ***Fecha de aprobación:*** *26/07/2024 8:00:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Diana Mireya Parra Cardona* ***Fecha de aprobación:*** *26/07/2024 9:10:47 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de 10,00

	Contratación o de la oferta			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(25/07/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(25/07/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15/12/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(25/07/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	3 días para terminar *(29/07/2024 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14773235	Seriedad de la oferta	-	136.087.511,10 COP	-	5/10/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6549423
Proveedor CONSORCIO MABRIL 90 2023
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	APORTES CONSORCIO MABRIL 90 2023.pdf	APORTES CONSORCIO MABRIL 90 2023.pdf	Descargar	Detalle
☐	CARTA DE PRESENTACION_1.pdf	CARTA DE PRESENTACION_1.pdf	Descargar	Detalle
☐	CEDULA EDILBERTO MATEUS ALVAREZ.pdf	CEDULA EDILBERTO MATEUS ALVAREZ.pdf	Descargar	Detalle
☐	EXISTENCIA CONSORCIO MABRIL 90 2023 18 JUNIO.pdf	EXISTENCIA CONSORCIO MABRIL 90 2023 18 JUNIO.pdf	Descargar	Detalle
☐	REFERENCIA BANCARIA DEPOSITOS CM 90 2023.pdf	REFERENCIA BANCARIA DEPOSITOS CM 90 2023.pdf	Descargar	Detalle
☐	RUPs CONSORCIO MABRIL 90 18 JUNIO 2024_1.pdf	RUPs CONSORCIO MABRIL 90 18 JUNIO 2024_1.pdf	Descargar	Detalle
☐	RUT 2024.pdf	RUT 2024.pdf	Descargar	Detalle
☐	FORMATO No. 4 - MODELO CONFORMACION CONSORCIO.pdf	FORMATO No. 4 - MODELO CONFORMACION CONSORCIO.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida Carrera 68 # 64 C-75
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida Carrera 68 # 64 C-75
Código postal 111061

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	De conformidad con lo establecido en la clausula vigecima tercera del contrato	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.6549423	
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
	Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**

								1.360.115.871,00	1.318.292.509,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81101500	REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y LAS ADECUACIONES AL INMUEBLE DEL HOGAR INFANTIL SAN ANTONIO DE TUNJA-BOYACÁ, DONDE SE PRESTA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE DILIGENCIE EL VALOR TOTAL DE SU PROPUESTA ECONOMICA, LA CUAL DEBE INCLUIR TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL IVA Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY.	1,00	UN	1.360.115.871,00	1.318.292.509,00	1.360.115.871,00	1.318.292.509,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	ANTECEDENTES OFERTA 56. CONSORCIO MABRIL 90 2023.zip	ANTECEDENTES OFERTA 56. CONSORCIO MABRIL 90 2023.zip	(detalle)
☐	FORMATO No. 15_OFERTA ECONOMICA_240613_ADENDA (1).xlsx	FORMATO No. 15_OFERTA ECONOMICA_240613_ADENDA (1).xlsx	(detalle)
☐	REGISTRO PROVEEDOR ICBF CONSORCIO MABRIL 90 2023.pdf	REGISTRO PROVEEDOR ICBF CONSORCIO MABRIL 90 2023.pdf	(detalle)
☐	CONTRATO 01020602024 - ICBF-LP-001-2024SEN_v-bno.pdf	CONTRATO 01020602024 - ICBF-LP-001-2024SEN_v-bno.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Diana Mireya Parra Car	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52350338	Guardar y notificar
Supervisor	Efrain Garzon Rodrigue	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80088348	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Diana Mireya Parra Cardona	26/07/2024 9:10:48 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Diana Mireya Parra Cardona
Supervisor	Efrain Garzon Rodriguez	26/07/2024 9:10:48 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Diana Mireya Parra Cardona

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	1.318.292.509
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		1.318.292.509

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000705	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	178424	CDP	No validado	1.360.115.871 COP	1.318.292.509 COP	46-02-00-001	Editar

Saldo de CDP 1.360.115.871 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.318.292.509 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -