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Dependencia solicitante 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 

 
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios –Superservicios, es un organismo 
de carácter técnico, creado por la Constitución Política de Colombia de 1991, que, por 
delegación del Presidente de la República de Colombia, ejerce las funciones de inspección, 
vigilancia y control a entidades y empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 47 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 28 del 
Decreto 1369 de 2020, la Dirección Administrativa de la Superservicios tiene entre otras, la 
función de "1. Dirigir, organizar y controlar los servicios administrativos necesarios para el 
funcionamiento de la Superintendencia, bajo las directrices de la Secretaria General (…) 
11. Atender las actividades relacionadas con la adquisición, almacenamiento y suministro 
de bienes y servicios que requieran las diferentes dependencias.”. 
 
Las funciones relacionadas anteriormente, se ejercen a través del Grupo de Servicios 
Administrativos, creado mediante Resolución No. 20211000000715 del 19 de enero de 
2021, el cual cumple, entre otras, la función de: “2. Apoyar a la Dirección Administrativa en 
la planeación y adquisición de bienes y servicios que se requieran para el funcionamiento 
de la entidad. 3. Coordinar y hacer seguimiento a la prestación de los servicios 
administrativos de aseo, vigilancia, transporte, fotocopiado, combustible y demás que 
requiera la entidad (…). 9. Coordinar las acciones de mantenimiento del parque automotor 
de la sede central incluyendo suministro y consumo de combustible.”  
 
Es así, como en el Plan de Acción para la vigencia 2024, la Superservicios definió que la 
Dirección Administrativa a través del Grupo de Servicios Administrativos debe ejecutar la 
siguiente actividad: “Formular el plan de mantenimiento de la infraestructura planta y 
equipos de la entidad a nivel nacional y Realizar el seguimiento Al plan de mantenimiento 
de la infraestructura planta y equipo a nivel nacional.”. 
 
La Superservicios, con el ánimo de dar cumplimiento al plan de acción referido, requiere 
contratar una persona natural o jurídica, que cuente con la experiencia, capacidad técnica 
y jurídica para prestar el servicio de monitoreo satelital mediante plataforma compatible con 
el Sistema de Posicionamiento Global GPS (FMC130 y llaves Bluetooth), dispositivos 
instalados en 15 vehículos que integran el parque automotor de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios – Superservicios, a nivel nacional, con el fin dar 
cumplimiento a la normatividad vigente, al Plan Estratégico de Seguridad Vial de la Entidad 
la protección de los servidores a quienes se les asigna dichos vehículos y al patrimonio de 
la entidad o del cual es responsable, ante una emergencia o riesgo, mientras estos realizan 
el cumplimiento de la misión de la entidad. 
 
Así las cosas, una vez identificada la necesidad expuesta y debido a la constante movilidad 
del parque automotor a nivel nacional, se hace necesario el rastreo, monitoreo y reporte de 
los vehículos de la entidad en donde están instalados los sistemas de posicionamiento 
global – GPS, permitiendo a la Superservicios dar cumplimiento a la Resolución No. 
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20223040040595 del 12 de julio de 2022 “por la cual adopta la metodología para el diseño, 
implementación y verificación de los planes estratégicos de seguridad vial y se dictan otras 
disposiciones”, del cual se desprenden indicadores de cumplimiento y calidad, que deben 
ser atendidos en los tiempos fijados para ello. 
 
En la actualidad, la Superservicios cuenta con un parque automotor conformado por doce 
(12) vehículos oficiales tres (03) vehículos asignados por destinación provisional de la SAE, 
los cuales se encuentran distribuidos y asignados a nivel nacional en nueve (9) vehículos 
la sede principal en Bogotá y seis (6) a las Direcciones Territoriales a nivel nacional; dichos 
vehículos son una herramienta indispensable e importante para facilitar el cumplimiento de 
las funciones misionales por parte de los servidores a los cuales le son asignados los 
vehículos, por lo que es necesario contar con monitoreo permanente mediante un sistema 
de Posicionamiento Global en correcto funcionamiento.  
 
Por lo expuesto, se encuentra justificada la necesidad de adelantar el presente proceso de 
selección para satisfacer la necesidad aquí determinada. 
  

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 
 
 RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO  
  

Número de consecutivo en el PAA 052007824 

Fecha de aprobación PAA 25-julio-2024 

CDP:  114024 

Objeto de Gasto  Adquisición de bienes y servicios 

Nivel Ordinal 

A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN 

Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN 

 
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E 
INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS 
DE CONSTRUCCIÓN) 

 
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES 

 
3.1. Objeto 

 
Prestar el servicio de monitoreo satelital mediante plataforma compatible con el Sistema de 
Posicionamiento Global GPS (FMC130 y llaves Bluetooth), dispositivos instalados en 15 
vehículos que integran el parque automotor de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios –Superservicios, a nivel nacional. 
 
 

3.2. CLASIFICACIÓN UNSPSC. 
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Los bienes o servicios objeto del presente proceso de contratación está codificado en el 
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), así: 

 
Tabla - Codificación del bien o servicio en el sistema UNSPSC  

 

Nombre del 
Producto 

Código de 
Segmento 

Código –
Familia 

Código  
-Clase 

Código -
Producto 

Sistemas de 
posicionamiento 

global de 
vehículos 

Vehículos 
comerciales, 
militares y 

particulares, 
accesorios y 
componentes 

Componentes 
y sistemas de 

transporte 

Componentes de 
localización y 
navegación 

25173107 

Circuito integrado 
de sistema de 

posicionamiento 
geográfico gps 

Componentes 
y suministros 
electrónicos  

Circuitos 
impresos, 
circuitos 

integrados y 
micro 

ensamblajes. 

Circuito integrado 32101656 

Receptores de 
Sistemas 

Posicionamiento 
Global 

Artículos 
domésticos, 
suministros y 

productos 
electrónicos de 

consumo  

Electrónica de 
consumos 

Equipos 
audiovisuales 

52161518 

 
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
El futuro contratista se comprometerá a prestar el servicio de monitoreo satelital mediante 
plataforma compatible con el Sistema de Posicionamiento Global GPS (FMC130 y llaves 
Bluetooth), bien sea mediante actualización u homologación de los dispositivos actuales, 
otorgando licencia o permiso de acceso y uso de una plataforma que permita realizar los 
seguimientos necesarios para el rastreo, monitoreo y reportes requeridos de los vehículos de la 
entidad, dispositivos instalados en 15 vehículos que integran el parque automotor de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – Superservicios, a nivel nacional, 
permitiendo a la Superservicios dar cumplimiento a la Resolución No. 20223040040595 del 12 
de julio de 2022 “por la cual adopta la metodología para el diseño, implementación y verificación 
de los planes estratégicos de seguridad vial y se dictan otras disposiciones”. 
 
De lo anterior se precisa que dichos dispositivos funcionan mediante una conexión a internet o 
datos móviles, los cuales permiten descargar de la plataforma de rastreo los siguientes reportes:  
 

• Reporte de encendido.  
• Alerta de desconexión de alimentación externa.  
• Detección de choque.  
• Monitoreo de hábitos de manejo.  
• Alerta de arrastre.  
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• Monitoreo del nivel de combustible.  
• Identificación del ID del conductor.  

 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LOS VEHÍCULOS DE LA 
SUPERSERVICIOS 

 
ÍTEM UND DESCRIPCIÓN 

1 15 

Equipos GPS FMC130 TERMINAL LTE AVANZADO, con tecnología de conexión 
4G (LTE Cat 1) confiable con respaldo a redes 3G (UMTS), 2G (GSM). 

GNSS/Bluetooth y LTE, GNSS interno, LTE (4.0 + LE) 

Rango de voltaje de entrada 10 - 30 V CC con protección contra sobretensión.  

 Batería de respaldo interna Batería de iones de litio de 170 mAh, 3,7 V (0,63 Wh).  

Entradas digitales 3 

Entradas negativas 1 (entrada digital 2). 

Entradas de impulso 2 (Entrada digital 1, Entrada digital 2).  

Salidas digitales 3 

Entradas analógicas 2 

Entradas de adaptador CAN 1 

2 15 

Llaves Bluetooth con compatibilidad con cada una de las unidades GPS.  

BLUETOOTH 4.0 /5.0. 

Función 

Para envió de botón de pánico, reconocimiento de 
conductor y autorización de encendido. 

Alertas por SMS, WhatsApp y Llamada robótica. 

 Protocolo iBeacon / Eddystone simultaneos 

Batería Interna  3V CR2032. 

Potencia -40~4dBm 2. 

Frecuencia  2.4 Ghz 

 
 
5. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO 
 
El objetivo del estudio es realizar un análisis de la oferta y la demanda para el sector, 
permitiendo identificar aspectos técnicos y financieros, así mismo definir el presupuesto 
para la adquisición de los bienes y/o servicios requeridos por el área técnica, basados en 
históricos y cotizaciones obtenidas de diferentes empresas. 
 
Lo anterior pretendiendo que la Superservicios obtenga la mejor oferta económica, 
seleccionando el mejor contratista para suplir sus necesidades, mitigando el riesgo de 
incumplimiento por parte de este. 
 

5.1. Análisis de la Demanda:  
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a) ¿Cómo la Entidad en el pasado ha adquirido el bien, obra o servicio a contratar?: 
 
Con el fin de verificar si es posible realizar un análisis de costos históricos, se consultó en 
las bases de datos de la entidad y del SECOP, contratos celebrados por la Superservicios 
en los años anteriores, encontrando lo siguiente: 
 

No. Proceso SSPD-MC-021-2023  

No. de Contrato año 592 de 2023 

Nombre o razón social del 
Contratista 

EJE SATELITAS S.A.S. 

Objeto Adquirir el sistema de posicionamiento global GPS para los 
vehículos que componen el parque automotor propiedad de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a nivel 
nacional 

Valor del contrato $10.500.000 

Plazo de ejecución  59 Días 

Link SECOP 1 o 2 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNotice 
Management/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

 
b.) ¿Cómo adquieren las otras Entidades Estatales este bien, obra o servicio? 
 
El propósito de este estudio es analizar las condiciones en las cuales se adquirió en el 
pasado el objeto a contratar por otras entidades, para extraer las mejores prácticas e 
información pertinente para el Proceso de Contratación, dicha información es tomada de la 
página de contratación estatal SECOP I y/o II, encontrando 4 procesos. 
 

Entidad Contratante ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON 

No Proceso FDLF-MC-003-2023 (90662) 

No de Contrato FDLF-CPS-374-2023 

Nombre o razón social del 
Contratista 

ANGEL SECURITY SAS 

Objeto PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL 
POR GPS Y MEDICIÓN DE VARIABLES DE OPERACIÓN DE 
LOS VEHÍCULOS LIVIANOS Y MAQUINARIA PESADA DEL 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON 

Valor del contrato 21.035.164 

Plazo de ejecución  10 (Meses) 

Link SECOP 1 o 2 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/Contract 
NoticeView/Index?notice=CO1.NTC.4583037 

Características y 
especificaciones técnicas 
similares 

SI X 

NO  

 

Entidad Contratante ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ 

No Proceso FDRS-MC-356-2023 

No de Contrato CPS-454-2023 

Nombre o razón social del 
Contratista 

NEFOX  SAS 
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Objeto PRESTAR EL SERVICIO DE MONITOREO VEHICULAR INTEGRAL 
CON EL ALQUILER DE EQUIPOS DE RASTREO SATELITAL GPS 
INSTALADOS EN LOS VEHICULOS LIVIANOS DE PROPIEDAD O 
TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SU) 

Valor del contrato $5.397.840 

Plazo de ejecución  7 meses 

Link SECOP 1 o 2 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ 
ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos 
&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443 
%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNotice 
Management%2fIndex&notice=CO1.NTC.5094511 

Características y 
especificaciones técnicas 
similares 

SI X 

NO  

 

Entidad Contratante MUNICIPIO DE MARINILLA 

No Proceso MC 12-2023 

No de Contrato 374SO2023 

Nombre o razón social 
del Contratista 

DAR SOLUCIONES SAS 

Objeto MONITOREO SATELITAL DE LOS DIFERENTES VEHICULOS A CARGO 
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 
MARINILLA 

Valor del contrato $2.644.775 

Plazo de ejecución  5 MESES 

Link SECOP 1 o 2 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ 
ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos 
&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443 
%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNotice 
Management%2fIndex&notice=CO1.NTC.4795764 

Características y 
especificaciones 
técnicas similares 

SI X 

NO  

 

Entidad Contratante ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS 

No Proceso FDLBU-MC-003-2023 (90282) 

No de Contrato FDLBU 280-2023 

Nombre o razón social 
del Contratista 

VISATEL DE COLOMBIA S A S 

Objeto PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE GPS (INCLUYE 
EL ALQUILER DE LOS EQUIPOS) Y MEDICIÓN DE VARIABLES DE 
OPERACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DEL FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL DE BARRIOS UNIDOS Y DE LOS QUE LLEGARE A SER 
RESPONSABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO 

Valor del contrato $3.920.000 

Plazo de ejecución  10 MESES 

Link SECOP 1 o 2 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ 
ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos 
&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443 
%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNotice 
Management%2fIndex&notice=CO1.NTC.4444439 

Características y SI X 
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especificaciones 
técnicas similares 

NO  

 
En el mercado existen entidades que han contratado este tipo de servicios, existiendo así 
pluralidad de oferentes y se tomará como referencia la información que contienen dichos 
procesos con cuantías similares y objeto similar al que la entidad está adelantando, razón 
por la cual para el requisito de experiencia del proponente, se evidencia que el promedio 
de certificaciones de experiencia para acreditar la misma, ha oscilado en un máximo de tres 
(3) certificaciones de contratos, ejecuciones que fueron satisfactorias en referencia a la 
prestación del servicio, pues dichos contratos se ejecutaron a satisfacción, lo que permite 
que bajo el presente proceso se realice una contratación objetiva y real, conforme al estudio 
del sector realizado. Por tal razón la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
requerirá como soporte para la acreditación de la experiencia un máximo de tres (3) 
certificados de experiencia que sumen el 100% del Presupuesto Oficial, considerándolo 
adecuado y proporcional atendiendo la naturaleza y la cuantía del proceso. 
 
INSUMOS DE ANÁLISIS ESTRATÉGICOS-MAE  
 
A través de la herramienta de visualización para el análisis de la demanda y oferta 
desarrollada por Colombia Compra Eficiente-CCE en el marco del Modelo de Abastecimiento 
Estratégico-MAE contenida en: www.colombiacompra.gov.co > Datos de Compra 
Pública > Abastecimiento Estratégico > Más Información > Herramientas de 
Visualización para el análisis de la Demanda y Oferta > HERRAMIENTA DE ANÁLISIS 
DE LA DEMANDA, se consultó el 17 de junio de 2024, a través del código UNSPSC 
25173107¿Cómo adquieren las otras Entidades Estatales este bien, obra o servicio para los 
últimos 5 años? modalidad de contratación mínima cuantía, arrojando los siguientes 
resultados, los cuales respaldan la información descrita previamente: 

 

 
Fuente: Agencia Nacional de Contratación Pública – Análisis de Demanda, 2024 
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De acuerdo al sistema de codificación del bien o servicio UNSPSC del código 25173107, las 
otras entidades estatales han adquirido este bien o servicio durante 5 años consecutivos, 
desde el año 2019 al 2024, en el que se han suscrito un total de 143 contratos con un valor 
promedio anual de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON SESENTA Y DOS 
CENTAVOS ($ 457.551.549,62).  
 
En el año 2023 se presentó un valor máximo de número de contratos ejecutados de 34 bajo 
un objeto similar y un valor mínimo de 10 contratos en el año 2019. Lo anterior se puede 
representar en la siguiente gráfica sobre la cantidad de contratos anuales de acuerdo a datos 
tomados de la plataforma del Modelo de Abastecimiento Estratégico-MAE 

 
Fuente: Agencia Nacional de Contratación Pública – Análisis de Demanda, 2024 

En ese mismo sentido, en la siguiente gráfica, se visualiza que la mayoría de los contratos 
ejecutados son de origen nacional, siendo este un valor menor a $63 mil millones, en la 
obtención de 133 contratos. Sin embargo, se obtuvo una mínima contratación a nivel 
internacional, aunque no se visualizan los datos relacionados dada las escalas que se 
maneja en la gráfica por la cantidad de valores obtenidos. 
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Fuente: Agencia Nacional de Contratación Pública – Análisis de Demanda, 2024 

 
De acuerdo al valor estimado por modalidad de contratación, durante el periodo 
comprendido, se relaciona a continuación que la modalidad de selección más usada por 
otras entidades es la contratación directa con un valor estimado de $29 mil millones y la 
modalidad menos usada es la de régimen especial, con un valor menor, aunque no se 
visualiza el dato relacionado dadas las escalas manejadas en la gráfica por la cantidad de 
valores obtenidos. No obstante, para la modalidad de mínima cuantía a la cual nos referimos 
en este estudio previo, el valor de referencia estimado se encuentra en $ 20 mil millones. 
 

 
Fuente: Agencia Nacional de Contratación Pública – Análisis de Demanda, 2024 

 
5.2. Análisis de la oferta: 

 
En el mercado se encuentran diferentes oferentes que puedan suministrar el bien y/o 
servicio requerido, por lo que se identificaron las siguientes variables frente a los posibles 
proveedores: 
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Proveedores del bien o 
servicio 

Características 

Tamaño 
Micro Pymes 

– Grande 

Ubicación 
Ciudad 

Tipo de Proveedor 

AB COMERCIAL SAS Mipyme Bogotá Sociedad por Acciones Simplificada 

AGAPSI SAS Mipyme Bogotá Sociedad por Acciones Simplificada 

ALFA Y OMEGA 
COMUNICACIONES SAS 

Mipyme Bogotá Sociedad por Acciones Simplificada 

AMERICAN 
OUTSOURCING S.A. 

Mipyme Bogotá Sociedad por Acciones Simplificada 

COMSATEC 
INTERNATIONAL GROUP 
SAS 

Mipyme Barranquilla Sociedad por Acciones Simplificada 

ANGEL SECURITY SAS Mipyme Bogotá Sociedad por Acciones Simplificada 

CORPORACION 
SOLINTEC CO SAS 

Mipyme Envigado Sociedad por Acciones Simplificada 

DATUM POSITION S.A.S Mipyme Manizales Sociedad por Acciones Simplificada 

Ecoeffy Mipyme Bogotá Sociedad por Acciones Simplificada 

EJE SATELITAS S.A.S. Mipyme Pereira Sociedad por Acciones Simplificada 

FUERZA ELITE Mipyme Bogotá Sociedad por Acciones Simplificada 

 
Es así, que, para obtener el cálculo del presupuesto oficial del presente proceso, se 
solicitaron cotizaciones mediante correo electrónico a cinco (05) empresas, para la 
adquisición del servicio, de las cuales presentaron cotización cuatro (04) empresas. De 
igual forma mediante la plataforma SECOP II se publicó la solicitud de cotización para la 
elaboración del presente análisis, de la cual no se recibió ninguna cotización, como se 
evidencia a continuación. 

 
 
Se procede a verificar las cotizaciones recibida, de las cuales tres (3) cumplen con las 
especificaciones solicitadas. 
 
Empresas cotizantes: 



 

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR 
MINIMA CUANTÍA 

 

 

 
 
AS-F-004 V.9  Página 11 de 26 

 

Cotización  

Fuente de consulta  
(solicitud directa – SECOP – 

Datos abiertos) 

La cotización cumple 
con las 

Especificaciones 
requeridas 

SI/NO 

La 
cotización se tiene en 
cuenta para el estudio 

SI/NO 

Cotización 1 
M&S ORGANIZACIONES 

Solicitud Directa SI SI 

Cotización 2 
EJE SATELITAL 

Solicitud Directa SI SI 

Cotización 3 
GPS CONTROL 

Solicitud Directa SI SI 

Cotización 4 
MONITOREO 
INTELIGENTE 

Solicitud Directa NO NO 

 
INSUMOS DE ANÁLISIS ESTRATÉGICOS-MAE  
 
A través de la herramienta de visualización para el análisis de la demanda y oferta 
desarrollada por Colombia Compra Eficiente-CCE en el marco del Modelo de 
Abastecimiento Estratégico-MAE contenida en: www.colombiacompra.gov.co > Datos de 
Compra Pública > Abastecimiento Estratégico > Más Información > Herramientas de 
Visualización para el análisis de la Demanda y Oferta > HERRAMIENTA DE ANÁLISIS 
DE LA OFERTA, se consultaron los posibles oferentes que han participado en los últimos 
6 años en algún proceso de contratación a través de SECOP I, SECOP II o la TVEC, para 
diferentes entidades estatales, consulta realizada el 17 de junio de 2024, a través del código 
UNSPSC 25173107, lo anterior arrojo los siguientes resultados: 
 

Fuente: Agencia Nacional de Contratación Pública – Análisis de Oferta, 2024 

 
 
Conforme lo señalado, se logró determinar que el proceso cuenta con posible pluralidad de 
oferentes. 
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Con base en el sistema de codificación del bien o servicio UNSPSC correspondiente al 
código 25173107, los posibles oferentes que han participado en algún proceso de 
contratación durante el periodo comprendido entre los años 2018 y 2024 se ha llevado a 
cabo un total de 166 contratos con un valor de $ 69.712.473.760. En el año 2023 se 
presentó la mayor participación por parte de los oferentes en un 24,35% en el que se 
llevaron a cabo 34 contratos; no obstante, el 2018 fue el año que presentó menor porcentaje 
de participación con un 1,04% y la generación de 14 contratos, lo que quiere decir que cada 
año la participación de los oferentes ha venido en aumento en relación a la actividad de 
sistemas de localización y navegación satelital.  

Fuente: Agencia Nacional de Contratación Pública – Análisis de Oferta, 2024 

 
El valor de la contratación durante este período corresponde a $70 mil millones, en el que 
participaron 62 proveedores inscritos en SECOP y se ejecutaron en total 166 contratos. 
 

 
 

Con respecto a la modalidad de contratación realizada durante este período de tiempo, se 
puede visualizar en la siguiente gráfica, que, en consideración al objeto a contratar de 
modalidad de mínima cuantía, se estima un valor total de $1.383 millones ejecutado por los 
oferentes. Ahora bien, la modalidad de contratación que más predomina es la de 
contratación directa, seguido de la licitación pública, siendo estas una de las formas en la 
que los contratistas han contratado, presentando un valor estimado entre las dos 
modalidades de $44 mil millones, y la menor modalidad corresponde a Régimen Especial 
con un valor estimado de $99 millones. 
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5.3. CALCULO PRESUPUESTO ESTIMADO 
 
 
De acuerdo con la guía para la Elaboración de Estudios de Sector G-EES-02, se realizó un 
estudio de mercado en el mes de junio de 2024, donde se tuvo en cuenta tres (3) de las 
cotizaciones recibidas, con el análisis comparativo  se obtuvo como resultado aritmético de 
acuerdo al cálculo del promedio con el método estadístico de la media armónica, donde se 
hallaron los valores que serán tenidos en cuenta para determinar el precio techo del valor 
unitario, considerando que se ajusta a las condiciones del proceso, permitiendo así 
determinar el presupuesto estimado.  
 
En la siguiente tabla se pueden evidenciar los resultados obtenidos por cotización a nivel 
nacional. 
 

 
 
Con base en el cálculo anterior, se determina el presupuesto por los meses de ejecución 
así:  
 

PRECIO 

UNITARIO 

SIN IVA

PRECIO 

UNITARIO 

(CON IVA)

PRECIO 

UNITARIO 

SIN IVA

PRECIO 

UNITARIO 

(CON IVA)

PRECIO 

UNITARIO 

SIN IVA

PRECIO 

UNITARIO 

(CON IVA)

VR. 

UNITARIO 

SIN IVA

VR. UNITARIO 

CON IVA

1

Prestar el servicio de monitoreo satelital 

con acceso y uso de plataforma, del 

sistema de posicionamiento global – 

GPS y llaves Bluetooth, ya instalados en 

15 vehículos propiedad o a cargo de la 

Superservicios a nivel nacional, para 

rastreo y monitoreo 7/24.

1 MES  $  823.529  $  980.000  $    655.462  $    780.000  NA  $  630.000  $ 729.946,00  $   771.256,00 

2

Configuración y/o homologación de 15 

unidades GPS (Tecnología con conexión 

4G (LTE Cat 1) confiable con respaldo a 

redes 3G (UMTS), 2G (GSM)), ya 

instalados.

1 UND  $  134.453  $  160.000  $    109.243  $    130.000  $     55.600  $    66.164  $  86.763,00  $   103.248,00 

GPS CONTROL

COTIZACION 3

MEDIA ARMÓNICA

VALOR UNITARIO

ITEM DESCRIPCIÓN
CANTI

DAD

UNI

DAD

M&S ORGANIZACIONS 

SAS COTIZACION 1

EJE SATELITAL

COTIZACION 2



 

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR 
MINIMA CUANTÍA 

 

 

 
 
AS-F-004 V.9  Página 14 de 26 

 
 
Conforme con lo anterior, el valor estimado para la ejecución del presente proceso de 
contratación es de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE 
($5.405.000) incluido IVA, equivalente 4,16 SMMLV vigente a 2024. 
 

5.4. CONCLUSIÓN  
 

Una vez realizado este análisis, podemos concluir que el valor analizado a través de 
cotizaciones y/o históricos está acorde al mercado y cumple con las especificaciones 
requeridas por el área. 
 
Es así como se sugiere establecer el valor del presupuesto teniendo en cuenta el análisis 
del sector el cual arrojó un valor total de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO 
MIL PESOS M/CTE ($5.405.000) incluido el IVA y todos los costos directos e indirectos, el 
cual servirá como presupuesto oficial del proceso. 
 
6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El valor estimado del contrato es de hasta CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO 
MIL PESOS M/CTE ($5.405.000) incluido el IVA y todos los tributos o gastos que se generen 
con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
El presupuesto del contrato está garantizado con el certificado de disponibilidad 
presupuestal No.114024 de fecha 25/07/2024, por valor de CINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 5.405.000_) incluido el IVA. 
  
7. FORMA DE PAGO:  
 
 La Superservicios pagara al contratista de acuerdo con el servicio efectivamente prestado, 
conforme lo requerido por la entidad y los valores contenidos en la oferta y previa 
presentación de los siguientes documentos: 
 

a. Certificado de cumplimiento a satisfacción del supervisor del contrato. 

VR. 

UNITARIO 

SIN IVA

VR. UNITARIO 

CON IVA
SIN IVA CON IVA

1

Prestar el servicio de monitoreo satelital 

con acceso y uso de plataforma, del 

sistema de posicionamiento global – 

GPS y llaves Bluetooth, ya instalados 

en 15 vehículos propiedad o a cargo de 

la Superservicios a nivel nacional, para 

rastreo y monitoreo 7/24.

MES 5  $  729.946,00  $  771.256,00  $ 3.649.730,00  $ 3.856.280,00 

2

Configuración y/o homologación de 15 

unidades GPS (Tecnología con 

conexión 4G (LTE Cat 1) confiable con 

respaldo a redes 3G (UMTS), 2G 

(GSM)), ya instalados.

UND 15  $   86.763,00  $  103.248,00  $ 1.301.445,00  $ 1.548.720,00 

5.405.000,00$  

SUBTOTAL

VALOR TECHO

VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDA

D TOTAL

MEDIA ARMÓNICA

VALOR TECHO
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b. Factura, en donde se indique claramente el valor a pagar, incluyendo impuestos. 
c. Certificación de cumplimiento de los pagos de que trata el artículo 50 de la Ley 789 

de 2002. 
 

Nota 1: El pago estará sujeto al certificado de cumplimiento, el cual es expedido por el 
supervisor del contrato dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de la factura 
por parte del contratista. 
 
Nota 2: DEMORAS E INTERESES MORATORIOS. La Superservicios no se hace 
responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando 
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no 
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente documento. 

Nota 3: RETENCIONES. La Superservicios hará las retenciones a que haya lugar sobre 
cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.  
 
8.  PLAZO:  
 
El plazo de ejecución es hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, sin superar la presente 
vigencia fiscal. 
 
9.  LUGAR DE EJECUCIÓN: 
 
La ejecución se realizará en las sedes de la Superservicios, donde se ubica el parque 
automotor a nivel nacional, a continuación, se indican dónde quedan ubicadas las sedes 
correspondientes: 

 
DIRECCIÓN 

TERRITORIAL 
CIUDAD DIRECCION DE LA DT 

SECE PRINCIPAL BOGOTÁ Carrera 18 No. 84-35 

SEDE CIVIS BOGOTÁ Diagonal 92 No. 17 A - 42, Piso 2 y 3 

ORIENTE BUCARAMANGA Carrera 34 # 54-92 - Cabecera  
OCCIDENTE MEDELLÍN Av. 33 # 74B-253  

NOROCCIDENTE BARRANQUILLA 
Carrera 59 # 75-134 (SEDE ORIGINAL)  

Carrera 54 No 74 151 Edificio Holanda, Pisos 2 y 3  

SUROCCIDENTE CALI 

Calle 26 norte# 6Bis-19 Barrio Santa Mónica (SEDE 
ORIGINAL) 

 

Calle 21 Norte No 6 N 14 Piso 2 Edificio Compañía 
Financiera Internacional P.H. (SEGUNDA SEDE) 

 

NORORIENTE MONTERÍA 
Carrera 7 # 43- 25. 
Edificio Sura - Barrio Laureles 

 

SURORIENTE NEIVA Calle 11 # 5 - 62 Edificio plaza 11 - Tercer piso Neiva.  

 
 

10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 
 

El contratista debe tener en cuenta que deberá cumplir, principalmente, con las siguientes 
obligaciones específicas:  
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a. Presentar con la suscripción del acta de inicio, el cronograma para ser aprobado por 
la supervisión del contrato dentro de los tres días hábiles siguientes, el cual deberá 
integrar la programación de la rutina de homologación de los equipos GPS y llaves 
bluetooth de los GPS ubicados en los vehículos propiedad o a cargo de la 
Superservicios. Se aclara que este podrá estar sujeto a modificación.  

b. En un máximo de tres (3) días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta 
de inicio, deberá realizar la entrega de usuarios, claves y jornada de socialización 
para acceder a la plataforma y hacer uso de la plataforma de rastreo y monitoreo de 
posicionamiento global – GPS, al supervisor, compatible con los equipos instalados 
en los vehículos de propiedad o a cargo de la Superservicios. 

c. Poner en funcionamiento la plataforma de conformidad con las condiciones técnicas 
establecidas por la Superservicios para todos los GPS instalados en los vehículos 
de propiedad o a cargo, a nivel nacional, de acuerdo con las especificaciones 
técnicas y la ubicación de los vehículos. 

d. Conservar en buen estado los GPS instalados en los vehículos de la Superservicios, 
dentro de los parámetros necesarios para su debido uso, y en el caso de que alguno 
falle con la homologación, deberá ser remplazado por uno nuevo a costo cero para 
la entidad, el cual deberá cumplir con las mismas especificaciones Técnicas.  

e. Contar con una línea de servicio al cliente 24/7 y atención por correo electrónico, 
para atender las solicitudes que se puedan presentar con relación al servicio 
contratado durante la ejecución del respectivo contrato y durante la vigencia de los 
amparos de cumplimiento y Calidad del bien o servicio. Estas solicitudes se deben 
atender y solucionar en un término no superior a dos (2) días calendarios. 

f. Corregir falla, remplazo de elementos, corrección de errores del aplicativo y demás 
novedades que se puedan presentar, en un tiempo máximo de dos (2) días 
calendarios, contados a partir del reporte de la novedad de acuerdo a lo indicado en 
el literal e. 

g. Garantizar que el servicio de comunicación y/o operación de datos, permita  el 
reporte de encendido, alerta de desconexión de alimentación externa, detección de 
choque, monitoreo de hábitos de manejo, alerta de arrastre, monitoreo del nivel de 
combustible, identificación del ID del conductor y demás reportes requeridos en la 
Resolución No. 20223040040595 del 12 de julio de 2022 “por la cual adopta la 
metodología para el diseño, implementación y verificación de los planes estratégicos 
de seguridad vial y se dictan otras disposiciones”. 

h. Destinar el personal requerido y calificado para coordinar con el supervisor del 
contrato, la prestación del servicio de configuración, acceso, uso y monitoreo de los 
GPS, personal que debe estar en la capacidad de resolver oportunamente las 
inquietudes técnicas que surjan, de acuerdo al cronograma. 

i. Una vez se homologuen los GPS y llave bluetooth en mano, realizar pruebas que 
permitan verificar su correcto funcionamiento, de acuerdo a lo relacionado en el 
cronograma.   

j. Responder por la integridad y seguridad de los 15 vehículos y los equipos durante 
la configuración de los dispositivos GPS, para ello dispondrá de los medios, los 
recursos y las pólizas vigentes que garanticen el completo amparo de los 
automotores al servicio de la Superservicios.  

k. Atender los requerimientos efectuados por el supervisor del contrato, para la 
adecuada ejecución del mismo, las 24 horas del día, los siete (7) días de la semana. 

l. El contratista deberá homologar y dejar en correcto funcionamiento y monitoreo los 
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GPS y llave bluetooth a través de redes de comunicación existentes en el país. Nota: 
En los casos que, durante la homologación alguno de los dos equipos deje de 
funcionar, deberá ser remplazado bajo las mismas características en un término 
máximo de dos (2) días, a partir del momento que se presente esta situación, sin 
costo para la entidad. 

m. En el caso que algún GPS o llave bluetooth, presente una falla que permita su 
correcto funcionamiento, deberá facilitar un equipo en calidad de préstamo 
incluyendo la instalación en un término no mayor a tres (3) días hábiles, a costo 
cero, por un término no mayor a treinta (30) días, mientras que la entidad adelanta 
el correspondiente remplazo.   

n. Mantener actualizado el Registro Único de TIC durante el plazo de ejecución del 
contrato, con servicio habilitado para localización automática- GPS, monitoreo y 
telemetría. 

o. Realizar de trasferencia del conocimiento técnica y funcional al Supervisor, los 
administradores, y usuarios designados para el manejo de la plataforma; atendiendo 
los requerimientos que a Superservicios realice, de acuerdo las necesidades sin 
limitar las mismas; las capacitaciones serán coordinadas con el Supervisor del 
contrato. 

p. El contratista deberá asumir todos los gastos necesarios para la operación del 
sistema (conectividad, homologación de los equipos de la instalados en los 
vehículos, plan de datos, redes, licencias, plataformas, accesos, reportes, atención 
24 horas, al servicio de la entidad, en aras de garantizar la efectiva prestación del 
servicio. 

q. El contratista debe suministrar los datos de contacto, con quien se tendrá 
comunicación directa y continua, la cual será designado a la Superservicios para ser 
supervisor, para la adecuada ejecución del contrato. 

r. Se deberán generar reportes automáticos cada ocho (8) días de los reportes que 
sean acordados con la supervisión del contrato, en formato legible PDF- Excel y 
formatos de imagen JPG – PNG, entre otros, y remitidos al correo de la supervisión. 

s. Se deberá conservar la información en la nube o en la plataforma, por un (1) año 
adicional, una vez terminado el contrato, con la finalidad de poder atender 
requerimientos de manera posterior.  

t. Sufragar todos los gastos, derechos e impuestos que se causen con ocasión de la 
suscripción, traslados y reposiciones a que haya lugar durante la ejecución del 
contrato. 

u. Realizar todas las acciones de control de calidad y seguimiento para las 
homologaciones, configuración y recibo a satisfacción de los GPS instalados en los 
vehículos a cargo o de propiedad de la entidad, así como las llaves Bluetooth, de 
acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas de este documento. 

v. Realizar los pagos de los aportes realizados en cumplimiento de sus obligaciones y 
pago de aportes de sus empleados a los sistemas de seguridad social y aportes a 
parafiscales, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor 
fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto 
por el representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1562 de 2012. 

w. Mantener la garantía que ampara el contrato durante todo su plazo de ejecución y 
hasta su liquidación inclusive. 

x. Presentar los informes de actividades por correo electrónico, que sean requeridos 
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en el desarrollo del contrato, en los plazos y condiciones señalados por la entidad, 
y los demás que sean solicitados por el supervisor del contrato. 

y. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por 
causa o con ocasión del contrato; así como, respetar la titularidad de los derechos 
de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en 
ejecución del contrato.  

z. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 
dilaciones que puedan presentarse, en general se obliga a cumplir con lo 
establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 

aa. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del 
presente contrato y de la ejecución de este, de conformidad con lo establecido en la 
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y la Ley 1474 de 
2011. 

bb. Las demás que se deriven a través de la ejecución del presente contrato. 
 
 
11. MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA Y SU JUSTIFICACIÓN. 
 
El presente contrato se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 
de 2015, el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 y demás normas que las modifiquen, 
adicionen o reglamenten. 
 
En consideración al objeto a contratar y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial 
estimado para la presente contratación no supera el diez por ciento (10%) de la Menor 
Cuantía de la entidad se optará por hacer uso de la modalidad de mínima cuantía, 
establecida en el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 el cual fue adicionado por el artículo 
94 de la Ley 1474 de 2011, reglamentada en los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2. del 
Decreto 1082 de 2015, el Artículo 30 de la Ley 2069 de 2020, y Decreto 1860 de 2021, 
cuya adjudicación se llevará a cabo teniendo en cuenta el menor precio, siempre y cuando 
cumpla con las condiciones técnicas y jurídicas exigidas en la invitación pública. 
 
Para la selección del contratista la entidad aplicará los principios de economía, 
transparencia y responsabilidad definidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen 
la función administrativa. 
 
12. REQUISITOS HABILITANTES 
 
La verificación de los requisitos habilitantes se realizará individualmente por parte de los 
miembros que conformen el Comité Evaluador de acuerdo a las funciones asignadas en el 
manual de contratación, y se efectuará de la siguiente manera: 
 
La Superservicios efectuará la verificación de la capacidad jurídica, capacidad técnica y 
experiencia mínima, que se establezcan para el presente proceso de selección al oferente 
que presente el menor precio. 
 

12.1. Capacidad Jurídica.  
 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, 
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nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, 
cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrar.  La duración de 
esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año más. 

 
La Superservicios también revisará que los proponentes no se encuentren en causales de 
inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. 
Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes 
disciplinarios y el certificado de antecedentes judiciales.  

 
Las personas jurídicas extranjeras deberán allegar los documentos que acrediten su 
existencia y representación legal y acreditar en el país un apoderado domiciliado en 
Colombia debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato, así 
como para representarlas judicial y extrajudicialmente. Si el proponente es un agente 
comercial de una sociedad extranjera, deberá tener domicilio en Colombia y presentar 
además un certificado expedido por la Cámara de Comercio respectiva en que conste que 
tiene facultades o poderes suficientes para ello, derivados del contrato de agencia. 
 
 Para efectos de verificar la capacidad jurídica, el proponente deberá entregar con su oferta 
los siguientes documentos: 
 
 Carta de presentación de la propuesta.  

 Certificado De Existencia Y Representación Legal o Registro De Matricula Mercantil 
(Cuando Aplique) 

 Certificación o constancia de cumplimiento de aportes parafiscales y Seguridad Social.   

 Documento De Conformación Del Consorcio O Unión Temporal (Cuando Aplique) 

 Copia del Registro Único Tributario.  

 Certificado Del Sistema De Información y Registro De Sanciones y Causas De Inhabilidad 
–Siri– Vigente Expedido Por La Procuraduría General De La Nación. 

 Certificado Boletín De Responsables Fiscales De La Contraloría General De La 
República. 

 Certificado de Antecedentes Judiciales Expedido Por La Policía Nacional. 

 Certificado del Registro Nacional De Medidas Correctivas. 

 Certificado de Inspección Vigilancia Y Control. (Cuando Aplique) 

 Documento de Identidad Persona Natural, Representante Legal o Apoderado.  

 Certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM, del Representante 
Legal y/o persona natural. 
 
12.2. Capacidad Técnica. 

 
12.2.1. Experiencia Mínima del Proponente:  

 
Como factor habilitante de la propuesta, el proponente deberá acreditar experiencia en la 
ejecución de Máximo TRES (3) certificaciones de contrato, cuyo objeto esté relacionado 
con la presentación del servicio de monitoreo satelital mediante plataforma compatible con 
el Sistema de Posicionamiento Global GPS (FMC130 y llaves Bluetooth), el cual deberá 
incluir actualización y/o homologación del Sistema de Posicionamiento Global – GPS y 
llaves Bluetooth, en al menos una de las certificaciones, cuya sumatoria del valor total 
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ejecutado sea igual o superior al 100% presupuesto oficial asignado para el presente 
proceso de selección.  
 
El proponente debe allegar certificaciones o actas de liquidación de contratos que acrediten 
la experiencia requerida y reúnan como mínimo los siguientes datos:  

i. Nombre de la entidad contratista y contratante.   
ii. Objeto, del contrato.  

iii. Vigencia del Contrato. Indicando fecha de inicio de la ejecución y terminación.  
iv. Valor total del contrato: Deberá indicarse el valor total de cada contrato, incluidas 

las adiciones que pudieron presentarse durante su ejecución.  El valor se verificará 
en salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la suscripción de 
los mismos 

v. Dirección y teléfono de la entidad o empresa contratante. 
 

Nota 1: En caso que se relacionen contratos cuyo objeto relacione otros bienes o servicios, 
se deberá especificar claramente en la certificación allegada el valor ejecutado de los 
bienes o servicios que estén relacionados con el objeto del presente proceso de selección. 

 
Nota 2: El proponente podrá allegar contratos con su respectiva acta de liquidación como 
documentos complementarios a las certificaciones con el ánimo de que se pueda 
corroborar la información en caso de que las certificaciones no reúnan los requisitos aquí 
establecidos. 
 
Nota 3: Si el contrato correspondiente fue ejecutado en Consorcio o Unión Temporal, el 
proponente deberá anexar el documento de constitución de los mismos a fin de determinar 
el porcentaje de participación que el proponente tuvo en la ejecución del respectivo 
contrato, a efectos de establecer frente a esta participación, el valor del contrato a tener en 
cuenta. Cuando dicho porcentaje no se encuentre especificado en el documento solicitado 
ni en la certificación, el valor total ejecutado se dividirá entre el número de integrantes del 
correspondiente consorcio o unión temporal. Se acepta como equivalente a la certificación 
de experiencia de los contratos ejecutados con entidades estatales, copia del acta de 
recibo final de obra o de liquidación siempre que de las mismas se extracte la información 
expresada en este numeral. 

  
Nota 4: En caso de encontrarse alguna inconsistencia entre la información relacionada y 
la certificada, primará la información contenida en esta última. 
 
Nota 5: Si el contrato correspondiente fue ejecutado en Consorcio o Unión Temporal, el 
proponente deberá anexar el documento de constitución de los mismos a fin de determinar 
el porcentaje de participación que el proponente tuvo en la ejecución del respectivo 
contrato, a efectos de establecer frente a esta participación, el valor del contrato a tener en 
cuenta. Cuando dicho porcentaje no se encuentre especificado en el documento solicitado 
ni en la certificación, el valor total ejecutado se dividirá entre el número de integrantes del 
correspondiente consorcio o unión temporal. Se acepta como equivalente a la certificación 
de experiencia de los contratos ejecutados con entidades estatales, copia del acta de 
recibo final de obra o de liquidación siempre que de las mismas se extracte la información 
expresada en este numeral. 



 

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR 
MINIMA CUANTÍA 

 

 

 
 
AS-F-004 V.9  Página 21 de 26 

  
En caso de encontrarse alguna inconsistencia entre la información relacionada y la certificada, 
primará la información contenida en esta última. 
 

12.2.2. CRITERIO DIFERENCIAL DE EXPERIENCIA 
 
Criterio diferencial Mipymes 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1860 de 2021, respecto a la experiencia 
habilitante, se establece un criterio diferencial para las Mipymes colombianas, con relación 
al número de contratos para la acreditación de experiencia.  
 
Para el cumplimiento del requisito de experiencia mínima, el proponente deberá acreditar 
experiencia de hasta máximo cuatro (4) certificaciones contratos (Indicar un mayor 
número de contratos a los exigidos que en el numeral inmediatamente anterior con el fin de 
promover y facilitar la participación de Mipymes colombianas), para lo cual deberán dar 
cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral Experiencia Mínima Del 
Proponente. 
 
Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales solo se aplicarán si por lo 
menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme, bajo los criterios dispuestos 
en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y que tiene una participación igual o 
superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el proponente aportará la copia del registro 
mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de 
proponentes, según corresponda conforme a las disposiciones legales, con una fecha de 
máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso 
de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 
 
Nota. El cumplimiento de la anterior disposición y de conformidad con en el parágrafo 3 del 
artículo 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1860 de 2021, la Experiencia Mínima Diferencial para 
MIPYME no será aplicable en las convocatorias limitadas a MIPYME que se realicen 
conforme a los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del decreto en mención. 

 
12.3. Capacidad Financiera 

 
Atendiendo lo señalado en el numeral 2 artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 no se 
exigirá capacidad financiera a los proponentes atendiendo a la naturaleza y cuantía del proceso 
de selección, así como la forma de pago teniendo en cuenta que este se efectúa a satisfacción 
de los bienes o servicios prestados. 
 
13. ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS. 
 
La Superservicios identifica los siguientes riesgos asociados con el proceso de contratación 
objeto del presente estudio. 
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ANEXO MATRIZ DE RIESGOS 
 OBJETO: "Prestar el servicio de monitoreo satelital mediante plataforma compatible con el Sistema de Posicionamiento Global GPS (FMC130 y 

llaves Bluetooth), dispositivos instalados en 15 vehículos que integran el parque automotor de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios –Superservicios, a nivel nacional." 
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 d

e
l 

R
ie

s
g

o
 

C
a
te

g
o

rí
a
 

¿A quién 
se le 

asigna? 
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Implementados  

Impacto después del 
tratamiento 

Persona 
responsable 

por 
implementar 

el 
tratamiento 

Fecha 
estimada 
en que 

se inicia 
el 

tratamien
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Fecha 
estimada 
en que 
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tratamien

to  
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a
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c
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C
a
te

g
o
rí

a
 

¿
A

fe
c
ta

 l
a
 

e
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c
u
c
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n
 

d
e
l 

c
o
n
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a
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?
 

¿Cómo se realiza el 
monitoreo? 

Periodicidad 
¿Cuándo? 

1 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

S
e
le

c
c
ió

n
 

R
ie

s
g
o
s
 O

p
e
ra

c
io

n
a
le

s
 Asignación de recursos 

presupuestales 
insuficientes para suplir 

la necesidad de 
adquisición e 

instalación del sistema 
de posicionamiento 

global - GPS a los 16 
vehículos de propiedad 

de la Entidad 

Declaración de Desierto 
Proceso de Selección. 

 
Recursos insuficientes 
para la ejecución del 

contratado. 
 

Afectar los controles de 
seguridad del parque 

automotor de la entidad 

3 4 7 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

SSPD 

La elaboración del Estudio del 
Sector y mercado se realizará 
con un equipo interdisciplinario 
con la experiencia requerida, 
consultando directamente el 
mercado objeto del proceso, 
siguiendo las pautas legales de 
acuerdo a lo establecido en las 
guías establecidas por Colombia 
Compra eficiente para 
determinar el precio de acuerdo 
con las condiciones de oferta y 
demanda. 

2 2 4 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

SI SSPD 

Desde la 
definición 

de la 
necesida
d en el 
PAA. 

Hasta la 
publicaci
ón de la 

invitación 
a ofertar 

en la 
plataform

a 
SECOP 

Verificación de las 
Condiciones que rigen el 

mercado para la 
prestación del servicio 

requerido, estableciendo 
las condiciones de oferta 
y demanda adecuadas 
que permita determinar 

de manera clara los 
valores de los servicios a 
adquirir por la Entidad y 

gestionar recursos 
adicionales si es 

pertinente 

Durante la 
etapa 

precontractu
al 

2 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

S
e
le

c
c
ió

n
 

R
ie

s
g
o
s
 O

p
e
ra

c
io

n
a
le

s
 

Inexistencia de 
oferentes por no 

cumplimiento de los 
requisitos técnicos y/o 

jurídicos 

Declaración desierta del 
proceso de selección. 

 
Incumplimiento del plan 

de acción de la 
subdirección 

administrativa y de 
relacionamiento con la 

ciudadanía. 
Afectar los controles de 
seguridad del parque 

automotor de la entidad 

3 4 7 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

SSPD 

Definir y describir claramente 
todas las especificaciones 
técnicas y jurídicas, en los 
documentos previos que 
permitan la pluralidad de 
oferentes dentro del proceso de 
selección 

2 2 4 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

SI SSPD 

Durante 
el 

proceso 
de 

precontra
ctual y 

adjudicac
ión 

Inicio del 
contrato 

Verificar que los estudios 
previos y en los anexos 

técnicos queden 
claramente descritos los 
requerimientos jurídicos 

y técnicos habilitantes de 
la invitación a presentar 

oferta. 

Durante el 
proceso de 

precontractu
al y 

adjudicación 

3 

G
e
n
e
ra

l 
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te

rn
o
 

S
e
le

c
c
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n
 

R
ie

s
g
o
s
 O

p
e
ra

c
io

n
a
le

s
 

Fallas en la 
disponibilidad del 

Sistema de 
Contratación Pública – 

SECOP II 
(www.colombiacompra.

gov.co) 
  

Retraso o incumplimiento 
de los plazos legales 

para la publicación de los 
actos y/o documentos 

derivados del proceso de 
contratación 

3 3 6 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

SSPD 

Verificación y seguimiento de la 
disponibilidad del Sistema de 
Contratación Pública– SECOP II 
ww.colombiacompra.gov.co. 
Informar de Inmediato al SECOP 
II para activar plan de 
contingencia definido por ésta 
Entidad. 

1 1 2 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

SI SECOP 

Desde la 
publicaci

ón del 
proceso 

en el 
SECOP 

II 

Hasta la 
adjudicac

ión del 
contrato. 

Verificación de la 
disponibilidad del 

Sistema de Contratación 
Pública – SECOP II 

(www.colombiacompra.g
ov.c o) 

Cuando se 
requiera 
publicar 
actos y 

documentos 
derivados 

del proceso 
de selección 

y 
adjudicación 
del contrato 

4 

G
e
n
e
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E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
ie
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g
o
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O
p
e
ra

c
io

n
a
le

s
 El contratista presenta 

información 
inconsistente o 

documentos con 
información, 

presuntamente, falaz, 
para acreditar 

requisitos. 

Contratación sin el lleno 
de requisitos legales. Lo 

asume el Contratista. 
1 4 5 

R
ie

s
g
o
 M

e
d
io

 

CONTRATI
STA / 
SSPD 
(50% x 
50%) 

 
La Entidad deberá verificar la 
información suministrada por el 
contratista y la entidad. 

1 2 3 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

SI SSPD 

Durante 
el 

proceso 
de 

selección 

Finalizaci
ón de 

contrato 

Seguimiento y 
verificación confrontando 

y revisando los 
documentos aportados y 

los requisitos exigidos 

Durante el 
proceso de 
selección y 
ejecución 

del contrato 

5 

G
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n
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E
je

c
u
c
ió
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p
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c
io

n
a
le

s
 

Falta de capacidad 
financiera del 

contratista para asumir 
los costos propios de la 

ejecución 
contractual 

Contrato sin ejecutar 
debido a la falta de 

capacidad financiera del 
contratista 

1 3 4 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

CONTRATI
STA 

Solicitar crédito por su cuenta y 
riesgo 

1 2 3 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

SI 
CONTRATI

STA  

Inicio de 
la 

ejecución 
del 

contrato 

Finalizaci
ón de 

contrato 

Realizando controles y 
seguimientos periódicos 

Durante la 
ejecución 

del contrato. 
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ANEXO MATRIZ DE RIESGOS 
 OBJETO: "Prestar el servicio de monitoreo satelital mediante plataforma compatible con el Sistema de Posicionamiento Global GPS (FMC130 y 

llaves Bluetooth), dispositivos instalados en 15 vehículos que integran el parque automotor de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios –Superservicios, a nivel nacional." 
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 d

e
l 

R
ie

s
g

o
 

C
a
te

g
o

rí
a
 

¿A quién 
se le 

asigna? 
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Impacto después del 
tratamiento 

Persona 
responsable 

por 
implementar 

el 
tratamiento 

Fecha 
estimada 
en que 

se inicia 
el 

tratamien
to  

Fecha 
estimada 
en que 

se 
completa 

el 
tratamien

to  

Monitoreo y Revisión  

P
ro

b
a
b
ili

d
a

d
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c
to

 

V
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c
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n
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e
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c
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¿Cómo se realiza el 
monitoreo? 

Periodicidad 
¿Cuándo? 
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G
e
n
e
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E
x
te
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E
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c
u
c
ió

n
 

R
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s
g
o
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 F
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a
n
c
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s
 

Errores cometidos en 
documentos 

elaborados por el 
contratista para el pago 
y trámite de aprobación 
de la factura por parte 

del supervisor del 
contrato. 

Retraso en los pagos  2 1 3 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

CONTRATI
STA 

Aclarar los requisitos, anexos y 
plataformas a utilizar para la 

correcta radicación de facturas, 
señalando plazos de entrega de 
los documentos del contrato y 

anexos de las facturas. 

1 1 2 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

N
O 

CONTRATI
STA / SSPD 

Inicio de 
la 

ejecución 
del 

contrato 

Hasta la 
aprobaci

ón 
del pago 

Verificación de 
la documentación 

entregada. 

Toda vez 
que se 

efectué el 
pago de las 

facturas 
correspondi

entes. 

7 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
ie

s
g
o
s
 O

p
e
ra

c
io

n
a
le

s
 

Demora en la 
legalización, 

suspensiones, 
adiciones, 

modificaciones y/o 
prórrogas del contrato 

por parte del 
CONTRATISTA 

El CONTRATISTA no 
radica completa, correcta 

y oportunamente la 
documentación de 
legalización, según 

instructivo y lo 
manifestado en el 

contrato o suspensión 
imputable a éste 

1 3 4 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

CONTRATI
STA 

La Entidad debe indicarle al 
CONTRATISTA de forma clara y 
precisa la documentación 
requerida 
para la legalización del contrato, 
suspensiones, adiciones, 
modificaciones y/o prórrogas a 
que haya 
lugar. 

1 2 3 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

SI 
CONTRATI

STA 

Durante 
la 

ejecución 
del 

contrato. 

Hasta 
firmar el 
documen

to de 
aceptaci
ón según 
el trámite 

que 
correspo

nda. 

Acompañamiento 
administrativo, jurídico 

y/o financiero a que haya 
lugar por parte de la 

Entidad al 
CONTRATISTA respecto 

de los documentos 
requeridos para cada 

caso. 

Cuando 
haya lugar. 

8 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
ie

s
g
o
s
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o
c
ia
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s
 

o
 P

o
lí
ti
c
o
s
 

Huelgas, disturbios, 
problemas de orden 

público y demás 
situaciones externas 

que impidan o retrasen 
la ejecución del 

contrato. 

Retrasos en la ejecución 
de las actividades 

1 3 4 
R

ie
s
g
o
 B

a
jo

 

CONTRATI
STA / 
SSPD 
(50% x 
50%) 

Participar en la elaboración de 
planes de contingencia 

1 3 4 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

SI 
CONTRATI
STA / SSPD 

Inicio de 
la 

ejecución 
del 

contrato 

Finalizaci
ón de la 

ejecución 
del 

contrato 

Controles periódicos  Permanente 

9 

G
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n
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l 
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E
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c
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R
ie

s
g
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s
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p
e
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c
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n
a
le

s
 

Cambios normativos 
y/o tributarios. 

Las condiciones 
inicialmente 

estipuladas en el 
Contrato sufren una 

modificación sustancial, 
como una norma que 
modifique o exija la 

inclusión de un nuevo 
componente técnico o 

tributario que implique la 
destinación de mayores 

recursos 

2 4 6 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

CONTRATI
STA / 
SSPD 
(50% x 
50%) 

Producción del contrato con las 
normas aplicables al momento 

de la suscripción. 
Revisar los cambios 

sustanciales que afecten el 
equilibrio económico del 

contrato con el fin de realizar los 
ajustes pertinentes tanto para el 

contratista como para la 
Entidad. 

2 3 5 

R
ie

s
g
o
 M

e
d
io

 

SI SSPD 
Ejecució

n 

Hasta la 
finalizaci
ón del 

contrato 

Actualización 
permanente de las 

normas contractuales, 
tributarias, y demás 

aplicables al contrato 

Mensual 

10 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
ie

s
g
o
s
 O

p
e
ra

c
io

n
a
le

s
 

Incumplimiento de las 
condiciones 

relacionadas con la 
prestación y 

oportunidad del servicio 
de adquisición e 

instalación del sistema 
de posicionamiento 

global - GPS 
a los 15 vehículos de 

propiedad de la 
Entidad. 

Sanciones y multas al 
contratista. 

 
Afectar los controles de 
seguridad del parque 

automotor de la entidad 
 

Declaración de 
incumplimiento 

2 4 6 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

CONTRATI
STA 

Verificación continúa de las 
actividades y obligaciones 

pactadas, en los términos y 
tiempos establecidos en el 
contrato y por solicitud del 

supervisor. 
 

Hacer efectivas las garantías 
suscritas por el contratista 

1 1 2 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

SI 
SUPERVIS

OR 

Etapa de 
ejecución 
contractu

al 

Hasta la 
liquidació

n y/o 
terminaci

ón del 
contrato. 

Seguimiento permanente 
al cumplimiento del 

componente obligacional 
a cargo del contratista 

que verifique el 
acatamiento de los 

compromisos adquiridos 
previo a la certificación 
de cumplimiento para 
pago por parte de la 

Entidad 

Durante la 
ejecución 

del contrato 

11 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te
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o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
ie

s
g
o
s
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l

e
s
 Hurto de dispositivos 

y/o equipos. 

Retrasos en la entrega y 
generación de 

sobrecostos al proyecto. 
3 3 6 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

CONTRATI
STA / 
SSPD 
(50% x 
50%) 

Reforzar la vigilancia y 
seguridad tanto en el depósito 

de materiales del contratista asi 
como la zona de ejecución de 

1 3 4 
R

ie
s
g
o
 B

a
jo

 
SI 

CONTRATI
STA 

Ejecució
n  

Al inicio 
del 

contrato  

Implementación de 
políticas de vigilancia 

entre todo el personal de 
la obra, con el fin de que 
se den señales de alerta 

Semanalme
nte 
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ANEXO MATRIZ DE RIESGOS 
 OBJETO: "Prestar el servicio de monitoreo satelital mediante plataforma compatible con el Sistema de Posicionamiento Global GPS (FMC130 y 

llaves Bluetooth), dispositivos instalados en 15 vehículos que integran el parque automotor de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios –Superservicios, a nivel nacional." 
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 d

e
l 

R
ie

s
g

o
 

C
a
te

g
o

rí
a
 

¿A quién 
se le 

asigna? 
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tratamiento 

Persona 
responsable 

por 
implementar 

el 
tratamiento 
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estimada 
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se inicia 
el 

tratamien
to  
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estimada 
en que 

se 
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c
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fe
c
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e
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c
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d
e
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c
o
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a
to
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¿Cómo se realiza el 
monitoreo? 

Periodicidad 
¿Cuándo? 

los 
trabajos 

12 
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e
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e
ra

l 

E
x
te

rn
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E
je
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Dificultades en la 
generación y reporte de 
información requeridos 
por la Entidad por fallas 

en los medios 
tecnológicos 

implementados y los 
controles definidos 
para determinar el 

suministro efectivo de 
la información 

requerida. Y su 
compatibilidad con el 

software de monitoreo 
contratado por la 

Entidad.  

Imposibilidad de ubicar 
geográficamente un 
vehículo durante un 
lapso determinado 

2 4 6 
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o
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o
 

CONTRATI
STA 

Verificar la efectiva prestación 
del servicio por parte del 
contratista a través de la 

evidencia física documental que 
permita al supervisor constatar 

la utilización de los medios 
tecnológicos requeridos para la 
ejecución del contrato y para la 

generación de reportes, 
registros e informes. 

1 1 2 

R
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s
g
o
 B

a
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SI 
SUPERVIS

OR 

A partir 
del inicio 

del 
contrato. 

Hasta la 
liquidació

n y/o 
terminaci

ón del 
Contrato  

Revisión periódica por 
parte de supervisor de 

los medios tecnológicos 
implementados para la 

ejecución del objeto 
contractual. 

Durante la 
ejecución 

del contrato  
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s
 El contratista no se 

presenta a suscribir o 
no llega a un mutuo 

acuerdo con el 
contratante cuando se 

le requiere para 
suscribir el acta de 

liquidación del contrato. 

Retraso en el balance 
final de la ejecución y 

dilaciones en los 
términos legales para la 
Liquidación y caducidad 

de la acción. 

2 3 5 
R

ie
s
g
o
 M

e
d
io

 
CONTRATI

STA 

Citar dentro del plazo 
establecido en el contrato o en 
la invitación al contratista para 
suscribir el acta de liquidación 

por mutuo acuerdo o solicitar la 
liquidación judicial. 

2 2 4 
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SI 
CONTRATI

STA 

Etapa de 
Liquidaci

ón 

Hasta la 
liquidació

n del 
contrato  

Se debe tramitar la 
liquidación, haciendo 
todo lo necesario para 

que el contratista la 
suscriba y de no ser 

viable proceder con la 
liquidación del unilateral 

del contrato. 

En la etapa 
contractual y 
poscontract

ual. 
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 No continuidad 

operativa del contrato 
por medidas 

gubernamentales ante 
contingencia del estado 

de emergencia, 
económica o 

social o sanitaria 

Suspensión del servicio 
prestado por el 

contratista 
1 4 5 

R
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o
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CONTRATI
STA / 
SSPD 
(50% x 
50%) 

Aplicación inmediata de las 
disposiciones gubernamentales 

1 2 3 
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SI 

CONTRATI
STA / SSPD 
(SUPERVISI

ON) 

Ejecució
n 

En la 
ocurrenci

a del 
evento 

A través se 
observaciones dentro del 

proceso, y ofertas 
presentadas 

En la etapa 
precontractu

al y 
Contractual. 



 

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR 
MINIMA CUANTÍA 

 

 

 
 
AS-F-004 V.9  Página 25 de 26 

 
14. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE 

COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  
 
De conformidad con este estudio, para la presente contratación se exigirá el cubrimiento de los 
siguientes riesgos, con una cualquiera de las garantías señaladas: 
 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Cumplimiento del contrato Plazo de ejecución del contrato y 6 meses 
más, contado desde la celebración del 
contrato 

10% del valor total del 
contrato 

Calidad del bien o servicio A partir de la terminación del contrato y 6 
meses más. 

30% del valor total del 
contrato 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES 
 

Igual al plazo de ejecución del contrato y 
tres (3) años más, contados a partir de la 
suscripción del contrato.  

5 % del valor total del 
contrato. 
 

 
15. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN  
 
La Superservicios, está comprometida con la prevención de los actos de corrupción en la 
contratación estatal con base en la Constitución Política, la ley, los tratados internacionales y, en 
especial, con los principios de transparencia, buena fe, planeación, eficacia, precaución y 
moralidad administrativa. 

 
16. SUPERVISIÓN   
 
La Superservicios realizará la supervisión del presente contrato por intermedio de Leidy Johanna 
Reyes Peña, Profesional Especializado Grado 19 asignada al Grupo de Servicios 
Administrativos, quien será responsable de velar por los intereses de la Entidad en procura de 
que el contratista cumpla con las obligaciones contractuales. 

 
 
 

JORGE ELIECER HORTA CULMA 
SECRETARIO GENERAL 
 
Anexos:  CDP 114024 -25/07/2024 y Anexo No.1 Propuesta Económica  
  
Proyectó:  Juan Pablo Castillo Orjuela – Profesional Grupo Servicios Administrativos 
                       Johnny Aldemar Urrea Restrepo – Contratista Grupo Servicios Administrativos  
Revisó:          Francisco Gómez Burgos – Profesional Especializado Grupo Servicios Administrativos  
  Oscar Enrique Ortiz Mejia – Profesional Especializado Secretaria General 
Aprobó:  Leidy Johanna Reyes Peña – Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos  

Jairo Eduardo Cristancho Rodríguez – Director Administrativo.  
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ANEXO Nº 01
Propuesta Económica 

El área debe indicar la forma en la cual se solicitará la información de la propuesta económica, la cual se incorporará a través del
sistema SECOP II de acuerdo con el formato de oferta económica para SECOP II. 

En todo caso, siempre deberá indicar el valor estimado de cada ítem al que se pretenda que den respuesta los proponentes.   

ITEM DESCRIPCIÓN UND 
CANTIDAD

TOTAL 

VALOR TECHO UNITARIO 
VALORES UNITARIOS

OFERTADOS 
VALORES TOTALES

OFERTADOS 

VR.
UNITARIO

SIN IVA 

VR. UNITARIO
CON IVA 

VR.
UNITARIO

SIN IVA 

VR.
UNITARIO
CON IVA 

VALOR
TOTAL SIN

IVA 

VALOR
TOTAL CON

IVA 

1 

Prestar el servicio de monitoreo satelital
con acceso y uso de plataforma, del
sistema de posicionamiento global –
GPS y llaves Bluetooth, ya instalados en
15 vehículos propiedad o a cargo de la
Superservicios a nivel nacional, para
rastreo y monitoreo 7/24. 

MES 5 $ 729.946 $ 771.256 
$                
-    

$                   
-    

$                 
-    

 $                   -    

2 

Configuración y/o homologación de 15
unidades GPS (Tecnología con conexión
4G (LTE Cat 1) confiable con respaldo a
redes 3G (UMTS), 2G (GSM)), ya
instalados. 

UND 15 $   86.763 $ 103.248 
$                
-    

$                   
-    

$                 
-    

 $                   -    

VALOR TOTAL 

NOTA: EL VALOR DEBERÁ PREVER TODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS E IVA, TENIENDO EN CUENTA LAS DIFERENTES OBLIGACIONES DESCRITAS EN LA INVITACIÓN. 

(*) Debe ajustarse al peso. 

NOTAS: 

1. El proponente que no sea responsable del IVA debe informarlo en la carta de presentación. 
2. El valor total de la propuesta no debe ser superior al 100% del presupuesto oficial, so pena de rechazo de la propuesta. 
3. Si existe cualquier inconsistencia o diferencia entre lo escrito en el acápite correspondiente del SECOP II y cualquier otra información

contenida en otro aparte de la propuesta o documento anexo, prevalecerá lo señalado en la plataforma. 


