
SALARIO 

MENSUAL

APLICACIÓN 

MES
PLAZO VALOR PARCIAL

- INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA 5.190.763$      0,20 5,0 5.190.763$           

- INGENIERO RESIDENTE Nivel 1 3.335.571$      1,0 4,0 13.342.284$         

- INGENIERO AUXILIAR Nivel 4 2.582.756$      1,0 4,0 10.331.024$         

- PROFESIONAL AMBIENTAL Nivel 4 2.582.756$      1,0 4,0 10.331.024$         

- PROFESIONAL SOCIAL - SYSO Nivel 4 2.582.756$      1,0 4,0 10.331.024$         

- TOPOGRAFO - INSPECTOR 2.391.425$      1,0 4,0 9.565.700$           

- CADENEROS 877.803$         2,0 4,0 7.022.424$           

- Secretaria 1 877.803$         1,0 5,0 4.389.015$           

70.503.258$         

2,2

155.107.168$       

29.470.362$         

184.577.530$       

VALOR  MES
APLICACIÓN 

MES
PLAZO VALOR PARCIAL

- 1.200.000$      1,00 4,0 4.800.000$           

- 900.000$         4,00 4,0 14.400.000$         

19.200.000$         

1,000

19.200.000$         

3.648.000$           

22.848.000$         

UN VALOR APLICACIÓN PLAZO VALOR PARCIAL

-
Equipos de Computación con licencias de software 

básico (windows, office y antivirus)
Mes 100.000$         4,00 5,0 2.000.000$           

- Edición de informes Mes 150.000$         1,00 5,0 750.000$              

-
Papelería, reproducción documentos, fotografías, 

videos, impresión de planos
Mes 100.000$         1,00 5,0 500.000$              

- Comunicaciones (teléfono,fax,correos) Mes 100.000$         1,00 5,0 500.000$              

- Oficina, Dotación y Servicios Públicos Mes 1.500.000$      1,00 5,0 7.500.000$           

11.250.000$         

1,000

11.250.000$         

2.137.500$           

13.387.500$         

UN VALOR APLICACIÓN PLAZO VALOR PARCIAL

-
Vehículo con conductor y gastos de operación (4x4 de 

mas de 2,000 cc)
Mes 4.990.000$      1,00 4,0 19.960.000$         

- Ensayos de Laboratorio Mes $ 2.420.250 1,00 4,0 9.681.000$           

-
Topografía (incluye Tránsito, nivel y elementos 

complementarios)
Mes $ 2.500.000 1,00 4,0 10.000.000$         

39.641.000$         

1,000

39.641.000$         

39.641.000$         

CONSORCIO VILLAMARIA

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS 2.677.500$                               13.387.500$                      

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES 9.910.250$                               39.641.000$                      

VALOR TOTAL 63.190.139$                             260.454.030$                     

RPL: RICARDO GAONA SALAZAR

PROVISION COSTOS DE PERSONAL 44.890.389$                             184.577.530$                     

PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN 5.712.000$                               22.848.000$                      

VALOR PROVISION OGR (CON IVA) C

VALOR ESTIMADO DE LA INTERVENTORIA. ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRAS

CONCEPTO VALOR MENSUAL VALOR TOTAL

SUMA A

FACTOR MULTIPLICADOR B

COSTO BASICO (SIN IVA) C=A*B

RECURSO

SUMA A

FACTOR MULTIPLICADOR B

COSTO BASICO (SIN IVA) C=A*B

VALOR DEL IVA D=0,19*C

VALOR PROVISION OCD (CON IVA) E=C+D

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES

RECURSO

VALOR TOTAL A

FACTOR MULTIPLICADOR B

COSTO BASICO (SIN IVA) C=A*B

VALOR DEL IVA D=0,19*C

VALOR PROVISION COSTOS DE PERSONAL (CON IVA) E=C+D

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS

Prima Categoría 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)

FACTOR MULTIPLICADOR B

COSTO BASICO (SIN IVA) C=A*B

VALOR DEL IVA D=0,19*C

VALOR PROVISION COSTOS DE PERSONAL (CON IVA) E=C+D

PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN

CONCEPTO

Prima Categoría 1 (Profesionales de Nivel 1 a 3)

FORMULARIO 1

RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LA VÍA VILLAMARIA - LLANITOS

PROVISION COSTOS DE PERSONAL

PERSONAL

SUMA A


