ALUMINERK SAS

NIT. 901.294.238-5

FECHA: **24 DE JUNIO DEL 2024**
CLIENTE: **ARQUITECTO EDGAR SANQUEZ**

COTIZACION No	**114**
Condiciones comerciales	
ANTICIPO	50%
AVANCE DE OBRA	40%
TERMINACION DE OBRA	10%

Atendiendo su amable solicitud, estamos enviando cotizacion según su requerimiento

Tiempo de entrega 75 días habiles

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MTS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**CARPINTERIA METALICA**				
1,1,1	Suminstro y mano de obra canal cal. 20 con un desarrollo de ,90	M2	75	192.000	14.400.000
1,1,2	Suministro y mano de obra tablero y pibotes puerta acceso vehicular sotano	GL	1	750.000	750.000
1.1.3	Suministro y mano de obra puerta entrada para carro de basuras	GL	1	280.000	280.000
1.1.4	Suministro y mano de obra arreglo reja exterior.	GL	1	240.000	240.000
1.1.5	Suministro y mano de obra ajustar puerta de acceso peatonal en zona de carga y descarga	GL	1	270.000	270.000
1.1.6	Ajustar puerta en aluminio salida al sotano	UN	1	185.000	185.000
1.1.7	Angeo para palomas paños de 4 x 4	ML	75	83.400	6.255.000
1,1,8	Limpieza y mantenimiento canales	GL	1	300.000	300.000
	Valor Capitulo				**22.680.000**
2	**RESANES MUROS EN BLOQUE EN CONCRETO Y PAÑETE**				
2,1,1	Suministro y mano de obra resanes de muros incluye afinados	M2	120	19.800	2.373.030
2,1,2	Suministro y mano de obra resanes de muros incluye afinados	ML	35	14.000	490.000
2,1,3	Emboquillada de muros fachada zona de cargue y descargues	GL	1	347.000	347.000
2.1.4	Resanes de pisos en zona de almacenamiento	UND	3	115.000	345.000
	Valor Capitulo				**3.555.030**
3	**RESANES DE TECHOS EN DRYWALL Y PINTURAS**				
3,1,1	Suministro e instalación de techos en drywall incluye pintura 2 manos	M2	27	45.000	1.192.500
3,1,2	Suministro y mano de obra pintura de techos a 2 manos en esmalte blanco mate	M2	64	24.000	1.536.000
3.1.3	Suministro y mano de obra estuco y pintura de muros	M2	120	34.000	4.074.900
3.1.4	Suministro y mano de obra con pintura epoxica para pisos en zona de descarga	UND	3	170.000	510.000
3,1,5	Suministro y mano de obra pintura de muros bodega Santa Helenita	M2	20	23.800	476.000
3,1,6	Suministro y mano de obra pintura de techos a 2 manos en esmalte blanco mate	M2	25	23.800	595.000
	Valor Capitulo				**8.384.400**
4	**REDES HIDRAULICAS**				
4,1,1,	Suministro y mano de obra reparacion tubos hidraulicos (tubos, accesorios y registros)	GL	1	1.600.000	1.600.000
4,1,3	Suministro e instalación de fluxomentro en lavamanos	UND	2	1.320.000	2.640.000
4,1,4	Suministro y mano de obras tabletas 20 x 20	GL	1	172.000	172.000
4,1,5	Suministro e instalacion cortina de plastico para cuarto de maduracion (1.50 x 2.20)	UND	1	280.000	280.000
4,1,6	Suministro e instalación de mangueras y sello lengüeta blanca y amarillo	UND	2	25.000	50.000
	Valor Capitulo				**4.742.000**
5	**OTROS**				
5,1,1,	Suministro e instalacion de teja plastica transparente tipo upvc de 1.80 x 1.0	UND	2	800.000	1.600.000
5,1,2,	Suministro e instalación de marcos en aluminio para claraboyas medidas ,60 x 1,0	UND	6	400.000	2.400.000
5,1,3	suministro e instalación de acrilicos medidas ,060 x 1,0	UND	2	100.000	200.000
	Valor Capitulo				**4.200.000**
6	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
6,1,3	Suministro e instalación de lamparas de 18 w led.	UND	30	18.000	540.000
	Valor Capitulo				**540.000**
7	**ALQUILER DE EQUIPOS**				
7,1,1	Alquiler de andamios tubulares	GL	1	3.900.000	3.900.000
	Valor Capitulo				**3.900.000**
8	**ASEO GENERAL**				
8,1,1,	Retiro de escombro	Vjes	4	580.000	2.320.000
8,1,2	Aseo general	GL	1	1.000.000	1.000.000
	Valor Capitulo				**3.320.000**
	Valor Costo Directo				**51.321.430**
APORTES Y POLIZAS	100% ASUMIDA POR ALUMINERK			**A. 5%**	**$ 2.566.072**
				I. 3%	**$ 1.539.643**
				U. 5%	**$ 2.566.072**
				IVA 19%	**$ 487.554**
				TOTAL	**$ 58.480.769**

Cordialmente,

JAIRO DIAZ AMAYA
Cel. 3105635173
Dir: Cra 18 j No 04A - 64 sur