EXPERIENCIA ADICIONAL
(PUNTUABLE 28,75)

Señores
SENA Regional Antioquia

REFERENCIA: **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. SAMC-ANT-00352-2024, Por la presente certificamos que los contratos anexos se encuentran incluidos y reportados en el RUP así.**

CONTRATO NO	NUMERO DE PÁGINA O FOLIO DEL RUP EN DONDE APARECE RELACIONADA	VALOR EN SMLV	VALOR TOTAL
SA-005-2020	276 (54)	178,72	178,72
001-2020	281(55)	222,78	222,78
TOTAL			401,50

Atentamente,



(Firma del proponente o de su Representante Legal)
Nombre: MAURICIO DE J. ZAPATA ALZATE
Documento de identidad No: 71.650.056

CERTIFICACIÓN DE OBRA

CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA SA-005-2020 ·
OBJETO:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR CON CAPACIDAD PARA OCHO (08) PERSONAS O 630 KG DE PESO PARA SER INSTALADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE YARUMAL – ANTIOQUIA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE YARUMAL
CONTRATISTA:	INSEREL LTDA – NIT N° 800.221.086-3. REP LEGAL I.C. MAURICIO DE JESÚS ZAPATA ALZATE – C.C. N° 71.650.056
SUPERVISIÓN:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DEL CONTRATO:	23 DE ABRIL DE 2020
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ML ($157.200.000)
VALOR A DESCONTAR DEL CONTRATO POR CONCEPTO DEL 4/1000, SEGÚN ARTÍCULO 115 DEL ESTATUTO NACIONAL TRIBUTARIO QUE SOLO AUTORIZA EL 50% DEL 4/1000:	TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS ML ($ 314,400)
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS ML ($156.885.600)
PLAZO DEL CONTRATO:	UN (01) MES
FECHA DE INICIO DE OBRA:	21 DE MAYO DE 2020
FECHA INICIAL TERMINACIÓN:	21 DE JUNIO DE 2020
PLAZO ADICIONAL OTROSÍ N°1:	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL OTROSÍ N°2:	UN (01) MES CALENDARIO
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	DOS (02) MESES Y VEINTE (20) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 DE AGOSTO DE 2020

Para constancia se firma en el municipio de Yarumal a los 26 días del mes de agosto de 2020.

A.C. FERNANDO RODRÍGUEZ HENAO
Secretario de Infraestructura
Supervisor de la obra

ACTA DE RECIBO DE OBRA

CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA SA-005-2020
OBJETO:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR CON CAPACIDAD PARA OCHO (08) PERSONAS O 630 KG DE PESO PARA SER INSTALADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE YARUMAL – ANTIOQUIA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE YARUMAL
CONTRATISTA:	INSEREL LTDA – NIT N° 800.221.086-3. REP LEGAL I.C. MAURICIO DE JESÚS ZAPATA ALZATE – C.C. N° 71.650.056
SUPERVISIÓN:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DEL CONTRATO:	23 DE ABRIL DE 2020
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ML ($157.200.000)
VALOR A DESCONTAR DEL CONTRATO POR CONCEPTO DEL 4/1000, SEGÚN ARTÍCULO 115 DEL ESTATUTO NACIONAL TRIBUTARIO QUE SOLO AUTORIZA EL 50% DEL 4/1000:	TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS ML ($ 314,400)
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS ML ($156.885.600)
PLAZO DEL CONTRATO:	UN (01) MES
FECHA DE INICIO DE OBRA:	21 DE MAYO DE 2020
FECHA INICIAL TERMINACIÓN:	21 DE JUNIO DE 2020
PLAZO ADICIONAL OTROSÍ N°1:	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL OTROSÍ N°2:	UN (01) MES CALENDARIO
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	DOS (02) MESES Y VEINTE (20) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 DE AGOSTO DE 2020
FECHA PRESENTE ACTA:	14 DE AGOSTO DE 2020

En el municipio de Yarumal, sitio de las obras, a los 30 días de septiembre de 2020 a las 10:00 a.m., se reunieron: el A.C. FERNANDO RODRÍGUEZ HENAO, Secretario de Infraestructura del Municipio de Yarumal, en calidad de SUPERVISOR de la obra y el I.C. MAURICIO DE JESÚS ZAPATA ALZATE, contratista de la obra, con el objeto de dar por terminado y recibido a entera satisfacción las obras objeto del contrato de referencia.

Las obras objeto de la presente acta de recibo corresponden a las consignadas en el acta de obras N°1 y final, de la cual se extrae la siguiente información:

ACTA DE PAGO N° 01 Y FINAL

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA					
MUNICIPIO DE YARUMAL					
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR CON CAPACIDAD PARA OCHO (08) PERSONAS O 630 KG DE PESO PARA SER INSTALADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE YARUMAL - ANTIOQUIA					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**
1	DESMONTAJE DE ASCENSOR EXISTENTE Y TRANSPORTE Y COLOCACIÓN EN BODEGA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, LOCALIZADA EN EL ÁREA URBANA	UND	1,00	3.000.000	3.000.000
2	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ASCENSOR CON CAPACIDAD PARA OCHO (08) PERSONAS O 630 KG, CINCO (05) PARADAS	UND	1,00	105.000.000	105.000.000
3	INSTALACIÓN, AJUSTE, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ASCENSOR	UND	1,00	17.760.000	17.760.000
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				**125.760.000**
	A.U. 25 %				**31.440.000**
	VALOR A DESCONTAR DEL CONTRATO POR CONCEPTO DEL 4/1000, SEGÚN ARTÍCULO 115 DEL ESTATUTO NACIONAL TRIBUTARIO QUE SOLO AUTORIZA EL 50% DEL 4/1000				**314.400**
	VALOR TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA				**156.885.600**

El valor total de las obras ejecutado es de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS ML ($156.885.600)

CONSTANCIAS.

En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta de recibo de obra y dejamos las siguientes constancias, de acuerdo con lo estipulado en el contrato:

a. Que el contratista garantiza la estabilidad de la obra y la calidad de todos y cada uno de los materiales suministrados por él durante la ejecución de la obra, además de los y componentes del ascensor instalados.

b. Que el contratista garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo durante la ejecución del presente contrato por concepto de: salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. Y Aporta a la interventoría copia de pagos por conceptos de liquidación de prestaciones sociales

c. Que al CONTRATISTA se le concedió un plazo adicional de VEINTE (20) DÍAS, aprobado mediante OTROSÍ N° 1 quedando así la fecha de terminación para el 11 de julio de 2020.

d. Que al CONTRATISTA se le concedió un plazo adicional de UNO (01) MES, aprobado mediante OTROSÍ N° 2 quedando así la fecha de terminación para el 11 de agosto de 2020.

e. Que el contrato no tuvo suspensiones después de firmada el acta de inicio.

f. Que a partir de la fecha cesa la responsabilidad del contratista por los daños que le sean ocasionados por terceros a la obra.

g. Que a partir de la fecha, la vigilancia de la obra es por cuenta del Municipio de Yarumal.

h. Que el contratista otorgara la ampliación y modificación a la garantía única en los amparos establecidos, así como en la póliza anexa de responsabilidad civil extracontractual.

i. Que las partes contratantes realizaran la liquidación final del contrato dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a la fecha de la presente acta.

Por lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron cumpliendo así con lo establecido en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2010 y sus decretos complementarios.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, en el municipio de Yarumal, a los 30 días del mes de septiembre de 2020.

I.C. MAURICIO ZAPATA ALZATE
Rep. Legal INSEREL LTDA
Contratista de la obra

A.C. FERNANDO RODRÍGUEZ HENAO
Secretario de Infraestructura
Supervisor de la obra

CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

Con fundamento en el presente documento, se deja constancia que la parte contratista ha reunido los requisitos legales y contractuales y ha culminado satisfactoriamente la ejecución del contrato que se describe a continuación:

NRO. DE CONTRATO	**OBRA PUBLICA-001-2020**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE SONSÓN -ANTIOQUIA-**
CONTRATISTA	**INSEREL INGENIERIA EN SERVICIOS ELECTRICOS DE COMUNICACIONES Y DE GAS LTDA** **NIT. 800.221.086-3**
OBJETO CONTRATADO	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN ASCENSOR PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SONSÓN – ANTIOQUIA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M.L ($178.688.717).
VALOR ADICIÓN	DIEZ Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M.L ($18.460.237).
VALOR TOTAL	CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M.L ($197.148.954).
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M.L ($195.560.598).
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de Inicio.
AMPLIACION	TRES (03) MESES.
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de Inicio.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	22-01-2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	24-03-2020
FECHA DE REINICIO	26-06-2020
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	24-11-2020
SUPERVISORES (A): Secretaría de Infraestructura	LUIS ALBERTO HENAO GÓMEZ

La presente certificación es firmada a los veintitrés (23) días del mes de Marzo de 2021.

Alberto Henao G.

LUIS ALBERTO HENAO GÓMEZ
Secretario de Infraestructura
Supervisor

ACTA DE LIQUIDACION
DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nro. 001 DE 2020

Con el fin de realizar ACTA DE LIQUIDACIÓN del CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nro. 002- de 2019 Cuyo objeto es **"SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN ASCENSOR PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SONSON - ANTIOQUIA"**, celebrado entre EL MUNICIPIO DE SONSON y INSEREL INGENIERIA EN SERVICIOS ELECTRICOS DE COMUNICACIONES Y GAS LTDA, con Nit. 800.221.086-3, se reunieron por parte del Municipio de Sonsón el señor **EDWIN ANDRES MONTES HENAO**, Alcalde Municipal, el señor **LUIS ALBERTO HENAO GOMEZ** en su calidad de Secretario de Infraestructura y Supervisor del Municipio de Sonsón y por la otra el señor **MAURICIO DE JESÚS ZAPATA ALZATE**, mayor de edad, Identificado con Cédula de Ciudadanía Número 71.650.056, quien obra en calidad de Representante Legal, en su calidad de Contratista.

PLAZO DEL CONTRATO: Siete (07) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de inicio.

ACTIVIDADES DEL CONTRATO: Instalación de estructura metálica básica, tuberías para redes eléctricas y acometida principal, cerramiento en cuarto de máquinas, guías para cabina y contrapeso, máquina de tracción, bastidor zapatas de contrapeso y cabina, puestas para el ascensor, poleas y cable de tracción, corral en cabecera de cabina, interruptores limite, stop de emergencia y buffer, cerramiento en vidrio templado, cable viajero para control y seguridades, botoneras de cabina y accesos de hall y conexionado de cableado de potencia y control.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: Enero 22 de 2020

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Ciento Setenta y Ocho Millones Seiscientos Ochenta y Ocho Mil Setecientos Diecisiete Pesos M.L ($ 178.688.717)
VALOR ADICION DEL CONTRATO: Dieciocho Millones Cuatrocientos Sesenta Mil Doscientos Treinta y Siete Pesos ($ 18.460.237)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Ciento Noventa y Siete Millones Ciento Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Pesos M.L ($ 197.148.954).

ACTA DE LIQUIDACION: De acuerdo a la certificación adjunta del supervisor designado para el Contrato, se constata que se encuentra ejecutando en un

Noventa y Nueve punto Veinte Porciento (99.20%) se procede entonces a hacer el ACTA DE LIQUIDACIÓN del contrato así:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$	178.688.717
VALOR ADICION DEL CONTRATO:	$	18.460.237
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$	197.148.954
VALOR EJECUTADO HASTA LA FECHA:	$	195.560.599
VALOR PAGADO:	$	67.379.969
VALOR A CANCELAR:	$	128.180.630

En conclusión, de acuerdo a la ejecución del Objeto del contrato la suma a cancelar en la presente ACTA DE LIQUIDACION es de **CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M.L ($ 128.180.630).**

Para constancia se suscribe en el Municipio de Sonsón, a los Seis (6) días del mes Abril de 2021, por parte de quien en ella intervinieron.

EDWIN ANDRES MONTES HENAO
Alcalde Municipal

LUIS ALBERTO HENAO GOMEZ
Secretario de Infraestructura
Supervisor

MAURICIO DE J ZAPATA ALZATE
Representante Legal
Contratista