Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6486979
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	27 días de tiempo transcurrido *(2/07/2024 10:03:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6486979
Objeto del contrato	CONTRATAR POR PRESTACION DE SERVICIO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/CORRECTIVO DE SUBESTACIONES UBICADAS EN SEDE PONDAJE.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	13 horas de tiempo transcurrido *(29/07/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(28/08/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	9 días para terminar *(8/08/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	8/12/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL VALLE Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CGC TRANSFORMADORES SAS

COLOMBIA, Cali
Número de documento 900822728

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CGC TRANSFORMADORES SAS	BANCO DE OCCIDENTE	Corriente	07305113-8

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Carlos Guillermo Cabal Cruz* ***Fecha de aprobación:*** *4/07/2024 8:11:51 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Álex Amed Valencia Rojas* ***Fecha de aprobación:*** *10/07/2024 10:16:18 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6486979_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	24 días de tiempo transcurrido *(5/07/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/02/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	24 días de tiempo transcurrido *(5/07/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/08/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	24 días de tiempo transcurrido *(5/07/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/02/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 25 días de tiempo transcurrido *(4/07/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(22/07/2024 9:13:38 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14788019	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	7 días para terminar *(6/08/2024 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.14726186	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	44.103.994,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	6/08/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6486979
Proveedor CGC TRANSFORMADORES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 72 K No. 26 J 97
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección calle 72 K No. 26 J 97
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 72K No 26J 97	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

1 CO1.PCCNTR.6486979

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
59.944.266,65	58.805.326,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	95121802	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO, LIMPIEZA,PINTURA, CAMBIO DE TERMINALES PREMOLDEDOS, TERMINALES, CAMBIO DE SOPORTE, PINTURA Y PROVEER MATERIALES PARA LA PUESTA A PUNTO DEL SECCIONADOR PRINCIPAL DE LA SEDE CDTI PONDAJE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO, LIMPIEZA Y PINTURA SUBESTACION BLOQUE A NODO 2229510 TRANFORMADOR DE 300KVA TIPO PAD MOUNT SERIE 15 KV A 220V CELDAS DE DISTRIBUCION, MALLA PERIMETRAL, TRANSFORMADOR SE REALIZA PRUEBAS FISICO, QUIMICAS, MECANICAS Y PCBS EN EL ACEITE CERTIFICADAS.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BANCO DE	1,00	UN	6.029.333,33	5.914.776,00	6.029.333,33	5.914.776,00

2	95121802	CONDESADORES PROVEER MATERIALES PARA COLOCARLO A PUNTO. REVISION DE NIVEL DE ACEITE DEL TRANFORMADOR Y ADICIONARLE SI ES NECESARIO. COLOCAR A PUNTO LA FUNCIONALIDAD DE LOS BANCO DEL CONDENSADORES Inspección visual de condiciones físicas Inspección, limpieza y lubricación de componentes. Engrase y retorqueo de conexiones. Pruebas eléctricas, dieléctricas y mecánicas. Medición de la resistencia de aislamiento. Medición de la resistencia de puesta a tierra DIAGNOSTICO	1,00	UN	6.116.600,00	6.000.385,00	6.116.600,00	6.000.385,00
3	95121802	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO, LIMPIEZA Y PINTURA SUBESTACION BLOQUE B1 NODO 2229528 TRANFORMADOR DE 300KVA TIPO PAD MOUNT SERIE 15 KV A 220 CELDAS DE DISTRIBUCION, MALLA PERIMETRAL, TRANSFORMADOR. AL TRANSFORMADOR SE REALIZA PRUEBAS FISICO, QUIMICAS, MECANICAS Y PCBS EN EL ACEITE CERTIFICADA.- REVISION DE NIVEL DE ACEITE DEL TRANFORMADOR Y ADICIONARLE SI ES NECESARIO Inspección visual de condiciones físicas Inspección, limpieza y lubricación de componentes. Engrase y retorqueo de conexiones. Pruebas eléctricas, dieléctricas y mecánicas. Medición de la resistencia de aislamiento. Medición de la resistencia de puesta a tierra DIAGNOSTICO	1,00	UN	6.029.333,33	5.914.776,00	6.029.333,33	5.914.776,00
4	95121802	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO, LIMPIEZA Y PINTURA SUBESTACION BLOQUE B2 NODO 2230186 TRANFORMADOR DE 300KVA TIPO PAD MOUNT SERIE 15 KV A 220 CELDAS DE DISTRIBUCION, MALLA PERIMETRAL, TRANSFORMADOR SE REALIZA PRUEBAS FISICO, QUIMICAS, MECANICAS Y PCBS EN EL ACEITE CERTIFICADA.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BANCO DE CONDESADORES PROVEER MATERIALES PARA COLOCARLO A PUNTO SI LO REQUIERE.- REVISION DE NIVEL DE ACEITE DEL TRANFORMADOR Y ADICIONARLE SI ES NECESARIO Inspección visual de condiciones físicas Inspección, limpieza y lubricación de componentes. Engrase y retorqueo de conexiones. Pruebas eléctricas, dieléctricas y mecánicas. Medición de la resistencia de aislamiento. Medición de la resistencia de puesta a tierra DIAGNOSTICO	1,00	UN	6.029.333,33	5.914.776,00	6.029.333,33	5.914.776,00
5	95121802	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO, LIMPIEZA Y PINTURA SUBESTACION BLOQUE C1 NODO 2229536 TRANFORMADOR DE 400KVA TIPO PAD MOUNT SERIE 15 KV A 220 CELDAS DE DISTRIBUCION, MALLA PERIMETRAL, TRANSFORMADOR.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BANCO DE CONDESADORES PROVEER MATERIALES PARA COLOCARLO A PUNTO SI LO REQUIERE.- REVISION DE NIVEL DE ACEITE DEL TRANFORMADOR Y ADICIONARLE SI ES NECESARIO- TRANSFORMADOR SE REALIZA PRUEBAS FISICO, QUIMICAS, MECANICAS Y PCBS EN EL ACEITE CERTIFICADAS. -SUMNISTRAR Y MONTAR GENERADOR AUTOMATICO DE VAR DEJANDOLO A PUNTO DE 40KVAR. Inspección visual de condiciones físicas Inspección, limpieza y lubricación de componentes. Engrase y retorqueo de conexiones. Pruebas eléctricas, dieléctricas y mecánicas. Medición de la resistencia de aislamiento. Medición de la resistencia de puesta a tierra DIAGNOSTICO	1,00	UN	29.710.333,33	29.145.837,00	29.710.333,33	29.145.837,00
6	95121802	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO, LIMPIEZA Y PINTURA SUBESTACION BLOQUE C2 NODO 2229544 TRANFORMADOR DE 300KVA TIPO PAD MOUNT SERIE 15 KV A 220 CELDAS DE DISTRIBUCION, MALLA PERIMETRAL, TRANSFORMADOR SE REALIZA PRUEBAS FISICO, QUIMICAS, MECANICAS Y PCBS EN EL ACEITE CERTIFICADAS. - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BANCO DE CONDESADORES PROVEER MATERIALES PARA COLOCARLO A PUNTO SI LO REQUIERE. - REVISION DE NIVEL DE ACEITE DEL TRANFORMADOR Y ADICIONARLE SI ES NECESARIO Inspección visual de condiciones físicas Inspección, limpieza y lubricación de componentes. Engrase y retorqueo de conexiones. Pruebas eléctricas, dieléctricas y mecánicas. Medición de la resistencia de aislamiento. Medición de la resistencia de puesta a tierra DIAGNOSTICO	1,00	UN	6.029.333,33	5.914.776,00	6.029.333,33	5.914.776,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf	(detalle)
1. Instructivo creación plan de pagos SECOP II - Proveedores (2).pdf	1. Instructivo creación plan de pagos SECOP II - Proveedores (2).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Álex Amed Valencia Roja	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16714352	Guardar y notificar
Supervisor	Walter Rentería Palacio	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16266427	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Walter Rentería Palacios	19 días de tiempo transcurrido *(10/07/2024 10:16:19 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Álex Amed Valencia Rojas
Ordenador del Gasto	Álex Amed Valencia Rojas	19 días de tiempo transcurrido *(10/07/2024 10:16:19 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Álex Amed Valencia Rojas

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	58.805.326
Sistema General de	☐Sí ☑No *	

Participaciones - SGP		
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	58.805.326

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000987	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-076

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	7124	CDP	Generado	60.000.000 COP	60.000.000 COP	36-02-00-076-922910	Editar

Saldo de CDP 60.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 60.000.000 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 19/06/2024 12:29 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	127824	Presupuestal (CDP)	11/07/2024 12:00 AM	Generado	58.805.326 COP	58.805.326 COP	-	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 58.805.326 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 58.805.326 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 29/07/2024 9:35 PM