INVITACIÓN A OFERTAR

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA, AL CONTRATO DE OBRA QUE EJECUTA A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC, QUE HACEN PARTE DE LOS GRUPOS 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

OFERENTE:

GNG INGENIERÍA S.A.S

Dirección: Carrera 49 No. 104B - 49
Ciudad: Bogotá D.C.
Teléfono(s): 317 367 51 54 – 236 09 29
Correo Electrónico: licitaciones@gng.com.co
gerencia@gng.com.co

TABLA DE CONTENIDO

FORMATO 3 - CARTA DE PRESENTACIÓN
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
FORMATO NO. 2
CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES, DISCIPLINARIOS, JUDICIALES Y MEDIDAS CORRECTIVAS
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES
DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN DE IDONEIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA REQUERIDA

EXPERIENCIA REQUERIDA

CONTRATO 1
CONTRATO 2
CONTRATO 3
PROPUESTA ECONÓMICA

FORMATO 3 - CARTA DE PRESENTACIÓN

Dirección: Carrera 49 No. 104 B – 49. Bogotá D.C.
Teléfono: 236 09 29.
Correo Electrónico: licitaciones@gng.com.co – gerencia@gng.com.co

FORMATO 3 - CARTA DE PRESENTACIÓN

Fecha: 28 de abril de 2020

Señores:
Unidad de Servicios Penitenciario y Carcelarios –USPEC
Av. Calle 26 No.69-76 Edificio Elemento Pisos 12,13 Y 14 Torre 4
Bogotá D.C.

REF.: Invitación a presentar oferta para la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA, AL CONTRATO DE OBRA QUE EJECUTA A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC, QUE HACEN PARTE DE LOS GRUPOS 1, 2, 3, 4, 5 y6."

Respetados señores:

Por medio de los documentos adjuntos, nos permitimos presentar propuesta para participar en la invitación de la referencia, cuyo objeto es la: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA, AL CONTRATO DE OBRA QUE EJECUTA A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC, QUE HACEN PARTE DE LOS GRUPOS 1, 2, 3, 4, 5 y 6." Así mismo, en el evento de resultar favorecido(s) con la adjudicación, nos comprometemos a presentar los documentos requeridos para la suscripción y firma del contrato, a efectuar los trámites para la legalización y ejecución del contrato, dentro de los plazos establecidos para el efecto en los documentos y anexos de la presente invitación. Igualmente nos comprometemos a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del proceso, así como los del contrato, los precios de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por EL USPEC.

En mi calidad de representante del proponente declaramos:

1. Que conocemos todos los documentos y anexos de la presente invitación, así como los demás documentos relacionados con el objeto a desarrollar y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.

2. Igualmente, declaramos bajo la gravedad del juramento que toda la información aportada y contenida en nuestra propuesta es veraz y susceptible de comprobación.

3. Que aceptamos las condiciones y demás exigencias para la ejecución del contrato.
4. Que en caso de que se nos adjudique el contrato nos comprometemos a suscribir el acta de iniciación con EL USPEC y a terminar el contrato dentro de los plazos contractuales, de acuerdo con lo establecido en los documentos presente invitación.

5. Que conocemos y aceptamos en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso contractual.

6. Que, con la firma de la presente carta bajo la gravedad del juramento, manifestamos que el proponente (o los integrantes del proponente si el mismo es un consorcio o unión temporal) que no se encuentran incursos dentro de las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993 y demás normas pertinentes.

7. Que el proponente (ni los miembros que lo integran si fuere el caso) no está (n) reportado (s) en el último Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloría General de la República.

8. Que aceptamos las especificaciones, los anexos y documentos previos e indicadas en presente invitación y en el contrato, si éste llegare a suscribirse.

9. Que responderemos por la calidad de los servicios contratados, sin perjuicio de la constitución de la garantía exigidas en el contrato.

10. Que leímos cuidadosamente los documentos de la presente invitación y elaboramos nuestra propuesta ajustada a los mismos.

11. Que contamos con la capacidad suficiente para ejecutar el contrato que resulte de la presente invitación.

12. Que nuestra propuesta se resume así:

Nombre completo del proponente	GNG INGENIERÍA S.A.S
Cedula de ciudadanía o NIT Representante legal	72.007.216 DE BARRANQUILLA
País de origen del proponente	COLOMBIA
VALOR DE LA PROPUESTA:	$ 4.550.643.576,00
PLAZO PARA EJECUTAR EL CONTRATO:	8.5 MESES
VALIDEZ DE LA PROPUESTA:	4 MESES

13. Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso las recibiré en la siguiente dirección:


Dirección: **Carrera 49 No. 104B - 49**
Ciudad: **Bogotá D.C.**
Teléfono(s): **317 367 51 54 – 236 09 29**
Correo Electrónico: **licitaciones@gng.com.co**

Atentamente,

FIRMA: _____

Nombre o Razón Social del Proponente: **GNG INGENIERIA SAS**
Nombre del Representante Legal: **JORGE GOMEZ FALLA**
C.C. N° **72.007.216 de Barranquilla**


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
72.007.216
NUMERO
GOMEZ FALLA
APELLIDOS
JORGE
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
27-MAR-1979
FECHA DE NACIMIENTO
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.78
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
07-MAY-1997 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
A-1500113-45135163-M-0072007216-20050826
01359 05238N 02 179129156

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2020-163359

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JORGE GOMEZ FALLA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 72007216, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 08202-097717 desde el 24 de Abril de 2003, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 3404.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diecisiete (17) días del mes de Abril del año dos mil veinte (2020).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No 0820209771 7ATL
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 24/04/2003
APELLIDOS
GOMEZ FALLA
NOMBRES
JORGE
C C 72007216
UNIVERSIDAD
DEL NORTE

PRESIDENTE DEL CONSEJO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Dirección: Carrera 49 No. 104 B – 49. Bogotá D.C.
Teléfono: 236 09 29.
Correo Electrónico: licitaciones@gng.com.co – gerencia@gng.com.co

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/04/14 HORA: 14:58:32

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: Yo7B2Z0lc6

OPERACION: AA20320347 PAGINA: 1

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

****

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. SE HA EXTENDIDO LA FECHA LIMITE PARA RENOVAR LA MATRÍCULA MERCANTIL HASTA EL 03 DE JULIO DE 2020.

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

Recuerde que este certificado lo puede adquirir desde su casa u oficina de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co

****

Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co/certificadoselectronicos

****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : GNG INGENIERIA S A S

N.I.T. : 830.515.117-5 Administración : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01898137 DEL 20 DE MAYO DE 2009

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :7 DE ABRIL DE 2020

*** CONTINUA ***

Signature Not Verified
Constanza del Pilar Puentes Trujillo

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/04/14 HORA: 14:58:32

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: Yo7B2Z0lc6

OPERACION: AA20320347 PAGINA: 2

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020
ACTIVO TOTAL : 19,946,742,000

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 49 NO 104 B 49
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : gerencia@gng.com.co
DIRECCION COMERCIAL : CRA 49 NO 104 B 49
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : gerencia@gng.com.co

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 209 DE NOTARIA 7 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) DEL 24 DE ENERO DE 2005, INSCRITA EL 20 DE MAYO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01298891 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA GNG INGENIERIA LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2451 DE NOTARIA 5 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) DEL 27 DE ABRIL DE 2009, INSCRITA EL 20 DE MAYO DE 2009 BAJO EL NÚMERO 01298898 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: GNG INGENIERIA LTDA POR EL DE: GNG INGENIERIA S A S.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2451 DE LA NOTARIA 5 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO), DEL 27 DE ABRIL DE 2009, INSCRITA EL 20 DE MAYO DE 2009 BAJO EL NUMERO 1298898 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE LA CIUDAD DE: BARRANQUILLA (ATLANTICO) A LA CIUDAD DE: BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2451 DE LA NOTARIA 5 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO), DEL 27 DE ABRIL DE 2009, INSCRITA EL 20 DE MAYO DE 2009 BAJO EL NUMERO 1298898 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/04/14 HORA: 14:58:32

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: Yo7B2Z0lc6

OPERACION: AA20320347 PAGINA: 3

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

BAJO EL NOMBRE DE: GNG INGENIERIA S A S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO.INSC.
5228	2008/08/15	NOTARIA 5	2009/05/20	01298895
2451	2009/04/27	NOTARIA 5	2009/05/20	01298898
20	2012/09/26	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2013/06/01	01736063
26	2013/11/29	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2014/02/03	01803037
31	2016/12/23	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2017/01/19	02177514
32	2016/12/23	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2017/02/08	02184067
35	2018/02/20	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2018/02/23	02305857
36	2018/07/10	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2018/07/11	02356264

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LOS SECTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS, EN LAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA CONSULTORÍA MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN EN ESPECIALIDADES COMO: OBRAS CIVILES, HIDRÁULICAS, OBRAS SANITARIAS Y AMBIENTALES; EDIFICACIONES Y OBRAS DE URBANISMO; SISTEMAS Y SERVICIOS GENERALES EN LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN Y COMO AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, INDUSTRIAL, SOCIAL ENERGÍA, AMBIENTAL, TELECOMUNICACIONES, TRANSPORTE, DESARROLLO URBANO, SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO Y OTROS EN LA ACTIVIDAD DE LA CONSULTORÍA O PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA EN GENERAL A NIVEL DE ESTUDIOS PRELIMINARES, DISEÑOS, ASESORÍAS, AUDITORIAS E INTERVENTORÍAS, CONSTRUCCIÓN DE TODA CLASE DE OBRAS DE INGENIERÍA EN EL PAÍS O EN EL EXTRANJERO; SUMINISTRO DE PERSONAL LABORAL A EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO PARA LLEVAR A CABO SU OBJETO. ASÍ COMO CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS DE

*** CONTINUA ***

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

COMPRAVENTA DE LOS MISMOS POR EL SISTEMA DE PROPIEDAD HORIZONTAL, FINANCIACIÓN DE OBRAS, HACIENDO USO DE SU CRÉDITO, PRODUCCIÓN Y VENTA DE TODA CIASE DE ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE LOS MISMOS EL DE COMPRAR, VENDER, TOMAR Y DAR EN ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN. PARA EL CABAL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ ADQUIRIR, ENAJENAR O GRAVAR PRENDA BIENES MUEBLES O INMUEBLES, TOMAR Y DAR BIENES SEGÚN SU NATURALEZA EN MUTUO, COMODATO, ARRENDAMIENTO, DEPOSITO, PRENDA, ANTICRESIS O HIPOTECA, REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS, OPERACIONES O CONTRATOS CON TÍTULOS VALORES, REALIZAR CONTRATOS BANCARIOS, FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES COMO ACCIONISTAS O SOCIO FUNDADOR O QUE SE PROPONGAN ACTIVIDADES SEMEJANTES, COMPLEMENTARIAS O ACCESORIAS DE LA EMPRESA SOCIAL O DE CONVENIENCIA GENERAL PARA LOS ; ASOCIADOS, FUSIONARSE, INCORPORARSE O ABSORBER TALES SOCIEDADES Y EN GENERAL CELEBRAR TODO ACTO O CONTRATO QUE SE REALICE CON EL OBJETO SOCIAL Y COADYUVAR LA REALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
7110 (ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
4210 (CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL)
OTRAS ACTIVIDADES:
4220 (CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO)
4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : $2,700,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 2,700,000.00

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/04/14 HORA: 14:58:32

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: Yo7B2Z0lc6

OPERACION: AA20320347 PAGINA: 5

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

VALOR NOMINAL : $1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : $2,700,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 2,700,000.00
VALOR NOMINAL : $1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : $2,700,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 2,700,000.00
VALOR NOMINAL : $1,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL - LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DEL GERENTE QUIEN TENDRÁ TRES (3) SUPLENTES, DE LOS CUÁLES DOS,(2) DE ELLOS CONTARAN CON LAS MISMAS FACULTADES DEL TITULAR Y UNO - (1) CON, FACULTADES RESTRINGIDAS, QUIENES LO REEMPLAZARAN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES, SIN NECESIDAD, DE AUTORIZACIÓN ALGUNA POR PARTE DE ÓRGANO DISTINTO DE LA SOCIEDAD Y SERÁN DESIGNADOS POR PERIODOS INDEFINIDOS, HASTA NUEVA DECISIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2451 DE NOTARIA 5 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) DEL 27 DE ABRIL DE 2009, INSCRITA EL 20 DE MAYO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01298898 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
GOMEZ FALLA JORGE	C.C. 000000072007216
SUPLENTE DEL GERENTE	
GONZALEZ FANDIÑO ANTONIO RAFAEL	C.C. 000000072227511

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/04/14 HORA: 14:58:32

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: Yo7B2Z0lc6

OPERACION: AA20320347 PAGINA: 6

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

QUE POR ACTA NO. 32 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2016, INSCRITA EL 8 DE FEBRERO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02184062 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE	
SANCHEZ MERCADO LILIANA ASTRID	C.C. 000000032728546

QUE POR ACTA NO. 35 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE FEBRERO DE 2018, INSCRITA EL 23 DE FEBRERO DE 2018 BAJO EL NUMERO 02305858 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE	
NARVAEZ VELEZ GUILLERMO EMILIO	C.C. 000000072201382

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FUNCIONES: EL GERENTE, TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1) EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL 2) DIRIGIR, PLANEAR, ORGANIZAR, ESTABLECER POLÍTICAS Y CONTROLAR LAS OPERACIONES EN EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD; 3) EJECUTAR O CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, SIN LÍMITE DE CUANTÍA. 4) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYA DESIGNACIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 5) CUMPLIR LAS ÓRDENES DEL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL, ASÍ COMO VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD E IMPARTIR LAS INSTRUCCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA BUENA MARCHA DE LA MISMA; 6) RENDIR CUENTAS SOPORTADAS DE SU GESTIÓN, CUANDO SE LO EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 7) PRESENTAR CON CORTE AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, EL BALANCE DE LA SOCIEDAD Y UN ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PARA SU EXAMEN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 8) LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE SEÑALA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. SE OTORGA PODER AL GERENTE PARA

*** CONTINUA ***

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

NEGOCIAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD; SIN LÍMITE DE CUANTÍA TODA CLASE DE ACTO O CONTRATO LÍCITO. LOS SUPLENTE DEL GERENTE ANTONIO RAFAEL GONZALEZ FANDIÑO, NOMBRADO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NO. 2451 DE NOTARIA 5 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) DEL 27 DE ABRIL DE 2009, INSCRITA EL 20 DE MAYO DE 2009 BAJO EL NÚMERO 01298898 DEL LIBRO IX Y GUILLERMO EMILIO NARVAEZ VELEZ, NOMBRADO MEDIANTE ACTA NO. 35 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE FEBRERO DE 2018, INSCRITA EL 23 DE FEBRERO DE 2018 BAJO EL NÚMERO 02305858 DEL LIBRO IX, TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1) EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL 2) DIRIGIR, PLANEAR, ORGANIZAR, ESTABLECER POLÍTICAS Y CONTROLAR LAS OPERACIONES EN EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD; 3) EJECUTAR O CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, SIN LÍMITE DE CUANTÍA. 4) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYA, DESIGNACIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 5) CUMPLIR LAS ÓRDENES DEL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL, ASÍ COMO VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD E IMPARTIR LAS INSTRUCCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA BUENA MARCHA DE LA MISMA; 6) RENDIR CUENTAS SOPORTADAS DE SU GESTIÓN, CUANDO SE LO EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 7) PRESENTAR CON CORTE AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, EL BALANCE DE LA SOCIEDAD Y UN ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PARA SU EXAMEN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 8) LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE SEÑALA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. SE OTORGA PODER A LOS GERENTES PARA NEGOCIAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, SIN LÍMITE DE CUANTÍA TODA CLASE ACTO O CONTRATO LÍCITO. EL SUPLENTE DEL GERENTE, LILIANA ASTRID SÁNCHEZ MERCADO NOMBRADA MEDIANTE ACTA NO. 32 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2016, INSCRITA EL 8 DE FEBRERO DE 2017 BAJO EL NÚMERO 02184062 DEL LIBRO IX, TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1) EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, TANTO

*** CONTINUA ***

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL 2) DIRIGIR, PLANEAR, ORGANIZAR, ESTABLECER POLÍTICAS Y CONTROLAR LAS OPERACIONES EN EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD; 3) EJECUTAR O CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, HASTA LA CUANTÍA DE DOS MIL (2000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (SMMLV). 4) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYA DESIGNACIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 5) CUMPLIR LAS ÓRDENES DEL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL, ASÍ COMO VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD E IMPARTIR LAS INSTRUCCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA BUENA MARCHA DE LA MISMA; 6) RENDIR CUENTAS SOPORTADAS DE SU GESTIÓN, CUANDO SE LO EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 7) PRESENTAR CON CORTE AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, EL BALANCE DE LA SOCIEDAD Y UN ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PARA SU EXAMEN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 8) LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE SEÑALA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. ASIMISMO, TENDRÁ LAS SIGUIENTES LIMITACIONES EN SUS FUNCIONES: 1. NO PODRÁ ENAJENAR ACTIVOS DE LA SOCIEDAD O REALIZAR LA COMPRA DE BIENES. 2. NO PODRÁ CONSTITUIR DERECHOS REALES SOBRE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD. 3. NO PODRÁ ADQUIRIR CRÉDITOS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD. 4. NO PODRÁ SUSCRIBIR CONTRATOS CON CUANTÍA SUPERIOR A DOS MIL (2000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (SMMLV).

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 23 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 25 DE JULIO DE 2013, INSCRITA EL 17 DE OCTUBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01774048 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION	REVISOR FISCAL
PARDO LLAMAS JESUS PANCRACIO	C.C. 000000073090339	

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/04/14 HORA: 14:58:32

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: Yo7B2Z0lc6

OPERACION: AA20320347 PAGINA: 9

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

CERTIFICA:

LOS ACTOS CERTIFICADOS Y QUE FUERON INSCRITOS CON FECHA ANTERIOR AL 20 DE MAYO DE 2009, FUERON INSCRITOS PREVIAMENTE POR OTRA CAMARA DE COMERCIO. LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL NUMERAL 1.7.1 DE LA CIRCULAR ÚNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.-

CERTIFICA:

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de la correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de Comercio de Bogotá.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *

* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 14 DE ABRIL DE 2020

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/04/14 HORA: 14:58:32

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: Yo7B2Z0lc6

OPERACION: AA20320347 PAGINA: 10

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

****

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 0

****

Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la información que reposa en los registros públicos de la Cámara de Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



FORMATO NO. 2
CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Dirección: Carrera 49 No. 104 B – 49. Bogotá D.C.
Teléfono: 236 09 29.
Correo Electrónico: licitaciones@gng.com.co – gerencia@gng.com.co

Formato No. 2
Certificado de pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales

Fecha: 28 de abril de 2020

Señores:
Unidad de Servicios Penitenciario y Carcelarios –USPEC
Av. Calle 26 No.69-76 Edificio Elemento Pisos 12,13 Y 14 Torre 4
Bogotá D.C.

REF.: Invitación a presentar oferta para "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA, AL CONTRATO DE OBRA QUE EJECUTA A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC, QUE HACEN PARTE DE LOS GRUPOS 1, 2, 3, 4, 5 y 6."

Asunto: Certificación de pago de aportes de seguridad social y aportes parafiscales

Yo, **JESÚS PANCRACIO PARDO LLAMAS**, identificado con cedula de ciudadanía No. 73.090.339 de Cartagena (Bol) y tarjeta profesional de contador No. 52249 – T en mi condición de REVISOR FISCAL de la firma **GNG INGENIERIA S.A.S**. con NIT **830.515.117-5**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la presente misiva, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos meses. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Nota: para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1670 de 2007.

Firma del Revisor Fiscal
JESÚS PANCRACIO PARDO LLAMAS
C.C. No. 73.090.339 de Cartagena, Bolívar
T.P. 52249 – T
Revisor Fiscal
GNG INGENIERIA S.A.S.
NIT. 830.515.117 – 5

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0E6CF0297177E65C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JESUS PANCRACIO PARDO LLAMAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 73090339 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 52249-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
52249-T
JESUS PANCRACIO
PARDO LLAMAS
C.C. 73088039
RESOLUCION INSCRIPCION 46
FECHA 03/04/97
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
Presidente


FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.
008443

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 73090339

PARDO LLAMAS
APELLIDOS

JESUS PANCRACIO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-JUL-1960
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-JUN-1979 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1500116-45100321-M-0073090339-20020205 00051 020036A 01 1126564456

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES, DISCIPLINARIOS, JUDICIALES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Dirección: Carrera 49 No. 104 B – 49. Bogotá D.C.
Teléfono: 236 09 29.
Correo Electrónico: licitaciones@gng.com.co – gerencia@gng.com.co

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 27 de abril de 2020, a las 18:31:03, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8305151175
Código de Verificación	8305151175200427183103

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Soraya Vargas P.

SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 27 de abril de 2020, a las 18:31:27, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	72007216
Código de Verificación	72007216200427183127

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 144680617

WEB
18:32:29

Bogotá DC, 27 de abril del 2020

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) GNG INGENIERIA S A S identificado(a) con NIT número 8305151175:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 144680626

WEB
18:32:42

Bogotá DC, 27 de abril del 2020

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JORGE GOMEZ FALLA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 72007216:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 18:33:12 horas del 27/04/2020, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **72007216**
Apellidos y Nombres: **GOMEZ FALLA JORGE**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

La Policía Nacional de Colombia hace constar

Que el número de identificación No. 72007216 de del señor(a) JORGE GOMEZ FALLA consultado en la fecha y hora 27/04/2020 06:39:02 p. m., no se encuentra vinculado en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia. Registro Interno de Validación No. 12201905

Aceptar

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

Dirección: Carrera 49 No. 104 B – 49. Bogotá D.C.
Teléfono: 236 09 29.
Correo Electrónico: licitaciones@gng.com.co – gerencia@gng.com.co

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: GNG INGENIERIA S A S
NIT: 00000830515117-5
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00045649

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2010/11/05
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2019/03/11

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 209 DE NOTARIA 7 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) DEL 24 DE ENERO DE 2005, INSCRITA EL 20 DE MAYO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01298891 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA GNG INGENIERIA LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2451 DE NOTARIA 5 DE BARRANQUILLA

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

(ATLANTICO) DEL 27 DE ABRIL DE 2009, INSCRITA EL 20 DE MAYO DE 2009 BAJO EL NÚMERO 01298898 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: GNG INGENIERIA LTDA POR EL DE: GNG INGENIERIA S A S.
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2451 DE LA NOTARIA 5 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO), DEL 27 DE ABRIL DE 2009, INSCRITA EL 20 DE MAYO DE 2009 BAJO EL NUMERO 1298898 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: GNG INGENIERIA S A S.
VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL - LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DEL GERENTE QUIEN TENDRÁ TRES (3) SUPLENTES, DE LOS CUÁLES DOS,(2) DE ELLOS CONTARAN CON LAS MISMAS FACULTADES DEL TITULAR Y UNO - (1) CON, FACULTADES RESTRINGIDAS, QUIENES LO REEMPLAZARAN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES, SIN NECESIDAD, DE AUTORIZACIÓN ALGUNA POR PARTE DE ÓRGANO DISTINTO DE LA SOCIEDAD Y SERÁN DESIGNADOS POR PERIODOS INDEFINIDOS, HASTA NUEVA DECISIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. ** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2451 DE NOTARIA 5 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) DEL 27 DE ABRIL DE 2009, INSCRITA EL 20 DE MAYO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01298898 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
GOMEZ FALLA JORGE	C.C. 000000072007216
SUPLENTE DEL GERENTE	
GONZALEZ FANDIÑO ANTONIO RAFAEL	C.C. 000000072227511

QUE POR ACTA NO. 32 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2016, INSCRITA EL 8 DE FEBRERO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02184062 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE	
SANCHEZ MERCADO LILIANA ASTRID	C.C. 000000032728546

QUE POR ACTA NO. 35 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE FEBRERO DE 2018, INSCRITA EL 23 DE FEBRERO DE 2018 BAJO EL NUMERO 02305858 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE	
NARVAEZ VELEZ GUILLERMO EMILIO	C.C. 000000072201382

FACULTADES:
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FUNCIONES: EL GERENTE, TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1) EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL 2) DIRIGIR, PLANEAR, ORGANIZAR, ESTABLECER POLÍTICAS Y CONTROLAR LAS OPERACIONES EN EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD; 3) EJECUTAR O CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, SIN LÍMITE DE CUANTÍA. 4) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYA DESIGNACIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 5) CUMPLIR LAS ÓRDENES DEL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL, ASÍ COMO VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD E IMPARTIR LAS INSTRUCCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA BUENA MARCHA DE LA MISMA; 6) RENDIR CUENTAS SOPORTADAS DE SU GESTIÓN, CUANDO SE LO EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 7) PRESENTAR CON CORTE AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, EL BALANCE DE LA SOCIEDAD Y UN ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PARA SU EXAMEN POR PARTE DE LA ASAMBLEA

GENERAL DE ACCIONISTAS; 8) LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE SEÑALA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. SE OTORGA PODER AL GERENTE PARA NEGOCIAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD; SIN LÍMITE DE CUANTÍA TODA CLASE DE ACTO O CONTRATO LÍCITO. LOS SUPLENTE DEL GERENTE ANTONIO RAFAEL GONZALEZ FANDIÑO, NOMBRADO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NO. 2451 DE NOTARIA 5 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) DEL 27 DE ABRIL DE 2009, INSCRITA EL 20 DE MAYO DE 2009 BAJO EL NÚMERO 01298898 DEL LIBRO IX Y GUILLERMO EMILIO NARVAEZ VELEZ, NOMBRADO MEDIANTE ACTA NO. 35 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE FEBRERO DE 2018, INSCRITA EL 23 DE FEBRERO DE 2018 BAJO EL NÚMERO 02305858 DEL LIBRO IX, TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1) EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL 2) DIRIGIR, PLANEAR, ORGANIZAR, ESTABLECER POLÍTICAS Y CONTROLAR LAS OPERACIONES EN EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD; 3) EJECUTAR O CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, SIN LÍMITE DE CUANTÍA. 4) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYA, DESIGNACIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 5) CUMPLIR LAS ÓRDENES DEL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL, ASÍ COMO VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD E IMPARTIR LAS INSTRUCCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA BUENA MARCHA DE LA MISMA; 6) RENDIR CUENTAS SOPORTADAS DE SU GESTIÓN, CUANDO SE LO EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 7) PRESENTAR CON CORTE AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, EL BALANCE DE LA SOCIEDAD Y UN ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PARA SU EXAMEN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 8) LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE SEÑALA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. SE OTORGA PODER A LOS GERENTES PARA NEGOCIAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, SIN LÍMITE DE CUANTÍA TODA CLASE ACTO O CONTRATO LÍCITO. EL SUPLENTE DEL GERENTE, LILIANA ASTRID SÁNCHEZ MERCADO NOMBRADA MEDIANTE ACTA NO. 32 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2016, INSCRITA EL 8 DE FEBRERO DE 2017 BAJO EL NÚMERO 02184062 DEL LIBRO IX, TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1) EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL 2) DIRIGIR, PLANEAR, ORGANIZAR, ESTABLECER POLÍTICAS Y CONTROLAR LAS OPERACIONES EN EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD; 3) EJECUTAR O CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, HASTA LA CUANTÍA DE DOS MIL (2000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (SMMLV). 4) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYA DESIGNACIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 5) CUMPLIR LAS ÓRDENES DEL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL, ASÍ COMO VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD E IMPARTIR LAS INSTRUCCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA BUENA MARCHA DE LA MISMA; 6) RENDIR CUENTAS SOPORTADAS DE SU GESTIÓN, CUANDO SE LO EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 7) PRESENTAR CON CORTE AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, EL BALANCE DE LA SOCIEDAD Y UN

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PARA SU EXAMEN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 8) LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE SEÑALA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. ASIMISMO, TENDRÁ LAS SIGUIENTES LIMITACIONES EN SUS FUNCIONES: 1. NO PODRÁ ENAJENAR ACTIVOS DE LA SOCIEDAD O REALIZAR LA COMPRA DE BIENES. 2. NO PODRÁ CONSTITUIR DERECHOS REALES SOBRE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD. 3. NO PODRÁ ADQUIRIR CRÉDITOS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD. 4. NO PODRÁ SUSCRIBIR CONTRATOS CON CUANTÍA SUPERIOR A DOS MIL (2000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (SMMLV).

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CRA 49 NO 104 B 49
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: SANTA MARGARITA
TELEFONO 1: 2360929
TELEFONO 2: 4700213
CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@GNG.COM.CO
FAX: 6210332
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CRA 49 NO 104 B 49
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: SANTA MARGARITA
TELEFONO 1: 2360929
TELEFONO 2: 4793777
CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@GNG.COM.CO
FAX: 6210332
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 2018/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	$6.900.913.000,00
ACTIVO TOTAL:	$13.764.866.000,00
PASIVO CORRIENTE:	$1.343.290.000,00
PASIVO TOTAL:	$4.575.793.000,00
PATRIMONIO:	$9.189.073.000,00

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: $3.732.456.000,00
GASTOS DE INTERESES: $402.523.000,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

INDICE DE LIQUIDEZ: 5,13
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,33
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 9,27

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,40
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,27

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
20	10	23	00	VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN

30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

49	12	15	00	EQUIPOS PARA CAMPING Y EXTERIORES
49	22	15	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
55	12	16	00	ETIQUETAS
55	12	18	00	DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES
56	10	16	00	MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56	10	19	00	PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	12	19	00	SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	16	17	00	ECOSISTEMAS
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	15	14	00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO

72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS

72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
73	15	21	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	19	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
78	14	17	00	SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
78	14	18	00	SERVICIOS AL TERMINAL
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	15	16	00	SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA

81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
84	11	17	00	FINANZAS CORPORATIVAS
86	12	15	00	ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
86	12	16	00	COLEGIOS MENORES
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES

95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN TRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV AS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT IVOS Y PESCA

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.418,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00

56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00

80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 678,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00

70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00

81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	25	00

81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	23	00

81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.408,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00

72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00

84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOGOTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.474,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00

72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00

95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE BOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.192,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00

72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	14	17	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	86	12	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERTOCANCIPA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.817,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00

72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) - UNIDAD

NACIONAL DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRE (UNGRD)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 976,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00

77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PISTAS G&G
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 749,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00

80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 423,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00

39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00

39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00

46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00

81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
84	11	17	00
86	12	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 495,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
39	11	16	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00

| 70 | 12 | 19 | 00 |

| 70 | 13 | 15 | 00 |

| 70 | 13 | 16 | 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 |

| 70 | 15 | 18 | 00 |

| 70 | 16 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 15 | 00 |

| 70 | 17 | 16 | 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 76 | 12 | 16 | 00 |

| 76 | 12 | 17 | 00 |

| 76 | 12 | 19 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 78 | 14 | 17 | 00 |

| 78 | 14 | 18 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 15 | 16 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 80 | 16 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 12 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 81 | 15 | 16 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 83 | 10 | 18 | 00 |

| 84 | 11 | 16 | 00 |

| 84 | 11 | 17 | 00 |

| 86 | 12 | 15 | 00 |

| 93 | 14 | 19 | 00 |

93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	25	00

93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	23	00

95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDISTRITO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 750,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00

70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00

72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00

72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00

95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 564,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00

72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	25	00

72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	23	00

72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDISTRITO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 820,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00

72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	25	00

72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	23	00

72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMUN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.754,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00

72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	14	17	00
78	14	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
84	11	17	00
86	12	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 257,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
39	11	16	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00

72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 878,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00

30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00

76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGNG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 601,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00

55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00

80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMUN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.097,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00

70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	14	17	00
78	14	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00

81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	86	12	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS CAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.048,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 36,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00

70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00

81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-CUENCAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 561,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00

72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00

93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	25	00

93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	23	00

95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERAGUAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE RESTAURACION, OBRAS E INVERSIONES HIDRICAS - FORO HIDRICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.307,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00

72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00

95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES - OIM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 474,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00

72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 544,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00

72	15	44	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	14	17	00
78	14	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
84	11	17	00
86	12	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGNG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 337,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00

77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE MEDELLIN - EDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 965,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00

| 30 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |

| 30 | 12 | 18 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 24 | 15 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 46 | 16 | 15 | 00 |

| 47 | 10 | 15 | 00 |

| 49 | 22 | 15 | 00 |

| 49 | 24 | 15 | 00 |

| 55 | 12 | 16 | 00 |

| 55 | 12 | 19 | 00 |

| 56 | 10 | 16 | 00 |

| 56 | 10 | 19 | 00 |

| 70 | 11 | 15 | 00 |

| 70 | 11 | 17 | 00 |

| 70 | 12 | 19 | 00 |

| 70 | 13 | 15 | 00 |

| 70 | 13 | 16 | 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 |

| 70 | 15 | 18 | 00 |

| 70 | 16 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 15 | 00 |

| 70 | 17 | 16 | 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 76 | 12 | 16 | 00 |

| 76 | 12 | 17 | 00 |

| 76 | 12 | 19 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 78 | 14 | 17 | 00 |

| 78 | 14 | 18 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 15 | 16 | 00 |

80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES GNG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.242,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 15 | 00

39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00

39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00

46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00

81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES GNG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.235,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00

56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00

70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00

70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00

84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES GNG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 933,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00

70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00
95	10	18	00

70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	15	15	00
95	11	15	00

70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00

95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES GNG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.613,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00

72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00

72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	23	00

72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	24	00

| 95 | 12 | 25 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS PARQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.290,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 67,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00

72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	14	17	00
78	14	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
84	11	17	00
86	12	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 834,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00

72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	14	17	00
78	14	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
84	11	17	00
86	12	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GNG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.887,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00

72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION PLAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 459,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00

30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00

30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00

30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00

76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GNG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.902,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00

47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00

80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	25	00

80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	23	00

80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GNG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION PLAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.116,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00

70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00

81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
84	11	17	00
86	12	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GNG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION PLAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.891,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
39	11	16	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00

70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00

83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	86	12	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCALERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 423,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00

72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00

95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOGOTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.764,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00

72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00

95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-TUBARA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.154,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00

72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	14	17	00
78	14	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
84	11	17	00
86	12	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES DE SUMAPAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ, FONDO DE DESARROLLO LOCAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 371,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00

72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCEN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 560,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00

76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	14	17	00
78	14	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
84	11	17	00
86	12	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERFASE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 651,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00

80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGUAINIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 392,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00

30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00

30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00

30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00

80	16	15	00	80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	86	12	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBUGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 223,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00

47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00

49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00

49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00

81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 163,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00

70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	14	17	00
78	14	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
84	11	17	00
86	12	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	10	17	00

95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 348,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00

72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	25	00

72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	23	00

72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	24	00

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGNG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 436,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00

72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	25	00

72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	23	00

72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 245,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00

72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERNORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 220,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

27 / 11 / 20 / 00	30 / 10 / 36 / 00	30 / 11 / 15 / 00
30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 18 / 00
30 / 17 / 17 / 00	30 / 19 / 16 / 00	30 / 24 / 15 / 00
39 / 11 / 16 / 00	39 / 12 / 18 / 00	46 / 16 / 15 / 00
47 / 10 / 15 / 00	49 / 22 / 15 / 00	49 / 24 / 15 / 00
55 / 12 / 16 / 00	55 / 12 / 19 / 00	56 / 10 / 16 / 00
56 / 10 / 19 / 00	70 / 11 / 15 / 00	70 / 11 / 17 / 00
70 / 12 / 19 / 00	70 / 13 / 15 / 00	70 / 13 / 16 / 00
70 / 13 / 17 / 00	70 / 15 / 18 / 00	70 / 16 / 17 / 00
70 / 17 / 15 / 00	70 / 17 / 16 / 00	70 / 17 / 17 / 00
70 / 17 / 18 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00	72 / 11 / 11 / 00
72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 14 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 12 / 00
72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 14 / 00	72 / 14 / 15 / 00
72 / 14 / 16 / 00	72 / 15 / 11 / 00	72 / 15 / 13 / 00
72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 16 / 00
72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 20 / 00	72 / 15 / 21 / 00
72 / 15 / 23 / 00	72 / 15 / 24 / 00	72 / 15 / 25 / 00
72 / 15 / 26 / 00	72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 29 / 00
72 / 15 / 30 / 00	72 / 15 / 31 / 00	72 / 15 / 32 / 00
72 / 15 / 35 / 00	72 / 15 / 36 / 00	72 / 15 / 37 / 00

72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERNORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 622,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00

39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00

77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDISTRITO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00

56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00

80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA MARTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROAGUA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 475,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00

70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00

81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA MARTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROAGUA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 285,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00

72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00

84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00

72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00

95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00

72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	14	17	00
78	14	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
84	11	17	00
86	12	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00

72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	14	17	00
78	14	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
84	11	17	00
86	12	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00

77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		84	11	17	00
86	12	15	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	11	15	00		30	12	16	00

30	12	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00

30	17	17	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00

30	19	16	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00

81	10	22	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
84	11	17	00
86	12	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 393,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	17	17	00
30	19	16	00
39	11	16	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00

70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00

70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00

70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00

| 95 | 12 | 19 | 00 |

| 95 | 12 | 23 | 00 |

| 95 | 12 | 24 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 376,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
39	11	16	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00

72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	44	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		84	11	17	00
86	12	15	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 270,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00

72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	44	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		84	11	17	00
86	12	15	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS, CALAMIDADES Y DESASTRES DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 209,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00

39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00

77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERATLANTICO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.193,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00		30	11	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	24	15	00		39	11	16	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	22	15	00		49	24	15	00		55	12	16	00
55	12	19	00		56	10	16	00		56	10	19	00

70 - 11 - 15 - 00	70 - 11 - 17 - 00	70 - 12 - 19 - 00
70 - 13 - 15 - 00	70 - 13 - 16 - 00	70 - 13 - 17 - 00
70 - 15 - 18 - 00	70 - 16 - 17 - 00	70 - 17 - 15 - 00
70 - 17 - 16 - 00	70 - 17 - 17 - 00	70 - 17 - 18 - 00
72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00	72 - 12 - 10 - 00
72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 14 - 00	72 - 14 - 10 - 00
72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 13 - 00
72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00	72 - 14 - 16 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 14 - 00
72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 19 - 00
72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 23 - 00
72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00
72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 35 - 00
72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00
72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 41 - 00	72 - 15 - 44 - 00
76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 17 - 00	76 - 12 - 19 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
78 - 14 - 17 - 00	78 - 14 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00

80	15	16	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M - GNG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 264,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	12	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		55	12	16	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00

70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	16	00
76	12	17	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	14	17	00
78	14	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00

83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	25	00

83	10	18	00
86	12	15	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	23	00

84	11	16	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 164,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00

72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 16 | 00
76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00
78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00

| 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE RESTAURACION, OBRAS E INVERSIONES HIDRICAS DISTRITALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 242,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00

72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00

77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	15	16	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		84	11	17	00		86	12	15	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 262,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00

47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00

49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00

49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00

81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 166,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00

70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	14	17	00
78	14	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
84	11	17	00
86	12	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	12	15	00

95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00

72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDECUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 353,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00

72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	14	17	00
78	14	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
84	11	17	00
86	12	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 242,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00

72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00	55 | 12 | 16 | 00

55	12	19	00	56	10	16	00	56	10	19	00
70	11	15	00	70	11	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	14	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	14	17	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00

80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 165,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00

72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00

84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 158,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	16	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	14	00

72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	86	12	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00	95	12	24	00

| 95 | 12 | 25 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00

72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00

77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 174,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00

30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00

30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00

39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00

81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		84	11	17	00
86	12	15	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ARAUCA 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00

56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00

70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00

70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00

86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO ASIS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00	55 | 12 | 16 | 00
55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00

| 70 | 17 | 16 | 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 76 | 12 | 16 | 00 |

| 76 | 12 | 17 | 00 |

| 76 | 12 | 19 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 78 | 14 | 17 | 00 |

| 78 | 14 | 18 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 15 | 16 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 80 | 16 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 12 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 81 | 15 | 16 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 83 | 10 | 18 | 00 |

| 84 | 11 | 16 | 00 |

| 84 | 11 | 17 | 00 |

| 93 | 14 | 19 | 00 |

| 93 | 14 | 20 | 00 |

| 93 | 15 | 15 | 00 |

| 95 | 10 | 17 | 00 |

| 95 | 10 | 18 | 00 |

| 95 | 11 | 15 | 00 |

| 95 | 11 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 19 | 00 |

| 95 | 12 | 23 | 00 |

| 95 | 12 | 24 | 00 |

| 95 | 12 | 25 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO G & G 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 213,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	16	00

72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	14	17	00
78	14	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
84	11	17	00
86	12	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA - ALCALDIA MUNICIPAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 211,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
39	11	16	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00

72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	44	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		84	11	17	00		86	12	15	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TANQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 456,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00

30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00

30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00

30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00

76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		84	11	17	00
86	12	15	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 285,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00

70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
78	14	17	00
78	14	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00

81	10	22	00	81	10	27	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00	86	12	15	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAHAGUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00

72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00

95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00		30	11	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	24	15	00		39	11	16	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	22	15	00		49	24	15	00		55	12	16	00
55	12	19	00		56	10	16	00		56	10	19	00
70	11	15	00		70	11	17	00		70	12	19	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00

72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		84	11	17	00
86	12	15	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 252,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	16	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00

72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCANALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO, AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 422,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00

80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCANALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO, AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 262,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 15 | 00

39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00

39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00

46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00

81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NAG 30
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESAROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 830,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00

56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00

70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00

70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00

84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER - RIOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 315,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00

70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00
95	10	18	00

70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	15	15	00
95	11	15	00

70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00

95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 349,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00

72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	25	00

72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	23	00

72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	24	00

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GNG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 586,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00

72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	14	17	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	15	16	00	80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00	86	12	15	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 562,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
39	11	16	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00

72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		84	11	17	00
86	12	15	00		93	14	19	00		93	15	15	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00

55	12	16	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	14	17	00
78	14	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	15	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00

81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	17	00
86	12	15	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
39	11	16	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00

72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00

95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIA - ANSERMA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - FIDUPREVISORA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 764,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00

72	15	19	00

72	15	20	00

72	15	21	00

72	15	23	00

72	15	24	00

72	15	25	00

72	15	26	00

72	15	27	00

72	15	29	00

72	15	30	00

72	15	31	00

72	15	32	00

72	15	35	00

72	15	36	00

72	15	37	00

72	15	39	00

72	15	40	00

72	15	41	00

72	15	44	00

76	12	16	00

76	12	17	00

76	12	19	00

77	10	15	00

77	10	16	00

77	10	17	00

77	10	18	00

77	10	20	00

77	11	15	00

78	14	17	00

78	14	18	00

80	10	15	00

80	10	16	00

80	10	17	00

80	11	15	00

80	11	16	00

80	15	16	00

80	16	15	00

80	16	18	00

81	10	15	00

81	10	16	00

81	10	17	00

81	10	22	00

81	10	27	00

81	12	15	00

81	14	15	00

81	14	18	00

81	15	16	00

81	15	17	00

83	10	15	00

83	10	18	00

84	11	16	00

84	11	17	00

86	12	15	00

93	14	19	00

93	14	20	00

93	15	15	00

95	10	17	00

95	10	18	00

95	11	15	00

95	11	16	00

95	12	15	00

95	12	16	00

95	12	17	00

95	12	19	00

95	12	23	00

95	12	24	00

95	12	25	00

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSANTANDER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - FIDUPREVISORA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.189,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
39	11	16	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00

72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERYOPAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CASANARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.507,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
39	11	16	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
77	10	15	00

77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00
77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00	78 - 14 - 17 - 00
80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00
80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00	80 - 15 - 16 - 00
80 - 16 - 15 - 00	80 - 16 - 18 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 22 - 00
81 - 10 - 27 - 00	81 - 12 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00
83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 18 - 00	84 - 11 - 16 - 00
84 - 11 - 17 - 00	86 - 12 - 15 - 00	93 - 14 - 19 - 00
93 - 15 - 15 - 00	95 - 10 - 17 - 00	95 - 10 - 18 - 00
95 - 11 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00
95 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 17 - 00	95 - 12 - 19 - 00
95 - 12 - 23 - 00	95 - 12 - 24 - 00	95 - 12 - 25 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 415,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM - FAMI - CLAS - PROD	SEGM - FAMI - CLAS - PROD	SEGM - FAMI - CLAS - PROD
27 - 11 - 20 - 00	30 - 10 - 36 - 00	30 - 11 - 15 - 00
30 - 12 - 16 - 00	30 - 12 - 17 - 00	30 - 12 - 18 - 00

30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00

30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00

30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00

81	10	22	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 192,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00

70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00
95	10	18	00

70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	15	15	00
95	11	15	00

70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00

95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUES 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00

72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	25	00

72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	23	00

72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	24	00

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA - GNG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 229,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00

72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		84	11	17	00
86	12	15	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 218,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	14	17	00
78	14	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
84	11	17	00
86	12	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERADMINISTRACIONES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.243,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00

72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	25	00

76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	23	00

76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA - ALCALDIA MUNICIPAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00

55 - 12 - 16 - 00	55 - 12 - 19 - 00	56 - 10 - 16 - 00
56 - 10 - 19 - 00	70 - 11 - 15 - 00	70 - 11 - 17 - 00
70 - 12 - 19 - 00	70 - 13 - 15 - 00	70 - 13 - 16 - 00
70 - 13 - 17 - 00	70 - 15 - 18 - 00	70 - 16 - 17 - 00
70 - 17 - 15 - 00	70 - 17 - 16 - 00	70 - 17 - 17 - 00
70 - 17 - 18 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 14 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00
72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 29 - 00
72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00
72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 37 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 41 - 00
72 - 15 - 44 - 00	76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 17 - 00
76 - 12 - 19 - 00	77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00
77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00
77 - 11 - 15 - 00	78 - 14 - 17 - 00	78 - 14 - 18 - 00

80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEDRO TAKOA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA CENTRAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.749,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00

70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00

81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 215,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00

72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00

83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00

72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00

95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPLAZA-PARQUES 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00

72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	14	17	00
78	14	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
84	11	17	00
86	12	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCANCHAS 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00

72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	14	17	00
78	14	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
84	11	17	00
86	12	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA CIUDAD BOLIVAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.147,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00

77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		84	11	17	00
86	12	15	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 900,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00

30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00

30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00

30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00

81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 968,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00

70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00

70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00

70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	15	15	00

95	10	17	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00

72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 192,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00

72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		76	12	16	00
76	12	17	00		76	12	19	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	14	17	00
78	14	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	15	16	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		84	11	17	00		86	12	15	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00

30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		76	12	16	00
76	12	17	00		76	12	19	00		77	10	15	00

77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	24	00

77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	25	00

77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
70	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	19	00
70	12	19	00

70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00

81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	12	10	00

72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	14	17	00
78	14	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
84	11	17	00
86	12	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00

93	15	15	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00

72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	14	17	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	86	12	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00

72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	14	17	00
78	14	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
84	11	17	00
86	12	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	19	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
55	12	16	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00

80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCAMPOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 15 | 00

39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00

39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00

46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00

81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA FUNZA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00

56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00

70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00

70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00

86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-GNG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 138,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00

72	10	15	00

72	10	29	00

72	10	33	00

72	11	10	00

72	11	11	00

72	12	10	00

72	12	11	00

72	12	14	00

72	14	10	00

72	14	11	00

72	14	12	00

72	14	13	00

72	14	14	00

72	14	15	00

72	14	16	00

72	15	11	00

72	15	13	00

72	15	14	00

72	15	15	00

72	15	16	00

72	15	19	00

72	15	20	00

72	15	21	00

72	15	23	00

72	15	24	00

72	15	25	00

72	15	26	00

72	15	27	00

72	15	29	00

72	15	30	00

72	15	31	00

72	15	32	00

72	15	35	00

72	15	36	00

72	15	37	00

72	15	39	00

72	15	40	00

72	15	41	00

72	15	44	00

76	12	16	00

76	12	17	00

76	12	19	00

77	10	15	00

77	10	16	00

77	10	17	00

77	10	18	00

77	10	20	00

77	11	15	00

78	14	17	00

78	14	18	00

80	10	15	00

80	10	16	00

80	10	17	00

80	11	15	00

80	11	16	00

80	15	16	00

80	16	15	00

80	16	18	00

81	10	15	00

81	10	16	00

81	10	17	00

81	10	22	00

81	10	27	00

81	12	15	00

81	14	15	00

81	14	18	00

81	15	16	00

81	15	17	00

83	10	15	00

83	10	18	00

84	11	16	00

84	11	17	00

86	12	15	00

93	14	19	00

93	14	20	00

93	15	15	00

95	10	18	00

95	11	15	00

95	11	16	00

95	12	15	00

95	12	16	00

95	12	17	00

95	12	19	00

95	12	23	00

| 95 | 12 | 24 | 00 |

| 95 | 12 | 25 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
39	11	16	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00

72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	44	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	16	00
80	15	16	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		84	11	17	00		86	12	15	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCASANARE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RECETOR CASANARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.286,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00

72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SABANALARGA 2009
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 175,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

27 / 11 / 20 / 00	30 / 10 / 36 / 00	30 / 11 / 15 / 00
30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 18 / 00
30 / 17 / 17 / 00	30 / 19 / 16 / 00	30 / 24 / 15 / 00
39 / 11 / 16 / 00	39 / 12 / 18 / 00	46 / 16 / 15 / 00
47 / 10 / 15 / 00	49 / 22 / 15 / 00	49 / 24 / 15 / 00
55 / 12 / 16 / 00	55 / 12 / 19 / 00	56 / 10 / 16 / 00
56 / 10 / 19 / 00	70 / 11 / 15 / 00	70 / 11 / 17 / 00
70 / 12 / 19 / 00	70 / 13 / 15 / 00	70 / 13 / 16 / 00
70 / 13 / 17 / 00	70 / 15 / 18 / 00	70 / 16 / 17 / 00
70 / 17 / 15 / 00	70 / 17 / 16 / 00	70 / 17 / 17 / 00
70 / 17 / 18 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00	72 / 11 / 11 / 00
72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 14 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 12 / 00
72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 14 / 00	72 / 14 / 15 / 00
72 / 14 / 16 / 00	72 / 15 / 11 / 00	72 / 15 / 13 / 00
72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 16 / 00
72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 20 / 00	72 / 15 / 21 / 00
72 / 15 / 23 / 00	72 / 15 / 24 / 00	72 / 15 / 25 / 00
72 / 15 / 26 / 00	72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 29 / 00
72 / 15 / 30 / 00	72 / 15 / 31 / 00	72 / 15 / 32 / 00
72 / 15 / 35 / 00	72 / 15 / 36 / 00	72 / 15 / 37 / 00

72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	25	00

72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	23	00

72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00

47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	44	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00

80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		83	10	15	00
84	11	16	00		84	11	17	00		86	12	15	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00

70 - 17 - 18 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 14 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00
72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 29 - 00
72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00
72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 37 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 41 - 00
72 - 15 - 44 - 00	76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 17 - 00
76 - 12 - 19 - 00	77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00
77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00
77 - 11 - 15 - 00	78 - 14 - 17 - 00	78 - 14 - 18 - 00
80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00
80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00	80 - 15 - 16 - 00
80 - 16 - 15 - 00	80 - 16 - 18 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 22 - 00
81 - 10 - 27 - 00	81 - 12 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00

81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00

72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	44	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		84	11	17	00
86	12	15	00		93	14	19	00		93	14	20	00

93	15	15	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	23	00