39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
70	11	15	00		70	11	17	00		70	12	19	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	44	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00

78	14	17	00	78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00	84	11	17	00
86	12	15	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.358,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00

70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00

81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00

72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00

95	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 407,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00

72	15	19	00

72	15	20	00

72	15	21	00

72	15	23	00

72	15	24	00

72	15	25	00

72	15	26	00

72	15	27	00

72	15	29	00

72	15	30	00

72	15	31	00

72	15	32	00

72	15	35	00

72	15	36	00

72	15	37	00

72	15	39	00

72	15	40	00

72	15	41	00

72	15	44	00

76	12	16	00

76	12	17	00

76	12	19	00

77	10	15	00

77	10	16	00

77	10	17	00

77	10	18	00

77	10	20	00

77	11	15	00

78	14	17	00

78	14	18	00

80	10	15	00

80	10	16	00

80	10	17	00

80	11	15	00

80	11	16	00

80	15	16	00

80	16	15	00

80	16	18	00

81	10	15	00

81	10	16	00

81	10	17	00

81	10	22	00

81	10	27	00

81	12	15	00

81	14	15	00

81	14	18	00

81	15	16	00

81	15	17	00

83	10	15	00

83	10	18	00

84	11	16	00

84	11	17	00

86	12	15	00

93	14	19	00

93	14	20	00

93	15	15	00

95	10	17	00

95	10	18	00

95	11	15	00

95	11	16	00

95	12	15	00

95	12	16	00

95	12	17	00

95	12	19	00

95	12	23	00

95	12	24	00

95	12	25	00

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.072,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
39	11	16	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00

72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERAGUAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.664,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
70	17	15	00
95	12	25	00
47	10	15	00
95	10	17	00
72	15	13	00
72	14	14	00
86	12	15	00
39	11	16	00
72	11	11	00
72	15	21	00
95	12	19	00
80	10	15	00
72	14	10	00
95	11	15	00
81	10	22	00
77	10	18	00
72	14	11	00
72	15	27	00
80	16	18	00
93	14	19	00
80	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	18	00
72	15	16	00
81	14	18	00
81	10	16	00
95	12	24	00
72	15	40	00
39	12	18	00
72	15	14	00
76	12	16	00
72	15	41	00
81	10	27	00
80	16	15	00
30	11	15	00
72	14	15	00
81	14	15	00
81	15	16	00
77	10	15	00
84	11	16	00
72	15	29	00
72	10	33	00
95	11	16	00
72	11	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	24	15	00
78	14	18	00
93	15	15	00
80	15	16	00
72	12	10	00
72	15	32	00
95	12	17	00
72	15	20	00
72	15	44	00
72	15	37	00
93	14	20	00
77	10	17	00
30	12	17	00
77	10	16	00
80	10	16	00
81	10	17	00
77	10	20	00
72	10	15	00
80	10	17	00
81	10	15	00
77	11	15	00
80	11	15	00

81	12	15	00
83	10	18	00
72	15	36	00
56	10	16	00
83	10	15	00
72	15	35	00
70	16	17	00
72	14	12	00
55	12	19	00
84	11	17	00
70	13	16	00
30	12	16	00
70	11	15	00
72	15	24	00
72	15	11	00
95	10	18	00
27	11	20	00
78	14	17	00

72	10	29	00
72	15	19	00
49	22	15	00
56	10	19	00
46	16	15	00
30	19	16	00
70	17	16	00
81	15	17	00
72	14	13	00
95	12	15	00
72	15	30	00
76	12	17	00
72	15	39	00
72	15	23	00
55	12	16	00
95	12	23	00
70	12	19	00

72	12	11	00
72	15	26	00
49	24	15	00
30	17	17	00
70	11	17	00
70	15	18	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	12	14	00
70	13	15	00
72	14	16	00
76	12	19	00
72	15	25	00
72	15	15	00
95	12	16	00
72	15	31	00
70	13	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS MITIGACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00

77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 215
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO URBANISMO BOGOTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.805,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	15	18	00
30	24	15	00
47	10	15	00
55	12	16	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	39	00
76	12	19	00
77	10	17	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	17	17	00
39	12	18	00
49	22	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	17	15	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	19	16	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	12	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00

81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVO FUTURO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 622,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00

70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	14	17	00
78	14	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
84	11	17	00
86	12	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	10	17	00

95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 363,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00

72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	25	00

72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	23	00

72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	24	00

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 218
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO I-CHAPINERO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
77	10	17	00
93	14	20	00
72	15	27	00
81	12	15	00
56	10	16	00
70	17	16	00
95	12	15	00
72	15	39	00
95	12	23	00
70	17	15	00
95	10	17	00
86	12	15	00
72	15	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
30	12	17	00
77	10	18	00
80	16	18	00
83	10	18	00
83	10	15	00
81	15	17	00
72	15	30	00
72	15	23	00
70	12	19	00
95	12	25	00
72	15	13	00
39	11	16	00
81	10	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	27	00
77	10	16	00
80	11	16	00
93	14	19	00
72	15	36	00
30	19	16	00
72	14	13	00
76	12	17	00
55	12	16	00
30	10	36	00
47	10	15	00
72	14	14	00
72	11	11	00
95	11	16	00

95	12	19	00
95	11	15	00
84	11	16	00
80	11	15	00
49	22	15	00
70	15	18	00
72	12	14	00
76	12	19	00
95	12	16	00
30	12	18	00
81	10	16	00
39	12	18	00
72	15	41	00
80	16	15	00
81	14	15	00
72	10	15	00
72	15	11	00
72	15	26	00
70	11	17	00
55	12	19	00
30	12	16	00
95	10	18	00
30	24	15	00
80	15	16	00
95	12	17	00
72	15	37	00

80	10	15	00
81	10	17	00
72	15	29	00
72	10	29	00
56	10	19	00
70	17	17	00
70	13	15	00
72	15	25	00
72	15	31	00
72	15	16	00
95	12	24	00
72	15	14	00
30	17	17	00
30	11	15	00
81	15	16	00
80	10	17	00
77	11	15	00
49	24	15	00
70	16	17	00
84	11	17	00
70	11	15	00
27	11	20	00
78	14	18	00
72	12	10	00
72	15	20	00

72	14	10	00
77	10	15	00
72	10	33	00
72	15	19	00
46	16	15	00
70	17	18	00
72	14	16	00
72	15	15	00
70	13	17	00
81	14	18	00
72	15	40	00
76	12	16	00
80	10	16	00
72	14	15	00
77	10	20	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	15	35	00
72	14	12	00
70	13	16	00
72	15	24	00
78	14	17	00
93	15	15	00
72	15	32	00
72	15	44	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 219
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 258,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00

72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 220
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZIPA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 163,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00

72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 221
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUES 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 130,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00

30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00

76	12	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	14	17	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	86	12	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE SUBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 704,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00

56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00

80	16	15	00	80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	86	12	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 223
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMUN 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIA BOGOTA - PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.016,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00

70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00

81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	25	00

81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	23	00

81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 224
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERAERO HUILA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 378,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00

72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00

84	11	17	00	86	12	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 225
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00

72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00

95	12	19	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 226
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOSA- VIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE BOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.444,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	19	16	00	30	24	15	00	39	11	16	00
39	12	18	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	22	15	00	49	24	15	00	55	12	16	00
55	12	19	00	56	10	16	00	56	10	19	00
70	11	15	00	70	11	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	23	00

72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 227

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGUAJIRA 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A. COMO ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00

72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 228
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 715,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
77	10	17	00
93	14	20	00
72	15	27	00
81	12	15	00
56	10	16	00
70	17	16	00
95	12	15	00
72	15	39	00
95	12	23	00
70	17	15	00
95	10	17	00
86	12	15	00
72	15	21	00
95	12	19	00
95	11	15	00
84	11	16	00
80	11	15	00
49	22	15	00
70	15	18	00
72	12	14	00
76	12	19	00
95	12	16	00
30	12	18	00
81	10	16	00
39	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
30	12	17	00
77	10	18	00
80	16	18	00
83	10	18	00
83	10	15	00
81	15	17	00
72	15	30	00
72	15	23	00
70	12	19	00
95	12	25	00
72	15	13	00
39	11	16	00
81	10	22	00
80	10	15	00
81	10	17	00
72	15	29	00
72	10	29	00
56	10	19	00
70	17	17	00
70	13	15	00
72	15	25	00
72	15	31	00
72	15	16	00
95	12	24	00
72	15	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	27	00
77	10	16	00
80	11	16	00
93	14	19	00
72	15	36	00
30	19	16	00
72	14	13	00
76	12	17	00
55	12	16	00
30	10	36	00
47	10	15	00
72	14	14	00
72	11	11	00
95	11	16	00
72	14	10	00
77	10	15	00
72	10	33	00
72	15	19	00
46	16	15	00
70	17	18	00
72	14	16	00
72	15	15	00
70	13	17	00
81	14	18	00
72	15	40	00
76	12	16	00

72 | 15 | 41 | 00	30 | 17 | 17 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	30 | 11 | 15 | 00	72 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 20 | 00
72 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 17 | 00	72 | 11 | 10 | 00
77 | 11 | 15 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 15 | 26 | 00
49 | 24 | 15 | 00	72 | 15 | 35 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 16 | 17 | 00	72 | 14 | 12 | 00	55 | 12 | 19 | 00
84 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 16 | 00	30 | 12 | 16 | 00
70 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 11 | 00
95 | 10 | 18 | 00	27 | 11 | 20 | 00	78 | 14 | 17 | 00
30 | 24 | 15 | 00	78 | 14 | 18 | 00	93 | 15 | 15 | 00
80 | 15 | 16 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 15 | 32 | 00
95 | 12 | 17 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 15 | 37 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 229
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER PARQUE 31
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 223,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00	81 | 10 | 27 | 00

77	10	17	00
93	14	20	00
72	15	27	00
81	12	15	00
56	10	16	00
70	17	16	00
95	12	15	00
72	15	39	00
95	12	23	00
70	17	15	00
95	10	17	00
86	12	15	00
72	15	21	00
95	12	19	00
95	11	15	00
84	11	16	00
80	11	15	00
49	22	15	00
70	15	18	00
72	12	14	00
76	12	19	00
95	12	16	00
30	12	18	00
81	10	16	00
39	12	18	00
72	15	41	00
80	16	15	00
81	14	15	00

30	12	17	00
77	10	18	00
80	16	18	00
83	10	18	00
83	10	15	00
81	15	17	00
72	15	30	00
72	15	23	00
70	12	19	00
95	12	25	00
72	15	13	00
39	11	16	00
81	10	22	00
80	10	15	00
81	10	17	00
72	15	29	00
72	10	29	00
56	10	19	00
70	17	17	00
70	13	15	00
72	15	25	00
72	15	31	00
72	15	16	00
95	12	24	00
72	15	14	00
30	17	17	00
30	11	15	00
81	15	16	00

77	10	16	00
80	11	16	00
93	14	19	00
72	15	36	00
30	19	16	00
72	14	13	00
76	12	17	00
55	12	16	00
30	10	36	00
47	10	15	00
72	14	14	00
72	11	11	00
95	11	16	00
72	14	10	00
77	10	15	00
72	10	33	00
72	15	19	00
46	16	15	00
70	17	18	00
72	14	16	00
72	15	15	00
70	13	17	00
81	14	18	00
72	15	40	00
76	12	16	00
80	10	16	00
72	14	15	00
77	10	20	00

72 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 17 | 00	72 | 11 | 10 | 00
77 | 11 | 15 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 15 | 26 | 00
49 | 24 | 15 | 00	72 | 15 | 35 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 16 | 17 | 00	72 | 14 | 12 | 00	55 | 12 | 19 | 00
84 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 16 | 00	30 | 12 | 16 | 00
70 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 11 | 00
95 | 10 | 18 | 00	27 | 11 | 20 | 00	78 | 14 | 17 | 00
30 | 24 | 15 | 00	78 | 14 | 18 | 00	93 | 15 | 15 | 00
80 | 15 | 16 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 15 | 32 | 00
95 | 12 | 17 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 15 | 37 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 230
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA LAGUNETA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00	81 | 10 | 27 | 00
77 | 10 | 17 | 00	30 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 11 | 16 | 00

72	15	27	00
81	12	15	00
56	10	16	00
70	17	16	00
95	12	15	00
72	15	39	00
95	12	23	00
70	17	15	00
95	10	17	00
86	12	15	00
72	15	21	00
95	12	19	00
95	11	15	00
84	11	16	00
80	11	15	00
49	22	15	00
70	15	18	00
72	12	14	00
76	12	19	00
95	12	16	00
30	12	18	00
81	10	16	00
39	12	18	00
72	15	41	00
80	16	15	00
81	14	15	00
72	10	15	00
77	11	15	00

80	16	18	00
83	10	18	00
83	10	15	00
81	15	17	00
72	15	30	00
72	15	23	00
70	12	19	00
95	12	25	00
72	15	13	00
39	11	16	00
81	10	22	00
80	10	15	00
81	10	17	00
72	15	29	00
72	10	29	00
56	10	19	00
70	17	17	00
70	13	15	00
72	15	25	00
72	15	31	00
72	15	16	00
95	12	24	00
72	15	14	00
30	17	17	00
30	11	15	00
81	15	16	00
80	10	17	00
72	12	11	00

93	14	19	00
72	15	36	00
30	19	16	00
72	14	13	00
76	12	17	00
55	12	16	00
30	10	36	00
47	10	15	00
72	14	14	00
72	11	11	00
95	11	16	00
72	14	10	00
77	10	15	00
72	10	33	00
72	15	19	00
46	16	15	00
70	17	18	00
72	14	16	00
72	15	15	00
70	13	17	00
81	14	18	00
72	15	40	00
76	12	16	00
80	10	16	00
72	14	15	00
77	10	20	00
72	11	10	00
72	15	26	00

49	24	15	00		72	15	35	00		70	11	17	00
70	16	17	00		72	14	12	00		55	12	19	00
84	11	17	00		70	13	16	00		30	12	16	00
70	11	15	00		72	15	24	00		72	15	11	00
95	10	18	00		27	11	20	00		78	14	17	00
30	24	15	00		78	14	18	00		93	15	15	00
80	15	16	00		72	12	10	00		72	15	32	00
95	12	17	00		72	15	20	00		72	15	44	00
72	15	37	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 231
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOSA 17
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.309,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		72	14	11	00		81	10	27	00
77	10	17	00		30	12	17	00		77	10	16	00
93	14	20	00		77	10	18	00		80	11	16	00
72	15	27	00		80	16	18	00		93	14	19	00
81	12	15	00		83	10	18	00		72	15	36	00
56	10	16	00		83	10	15	00		30	19	16	00

70	17	16	00
95	12	15	00
72	15	39	00
95	12	23	00
70	17	15	00
95	10	17	00
86	12	15	00
72	15	21	00
95	12	19	00
95	11	15	00
84	11	16	00
80	11	15	00
49	22	15	00
70	15	18	00
72	12	14	00
76	12	19	00
95	12	16	00
30	12	18	00
81	10	16	00
39	12	18	00
72	15	41	00
80	16	15	00
81	14	15	00
72	10	15	00
77	11	15	00
49	24	15	00
70	16	17	00
84	11	17	00

81	15	17	00
72	15	30	00
72	15	23	00
70	12	19	00
95	12	25	00
72	15	13	00
39	11	16	00
81	10	22	00
80	10	15	00
81	10	17	00
72	15	29	00
72	10	29	00
56	10	19	00
70	17	17	00
70	13	15	00
72	15	25	00
72	15	31	00
72	15	16	00
95	12	24	00
72	15	14	00
30	17	17	00
30	11	15	00
81	15	16	00
80	10	17	00
72	12	11	00
72	15	35	00
72	14	12	00
70	13	16	00

72	14	13	00
76	12	17	00
55	12	16	00
30	10	36	00
47	10	15	00
72	14	14	00
72	11	11	00
95	11	16	00
72	14	10	00
77	10	15	00
72	10	33	00
72	15	19	00
46	16	15	00
70	17	18	00
72	14	16	00
72	15	15	00
70	13	17	00
81	14	18	00
72	15	40	00
76	12	16	00
80	10	16	00
72	14	15	00
77	10	20	00
72	11	10	00
72	15	26	00
70	11	17	00
55	12	19	00
30	12	16	00

70 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 11 | 00
95 | 10 | 18 | 00	27 | 11 | 20 | 00	78 | 14 | 17 | 00
30 | 24 | 15 | 00	78 | 14 | 18 | 00	93 | 15 | 15 | 00
80 | 15 | 16 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 15 | 32 | 00
95 | 12 | 17 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 15 | 37 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 232
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 747,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00	81 | 10 | 27 | 00
77 | 10 | 17 | 00	30 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 11 | 16 | 00
72 | 15 | 27 | 00	80 | 16 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
81 | 12 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	72 | 15 | 36 | 00
56 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00
70 | 17 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	72 | 14 | 13 | 00
95 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 30 | 00	76 | 12 | 17 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 23 | 00	55 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 23 | 00	70 | 12 | 19 | 00	30 | 10 | 36 | 00

70	17	15	00
95	10	17	00
86	12	15	00
72	15	21	00
95	12	19	00
95	11	15	00
84	11	16	00
80	11	15	00
49	22	15	00
70	15	18	00
72	12	14	00
76	12	19	00
95	12	16	00
30	12	18	00
81	10	16	00
39	12	18	00
72	15	41	00
80	16	15	00
81	14	15	00
72	10	15	00
77	11	15	00
49	24	15	00
70	16	17	00
84	11	17	00
70	11	15	00
95	10	18	00
30	24	15	00
80	15	16	00

95	12	25	00
72	15	13	00
39	11	16	00
81	10	22	00
80	10	15	00
81	10	17	00
72	15	29	00
72	10	29	00
56	10	19	00
70	17	17	00
70	13	15	00
72	15	25	00
72	15	31	00
72	15	16	00
95	12	24	00
72	15	14	00
30	17	17	00
30	11	15	00
81	15	16	00
80	10	17	00
72	12	11	00
72	15	35	00
72	14	12	00
70	13	16	00
72	15	24	00
27	11	20	00
78	14	18	00
72	12	10	00

47	10	15	00
72	14	14	00
72	11	11	00
95	11	16	00
72	14	10	00
77	10	15	00
72	10	33	00
72	15	19	00
46	16	15	00
70	17	18	00
72	14	16	00
72	15	15	00
70	13	17	00
81	14	18	00
72	15	40	00
76	12	16	00
80	10	16	00
72	14	15	00
77	10	20	00
72	11	10	00
72	15	26	00
70	11	17	00
55	12	19	00
30	12	16	00
72	15	11	00
78	14	17	00
93	15	15	00
72	15	32	00

95	12	17	00
72	15	37	00

72	15	20	00

72	15	44	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 233
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 493,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
77	10	17	00
93	14	20	00
72	15	27	00
81	12	15	00
56	10	16	00
70	17	16	00
95	12	15	00
72	15	39	00
95	12	23	00
70	17	15	00
95	10	17	00
86	12	15	00
72	15	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
30	12	17	00
77	10	18	00
80	16	18	00
83	10	18	00
83	10	15	00
81	15	17	00
72	15	30	00
72	15	23	00
70	12	19	00
95	12	25	00
72	15	13	00
39	11	16	00
81	10	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	27	00
77	10	16	00
80	11	16	00
93	14	19	00
72	15	36	00
30	19	16	00
72	14	13	00
76	12	17	00
55	12	16	00
30	10	36	00
47	10	15	00
72	14	14	00
72	11	11	00
95	11	16	00

95	12	19	00
95	11	15	00
84	11	16	00
80	11	15	00
49	22	15	00
70	15	18	00
72	12	14	00
76	12	19	00
95	12	16	00
30	12	18	00
81	10	16	00
39	12	18	00
72	15	41	00
80	16	15	00
81	14	15	00
72	10	15	00
77	11	15	00
49	24	15	00
70	16	17	00
84	11	17	00
70	11	15	00
95	10	18	00
30	24	15	00
80	15	16	00
95	12	17	00
72	15	37	00

80	10	15	00
81	10	17	00
72	15	29	00
72	10	29	00
56	10	19	00
70	17	17	00
70	13	15	00
72	15	25	00
72	15	31	00
72	15	16	00
95	12	24	00
72	15	14	00
30	17	17	00
30	11	15	00
81	15	16	00
80	10	17	00
72	12	11	00
72	15	35	00
72	14	12	00
70	13	16	00
72	15	24	00
27	11	20	00
78	14	18	00
72	12	10	00
72	15	20	00

72	14	10	00
77	10	15	00
72	10	33	00
72	15	19	00
46	16	15	00
70	17	18	00
72	14	16	00
72	15	15	00
70	13	17	00
81	14	18	00
72	15	40	00
76	12	16	00
80	10	16	00
72	14	15	00
77	10	20	00
72	11	10	00
72	15	26	00
70	11	17	00
55	12	19	00
30	12	16	00
72	15	11	00
78	14	17	00
93	15	15	00
72	15	32	00
72	15	44	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 234
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUES 2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 909,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		72	14	11	00		81	10	27	00
77	10	17	00		30	12	17	00		77	10	16	00
93	14	20	00		77	10	18	00		80	11	16	00
72	15	27	00		80	16	18	00		93	14	19	00
81	12	15	00		83	10	18	00		72	15	36	00
56	10	16	00		83	10	15	00		30	19	16	00
70	17	16	00		81	15	17	00		72	14	13	00
95	12	15	00		72	15	30	00		76	12	17	00
72	15	39	00		72	15	23	00		55	12	16	00
95	12	23	00		70	12	19	00		30	10	36	00
70	17	15	00		95	12	25	00		47	10	15	00
95	10	17	00		72	15	13	00		72	14	14	00
86	12	15	00		39	11	16	00		72	11	11	00
72	15	21	00		81	10	22	00		95	11	16	00
95	12	19	00		80	10	15	00		72	14	10	00
95	11	15	00		81	10	17	00		77	10	15	00
84	11	16	00		72	15	29	00		72	10	33	00

80	11	15	00
49	22	15	00
70	15	18	00
72	12	14	00
76	12	19	00
95	12	16	00
30	12	18	00
81	10	16	00
39	12	18	00
72	15	41	00
80	16	15	00
81	14	15	00
72	10	15	00
77	11	15	00
49	24	15	00
70	16	17	00
84	11	17	00
70	11	15	00
95	10	18	00
30	24	15	00
80	15	16	00
95	12	17	00
72	15	37	00

72	10	29	00
56	10	19	00
70	17	17	00
70	13	15	00
72	15	25	00
72	15	31	00
72	15	16	00
95	12	24	00
72	15	14	00
30	17	17	00
30	11	15	00
81	15	16	00
80	10	17	00
72	12	11	00
72	15	35	00
72	14	12	00
70	13	16	00
72	15	24	00
27	11	20	00
78	14	18	00
72	12	10	00
72	15	20	00

72	15	19	00
46	16	15	00
70	17	18	00
72	14	16	00
72	15	15	00
70	13	17	00
81	14	18	00
72	15	40	00
76	12	16	00
80	10	16	00
72	14	15	00
77	10	20	00
72	11	10	00
72	15	26	00
70	11	17	00
55	12	19	00
30	12	16	00
72	15	11	00
78	14	17	00
93	15	15	00
72	15	32	00
72	15	44	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 235
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 589,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
77	10	17	00
93	14	20	00
72	15	27	00
81	12	15	00
56	10	16	00
70	17	16	00
95	12	15	00
72	15	39	00
95	12	23	00
70	17	15	00
95	10	17	00
86	12	15	00
72	15	21	00
95	12	19	00
95	11	15	00
84	11	16	00
80	11	15	00
49	22	15	00
70	15	18	00
72	12	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
30	12	17	00
77	10	18	00
80	16	18	00
83	10	18	00
83	10	15	00
81	15	17	00
72	15	30	00
72	15	23	00
70	12	19	00
95	12	25	00
72	15	13	00
39	11	16	00
81	10	22	00
80	10	15	00
81	10	17	00
72	15	29	00
72	10	29	00
56	10	19	00
70	17	17	00
70	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	27	00
77	10	16	00
80	11	16	00
93	14	19	00
72	15	36	00
30	19	16	00
72	14	13	00
76	12	17	00
55	12	16	00
30	10	36	00
47	10	15	00
72	14	14	00
72	11	11	00
95	11	16	00
72	14	10	00
77	10	15	00
72	10	33	00
72	15	19	00
46	16	15	00
70	17	18	00
72	14	16	00

76 | 12 | 19 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	72 | 15 | 31 | 00	70 | 13 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	72 | 15 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 10 | 16 | 00	95 | 12 | 24 | 00	72 | 15 | 40 | 00
39 | 12 | 18 | 00	72 | 15 | 14 | 00	76 | 12 | 16 | 00
72 | 15 | 41 | 00	30 | 17 | 17 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	30 | 11 | 15 | 00	72 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 20 | 00
72 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 17 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	77 | 11 | 15 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 15 | 26 | 00	49 | 24 | 15 | 00	72 | 15 | 35 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 16 | 17 | 00	72 | 14 | 12 | 00
55 | 12 | 19 | 00	84 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 16 | 00
30 | 12 | 16 | 00	70 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 24 | 00
95 | 10 | 18 | 00	27 | 11 | 20 | 00	78 | 14 | 17 | 00
30 | 24 | 15 | 00	78 | 14 | 18 | 00	93 | 15 | 15 | 00
80 | 15 | 16 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 15 | 32 | 00
95 | 12 | 17 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 15 | 37 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 236
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.150,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00	81 | 10 | 27 | 00
77 | 10 | 17 | 00	30 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 11 | 16 | 00

72	15	27	00	80	16	18	00	93	14	19	00
81	12	15	00	83	10	18	00	72	15	36	00
56	10	16	00	83	10	15	00	30	19	16	00
70	17	16	00	81	15	17	00	72	14	13	00
95	12	15	00	72	15	30	00	76	12	17	00
72	15	39	00	72	15	23	00	55	12	16	00
95	12	23	00	70	12	19	00	30	10	36	00
70	17	15	00	95	12	25	00	47	10	15	00
95	10	17	00	72	15	13	00	72	14	14	00
86	12	15	00	39	11	16	00	72	11	11	00
72	15	21	00	81	10	22	00	95	11	16	00
95	12	19	00	80	10	15	00	72	14	10	00
95	11	15	00	81	10	17	00	77	10	15	00
84	11	16	00	72	15	29	00	72	10	33	00
80	11	15	00	72	10	29	00	72	15	19	00
49	22	15	00	56	10	19	00	46	16	15	00
70	15	18	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	12	14	00	70	13	15	00	72	14	16	00
76	12	19	00	72	15	25	00	72	15	15	00
95	12	16	00	72	15	31	00	70	13	17	00
30	12	18	00	72	15	16	00	81	14	18	00
81	10	16	00	95	12	24	00	72	15	40	00

39	12	18	00
72	15	41	00
80	16	15	00
81	14	15	00
72	10	15	00
77	11	15	00
49	24	15	00
70	16	17	00
84	11	17	00
70	11	15	00
95	10	18	00
30	24	15	00
80	15	16	00
95	12	17	00
72	15	37	00

72	15	14	00
30	17	17	00
30	11	15	00
81	15	16	00
80	10	17	00
72	12	11	00
72	15	35	00
72	14	12	00
70	13	16	00
72	15	24	00
27	11	20	00
78	14	18	00
72	12	10	00
72	15	20	00

76	12	16	00
80	10	16	00
72	14	15	00
77	10	20	00
72	11	10	00
72	15	26	00
70	11	17	00
55	12	19	00
30	12	16	00
72	15	11	00
78	14	17	00
93	15	15	00
72	15	32	00
72	15	44	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 237
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCUNDINAMARCA 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 359,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
77	10	17	00
93	14	20	00
72	15	27	00
81	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
30	12	17	00
77	10	18	00
80	16	18	00
83	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	27	00
77	10	16	00
80	11	16	00
93	14	19	00
72	15	36	00

56	10	16	00
70	17	16	00
95	12	15	00
72	15	39	00
95	12	23	00
70	17	15	00
95	10	17	00
86	12	15	00
72	15	21	00
95	12	19	00
95	11	15	00
84	11	16	00
80	11	15	00
49	22	15	00
70	15	18	00
72	12	14	00
76	12	19	00
95	12	16	00
30	12	18	00
81	10	16	00
39	12	18	00
72	15	41	00
80	16	15	00

83	10	15	00
81	15	17	00
72	15	30	00
72	15	23	00
70	12	19	00
95	12	25	00
72	15	13	00
39	11	16	00
81	10	22	00
80	10	15	00
81	10	17	00
72	15	29	00
72	10	29	00
56	10	19	00
70	17	17	00
70	13	15	00
72	15	25	00
72	15	31	00
72	15	16	00
95	12	24	00
72	15	14	00
30	17	17	00
30	11	15	00

30	19	16	00
72	14	13	00
76	12	17	00
55	12	16	00
30	10	36	00
47	10	15	00
72	14	14	00
72	11	11	00
95	11	16	00
72	14	10	00
77	10	15	00
72	10	33	00
72	15	19	00
46	16	15	00
70	17	18	00
72	14	16	00
72	15	15	00
70	13	17	00
81	14	18	00
72	15	40	00
76	12	16	00
80	10	16	00
72	14	15	00

81	14	15	00
72	10	15	00
77	11	15	00
49	24	15	00
70	16	17	00
84	11	17	00
70	11	15	00
95	10	18	00
30	24	15	00
80	15	16	00
95	12	17	00
72	15	37	00

81	15	16	00
80	10	17	00
72	12	11	00
72	15	35	00
72	14	12	00
70	13	16	00
72	15	24	00
27	11	20	00
78	14	18	00
72	12	10	00
72	15	20	00

77	10	20	00
72	11	10	00
72	15	26	00
70	11	17	00
55	12	19	00
30	12	16	00
72	15	11	00
78	14	17	00
93	15	15	00
72	15	32	00
72	15	44	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 238
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 841,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00
77	10	17	00
30	12	17	00
77	10	16	00
80	10	16	00
93	14	20	00
77	10	15	00
84	11	16	00
72	15	29	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	19	00
80	10	15	00
72	14	10	00
95	11	15	00
81	10	22	00
81	10	27	00
77	10	20	00
72	10	15	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	16	15	00
30	11	15	00
72	14	15	00
81	14	15	00
81	15	16	00
77	10	18	00
72	14	11	00
72	15	27	00
80	16	18	00

72	10	33	00		81	10	15	00		93	14	19	00
95	11	16	00		77	11	15	00		80	11	16	00
72	11	10	00		80	11	15	00		81	12	15	00
72	10	29	00		72	12	11	00		83	10	18	00
72	15	19	00		72	15	26	00		72	15	36	00
49	22	15	00		49	24	15	00		56	10	16	00
56	10	19	00		30	17	17	00		83	10	15	00
46	16	15	00		70	11	17	00		72	15	35	00
30	19	16	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	16	00		70	17	17	00		72	14	12	00
81	15	17	00		70	17	18	00		55	12	19	00
72	14	13	00		72	12	14	00		84	11	17	00
95	12	15	00		70	13	15	00		70	13	16	00
72	15	30	00		72	14	16	00		30	12	16	00
76	12	17	00		76	12	19	00		70	11	15	00
72	15	39	00		72	15	25	00		72	15	24	00
72	15	23	00		72	15	15	00		72	15	11	00
55	12	16	00		95	12	16	00		95	10	18	00
95	12	23	00		72	15	31	00		27	11	20	00
70	12	19	00		70	13	17	00		78	14	17	00
30	10	36	00		30	12	18	00		30	24	15	00
70	17	15	00		72	15	16	00		78	14	18	00
95	12	25	00		81	14	18	00		93	15	15	00

47 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 12 | 24 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 14 | 14 | 00	39 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 17 | 00
86 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 20 | 00
39 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 16 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 21 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 239
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL -ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 481,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 27 | 00	95 | 12 | 19 | 00	80 | 16 | 15 | 00
77 | 10 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 17 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 15 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	81 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 20 | 00	72 | 14 | 11 | 00
84 | 11 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 16 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	81 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
95 | 11 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
72 | 11 | 10 | 00	80 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 12 | 11 | 00	83 | 10 | 18 | 00

72	15	19	00
49	22	15	00
56	10	19	00
46	16	15	00
30	19	16	00
70	17	16	00
81	15	17	00
72	14	13	00
95	12	15	00
72	15	30	00
76	12	17	00
72	15	39	00
72	15	23	00
55	12	16	00
95	12	23	00
70	12	19	00
30	10	36	00
70	17	15	00
95	12	25	00
47	10	15	00
95	10	17	00
72	15	13	00
72	14	14	00

72	15	26	00
49	24	15	00
30	17	17	00
70	11	17	00
70	15	18	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	12	14	00
70	13	15	00
72	14	16	00
76	12	19	00
72	15	25	00
72	15	15	00
95	12	16	00
72	15	31	00
70	13	17	00
30	12	18	00
72	15	16	00
81	14	18	00
81	10	16	00
95	12	24	00
72	15	40	00
39	12	18	00

72	15	36	00
56	10	16	00
83	10	15	00
72	15	35	00
70	16	17	00
72	14	12	00
55	12	19	00
84	11	17	00
70	13	16	00
30	12	16	00
70	11	15	00
72	15	24	00
72	15	11	00
95	10	18	00
27	11	20	00
78	14	17	00
30	24	15	00
78	14	18	00
93	15	15	00
80	15	16	00
72	12	10	00
72	15	32	00
95	12	17	00

86	12	15	00	72	15	14	00	72	15	20	00
39	11	16	00	76	12	16	00	72	15	44	00
72	11	11	00	72	15	41	00	72	15	37	00
72	15	21	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 240
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO- GOBERNACIÓN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.066,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	81	10	27	00	95	12	19	00
80	16	15	00	72	15	32	00	72	14	14	00
39	12	18	00	95	12	17	00	86	12	15	00
72	15	14	00	72	15	20	00	39	11	16	00
76	12	16	00	72	15	44	00	72	11	11	00
72	15	41	00	72	15	37	00	72	15	21	00
77	10	17	00	80	10	15	00	30	11	15	00
30	12	17	00	72	14	10	00	72	14	15	00
77	10	16	00	95	11	15	00	81	14	15	00
80	10	16	00	81	10	22	00	81	15	16	00
93	14	20	00	81	10	17	00	77	10	18	00
77	10	15	00	77	10	20	00	72	14	11	00
84	11	16	00	72	10	15	00	72	15	27	00
72	15	29	00	80	10	17	00	80	16	18	00
72	10	33	00	95	11	16	00	93	14	19	00
77	11	15	00	80	11	16	00	72	11	10	00
80	11	15	00	81	12	15	00	72	10	29	00
72	12	11	00	83	10	18	00	72	15	19	00

72	15	26	00	72	15	36	00	49	22	15	00
49	24	15	00	56	10	16	00	56	10	19	00
30	17	17	00	83	10	15	00	46	16	15	00
70	11	17	00	72	15	35	00	30	19	16	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	16	00
70	17	17	00	72	14	12	00	81	15	17	00
70	17	18	00	55	12	19	00	72	14	13	00
72	12	14	00	84	11	17	00	95	12	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00	72	15	30	00
72	14	16	00	30	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	70	11	15	00	72	15	39	00
72	15	25	00	72	15	24	00	72	15	23	00
72	15	15	00	72	15	11	00	55	12	16	00
95	12	16	00	95	10	18	00	95	12	23	00
72	15	31	00	27	11	20	00	70	12	19	00
70	13	17	00	78	14	17	00	30	10	36	00
30	12	18	00	30	24	15	00	70	17	15	00
72	15	16	00	78	14	18	00	95	12	25	00
81	14	18	00	93	15	15	00	47	10	15	00
81	10	16	00	80	15	16	00	95	10	17	00
95	12	24	00	72	12	10	00	72	15	13	00
72	15	40	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 241
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 337,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	27	00
77	10	17	00
30	12	17	00
77	10	16	00
80	10	16	00
93	14	20	00
77	10	15	00
84	11	16	00
72	15	29	00
72	10	33	00
95	11	16	00
72	11	10	00
72	10	29	00
72	15	19	00
49	22	15	00
56	10	19	00
46	16	15	00
30	19	16	00
70	17	16	00
81	15	17	00
72	14	13	00
95	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	19	00
80	10	15	00
72	14	10	00
95	11	15	00
81	10	22	00
81	10	17	00
77	10	20	00
72	10	15	00
80	10	17	00
81	10	15	00
77	11	15	00
80	11	15	00
72	12	11	00
72	15	26	00
49	24	15	00
30	17	17	00
70	11	17	00
70	15	18	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	12	14	00
70	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	16	15	00
30	11	15	00
72	14	15	00
81	14	15	00
81	15	16	00
77	10	18	00
72	14	11	00
72	15	27	00
80	16	18	00
93	14	19	00
80	11	16	00
81	12	15	00
83	10	18	00
72	15	36	00
56	10	16	00
83	10	15	00
72	15	35	00
70	16	17	00
72	14	12	00
55	12	19	00
84	11	17	00
70	13	16	00

72 | 15 | 30 | 00	72 | 14 | 16 | 00	30 | 12 | 16 | 00
76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00
55 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 12 | 23 | 00	72 | 15 | 31 | 00	27 | 11 | 20 | 00
70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 17 | 00	78 | 14 | 17 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
70 | 17 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	78 | 14 | 18 | 00
95 | 12 | 25 | 00	81 | 14 | 18 | 00	93 | 15 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 12 | 24 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 14 | 14 | 00	39 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 17 | 00
86 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 20 | 00
39 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 16 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 21 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 242
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DE ARIGUANI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DEL MAGDALENA S.A.E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 728,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	27	00
77	10	17	00
30	12	17	00
77	10	16	00
80	10	16	00
93	14	20	00
77	10	15	00
84	11	16	00
72	15	29	00
72	10	33	00
95	11	16	00
72	11	10	00
72	10	29	00
72	15	19	00
49	22	15	00
56	10	19	00
46	16	15	00
30	19	16	00
70	17	16	00
81	15	17	00
72	14	13	00
95	12	15	00
72	15	30	00
76	12	17	00
72	15	39	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	19	00
80	10	15	00
72	14	10	00
95	11	15	00
81	10	22	00
81	10	17	00
77	10	20	00
72	10	15	00
80	10	17	00
81	10	15	00
77	11	15	00
80	11	15	00
72	12	11	00
72	15	26	00
49	24	15	00
30	17	17	00
70	11	17	00
70	15	18	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	12	14	00
70	13	15	00
72	14	16	00
76	12	19	00
72	15	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	16	15	00
30	11	15	00
72	14	15	00
81	14	15	00
81	15	16	00
77	10	18	00
72	14	11	00
72	15	27	00
80	16	18	00
93	14	19	00
80	11	16	00
81	12	15	00
83	10	18	00
72	15	36	00
56	10	16	00
83	10	15	00
72	15	35	00
70	16	17	00
72	14	12	00
55	12	19	00
84	11	17	00
70	13	16	00
30	12	16	00
70	11	15	00
72	15	24	00

72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00
55 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 12 | 23 | 00	72 | 15 | 31 | 00	27 | 11 | 20 | 00
70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 17 | 00	78 | 14 | 17 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
70 | 17 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	78 | 14 | 18 | 00
95 | 12 | 25 | 00	81 | 14 | 18 | 00	93 | 15 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 12 | 24 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 14 | 14 | 00	39 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 17 | 00
86 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 20 | 00
39 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 16 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 21 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 243
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.013,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
77 | 10 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 17 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 15 | 00

77	10	16	00
80	10	16	00
93	14	20	00
77	10	15	00
84	11	16	00
72	15	29	00
72	10	33	00
95	11	16	00
72	11	10	00
72	10	29	00
72	15	19	00
49	22	15	00
56	10	19	00
46	16	15	00
30	19	16	00
70	17	16	00
81	15	17	00
72	14	13	00
95	12	15	00
72	15	30	00
76	12	17	00
72	15	39	00
72	15	23	00
55	12	16	00
95	12	23	00
70	12	19	00
30	10	36	00
70	17	15	00

95	11	15	00
81	10	22	00
81	10	17	00
77	10	20	00
72	10	15	00
80	10	17	00
81	10	15	00
77	11	15	00
80	11	15	00
72	12	11	00
72	15	26	00
49	24	15	00
30	17	17	00
70	11	17	00
70	15	18	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	12	14	00
70	13	15	00
72	14	16	00
76	12	19	00
72	15	25	00
72	15	15	00
95	12	16	00
72	15	31	00
70	13	17	00
30	12	18	00
72	15	16	00

81	14	15	00
81	15	16	00
77	10	18	00
72	14	11	00
72	15	27	00
80	16	18	00
93	14	19	00
80	11	16	00
81	12	15	00
83	10	18	00
72	15	36	00
56	10	16	00
83	10	15	00
72	15	35	00
70	16	17	00
72	14	12	00
55	12	19	00
84	11	17	00
70	13	16	00
30	12	16	00
70	11	15	00
72	15	24	00
72	15	11	00
95	10	18	00
27	11	20	00
78	14	17	00
30	24	15	00
78	14	18	00

95 | 12 | 25 | 00	81 | 14 | 18 | 00	93 | 15 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 12 | 24 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 14 | 14 | 00	39 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 17 | 00
86 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 20 | 00
39 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 16 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 21 | 00	81 | 10 | 27 | 00	95 | 12 | 19 | 00
80 | 16 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 244
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 659,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
95 | 12 | 19 | 00	80 | 16 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 15 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
81 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 15 | 00

77	10	20	00
72	10	15	00
80	10	17	00
81	10	15	00
77	11	15	00
80	11	15	00
72	12	11	00
72	15	26	00
49	24	15	00
30	17	17	00
70	11	17	00
70	15	18	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	12	14	00
70	13	15	00
72	14	16	00
76	12	19	00
72	15	25	00
72	15	15	00
95	12	16	00
72	15	31	00
70	13	17	00
30	12	18	00
72	15	16	00
81	14	18	00
81	10	16	00
95	12	24	00

72	14	11	00
72	15	27	00
80	16	18	00
93	14	19	00
80	11	16	00
81	12	15	00
83	10	18	00
72	15	36	00
56	10	16	00
83	10	15	00
72	15	35	00
70	16	17	00
72	14	12	00
55	12	19	00
84	11	17	00
70	13	16	00
30	12	16	00
70	11	15	00
72	15	24	00
72	15	11	00
95	10	18	00
27	11	20	00
78	14	17	00
30	24	15	00
78	14	18	00
93	15	15	00
80	15	16	00
72	12	10	00

84	11	16	00
72	15	29	00
72	10	33	00
95	11	16	00
72	11	10	00
72	10	29	00
72	15	19	00
49	22	15	00
56	10	19	00
46	16	15	00
30	19	16	00
70	17	16	00
81	15	17	00
72	14	13	00
95	12	15	00
72	15	30	00
76	12	17	00
72	15	39	00
72	15	23	00
55	12	16	00
95	12	23	00
70	12	19	00
30	10	36	00
70	17	15	00
95	12	25	00
47	10	15	00
95	10	17	00
72	15	13	00

72	15	40	00	72	15	32	00	72	14	14	00
39	12	18	00	95	12	17	00	86	12	15	00
72	15	14	00	72	15	20	00	39	11	16	00
76	12	16	00	72	15	44	00	72	11	11	00
72	15	41	00	72	15	37	00	72	15	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 245
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERFONADE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.434,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00	72	10	15	00	72	15	27	00
72	15	29	00	80	10	17	00	80	16	18	00
72	10	33	00	81	10	15	00	93	14	19	00
95	11	16	00	77	11	15	00	80	11	16	00
72	11	10	00	80	11	15	00	81	12	15	00
72	10	29	00	72	12	11	00	83	10	18	00
72	15	19	00	72	15	26	00	72	15	36	00
49	22	15	00	49	24	15	00	56	10	16	00
56	10	19	00	30	17	17	00	83	10	15	00
46	16	15	00	70	11	17	00	72	15	35	00

30	19	16	00
70	17	16	00
81	15	17	00
72	14	13	00
95	12	15	00
72	15	30	00
76	12	17	00
72	15	39	00
72	15	23	00
55	12	16	00
95	12	23	00
70	12	19	00
30	10	36	00
70	17	15	00
95	12	25	00
47	10	15	00
95	10	17	00
72	15	13	00
72	14	14	00
86	12	15	00
39	11	16	00
72	11	11	00
72	15	21	00
80	16	15	00
30	11	15	00
72	14	15	00
81	14	15	00
81	15	16	00

70	15	18	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	12	14	00
70	13	15	00
72	14	16	00
76	12	19	00
72	15	25	00
72	15	15	00
95	12	16	00
72	15	31	00
70	13	17	00
30	12	18	00
72	15	16	00
81	14	18	00
81	10	16	00
95	12	24	00
72	15	40	00
39	12	18	00
72	15	14	00
76	12	16	00
72	15	41	00
81	10	27	00
77	10	17	00
30	12	17	00
77	10	16	00
80	10	16	00
93	14	20	00

70	16	17	00
72	14	12	00
55	12	19	00
84	11	17	00
70	13	16	00
30	12	16	00
70	11	15	00
72	15	24	00
72	15	11	00
95	10	18	00
27	11	20	00
78	14	17	00
30	24	15	00
78	14	18	00
93	15	15	00
80	15	16	00
72	12	10	00
72	15	32	00
95	12	17	00
72	15	20	00
72	15	44	00
72	15	37	00
95	12	19	00
80	10	15	00
72	14	10	00
95	11	15	00
81	10	22	00
81	10	17	00

77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 20 | 00
72 | 14 | 11 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 246
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCUNDINAMARCA 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 359,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 27 | 00	95 | 12 | 19 | 00	80 | 16 | 15 | 00
77 | 10 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 17 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 15 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	81 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 20 | 00	72 | 14 | 11 | 00
84 | 11 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 16 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	81 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
95 | 11 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
72 | 11 | 10 | 00	80 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00

72	10	29	00
72	15	19	00
49	22	15	00
56	10	19	00
46	16	15	00
30	19	16	00
70	17	16	00
81	15	17	00
72	14	13	00
95	12	15	00
72	15	30	00
76	12	17	00
72	15	39	00
72	15	23	00
55	12	16	00
95	12	23	00
70	12	19	00
30	10	36	00
70	17	15	00
95	12	25	00
47	10	15	00
95	10	17	00
72	15	13	00
72	14	14	00
86	12	15	00
39	11	16	00
72	11	11	00
72	15	21	00

72	12	11	00
72	15	26	00
49	24	15	00
30	17	17	00
70	11	17	00
70	15	18	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	12	14	00
70	13	15	00
72	14	16	00
76	12	19	00
72	15	25	00
72	15	15	00
95	12	16	00
72	15	31	00
70	13	17	00
30	12	18	00
72	15	16	00
81	14	18	00
81	10	16	00
95	12	24	00
72	15	40	00
39	12	18	00
72	15	14	00
76	12	16	00
72	15	41	00

83	10	18	00
72	15	36	00
56	10	16	00
83	10	15	00
72	15	35	00
70	16	17	00
72	14	12	00
55	12	19	00
84	11	17	00
70	13	16	00
30	12	16	00
70	11	15	00
72	15	24	00
72	15	11	00
95	10	18	00
27	11	20	00
78	14	17	00
30	24	15	00
78	14	18	00
93	15	15	00
80	15	16	00
72	12	10	00
72	15	32	00
95	12	17	00
72	15	20	00
72	15	44	00
72	15	37	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 247
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER COLISEO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 337,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
70	11	15	00
72	15	24	00
72	15	11	00
95	10	18	00
27	11	20	00
78	14	17	00
30	24	15	00
78	14	18	00
93	15	15	00
80	15	16	00
72	12	10	00
72	15	32	00
95	12	17	00
72	15	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	12	17	00
72	15	39	00
72	15	23	00
55	12	16	00
95	12	23	00
70	12	19	00
30	10	36	00
70	17	15	00
95	12	25	00
47	10	15	00
95	10	17	00
72	15	13	00
72	14	14	00
86	12	15	00
39	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	12	19	00
72	15	25	00
72	15	15	00
95	12	16	00
72	15	31	00
70	13	17	00
30	12	18	00
72	15	16	00
81	14	18	00
81	10	16	00
95	12	24	00
72	15	40	00
39	12	18	00
72	15	14	00
76	12	16	00

72	15	44	00
72	15	37	00
77	11	15	00
80	11	15	00
72	12	11	00
72	15	26	00
49	24	15	00
30	17	17	00
70	11	17	00
70	15	18	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	12	14	00
70	13	15	00
72	14	16	00

72	11	11	00
72	15	21	00
80	11	16	00
81	12	15	00
83	10	18	00
72	15	36	00
56	10	16	00
83	10	15	00
72	15	35	00
70	16	17	00
72	14	12	00
55	12	19	00
84	11	17	00
70	13	16	00

72	15	41	00
95	11	16	00
72	11	10	00
72	10	29	00
72	15	19	00
49	22	15	00
56	10	19	00
46	16	15	00
30	19	16	00
70	17	16	00
81	15	17	00
72	14	13	00
95	12	15	00
72	15	30	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 248
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DESARROLLO LOCAL USAQUEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 271,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	27	00
77	10	17	00
30	12	17	00
77	10	16	00
80	10	16	00
93	14	20	00
77	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	19	00
80	10	15	00
72	14	10	00
95	11	15	00
81	10	22	00
81	10	17	00
77	10	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	16	15	00
30	11	15	00
72	14	15	00
81	14	15	00
81	15	16	00
77	10	18	00
72	14	11	00

84 | 11 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 16 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	81 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
95 | 11 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
72 | 11 | 10 | 00	80 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 12 | 11 | 00	83 | 10 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 36 | 00
49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 19 | 00	30 | 17 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
46 | 16 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 15 | 35 | 00
30 | 19 | 16 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	72 | 14 | 12 | 00
81 | 15 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	84 | 11 | 17 | 00
95 | 12 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 14 | 16 | 00	30 | 12 | 16 | 00
76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00
55 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 12 | 23 | 00	72 | 15 | 31 | 00	27 | 11 | 20 | 00
70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 17 | 00	78 | 14 | 17 | 00

30	10	36	00
70	17	15	00
95	12	25	00
47	10	15	00
72	15	32	00
72	12	10	00
72	14	14	00
86	12	15	00
39	11	16	00
72	11	11	00
72	15	21	00

30	12	18	00
72	15	16	00
81	14	18	00
81	10	16	00
95	10	17	00
72	15	13	00
39	12	18	00
72	15	14	00
76	12	16	00
72	15	41	00

30	24	15	00
78	14	18	00
93	15	15	00
80	15	16	00
95	12	24	00
72	15	40	00
95	12	17	00
72	15	20	00
72	15	44	00
72	15	37	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 249
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.991,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00

70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	14	17	00
78	14	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	15	00

81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	25	00

81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	23	00

81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 250
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.811,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
30	12	18	00
72	15	16	00
81	14	18	00
81	10	16	00
95	12	24	00
72	15	40	00
72	14	14	00
72	15	14	00
76	12	16	00
72	15	41	00
81	10	27	00
77	10	17	00
30	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
78	14	17	00
30	24	15	00
78	14	18	00
93	15	15	00
80	15	16	00
72	12	10	00
72	15	32	00
95	12	17	00
72	15	20	00
72	15	44	00
72	15	37	00
95	12	19	00
80	10	15	00
72	14	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
70	17	15	00
95	12	25	00
47	10	15	00
95	10	17	00
72	15	13	00
39	12	18	00
86	12	15	00
39	11	16	00
72	11	11	00
72	15	21	00
80	16	15	00
30	11	15	00
72	14	15	00

77 10 16 00	95 11 15 00	81 14 15 00
80 10 16 00	81 10 22 00	81 15 16 00
93 14 20 00	81 10 17 00	77 10 18 00
77 10 15 00	77 10 20 00	72 14 11 00
84 11 16 00	72 10 15 00	72 15 27 00
72 15 29 00	80 10 17 00	80 16 18 00
72 10 33 00	81 10 15 00	93 14 19 00
95 11 16 00	77 11 15 00	80 11 16 00
72 11 10 00	80 11 15 00	81 12 15 00
72 10 29 00	72 12 11 00	83 10 18 00
72 15 19 00	72 15 26 00	72 15 36 00
49 22 15 00	49 24 15 00	56 10 16 00
56 10 19 00	30 17 17 00	83 10 15 00
46 16 15 00	70 11 17 00	72 15 35 00
30 19 16 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	72 14 12 00
81 15 17 00	70 17 18 00	55 12 19 00
72 14 13 00	72 12 14 00	84 11 17 00
95 12 15 00	70 13 15 00	70 13 16 00
72 15 30 00	72 14 16 00	30 12 16 00
76 12 17 00	76 12 19 00	70 11 15 00
72 15 39 00	72 15 25 00	72 15 24 00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	23	00
55	12	16	00
95	12	23	00
70	12	19	00
72	15	15	00
95	12	16	00
72	15	31	00
72	15	11	00
95	10	18	00
27	11	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 251
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERLAGUNAS 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA -FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 485,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00

72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 252
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER AGUAS 028
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA -FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.844,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00

72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 253

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 343,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00

72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 254
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER CDI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.508,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00

77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 255
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA MARÍA 013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 654,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00

| 30 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |

| 30 | 12 | 18 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 24 | 15 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 46 | 16 | 15 | 00 |

| 47 | 10 | 15 | 00 |

| 49 | 22 | 15 | 00 |

| 49 | 24 | 15 | 00 |

| 55 | 12 | 16 | 00 |

| 55 | 12 | 19 | 00 |

| 56 | 10 | 16 | 00 |

| 56 | 10 | 19 | 00 |

| 70 | 11 | 15 | 00 |

| 70 | 11 | 17 | 00 |

| 70 | 12 | 19 | 00 |

| 70 | 13 | 15 | 00 |

| 70 | 13 | 16 | 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 |

| 70 | 15 | 18 | 00 |

| 70 | 16 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 15 | 00 |

| 70 | 17 | 16 | 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 76 | 12 | 16 | 00 |

| 76 | 12 | 17 | 00 |

| 76 | 12 | 19 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 78 | 14 | 17 | 00 |

| 78 | 14 | 18 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 15 | 16 | 00 |

80	16	15	00	80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	86	12	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 256
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES DISTRITALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 300,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00

47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00

49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00

49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
80	16	18	00
81	10	22	00
81	14	15	00

81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 257
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERESCENARIOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 926,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00

56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00

70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00

70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00

86	12	15	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 258
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERESCENARIOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 622,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00

70	17	18	00

72	10	33	00

72	12	10	00

72	14	10	00

72	14	13	00

72	14	16	00

72	15	14	00

72	15	19	00

72	15	23	00

72	15	26	00

72	15	30	00

72	15	35	00

72	15	39	00

72	15	44	00

76	12	19	00

77	10	17	00

77	11	15	00

80	10	15	00

80	11	15	00

80	16	15	00

81	10	16	00

81	10	27	00

81	14	18	00

83	10	15	00

84	11	17	00

93	14	20	00

95	10	18	00

95	12	15	00

72	10	15	00

72	11	10	00

72	12	11	00

72	14	11	00

72	14	14	00

72	15	11	00

72	15	15	00

72	15	20	00

72	15	24	00

72	15	27	00

72	15	31	00

72	15	36	00

72	15	40	00

76	12	16	00

77	10	15	00

77	10	18	00

78	14	17	00

80	10	16	00

80	11	16	00

80	16	18	00

81	10	17	00

81	12	15	00

81	15	16	00

83	10	18	00

86	12	15	00

93	15	15	00

95	11	15	00

95	12	16	00

72	10	29	00

72	11	11	00

72	12	14	00

72	14	12	00

72	14	15	00

72	15	13	00

72	15	16	00

72	15	21	00

72	15	25	00

72	15	29	00

72	15	32	00

72	15	37	00

72	15	41	00

76	12	17	00

77	10	16	00

77	10	20	00

78	14	18	00

80	10	17	00

80	15	16	00

81	10	15	00

81	10	22	00

81	14	15	00

81	15	17	00

84	11	16	00

93	14	19	00

95	10	17	00

95	11	16	00

95	12	17	00

95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 259
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUE JAPON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00

72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	25	00

72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	23	00

72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 261
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IBAGUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 509,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00

72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	14	17	00
78	14	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
84	11	17	00
86	12	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 05 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00345022 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00362217 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2011.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE JUNIO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00366793 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE JUNIO DE 2011.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00381542 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2011.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE MAYO DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00402157 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE MAYO DE 2012.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00420709 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE FEBRERO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00430724 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE FEBRERO DE 2013.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00438496 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL

DE 2013.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE JULIO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00448887 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE JULIO DE 2013.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00482498 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE JULIO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00491295 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE JULIO DE 2014.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00499949 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00510493 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE MARZO DE 2015.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00518387 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE JUNIO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00529915 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE JUNIO DE 2015.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00550812 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE JULIO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00569688 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE JULIO DE 2016.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE JULIO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00571355 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE JULIO DE 2016.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00579766 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE ENERO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00583767 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE ENERO DE 2017.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00598451 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00638205 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2018.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00649264 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DE 2018.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00652035 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00661984 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2019.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00692559 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE ENERO DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00700550 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE ENERO DE 2020.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 004 DE 2011
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/09/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 85.468.800,00
CLASIFICACION CONTRATO
21001 PLANEACION Y GESTION PUBLICA
21002 SISTEMAS DE INFORMACION
21003 ORGANIZACION
21004 GESTION DE PROYECTOS
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00387027
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-1898-2011
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/12/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 212.046.055,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00391492
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-431-2010
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/05/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 500.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
10103 SISTEMAS DE IRRIGACION Y DRENAJE
10208 EMPRADIZACION

10209 REVEGETALIZACION Y FORMACION DE COBERTURA VEGETAL
10405 PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/06/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00329654
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-468-2010
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/07/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.400.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
10107 CONDUCCION DE AGUAS
10202 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUAS SERVIDAS
10208 EMPRADIZACION
10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
10405 PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS
10406 ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONVENCIONALES
10802 PAVIMENTOS RIGIDOS
10803 PAVIMENTOS FLEXIBLES
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/08/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00336001
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-1488-2011
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/05/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 129.999.500,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/03/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00396178
ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE CASANARE
MUNICIPIO: YOPAL (CASANARE)
NUMERO DEL CONTRATO: CO 0701-2013
FECHA DE ADJUDICACION: 2013/02/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 582.048.810,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00459397
ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 466 DE 2010
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/12/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 82.716.250,00

CLASIFICACION CONTRATO
20803 SERVICIOS URBANOS
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00354057
ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CVP-CTO-638-2017
FECHA DE ADJUDICACION: 2017/11/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 484.160.544,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/12/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00619645
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ
MUNICIPIO: TOCANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 280
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/12/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 44.502.820,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00353115
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ
MUNICIPIO: TOCANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 283
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/12/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 61.225.448,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00353115
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-001 DE 2018
FECHA DE ADJUDICACION: 2017/12/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 123.554.130,00
CLASIFICACION CONTRATO
71123000 SERVICIOS INTEGRADOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00620427
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-063-19
FECHA DE ADJUDICACION: 2019/04/04
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 64.912.140,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/05/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00678537
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-700 DE 2019

FECHA DE ADJUDICACION: 2019/07/31
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 94.549.176,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/08/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00687455

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SINCELEJO
MUNICIPIO: SINCELEJO (SUCRE)
NUMERO DEL CONTRATO: CM-010-2017
FECHA INICIO: 2018/03/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 828.568.440,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/06/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00684098
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 06-3-10063-10
FECHA INICIO: 2010/06/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 164.496.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
20802 PLANEACION, DISEÑOS DE INGENIERIA Y APLICACIONES EN PROYECTOS DEVIVIENDA
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/07/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00331748
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 06-3-10090-11
FECHA INICIO: 2011/08/04
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 317.592.865,00
CLASIFICACION CONTRATO
20802 PLANEACION, DISEÑOS DE INGENIERIA Y APLICACIONES EN PROYECTOS DEVIVIENDA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/10/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00380500
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 471-2015
FECHA INICIO: 2015/12/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 145.677.150,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
4210 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL
4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
4112 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00546448
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1122
FECHA INICIO: 2015/11/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 35.762.800,00
CLASIFICACION CONTRATO
7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
86101600 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00541649
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1124
FECHA INICIO: 2015/11/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 611.389.960,00
CLASIFICACION CONTRATO
7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
86101600 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00541650
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3578-2018
FECHA INICIO: 2018/09/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 433.909.253,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/11/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00653720
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3783-2018
FECHA INICIO: 2018/11/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 738.990.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/12/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00656747
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3824-2018
FECHA INICIO: 2018/12/04
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 248.591.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00659590
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3889-2018
FECHA INICIO: 2018/12/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 242.175.866,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00661240
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3908-2018
FECHA INICIO: 2018/12/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 885.697.297,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00661265
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 11000318-OH
FECHA INICIO: 2012/02/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 70.300.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/04/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00400176
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 12000056-OH
FECHA INICIO: 2012/08/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 120.607.520,00
CLASIFICACION CONTRATO
20105 INFRAESTRUCTURA FISICA
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/09/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00415886
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 70
FECHA INICIO: 2011/08/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 175.206.481,00
CLASIFICACION CONTRATO
20501 PLANEACION Y LEGISLACION
20502 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL
20503 ESPECIALIDADES EN PROTECCION AMBIENTAL
20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/02/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00394398
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 74
FECHA INICIO: 2014/12/02
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 414.094.480,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/23
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00507578
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 79
FECHA INICIO: 2014/12/02
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 156.286.800,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
77101500 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77101500 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77101500 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
72141500 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72141500 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/23
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00507580
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 85-2012
FECHA INICIO: 2013/01/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 489.574.404,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 4530 COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/04/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00436420
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 87
FECHA INICIO: 2016/01/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 481.872.990,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00547564
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2121853
FECHA INICIO: 2012/10/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 79.937.600,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429648
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2122720
FECHA INICIO: 2012/09/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 79.057.944,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429309
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
MUNICIPIO: ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 332-2017
FECHA INICIO: 2017/09/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 90.996.682,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/10/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00614889
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
MUNICIPIO: ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 332-2018

FECHA INICIO: 2018/09/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 340.908.106,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/10/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00652633
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
MUNICIPIO: ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 469-2017
FECHA INICIO: 2017/12/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 177.595.600,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/22
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00621155
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA
MUNICIPIO: MOSQUERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: C.INTERVENTORÍA-001-2013
FECHA INICIO: 2013/09/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 235.122.720,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/03/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00468458
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA
MUNICIPIO: MOSQUERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: C.INTERVENTORÍA-002-2013
FECHA INICIO: 2013/11/08
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 241.315.380,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/03/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00468459
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: C CONS 010-2014
FECHA INICIO: 2014/09/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.019.648.080,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00498118
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: C CONS 011-2014
FECHA INICIO: 2014/10/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 44.634.624,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00498189
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA

MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: C CONS 012-2014
FECHA INICIO: 2014/10/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 44.634.624,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00498190
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CCON NO 18-2014
FECHA INICIO: 2014/12/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 30.372.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/02/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00509605
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CCON NO 19-2014
FECHA INICIO: 2014/12/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 124.299.060,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/02/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00509606
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CCON NO 20-2014
FECHA INICIO: 2014/12/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 72.408.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/02/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00509607
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COGUA
MUNICIPIO: COGUA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 170 DE 2018
FECHA INICIO: 2018/08/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 175.718.554,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/08/09

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00647956
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 203 FIP DE 2019
FECHA INICIO: 2019/03/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 10.217.362.050,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/05/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00681336
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-318-2018
FECHA INICIO: 2018/11/06
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 280.390.478,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694262
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: PDA-I-041-2016
FECHA INICIO: 2016/06/07
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 165.532.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00548187
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 261-2019
FECHA INICIO: 2019/12/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 212.693.903,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/01/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00700194
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 328-2019
FECHA INICIO: 2020/02/07
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 947.729.888,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/03/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00702614

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 399
FECHA INICIO: 2009/06/13
FECHA TERMINACION: 2009/12/09
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 393.105.440,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 393.105.440,00
CLASIFICACION CONTRATO
20402 ENERGIA ELECTRICA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/09/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00378061
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1116
FECHA INICIO: 2015/11/09
FECHA TERMINACION: 2016/03/05
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 53.157.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
86101600 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00541646
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 11000332-OH
FECHA INICIO: 2012/01/30
FECHA TERMINACION: 2012/08/17
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 424.887.120,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 424.887.120,00
CLASIFICACION CONTRATO
20103 APROVECHAMIENTO Y USO DE LA TIERRA
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/04/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00398705
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 12000147-OH
FECHA INICIO: 2012/10/05
FECHA TERMINACION: 2013/02/22
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 148.713.160,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 148.713.160,00
CLASIFICACION CONTRATO
20501 PLANEACION Y LEGISLACION
7414 ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7414 ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/11/23
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00422733
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 203-FDLU-2013
FECHA INICIO: 2014/01/21
FECHA TERMINACION: 2014/05/20
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 422.957.261,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00536889
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE GOBIERNO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CCI1032011
FECHA INICIO: 2011/11/01
FECHA TERMINACION: 2012/08/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 49.944.504,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
20318 INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIONES EN POBLACION
20501 PLANEACION Y LEGISLACION
20502 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/11/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00383136
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-3731-2015
FECHA INICIO: 2016/01/13
FECHA TERMINACION: 2016/08/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 326.291.760,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 342.606.348,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00545569
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-2268-2017
FECHA INICIO: 2017/08/14
FECHA TERMINACION: 2018/11/13
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 390.148.759,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 511.272.962,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/08/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00611331
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1829-2013
FECHA INICIO: 2014/02/17
FECHA TERMINACION: 2015/06/09
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 900.862.905,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00463834
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1840-2014
FECHA INICIO: 2015/01/16
FECHA TERMINACION: 2015/04/22
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 52.011.793,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00506016
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-5-2013
FECHA INICIO: 2013/04/01
FECHA TERMINACION: 2014/09/25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.410.595.116,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/03/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00433793
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-85-2012
FECHA INICIO: 2013/02/22
FECHA TERMINACION: 2013/09/13
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 204.105.981,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/03/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00433794
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2082705
FECHA INICIO: 2009/05/13
FECHA TERMINACION: 2010/01/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 115.462.050,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 115.462.050,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2082927
FECHA INICIO: 2009/05/05
FECHA TERMINACION: 2009/06/15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 28.155.520,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 28.155.520,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2091267
FECHA INICIO: 2009/05/14
FECHA TERMINACION: 2009/09/14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 113.085.253,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 113.085.253,00
CLASIFICACION CONTRATO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2091321
FECHA INICIO: 2009/05/05
FECHA TERMINACION: 2009/06/15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 14.181.148,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 14.181.148,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2100068

FECHA INICIO: 2010/02/05
FECHA TERMINACION: 2010/12/20
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 313.799.920,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 313.799.920,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2100898
FECHA INICIO: 2010/03/23
FECHA TERMINACION: 2010/06/22
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 14.679.568,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 14.679.568,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2100937
FECHA INICIO: 2010/04/18
FECHA TERMINACION: 2010/10/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 84.100.232,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 84.100.232,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2101071
FECHA INICIO: 2010/06/15
FECHA TERMINACION: 2010/09/19
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 23.383.164,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 23.383.164,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2101072
FECHA INICIO: 2010/06/15
FECHA TERMINACION: 2010/09/19
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 80.228.848,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 80.228.848,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2101376
FECHA INICIO: 2010/07/26
FECHA TERMINACION: 2011/05/26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 950.910.255,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 950.910.255,00
CLASIFICACION CONTRATO
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/09/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00337626
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2101428
FECHA INICIO: 2010/07/26
FECHA TERMINACION: 2010/10/26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 51.270.697,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 51.270.697,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2102401
FECHA INICIO: 2010/11/22
FECHA TERMINACION: 2011/03/22
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 44.468.600,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 44.468.600,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00352154
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2110024
FECHA INICIO: 2011/01/20
FECHA TERMINACION: 2011/07/20
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 258.867.912,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 258.867.912,00
CLASIFICACION CONTRATO

10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/03/03
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00357805
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2110257
FECHA INICIO: 2011/04/06
FECHA TERMINACION: 2011/06/21
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 20.362.621,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 20.362.621,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/05/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00362746
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2110295
FECHA INICIO: 2011/02/23
FECHA TERMINACION: 2011/04/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 50.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 50.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/04/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00360466
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2110303
FECHA INICIO: 2011/02/28
FECHA TERMINACION: 2011/04/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 140.612.200,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 140.612.200,00
CLASIFICACION CONTRATO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/04/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00360466
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2110643
FECHA INICIO: 2011/06/13
FECHA TERMINACION: 2012/02/13

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 84.686.890,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 84.686.890,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/07/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00368599
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2111774
FECHA INICIO: 2011/10/31
FECHA TERMINACION: 2011/11/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 71.190.708,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 71.190.708,00
CLASIFICACION CONTRATO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00389935
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2111818
FECHA INICIO: 2011/10/27
FECHA TERMINACION: 2011/11/27
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 88.550.085,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 88.550.085,00
CLASIFICACION CONTRATO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00386168
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 517
FECHA INICIO: 2011/06/22
FECHA TERMINACION: 2011/09/22
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 72.700.100,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 72.700.100,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/07/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00368599
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA
MUNICIPIO: ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 113-2013
FECHA INICIO: 2013/08/01
FECHA TERMINACION: 2014/06/16
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 193.972.229,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 193.972.229,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/08/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00451615
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-246-2018
FECHA INICIO: 2018/04/06
FECHA TERMINACION: 2018/12/12
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 141.595.720,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692981
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-247-2018
FECHA INICIO: 2018/04/06
FECHA TERMINACION: 2018/12/05
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 95.107.180,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692964
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: PDA-I-042-2016
FECHA INICIO: 2016/05/16
FECHA TERMINACION: 2017/03/25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 149.292.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 149.292.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693845
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: PDA-I-043-2016
FECHA INICIO: 2016/01/19
FECHA TERMINACION: 2017/01/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 186.905.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 186.905.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/16

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00548485
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: PDA-I-248-2018
FECHA INICIO: 2018/04/06
FECHA TERMINACION: 2018/11/06
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 50.197.770,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692966

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 52,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN DE IDONEIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA REQUERIDA

Dirección: Carrera 49 No. 104 B – 49. Bogotá D.C.
Teléfono: 236 09 29.
Correo Electrónico: licitaciones@gng.com.co – gerencia@gng.com.co

FORMATO 1 – ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL MÍNIMO

Dirección: Carrera 49 No. 104 B – 49. Bogotá D.C.
Teléfono: 236 09 29.
Correo Electrónico: licitaciones@gng.com.co – gerencia@gng.com.co

FORMATO 1
ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL MÍNIMO

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA, AL CONTRATO DE OBRA QUE EJECUTA A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC, QUE HACEN PARTE DE LOS GRUPOS 1, 2, 3, 4, 5 y 6."

El suscrito **JORGE GOMEZ FALLA** de acuerdo con la invitación para LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA, AL CONTRATO DE OBRA QUE EJECUTA A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC, QUE HACEN PARTE DE LOS GRUPOS 1, 2, 3, 4, 5 y 6. manifestamos que:

1. Aceptamos y cumplimos las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de trabajo que se denomina PERSONAL MÍNIMO en la Tabla de Personal Mínimo del Anexo Técnico.

Cordialmente,

Atentamente,

FIRMA: _____

Nombre o Razón Social del Proponente: **GNG INGENIERIA SAS**
Nombre del Representante Legal: **JORGE GOMEZ FALLA**
C.C. N° **72.007.216 de Barranquilla**

EXPERIENCIA REQUERIDA

Dirección: Carrera 49 No. 104 B – 49. Bogotá D.C.
Teléfono: 236 09 29.
Correo Electrónico: licitaciones@gng.com.co – gerencia@gng.com.co

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA, AL CONTRATO DE OBRA QUE EJECUTA A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC, QUE HACEN PARTE DE LOS GRUPOS 1, 2, 3, 4, 5 y 6."

GNG INGENIERÍA S.A.S

No. de Orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP	OBJETO	% DE PARTICIPACIÓN	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
1	178	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES DEL MUNICIPIO DE CAJICA-CUNDINAMARCA	50%	22-sept-14	20-jun-16	$ 2.958.855.057,00	4.291,59	2.145,80
2	240	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ESPACIOS PÚBLICOS LÚDICOS, RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN EL AREA METROPOLITANA Y ZONA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, ETAPA 1.	100%	10-may-17	26-mar-19	$ 2.539.586.518,00	3.066,70	3.066,70
3	243	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL REDISEÑOS, CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES ACCESORIAS Y COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES ESPECIALES PARA LOS EDIFICIOS: CENTRO CULTURAL Y DE DOCUMENTACION (AUDITORIO Y CENTRO DE CONVENCIONES); PLANTA DE PRODUCCION FARMACEUTICA Y EDIFICIO DE AULAS COMPLEMENTARIAS PARA LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO SEDE NORTE.	100%	21-mar-17	16-may-19	$ 1.667.767.920,00	2.013,93	2.013,93

Nombre o Razón Social del Proponente: GNG INGENIERIA SAS
Nombre del Representante Legal: JORGE GOMEZ FALLA
C.C. N° 72.007.216 de Barranquilla

CONTRATO 1

Dirección: Carrera 49 No. 104 B – 49. Bogotá D.C.
Teléfono: 236 09 29.
Correo Electrónico: licitaciones@gng.com.co – gerencia@gng.com.co

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ

CERTIFICA

Que dentro del Proyecto para la **CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES DEL MUNICIPIO DE CAJICA**, ejecutada mediante Contrato de Obra Pública No 014 de 2014, suscrita con la firma **Arquitectura y Concreto S.A.S**, la Interventoría es ejecutada mediante Contrato de Consultoría No 010 de 2014, suscrito con el **CONSORCIO INTERCE**, identificado con Nit. 900.757.366-4, integrado por **GNG INGENIERIA S.A.S**, identificada con Nit. 830.515.117-5, con una participación del 50%, e **INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS S.A.S**, identificada con Nit. 900.135.989-3, con una participación del 50%; el Consorcio está representado legalmente por **JORGE GÓMEZ FALLA**, identificado con C.C No. 72.007.216 de Barranquilla.

El Contrato de Consultoría cuenta con la siguiente información:

Objeto:	Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental, Financiera, Contable y Jurídica para el Contrato de Obra cuyo Objeto es la Construcción del Centro Cultural y de Convenciones del Municipio de Cajicá-Cundinamarca.
Fecha del Contrato:	8 de Agosto de 2014.
Valor del Contrato Inicial:	2.019.648.080,00.
Adición No 1:	$310.715.090,00.
Adición No 2:	$310.715.090,00.
Adición No. 3:	$317.776.797,00.
Valor Final del Contrato:	$2.958.855.057,00.
Plazo Inicial:	Trece (13) Meses.
Fecha de Inicio:	22 de Septiembre de 2014.
Fecha de Terminación Inicial:	22 de Octubre de 2015.
Prorroga No 1:	Dos (2) Meses.
Prorroga No 2:	Dos (2) Meses y veintiocho (28) días.
Prorroga No 3:	Tres (3) Meses y dos (2) días.
Fecha de terminación Final:	20 de Junio de 2016.

Características Técnicas del Proyecto:
Construcción Centro Cultural y de Convenciones de un (1) Sótano y tres (3) pisos, Plazoletas exteriores en el costado norte y sur, además de senderos peatonales.

Área Construida Cubierta: 14.129,00 m2

Construcción de Andenes y Plazoletas:
Área: 5.500,00 m2

Construcción de Zonas Verdes:
Área: 4.097,00 m2

Actividades:

- Preliminares
- Acero de Refuerzo
- Excavaciones y Rellenos
- Cimentación
- Estructura
- Instalaciones Hidrosanitarias
- Red de Incendio
- Instalaciones Eléctricas
- Mampostería y Prefabricados
- Pañetes
- Enchape Muros
- Pisos y Enchapes
- Aparatos Sanitarios más Grifería
- Impermeabilización
- Carpintería Madera
- Carpintería Metálica y aluminio
- Pintura
- Cerraduras
- Cubiertas
- Equipos Especiales
- Tratamiento Acústico
- Aseo
- Obras Exteriores

- Cielo rasos
- Iluminación
- Cocinas
- Equipos y herramientas
- Sistema Voz y Datos
- Seguridad y Control
- Paisajismo

Para su constancia se firma en el Municipio de Cajicá, a los veinte (20) días del mes de junio de 2016.

Atentamente,

ING. MARCO ANTONIO CEPEDA
Secretaria de Obras Públicas

Aprobó: Ing. Marco Antonio Cepeda
Revisó: Ing. Blanca León
Proyecto: Arq. Juan Carlos Hernández

CONTRATO 2

Dirección: Carrera 49 No. 104 B – 49. Bogotá D.C.
Teléfono: 236 09 29.
Correo Electrónico: licitaciones@gng.com.co – gerencia@gng.com.co

DEPENDENCIA ORDENADORA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO No.	0108*2017*000006
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA , FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ESPACIOS PÚBLICOS LÚDICOS, RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN EL ÁREA METROPOLITANA Y ZONA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, ETAPA 1
CONTRATISTA	GNG INGENIERÍA S.A.S
FECHA CONTRATO INICIAL	8 DE MARZO DE 2017
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 1.449.999.188
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO	10 DE MAYO DE 2017
FECHA CONTRATO ADICIONAL 1 No. 0108*2017*000060	12 DE SEPTIEMBRE DE 2017
PLAZO ADICIONAL 1	N/A
VALOR ADICIONAL No. 1	$ 37.499.979
FECHA CONTRATO ADICIONAL 2 No. 0108*2017*000065	18 DE OCTUBRE DE 2017
PLAZO ADICIONAL 2	DOS (2) MESES
VALOR ADICIONAL No. 2	$ 531.802.179
FECHA CONTRATO ADICIONAL 3 No. 0108*2018*000087	6 DE JUNIO DE 2018
PLAZO ADICIONAL 3	DOS (2) MESES
VALOR ADICIONAL No. 3	$ 155.650.000
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	6 DE AGOSTO DE 2018
FECHA DE PRORROGA A LA SUSPENSIÓN 1	27 DE AGOSTO DE 2018
FECHA DE REINICIO 1	10 DE SEPTIEMBRE DE 2018
FECHA CONTRATO ADICIONAL 4 No. 0108*2018*000119	10 DE SEPTIEMBRE DE 2018
PLAZO ADICIONAL 4	DOS (2) MESES
VALOR ADICIONAL No. 4	$ 253.635.172
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	2 DE NOVIEMBRE DE 2018
FECHA DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN 2	30 DE NOVIEMBRE DE 2018

FECHA CONTRATO ADICIONAL 5 No. 0108*2018*000202	28 DE DICIEMBRE DE 2018
PLAZO ADICIONAL 5	DOS (2) MESES
VALOR ADICIONAL No. 5	$ 111.000.000
VALOR ACTUALIZADO	$ 2.539.586.518
TOTAL PLAZO ACTUALIZADO	DIECINUEVE (19) MESES
FECHA DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSIÓN 2	2 DE ENERO DE 2019
FECHA DE REINICIO 2	14 DE ENERO DE 2019
FECHA DE FINALIZACION	26 DE MARZO DE 2019
SUPERVISOR	ARQ. VERÓNICA DE CASTRO GÓMEZ

En Barranquilla, a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2019, se reunieron los señores: **ING. MERCEDES IRINA MUÑOZ ARAGÓN**, Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Atlántico, **ARQ. VERÓNICA MARIA DE CASTRO GÓMEZ**, Supervisor del Proyecto, el **ING. ANTONIO GONZALEZ FANDIÑO,** quien actúa como Representante legal de **GNG INGENIERÍA S.A.S.,** en calidad de contratista Interventor, con la finalidad de proceder a la Liquidación por mutuo acuerdo del contrato matriz N° 0108*2017*000006 de conformidad a lo establecido en el Art. 60 de la Ley 80/93, Art 11 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes.

I. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

Se realizaron los siguientes actos y/o procedimientos administrativos.

Acta de Inicio	10 de mayo de 2017
Acta de suspensión 1	6 de agosto de 2018
Prorroga a la suspensión 1	27 de agosto de 2018
Acta de reinicio 1	10 de septiembre de 2018
Acta de suspensión 2	2 de noviembre de 2018
Prorroga 1 a la suspensión 2	30 de noviembre de 2018
Prorroga 2 a la suspensión 2	2 de enero de 2019
Acta de reinicio 2	14 de enero de 2019
Acta de Recibo Final	Veintiséis (26) de febrero de 2019

II. ASPECTOS FINANCIEROS:

BALANCE DEL CONTRATO.

Contratista	**GNG Ingeniería S.A.S**
Fecha contrato inicial	8 de marzo de 2017
Valor inicial del contrato	Mil cuatrocientos cuarenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil ciento ochenta y ocho pesos m/l., incluido iva. ($1.449.999.188)
Plazo inicial	Once (11) meses
Fecha contrato adicional 1 No. 0108*2017*000060	12 de septiembre de 2017
Plazo adicional 1	No lleva
Valor adicional No 1	$37.499.188,00
Fecha contrato adicional No. 2	18 de octubre de 2017
Plazo adicional No.2	Dos (02) meses
Valor adicional No 2	$531.802.179,00
Fecha contrato adicional No. 3	6 de junio de 2018
Plazo adicional No.3	Dos (02) meses
Valor adicional No 3	$155.650.000,00
Fecha contrato adicional No. 4	10 de septiembre de 2018
Plazo adicional No.4	Dos (02) meses
Valor adicional No 4	$253.635.172,00
Fecha contrato adicional No. 5	28 de diciembre de 2018
Plazo adicional No.5	Dos (02) meses
Valor adicional No 5	$111.000.000,00
Valor actualizado	$ 2.539.585.727,00
Total plazo actualizado	Diecinueve (19) meses

RESUMEN:

Valor Inicial Contratado	$ 1.449.999.188,00
Valor Total Ejecutado	$ 2.539.585.727,00

DETALLADO A CONTINUACIÓN:

Valor inicial Contratado	$ 1.449.999.188,00
Valor Total Ejecutado	**$ 2.539.585.727,00**
Anticipo	$ 434.999.750,00
Menos valor cancelado por Acta Parcial No.1	$ 540.908.788,00
Menos valor cancelado por Acta Parcial No.2	$ 135.227.197.00
Menos valor cancelado por Acta Parcial No.3	$ 135.227.197.00
Menos valor cancelado por Acta Parcial No.4	$ 135.227.197.00
Menos valor cancelado por Acta Parcial No.5	$ 173.311.161,00
Menos valor cancelado por Acta Parcial No.6	$ 173.311.161,00
Menos valor cancelado por Acta Parcial No.7	$ 173.311.161,00
Menos valor cancelado por Acta Parcial No.8	$ 211.395.125,00
Menos valor cancelado por Acta Parcial No.9	$ 211.395.125,00
Menos valor cancelado por Acta Parcial No.10	$ 109.985.036,00
Menos valor cancelado por Acta Parcial No.11	$ 119.975.086,00
Menos valor cancelado por Acta Parcial No.12	$ 119.975.086,00
Menos valor cancelado por Acta Parcial No.13	$ 119.975.086,00
Menos valor cancelado por Acta Parcial No.14	$ 69.362.110,00
Valor total de la presente acta de liquidación	**$ 111.000.002,00**

Con el valor anterior cancelado, queda Liquidado el contrato N° 0108*2017*000006

III. GARANTÍAS CONTRACTUALES.

1. El contratista, presentó la póliza de cumplimiento N° 2779430 anexo 9, Anexo 1 expedida el día 14 del mes de febrero de 2019 expedida por Liberty Seguros S.A.

Los amparos en la póliza son los siguientes:

PÓLIZAS EXPEDIDAS POR: Liberty Seguros S.A.				
CONTRATO No. 0108*2017*000006				
NUMERO	**AMPARO**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
		DESDE	**HASTA**	
2779430 anexo 9	Cumplimiento del contrato	10/05/2017	26/07/2019	$ 507.917.303,00
	Calidad del servicio	10/05/2017	10/05/2022	$ 333.553.584,00
	Salarios y prestaciones	10/05/2017	26/03/2022	$ 83.388.396,00
	Buen Manejo de Anticipo	10/05/2017	26/07/2019	$ 361.655.868,00

IV. CONSTANCIAS

En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta de liquidación y dejamos las siguientes constancias, de acuerdo con lo estipulado en el contrato:

a) En la presente Acta de Liquidación Final del contrato están incluidos todos los valores o inversiones realizados para la ejecución de las actividades contempladas en el contrato.
b) Según la póliza anexada el contratista garantiza a la entidad contratante la calidad del servicio hasta el día Quince (15) de mayo del año 2024

c) El contratista declara bajo la gravedad del juramento no estar incurso en causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la ley 80/93, así mismo aporta los pagos realizados por concepto de aportes parafiscales y de seguridad social.

Las partes manifiestan haber cumplido con las obligaciones derivadas del contrato, que por medio de esta se liquidan declarándose en consecuencia a paz y salvo y renunciando a cualquier acción legal con ocasión del mismo, salvo a aquellas que se deriven de la calidad de los servicios prestados.

Se firma la presente acta, a los veintiséis (26) días del mes de marzo del año 2019, por quienes en ella intervinieron.

Se firma la presente Acta Final del Contrato de Interventoría N°0108*2017*0000006, a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2019, por quienes en ella han intervenido.

ANTONIO GONZALEZ FANDIÑO
Representante Legal (S)
GNG Ingeniería S.A.S

VERÓNICA MARÍA DE CASTRO GÓMEZ
Supervisor
Gobernación del Atlántico

MERCEDES IRINA MUÑOZ ARAGÓN
Secretaria de Infraestructura
Gobernación del Atlántico

Gobernación del Atlántico	ACTA DE RECIBO FINAL

DEPENDENCIA ORDENADORA	:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
CONTRATO No.	:	0108*2017*000006
OBJETO	:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ESPACIOS PUBLICOS LUDICOS, RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN EL AREA METROPOLITANA Y ZONA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, ETAPA 1.
CONTRATISTA	:	GNG INGENIERIA S.A.S.
VALOR INICIAL	:	$ 1.449.999.188.00
VALOR ADICIONAL 1	:	$ 37.499.188.00
VALOR ADICIONAL 2	:	$ 531.802.179,00
VALOR ADICIONAL 3	:	$ 155.650.000,00
VALOR ADICIONAL 4	:	$ 253.635.172,00
VALOR ADICIONAL 5	:	$ 111.000.000,00
VALOR TOTAL	:	**$ 2.539.586.518,00**
FECHA DE CONTRATO	:	MARZO 8 DE 2017
FECHA DE INICIO	:	MAYO 10 DE 2017
PLAZO INICIAL	:	ONCE (11) MESES
ADICION EN PLAZO No 1	:	DOS (2) MESES
ADICION EN PLAZO No 2	:	DOS (2) MESES
ADICION EN PLAZO No 3	:	DOS (2) MESES
ADICIÓN EN PLAZO No 4	:	DOS (2) MESES
ADICIÓN EN PLAZO No 5	:	DOS (2) MESES
SUPERVISOR	:	VERONICA DE CASTRO GOMEZ

En el Departamento del Atlántico, a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2019, se reunieron los señores: **ANTONIO GONZALEZ FANDIÑO,** Representante Legal Suplente del Contratista Interventor, **GNG INGENIERIA S.A.S., VERONICA DE CASTRO GOMEZ**, Subsecretaria de Vivienda, Electrificación y Espacio Público en calidad de supervisora, y **MERCEDES IRINA MUÑOZ ARAGON**, Secretaria de Infraestructura, con el objeto de recibir las actividades de Interventoría hasta la fecha y dejar constancia de los siguientes hechos:

1. Que las actividades de Interventoría realizadas en la presente acta, se ejecutaron durante el periodo comprendido entre el 26 de enero de 2019 hasta marzo 26 de 2019, equivalente al último periodo del plazo contractual, de acuerdo con el cuadro anexo y el siguiente resumen:

Concepto	**Valor**
COSTO TOTAL CONTRATADO	$1.449.999.188,00
ADICIONAL 1	$ 37.499.979,00
ADICIONAL 2	$ 531.802.179,00
ADICIONAL 3	$ 155.650.000,00

ADICIONAL 4	$ 253.635.172,00
ADICIONAL 5	$ 111.000.000,00
Valor total del contrato	**$ 2.539.586.518,00**
MENOS VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL N°1	$ 540.908.788,00
MENOS VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL N°2	$ 135.227.197,00
MENOS VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL N°3	$ 135.227.197,00
MENOS VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL N°4	$ 135.227.197,00
MENOS VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL N°5	$ 173.311.161,00
MENOS VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL N°6	$ 173.311.161,00
MENOS VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL N°7	$ 173.311.161,00
MENOS VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL N°8	$ 211.395.125,00
MENOS VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL N°9	$ 211.395.125,00
MENOS VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL N°10	$ 109.985.036,00
MENOS VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL N°11	$ 119.975.086,00
MENOS VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL N°12	$ 119.975.086,00
MENOS VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL N°13	$ 119.975.086,00
MENOS VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL N°14	$ 69.362.110,00
MENOS VALOR EJECUTADO ACTA FINAL	$ 111.000.002,00
SALDO POR EJECUTAR	**$ 00,00**

2. Que el estado de cuenta del anticipo a la fecha es:

Concepto	**Valor**
VALOR DEL ANTICIPO	$434.999.756,00
VALOR AMORTIZADO EN ACTA PARCIAL N° 1	$162.272.636,00
VALOR AMORTIZADO EN ACTA PARCIAL N° 2	$ 40.568.159.00
VALOR AMORTIZADO EN ACTA PARCIAL N° 3	$ 40.568.159.00
VALOR AMORTIZADO EN ACTA PARCIAL N° 4	$ 40.568.159.00
VALOR AMORTIZADO EN ACTA PARCIAL N° 5	$ 51.993.348,00
VALOR AMORTIZADO EN ACTA PARCIAL N° 6	$ 51.993.348,00
VALOR AMORTIZADO EN ACTA PARCIAL N° 7	$ 47.035.946,00
VALOR AMORTIZADO EN ACTA PARCIAL N° 8	$ 0,00
VALOR AMORTIZADO EN ACTA PARCIAL N° 9	$ 0,00
VALOR AMORTIZADO EN ACTA PARCIAL N° 10	$ 0,00
VALOR AMORTIZADO EN ACTA PARCIAL N° 11	$ 0,00
VALOR AMORTIZADO EN ACTA PARCIAL N° 12	$ 0,00
VALOR AMORTIZADO EN ACTA PARCIAL N° 13	$ 0,00
VALOR AMORTIZADO EN ACTA PARCIAL N° 14	$ 0,00
VALOR AMORTIZADO EN ACTA FINAL	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR	**$ 0,00**

3. Que de conformidad con la Cláusula Cuarta del contrato en referencia, el valor a pagar al Contratista Interventor es el que a continuación se presenta:

Concepto		**Valor**
COSTO BASICO	$	93.277.313,00
IVA= (19%) (SOBRE EL COSTO BASICO)	$	17.722.689,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	111.000.002,00
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO (30%)	$	0,00
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	**$**	**111.000.002,00**

Son: **CIENTO ONCE MILLONES CON DOS PESOS.**

Se firma la presente acta por quienes en ella han intervenido a los veintiocho (26) días del mes de marzo de 2019.

ANTONIO GONZALEZ FANDIÑO
Representante legal (S)
GNG INGENIERIA S.A.S.
Interventoría

VERONICA DE CASTRO GOMEZ
Subsecretaria de Vivienda,
Electrificación y Espacio Público

MERCEDES IRINA MUÑOZ ARAGON
Secretaria de Infraestructura

CONTRATO 3

Dirección: Carrera 49 No. 104 B – 49. Bogotá D.C.
Teléfono: 236 09 29.
Correo Electrónico: licitaciones@gng.com.co – gerencia@gng.com.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

SECRETARIA EJECUTIVA JUNTA ESPECIAL CIUDADELA UNIVERSITARIA

CERTIFICACION

Que revisado los archivos que reposan en la Secretaría Ejecutiva de la Junta Especial Ciudadela Universitaria se encontró que la empresa **GNG INGENIERÍA S.A.S** identificada con NIT 830.515.117-5 y representada legalmente por el **ING. ANTONIO RAFAEL GONZALEZ FANDIÑO** con **C.C No. 72.227.511 de Barranquilla** ejecutó el siguiente Contrato de Interventoría con las siguientes características:

CONTRATO MATRIZ No.	0133*2017*00000009 Y ADICIONAL No. 0133*2017*000010
CONTRATANTE	**DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO-SECRETARIA EJECUTIVA JUNTA ESPECIAL CIUDADELA UNIVERSITARIA**
CONTRATISTA	**GNG INGENIERÍA S.A.S.** **R/L ANTONIO RAFAEL GONZALEZ FANDIÑO**
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA LOS REDISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES ACCESORIAS Y COMPLEMENTARIAS EN INSTALACIONES ESPECIALES PARA LOS EDIFICIOS: CENTRO CULTURAL Y DE DOCUMENTACIÓN (AUDITORIO Y CENTRO DE CONVENCIONES; PLANTA DE PRODUCCIÓN FARMACÉUTICA Y EDIFICIO DE AULAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO SEDE NORTE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.205.519.560,00 (incluido IVA)
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 462.248.360,00 (incluido IVA)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

SECRETARIA EJECUTIVA JUNTA ESPECIAL CIUDADELA UNIVERSITARIA

VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 1.667.767.920,00 (incluido IVA)
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 1.667.767.920,00 (incluido IVA)
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES
PLAZO ADICIONAL 1	SEIS (6) MESES
PLAZO ADICIONAL 2	DOS MESES Y MEDIO (2,5)
PLAZO TOTAL CONTRATADO	DIECINUEVE MESES Y MEDIO (19,5)
PLAZO TOTAL EJECUTADO	DIECINUEVE MESES Y MEDIO (19,5)
FECHA DE INICIO	21 DE MARZO DE 2017
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	10 DE MAYO DE 2017
FECHA DE REINICIO 1	28 DE JUNIO DE 2017
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	1 DE MARZO DE 2018
FECHA DE REINICIO 2	2 DE MAYO DE 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN 3	6 DE NOVIEMBRE DE 2018
FECHA DE REINICIO 3	5 DE FEBRERO DE 2019
FECHA DE RECIBO FINAL	16 DE MAYO DE 2019
CONTRATO DE OBRA	MATRIZ N° 0133*2017*000008 Y ADICIONAL 0133*2018*000010
SUPERVISOR DELEGADO	ING. GUILLERMO ARIZA JIMENEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

SECRETARIA EJECUTIVA JUNTA ESPECIAL CIUDADELA UNIVERSITARIA

EDIFICACIONES EXISTENTES	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD
• Edificio Centro Cultural y de Documentación (Auditorio y Centro de Convenciones); • Planta de Producción Farmacéutica y • Edificio de Aulas Complementarias para Laboratorios	REDISEÑOS OBRAS ACCESORIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS, MECANICAS Y ESPECIALES	
	Cableado estructurado	GL
	Sistema Iluminación	GL
	Repotenciación Eléctrica	GL
	Sonido	GL
	Planta Eléctrica	GL
	Aires Acondicionados	GL
	Insonorización	GL
	Sistema Red Contra Incendio	GL
	Redes Especiales (gases)	GL
	Redes Residuales	GL
	Mobiliario	GL
	Señalización	GL

EDIFICACION	AREAS INTERVENIDAS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD	CANTIDAD
Edificio Centro Cultural y de Documentación (Auditorio y Centro de Convenciones)	Suministro e Instalación del Sistema de Cableado Estructurado	GL	
	Suministro e Instalación del Sistema de Iluminación		
	Suministro e Instalación de Repotenciación Eléctrica		
	Suministro e instalación del sistema de sonido		
	Suministro e instalación del sistema de aire acondicionado		
	Suministro e instalación del insonorización		
	Suministro e instalación del sistema de red contraincendios		
	Suministro e instalación de mobiliario		

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

SECRETARIA EJECUTIVA JUNTA ESPECIAL CIUDADELA UNIVERSITARIA

	Suministro e instalación de señalización		
	Adecuación áreas de auditorios	M2	950
	Adecuación centro de convenciones	M2	1.200
	Adecuaciones lobby piso 1 y 2, oficinas administrativas y unidades sanitarias	M2	1059
	Adecuación áreas sótano y camerinos	M2	434
	Construcción tanque de almacenamiento	M2	53
TOTAL AREAS INTERVENIDAS		**3696 M2**	

EDIFICACION	ACTIVIDADES REALIZADAS	ÁREA NTERVENIDA
Edificio de Planta de Producción Farmacéutica	Suministro e Instalación del Sistema de Cableado Estructurado	524 M2
	Suministro e Instalación de Repotenciación Eléctrica	
	Suministro e instalación del sistema de red contraincendios	

EDIFICACION	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD	CANTIDAD
Edificio de Aulas Complementarias para los Laboratorios	Suministro e Instalación del Sistema de Cableado Estructurado	GL	
	Suministro e Instalación del Sistema de Iluminación		
	Suministro e Instalación de Repotenciación Eléctrica		
	Suministro e instalación del sistema de aire acondicionado		
	Suministro e instalación del sistema de red contraincendios		
	Suministro e instalación del sistema de gases especiales		
	Suministro e instalación de señalización		
	Construcción tanque de almacenamiento edificio de laboratorios y planta	M2	53

	farmacéutica		
	Área intervenida del piso 1 al 6	M2	11.112
	Adecuación Sótano	M2	797
	Construcción y adecuación de área destinada a la Central de frio, Subestación eléctrica, Cuarto de Equipos	M2	243
TOTAL AREA INTERVENIDA		12.205 M2	

PROFESIONALES QUE INTERVINIERON EN EL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL:

Cargo	Profesional
Director de Interventoría	Antonio Rafael González Fandiño
Coordinador de interventoría No. 1	Juan José Pérez Ávila
Coordinador de interventoría No. 2	Franklin Roca Pacheco
Arquitecto Diseñador No. 1	Luis Eduardo López Hincapié
Arquitecto Diseñador No. 2	Diego Andrés Pérez Agudelo
Ingeniero Residente	Diego Ernesto Martin Lopez
Ingeniero Residente	Jhon Javier Ayola Ballesteros
Ingeniero Residente	Juan Jose Corena Hoyos
Ingeniero Residente	Lucas Alberto Ortiz Carrillo
Especialista SISO	Karen Rocio Rojas Garrido
Ingeniero Mecánico	Gabriel Alberto Jiménez Álvarez
Ingeniero Especialista Hidráulico	Guillermo Emilio Narvaez Ricardo
Inspector	Luis Felipe Quimbayo Ortiz
Inspector	Jessica Yorledys Carvajal Tarache
Inspector	Armando Andrés Estrada Ahumada
Inspector	Kevin Castro Mesino
Ingeniero Especialista Eléctrico	Jairo Rafael Badillo Jiménez
Inspector SISO	Amalin Maldonado López
Inspector SISO	Dana Carolina Maldonado López

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

SECRETARIA EJECUTIVA JUNTA ESPECIAL CIUDADELA UNIVERSITARIA

La presente se expide a solicitud del interesado en Barranquilla, el día ocho (08) de Noviembre de 2019.

SALIM DAVID SUZ MAYA
Secretario Ejecutivo Junta de la Ciudadela Universitaria
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

Proyectó: Ing. Guillermo Ariza Jiménez
Asesor Externo