Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6541144
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(17/07/2024 4:49:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2127 DEL 17 DE JULIO DE 2024
Objeto del contrato	CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E PRIMER NIVEL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO PARA ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN DESARROLLO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E DE RIOBLANCO - TOLIMA POR FASES".
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	6 días de tiempo transcurrido *(24/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	21/09/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBIERNO DEPARTAMENTAL

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

HOSMI

COLOMBIA, Rioblanco
Número de documento 8907006944

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
HOSMI			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *INGRID NATALIA MENDOZA CARRERO* ***Fecha de aprobación:*** *18/07/2024 8:22:36 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *AGUSTIN NÑEZ ROSALES* ***Fecha de aprobación:*** *18/07/2024 3:54:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6541144_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No
	☑ Cumplimiento del contrato

☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(19/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/01/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(19/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/01/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(19/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/01/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(23/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 6 horas de tiempo transcurrido *(30/07/2024 8:30:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14843722	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	25.136.212,50 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	22/09/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6541144
Proveedor HOSMI
Creado por Angelica Maria Salazar Quiñonez
Agregado en 5 minutos de tiempo transcurrido *(30/07/2024 3:14:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario CD-2024-CONT-2092

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 3 calle entre calle 10 y 11 edificio gobernacion del tolima
Ubicación CO-TOL-73001 - Ibagué
País COLOMBIA
Departamento Tolima
Municipio Ibagué
Dirección carrera 3 calle entre calle 10 y 11 edificio gobernacion del tolima
Código postal 57

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO RIOBLANCO	COLOMBIA > Tolima > Rioblanco

1 CO1.PCCNTR.6541144

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
100.544.850,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	85101500	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO HOSPITAL MARIA INMACULADA DE RIOBLANCO TOLIMA	1,00	UN	100.544.850,00	100.544.850,00	100.544.850,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
6. ESTUDIO PREVIO.PDF	6. ESTUDIO PREVIO.PDF	(detalle)
7. CDP.PDF	7. CDP.PDF	(detalle)
8. INVITACION.PDF	8. INVITACION.PDF	(detalle)
9. PROPUESTA.PDF	9. PROPUESTA.PDF	(detalle)
10. DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR.PDF	10. DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR.PDF	(detalle)
11. CERTIFICADO DE IDONEIDAD.PDF	11. CERTIFICADO DE IDONEIDAD.PDF	(detalle)
12. EVALUACION.PDF	12. EVALUACION.PDF	(detalle)
13. OFICIO.PDF	13. OFICIO.PDF	(detalle)
14. MINUTA 2127-2024.PDF	14. MINUTA 2127-2024.PDF	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	AGUSTIN NÑEZ ROSAL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8745712	Guardar y notificar
Supervisor	ORLANDO LOZANO LO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1110175729	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	ORLANDO LOZANO LOZANO	11 días de tiempo transcurrido *(18/07/2024 3:54:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	AGUSTIN NÑEZ ROSALES
Ordenador del Gasto	AGUSTIN NÑEZ ROSALES	11 días de tiempo transcurrido *(18/07/2024 3:54:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	AGUSTIN NÑEZ ROSALES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	100.544.850
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	100.544.850

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021004730106	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3047	CDP	No validado	100.544.850 COP	100.544.850 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 100.544.850 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 100.544.850 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	7772	Presupuestal (CDP)	-	No validado	100.544.850 COP	100.544.850 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 100.544.850 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 100.544.850 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -