Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6544189
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(18/07/2024 3:17:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	104-SG-2024
Objeto del contrato	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN, CALIBRACIÓN Y CARACTERIZACIÓN PARA LOS EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - LOTES 1, 4 Y 5
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	149 Días
Fecha de inicio de contrato	2 minutos para terminar *(31/07/2024 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	21/12/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	20/06/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PINZUAR SAS

Número de documento 800006900

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PINZUAR SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	2379-553525-3

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS ALBERTO PINTOR PINTOR* ***Fecha de aprobación:*** *24/07/2024 5:06:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALEXANDRA AMAYA SAN MIGUEL* ***Fecha de aprobación:*** *25/07/2024 3:30:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6544189_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta etapas	☑ Sí ☐ No				
	☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		20,00		
Cumplimiento	☑ Sí ☐ No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(25/07/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(25/07/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(25/07/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No				
	☑ No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	5 días de tiempo transcurrido *(25/07/2024 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	2 días de tiempo transcurrido *(29/07/2024 8:43:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14837214	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	279.869.727,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	20/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.14765633	Seriedad de la oferta	-	199.148.031,60 COP	-	30/09/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No *

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6544189
Proveedor PINZUAR SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 13A No. 6A-97 Primer Piso
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 13A No. 6A-97 Primer Piso
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	BUCARAMANGA. Calle 45 # 1-51 VER NUMERAL 2.9.3 ESTUDIO PREVIO	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga
2	Medellín, Carrera 65 No. 80-325 VER NUMERAL 2.9.3 ESTUDIO PREVIO	COLOMBIA > Antioquia > Medellín
3	Barranquilla, Carrera 23 No. 53D-56 VER NUMERAL 2.9.3 ESTUDIO PREVIO	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla
4	Unidad Básica Sede Central, Calle 7A No 12 A-61. VER NUMERAL 2.9.3 ESTUDIO PREVIO	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
5	Cali, Calle 4B No. 36-01. VER ANEXO 2.9.3 ESTUDIO PREVIO	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali
6	Ibagué, Calle 45 No.8 Sur-58. VER NUMERAL 2.9.3 ESTUDIO PREVIO	COLOMBIA > Tolima > Ibagué
7	Tunja, Calle 24 No. 5-00. VER NUMERAL 2.9.3 ESTUDIO PREVIO	COLOMBIA > Boyacá > Tunja
8	Pereira, Avenida de las Américas No. 98-25. VER NUMERAL 2.9.3 ESTUDIO PREVIO	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1	CO1.PCCNTR.6544189			
1.1	Lote 1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal		
			Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
			19.942.674,00	18.475.940,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	41111500	Pie de rey. De conformidad con las especificaciones tecnicas	50,00	UN	207.190,00	191.590,00	10.359.500,00	9.579.500,00
2	41111500	Mandibulómetro. De conformidad con las especificaciones tecnicas	2,00	UN	229.381,00	213.010,00	458.762,00	426.020,00
3	41111500	Anillo Patron. De conformidad con las especificaciones tecnicas	2,00	UN	285.034,00	264.180,00	570.068,00	528.360,00
4	41111500	Compas de corredera o Calibrador de Ramas Rectas. De conformidad con las especificaciones tecnicas	7,00	UN	435.397,00	404.600,00	3.047.779,00	2.832.200,00
5	41111500	Calibrador ramas curvas. De conformidad con las especificaciones tecnicas	3,00	UN	273.056,00	253.470,00	819.168,00	760.410,00
6	41111500	Reglilla micrometrica. De conformidad con las especificaciones tecnicas	3,00	UN	217.610,00	202.300,00	652.830,00	606.900,00
7	41111500	Cintas metricas/Flexometros. De conformidad con las especificaciones tecnicas	8,00	UN	188.922,00	174.930,00	1.511.376,00	1.399.440,00
8	41111500	Tablas Osteometricas. De conformidad con las especificaciones tecnicas	9,00	UN	229.381,00	213.010,00	2.064.429,00	1.917.090,00
9	41111500	Bloque escalonado. De conformidad con las especificaciones tecnicas	2,00	UN	229.381,00	213.010,00	458.762,00	426.020,00

1.2 Lote 4 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
15.466.011,00	14.360.920,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
14	41111500	Bloques patron. Calibración en laboratorio contratista. De conformidad con las especificaciones tecnicas	24,00	UN	177.023,00	164.220,00	4.248.552,00	3.941.280,00
15	41111500	Bloques patron. Verificación en laboratorio contratista. De conformidad con las especificaciones tecnicas	11,00	UN	1.019.769,00	947.240,00	11.217.459,00	10.419.640,00

1.3 Lote 5 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
47.935.483,00	46.642.050,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
16	41116100	Juego de pesas clase F1 (21 piezas). Calibracion en laboratorio contratista. De conformidad con las especificaciones tecnicas	4,00	UN	3.848.460,00	3.808.000,00	15.393.840,00	15.232.000,00
17	41116100	Pesa individual clase F1. Calibracion en laboratorio contratista. De conformidad con las especificaciones tecnicas	9,00	UN	159.283,00	148.750,00	1.433.547,00	1.338.750,00
18	41116100	Pesa individual clase F2. Calibracion en laboratorio contratista. De conformidad con las especificaciones tecnicas	1,00	UN	178.494,00	166.600,00	178.494,00	166.600,00
19	41116100	Pesa individual clase E2. Calibracion en laboratorio contratista. De conformidad con las especificaciones tecnicas	13,00	UN	213.980,00	202.300,00	2.781.740,00	2.629.900,00
20	41116100	Juego de pesas clase E2 (21 piezas y 23 Piezas). Calibracion en laboratorio contratista. De conformidad con las especificaciones tecnicas	2,00	UN	3.178.451,00	3.034.500,00	6.356.902,00	6.069.000,00
21	41116100	Juego de pesas No Normalizadas ASTM (21 piezas y 23 Piezas). Calibracion en laboratorio contratista. De conformidad con las especificaciones tecnicas	1,00	UN	2.606.772,00	2.499.000,00	2.606.772,00	2.499.000,00
22	41116100	Juego de pesas clase F1 (hasta 24 piezas). Calibracion en laboratorio contratista. De conformidad con las especificaciones tecnicas	4,00	UN	4.679.998,00	4.581.500,00	18.719.992,00	18.326.000,00
23	41116100	Pesa individual clase M1. Calibracion en laboratorio contratistaDe conformidad con las especificaciones tecnicas	4,00	UN	116.049,00	95.200,00	464.196,00	380.800,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 8 días de tiempo transcurrido *(22/07/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 6 días de tiempo transcurrido *(24/07/2024 5:06:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ESTUDIOS PREVIOS DEFINITIVOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS DEFINITIVOS.pdf	(detalle)
CLAUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO 104-SG-2024.pdf	CLAUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO 104-SG-2024.pdf	(detalle)
FORMATO APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL.pdf	FORMATO APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL.pdf	(detalle)
Certificacion Emprendimiento de Mujeres.pdf	Certificacion Emprendimiento de Mujeres.pdf	(detalle)
Condiciones Tecnicas Calificables.pdf	Condiciones Tecnicas Calificables.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto: ALEXANDRA AMAYA SA — Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — Número de documento: 52428218 — Guardar y notificar

Supervisor: MARIO ANDRES MURCI — Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — Número de documento: 1032435217 — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ALEXANDRA AMAYA SAN MIGUEL	5 días de tiempo transcurrido *(25/07/2024 3:30:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALEXANDRA AMAYA SAN MIGUEL
Supervisor	MARIO ANDRES MURCIA FANDIÑO	5 días de tiempo transcurrido *(25/07/2024 3:30:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALEXANDRA AMAYA SAN MIGUEL

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	79.478.910
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *
Total	79.478.910

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000849	2024	Validado
☐	2018011000859	2024	Validado
☐	2018011000851	2024	Validado
☐	2018011000835	2024	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000849	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	29-02-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	134224	CDP	Generado	1.036.973.255 COP	79.478.910 COP	29-02-00-000	Editar

Saldo de CDP	1.036.973.255 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	79.478.910 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	22/07/2024 1:43 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	566424	Presupuestal (CDP)	26/07/2024 12:00 AM	Generado	79.478.910 COP	79.478.910 COP	-	C-2901-0800-9-20111D-2901002-02 C-2901-0800-9-20111D-2901002-02 C-2901-0800-9-20111D-2901002-02 C-2901-0800-9-20111D-2901002-02 ...	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	79.478.910 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	79.478.910 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	31/07/2024 8:56 AM