Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6558848
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(23/07/2024 12:52:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	001593-24
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PLANTA ELÉCTRICA DOOSAN, DOS (2) TRANSFORMADORES Y DOS (2) ELECTROBARRAS DISPUESTAS EN LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE PRINCIPAL DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	158 Días
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(26/07/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	16/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	17/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	24/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CIVACOM INGENIERIA SAS

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 901456304

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CIVACOM INGENIERIA SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *IVAN ADOLFO GOMEZ ACUÑA* ***Fecha de aprobación:*** *24/07/2024 12:22:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Elizabeth Lobo Gualdrón* ***Fecha de aprobación:*** *24/07/2024 2:29:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6558848_Confirmed
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑ Sí ☐ No

☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 10,00

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ % del valor del contrato: 10,00 — Fecha de vigencia (desde): 7 días de tiempo transcurrido *(24/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 16/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios
- ☑ % del valor del contrato: 5,00 — Fecha de vigencia (desde): 7 días de tiempo transcurrido *(24/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 16/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio
- ☑ % del valor del contrato: 10,00 — Fecha de vigencia (desde): 7 días de tiempo transcurrido *(24/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 11/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(25/07/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(25/07/2024 12:17:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14815160	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	4.680.061,75 COP	Aseguradora solidaria	16/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14797411	Seriedad de la oferta	-	2.674.326,70 COP	-	2/11/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6558848
Proveedor CIVACOM INGENIERIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle de los estudiantes No.9-82
Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Bucaramanga
Dirección Calle de los estudiantes No.9-82
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle de los Estudiantes No. 9-82	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

1 CO1.PCCNTR.6558848

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
26.743.267,00	18.720.247,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72154300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PLANTA ELECTRICA DOOSAN, DOS (2) TRANSFORMADORES Y DOS (2) ELECTROBARRAS DISPUESTAS EN LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE PRINCIPAL DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	1,00	UN	26.743.267,00	18.720.247,00	26.743.267,00	18.720.247,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Resolucion Designa supervisor 02-990_0001.pdf	Resolucion Designa supervisor 02-990_0001.pdf	(detalle)

ANEXO MINUTA DE CONTRATO.pdf	ANEXO MINUTA DE CONTRATO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Elizabeth Lobo Gualdrón	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	28149378	Guardar y notificar
Supervisor	NOHORA BEATRIZ MEJ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	49752216	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Elizabeth Lobo Gualdrón	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	28149378	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Responsible For Payment Authorization	Elizabeth Lobo Gualdrón	7 días de tiempo transcurrido *(24/07/2024 2:29:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Elizabeth Lobo Gualdrón
Supervisor	NOHORA BEATRIZ MEJÍA MORA	7 días de tiempo transcurrido *(24/07/2024 2:29:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Elizabeth Lobo Gualdrón
Expenditure Approver	Elizabeth Lobo Gualdrón	7 días de tiempo transcurrido *(24/07/2024 2:29:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Elizabeth Lobo Gualdrón

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	18.720.247
Total	18.720.247	

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	24-00996	CDP	No validado	26.743.267 COP	26.743.267 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 26.743.267 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 26.743.267 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	24-00996	Presupuestal (CDP)	-	No validado	18.720.247 COP	18.720.247 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 18.720.247 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 18.720.247 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -