Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6541569
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(17/07/2024 6:15:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	00002945
Objeto del contrato	24D-19 CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUTAR LAS DEMOLICIONES A LOS INFRACTORES A LAS NORMAS URBANÍSTICAS Y DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL URBANÍSTICO PARA ASEGURAR LA GOBERNANZA DEL MUNICIPIO Y FOMENTAR UNA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CÚCUTA", BPIN 2021540010078
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	15 horas de tiempo transcurrido *(31/07/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

COLOMBIA, Cúcuta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

YERITHZA VILLAMIZAR

COLOMBIA, Los Patios
Número de documento 1090491576

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
YERITHZA VILLAMIZAR			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO* ***Fecha de aprobación:*** *17/07/2024 7:29:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MIGUEL ARMANDO CASTELLANOS SERRANO* ***Fecha de aprobación:*** *17/07/2024 10:57:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6541569_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☑Sí ☐No

oferta	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00	
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(17/07/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(17/07/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(17/07/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	12 días de tiempo transcurrido *(19/07/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	8 días de tiempo transcurrido *(24/07/2024 7:19:23 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14805105	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	58.500.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	19/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.14757737	Seriedad de la oferta	-	13.000.000,00 COP	-	28/09/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6541569
Proveedor YERITHZA VILLAMIZAR
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 11 N° 5-49 Palacio Municipal
Ubicación CO-NSA-54001 - Cúcuta
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Cúcuta
Dirección Calle 11 N° 5-49 Palacio Municipal
Código postal 54001

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	PALACIO MUNICIPAL ALCALDIA DE CUCUTA	COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta

1 CO1.PCCNTR.6541569

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
130.000.000,00	130.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	2024D-19 CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUTAR LAS DEMOLICIONES A LOS INFRACTORES A LAS NORMAS URBANISTAS Y DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL URBANÍSTICO PARA ASEGURAR LA GOBERNANZA DEL MUNICIPIO Y FOMENTAR UNA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CÚCUTA", BPIN 2021540010078 **Mis observaciones:** ADJUNTE EL FORMATO OFERTA ECONÓMICA CON LOS VALORES UNITARIOS OFERTADOS Y LA SUMATORIA DE LOS MISMOS; EN EL CUADRO LISTA DE PRECIOS DEBE RELACIONAR EL VALOR DEL	1,00	UN	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00

PRESEUPUESTO OFICIAL

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ESTUDIO PREVIO SGM-MC-0001-2024 DEMOLICIONES.pdf	ESTUDIO PREVIO SGM-MC-0001-2024 DEMOLICIONES.pdf	(detalle)
Invitacion Proceso Demoliciones.pdf	Invitacion Proceso Demoliciones.pdf	(detalle)
Analisis del Sector Demoliciones.pdf	Analisis del Sector Demoliciones.pdf	(detalle)
VER REQ SGM-MC-001-24 DEMOLICIONES.pdf	VER REQ SGM-MC-001-24 DEMOLICIONES.pdf	(detalle)
CDP 2819 SOLICITUD 2741.pdf	CDP 2819 SOLICITUD 2741.pdf	(detalle)
VER REQ DEFINITIVA SGM-MC-001-24 DEMOLICIONES.pdf	VER REQ DEFINITIVA SGM-MC-001-24 DEMOLICIONES.pdf	(detalle)
ACEPTACION OFERTA DEMOLICIONES.pdf	ACEPTACION OFERTA DEMOLICIONES.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MIGUEL ARMANDO CAS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88260823	Guardar y notificar
Supervisor	SANTIAGO ALFONSO B	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91529718	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	MIGUEL ARMANDO CASTELLANOS SERRANO	14 días de tiempo transcurrido *(17/07/2024 10:57:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MIGUEL ARMANDO CASTELLANOS SERRANO
Supervisor	SANTIAGO ALFONSO BURBANO RODRIGUEZ	14 días de tiempo transcurrido *(17/07/2024 10:57:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MIGUEL ARMANDO CASTELLANOS SERRANO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	130.000.000
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	130.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021540010078	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	00002819	CDP	No validado		130.000.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 0 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	00003286	Presupuestal (CDP)	-	No validado	130.000.000 COP	130.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 130.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 130.000.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -