Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6415733
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8/06/2024 11:04:07 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MS-MIN-027-2024
Objeto del contrato	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACION Y OPTIMIZACION ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SORA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	28/06/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	21 días de tiempo transcurrido *(10/07/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	20 días de tiempo transcurrido *(11/07/2024 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	11/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SORA

COLOMBIA, Sora

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Jeffer Robles Gonzales

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 7164091

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Jeffer Robles Gonzales	BANCO AGRARIO COLOMBIANO	Ahorros	015030013848

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jeffer Robles Gonzales* ***Fecha de aprobación:*** *11/06/2024 10:31:57 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA* ***Fecha de aprobación:*** *11/06/2024 11:52:58 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6415733_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
- ☑% del valor del contrato: 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 11/06/2024 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 20 días de tiempo transcurrido *(11/07/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios
- ☑% del valor del contrato: 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 11/06/2024 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 11/07/2027 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio
- ☑% del valor del contrato: 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 11/06/2024 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 10/07/2026 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 11/06/2024 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 20 días de tiempo transcurrido *(12/07/2024 8:47:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14728725	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	17.559.223,50 COP	JEFFER ROBLES GONZALEZ	16/08/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.14524631	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	17.559.223,50 COP	JEFFER ROBLES GONZALEZ	30/07/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.14501101	Seriedad de la oferta	-	3.635.450,00 COP	-	30/09/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6415733
Proveedor Jeffer Robles Gonzales
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 3 No. 2-35
Ubicación CO-BOY-15762 - Sora
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Sora
Dirección Calle 3 No. 2-35
Código postal 154040

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 3 No. 2-35	COLOMBIA > Boyacá > Sora

1 CO1.PCONTR.6415733

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							36.354.500,00	29.265.372,50
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA Y ACTUALIZACION TOPOGRAFIA DE REDES EXISTENTES ACUEDUCTO EL CARDONAL Y PROYECCION SISTEMAS ACUEDUCTOS SECTORES PARTE BAJA VEREDAS PITA Y CHONE Y CAITOQUE.	1,00	UN	1.190.000,00	957.950,00	1.190.000,00	957.950,00
2	81101500	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y LOCALIZACION DE LAS POSIBLES BOCATOMAS EN FINCAS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO CUATRO (4) DONDE EXISTEN POSIBLES CAPTACIONES DE AGUA.	4,00	UN	357.000,00	287.385,00	1.428.000,00	1.149.540,00
3	81101500	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO RED DE DISTRIBUCION ACUEDUCTO PARTE BAJA VEREDAS PITA Y CHONE Y CAITOQUE (15 km - 17 km aprox).	15,00	UN	833.000,00	670.565,00	12.495.000,00	10.058.475,00
4	81101500	DISEÑO HIDRAHULICO RED DE DISTRIBUCION ACUEDUCTO PARTE BAJA VEREDAS PITA Y CHONE Y CAITOQUE	15,00	UN	714.000,00	574.770,00	10.710.000,00	8.621.550,00
5	81151600	DISEÑO DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA (PTAP), SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, BOCATOMA, DESARENADOR Y GALERIAS DE INFILTRACION ACUEDUCTO PARTE BAJA VEREDAS CAITOQUE Y PITA Y CHONE Y VEREDA CAITOQUE (finca la Rosita).	1,00	UN	4.760.000,00	3.831.800,00	4.760.000,00	3.831.800,00
6	81151600	REDISEÑO TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA ACUEDUCTO (PTAP) PARTE BAJA VEREDAS PITA Y CHONE (Finca el potrerito).	1,00	UN	3.332.000,00	2.682.260,00	3.332.000,00	2.682.260,00
7	81151600	DISEÑO HIDRAHULICO BOCATOMAS, DESARENADORES Y SISTEMAS DE RED DE ADUCCION A SISTEMA DE POTABALIZACION (PTAP) ACUEDUCTO PARTE BAJA VEREDAS PITA Y CHONE (Finca el Potrerito).	1,00	UN	773.500,00	622.667,50	773.500,00	622.667,50
8	81151600	PRESUPUESTO, MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Proyecto total).	1,00	UN	1.666.000,00	1.341.130,00	1.666.000,00	1.341.130,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
12. MINUTA_CARTA DE ACEPTACION.pdf	12. CARTA DE ACEPTACION.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	HERNAN ALONSO ACO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	4045152	Guardar y notificar
Supervisor	JOSE ORLANDO ARIAS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	6770573	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JULY MARCELA BUITRA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1049606502	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	JULY MARCELA BUITRAGO RODRIGUEZ	1/08/2024 9:05:43 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA
Supervisor	JOSE ORLANDO ARIAS CHINOME	1/08/2024 9:05:37 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA
Ordenador del Gasto	HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA	1/08/2024 9:05:33 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA
Ordenador del pago	JULY MARCELA BUITRAGO RODRIGUEZ	11/06/2024 11:52:44 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑ Sí ☐ No *	29.265.372,5
Participación para educación	☐ Sí ☑ No *	
Participación para salud	☐ Sí ☑ No *	
Participación para propósito general	☐ Sí ☑ No *	

Asignaciones Especiales	☐ Sí ☑ No *	
Agua potable y saneamiento básico	☑ Sí ☐ No *	29.265.372,5
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		29.265.372,5

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023157620021	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	190	CDP	No validado	36.354.500 COP	36.354.500 COP	00-00-000	Editar

Saldo de CDP	36.354.500 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	36.354.500 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	437	Presupuestal (CDP)	-	No validado	29.265.372,5 COP	29.265.372,5 COP	7.089.127,5 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	29.265.372,5 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	29.265.372,5 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-