Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6531954
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	16 días de tiempo transcurrido *(15/07/2024 3:07:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CTO1297-24
Objeto del contrato	Contratar el desarrollo de actividades de inspección general del estado de la infraestructura troncal del Sistema TransMilenio bajo coordinación permanente de TRANSMILENIO S.A.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	12 Meses
Fecha de inicio de contrato	6 horas de tiempo transcurrido *(1/08/2024 3:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	19/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	18/01/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

TRANSMILENIO S.A.

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TF AUDITORES Y ASESORES S.A.S BIC
Servicios de asesoría de gestión
Número de documento 800235267

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TF AUDITORES Y ASESORES S.A.S BIC	BBVA	Corriente	0390005395

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MANUEL ANTONIO TIBAQUIRA NARANJO* ***Fecha de aprobación:*** *17/07/2024 4:59:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LILIANA ANDREA APARICIO CASTELLANOS* ***Fecha de aprobación:*** *18/07/2024 11:53:07 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6531954_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		15,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(18/07/2024 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(18/07/2024 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/07/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(18/07/2024 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	400			
Fecha límite para entrega de garantías:	9 días de tiempo transcurrido *(22/07/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	2 días de tiempo transcurrido *(29/07/2024 9:50:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14837246	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	520.000.000,00 COP	Seguros del estado S.A	18/07/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14837217	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.273.650.000,00 COP	Seguros del estado S.A	18/07/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14744913	Seriedad de la oferta	-	363.900.000,00 COP	-	25/09/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No *

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6531954
Proveedor TF AUDITORES Y ASESORES S.A.S BIC
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Av. El dorado No. 69 - 76 / Edificio Elemento Torre 1 Piso 5
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Av. El dorado No. 69 - 76 / Edificio Elemento Torre 1 Piso 5
Código postal 111071

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Av. El dorado No. 69 - 76 / Edificio Elemento Torre 1 Piso 5	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.6531954

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
3.639.000.000,00	3.610.472.556,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111600	Contratar el desarrollo de actividades de inspección general del estado de la infraestructura troncal del Sistema TransMilenio bajo coordinación permanente de TRANSMILENIO S.A.	1,00	VG	3.639.000.000,00	3.610.472.556,00	3.639.000.000,00	3.610.472.556,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
LINEAMIENTOS GENERALES DEL CONTRATO_LP2.pdf	LINEAMIENTOS GENERALES DEL CONTRATO_LP2.pdf	(detalle)

	ANEXO-ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD (2) (2).pdf	ANEXO-ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD (2) (2).pdf	(detalle)
	240717 R-DA-108 Designación de Supervisión - designacion de supervision temporal V.3 ARDL.pdf	240717 R-DA-108 Designación de Supervisión - designacion de supervision temporal V.3 ARDL.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LILIANA ANDREA APAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52416906	Guardar y notificar
Supervisor	ANA ROCIO DOMINGUE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52354106	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	LILIANA ANDREA APARICIO CASTELLANOS	13 días de tiempo transcurrido *(18/07/2024 11:53:08 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LILIANA ANDREA APARICIO CASTELLANOS
Supervisor	ANA ROCIO DOMINGUEZ LEGUIZAMON	13 días de tiempo transcurrido *(18/07/2024 11:53:08 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LILIANA ANDREA APARICIO CASTELLANOS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	3.610.472.556
	Total	3.610.472.556

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	202407-7498	CDP	No validado	3.639.000.000 COP	3.639.000.000 COP	00-00-00-000-00000-1	Editar

Saldo de CDP 3.639.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 3.639.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	202407-7327	Presupuestal (CDP)	-	No validado	3.610.472.556 COP	3.610.472.556 COP	3.610.472.556 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 3.610.472.556 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 3.610.472.556 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -