Bucaramanga, Mayo 2024

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VALLAS PUBLICITARIAS DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA. KILÓMETRO 4 VÍA A GIRÓN

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
1	MANTENIMIENTO CAJA DE LUZ, VALLA DE 1.40 X 12, según especificaciones técnicas	M2	16,8	$ 34.740	$ 583.632
2	LAMPARAS LED PARA VALLA DE 1.40 X 12, según especificaciones técnicas	Und	50	$ 18.500	$ 925.000
3	INSTALACION ELECTRICA VALLA DE 1.40 X 12, según especificaciones técnicas	M2	16,8	$ 29.024	$ 487.603
4	INSTALACION VALLA DE 1.40 X 12 CON LONA PANAFLEX PLASTIFICADA DE 13 ONZAS, según especificaciones técnicas	UND	1	$ 1.303.800	$ 1.303.800
5	MANTENIMIENTO Y PINTURA ESTRUCTURA METALICA DE LA VALLA DE 12 X 5, según especificaciones técnicas	M2	60	$ 23.966	$ 1.437.960
6	MARCOS Y LAMINA GALVANIZADA PARA LA VALLA DE 12 X5, según especificaciones técnicas	M2	60	$ 96.659	$ 5.799.540
7	INSTALACION LONA PLASTIFICADA DE 13 ONZAS PARA LA VALLA 12 X 5 (2 caras), según especificaciones técnicas	M2	120	$ 20.854	$ 2.502.480

LOS PRECIOS AQUÍ ENUNCIADOS INCLUYE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, DEDUCCIONES Y CONTRIBUCIONES, JUNTO CON LAS DEMAS EROGACIONES APLICABLES.

COSTO DIRECTO	$ 13.040.015
Administración 29%	$ 3.781.604
Imprevistos 1 %	$ 130.400
Utilidad 5%	$ 652.001
PRESUPUESTO OFICIAL	$ 17.604.021

Proyecto. Ing. LORENZO ARDILA RUEDA
INGENIERO CIVIL

Profesional Universitario- Subtecnica- DTB

Powered by CamScanner

Bucaramanga, Mayo-2024

DESGLOCE DEL AIU
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA.

DISCRIMINACION DE LOS COSTOS DE ADMINISTRACION			
ITEM	DESCRIPCION	PORCENTAJE	VR PARCIAL
	COSTO DIRECTO		$ 13.040.015,20
1	PERSONAL		
1,1	Residente de Obra dedicacion 50 %	13,80%	$ 1.800.000,00
1,2	Coordinador salud ocupacional dedicacion 50%	12,27%	$ 1.600.000,00
SUBTOTAL PERSONAL		26,07%	$ 3.400.000,00
2	GASTOS GENERALES		
2,1	Arriendos, servicios publicos y otros gastos administrativos	2,93%	$ 381.604,41
SUBTOTAL GASTOS GENERALES		2,93%	$ 381.604,41
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		29,00%	$ 3.781.604,41

DETERMINACION DEL A.I.U. DE LA PROPUESTA			
ITEM	DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR ($)
3	ADMINISTRACION	29,00%	$ 3.781.604
4	IMPREVISTOS	1,00%	$ 130.400
5	UTILIDAD	5,00%	$ 652.001
TOTAL ADMINISTRACION, IMPREVISTO Y UTILIDAD (A.I.U.)		35,00%	$ 4.564.005

ING. LORENZO ARDILA RUEDA
Profesional Universitario- Subtecnica- DTB
INGENIERO CIVIL

Powered by CamScanner