Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6596014
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	16 horas de tiempo transcurrido *(1/08/2024 3:38:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONT-INTERADMINISTRATIVO-122 DE 2024.
Objeto del contrato	GARANTIZAR EL DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL PLAN TERRITORIAL DE SALUD 2024 2027, SEGÚN LOS EJES ESTRATEGICOS DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS, DE ACUERDO A LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	16 horas de tiempo transcurrido *(1/08/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	30/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA DE PAICOL HUILA

COLOMBIA, Paicol

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

E.S.E SANTA ROSA DE LIMA DE PAICOL *

COLOMBIA, Paicol
Número de documento 813011027

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTA ROSA DE LIMA DE PAICOL *			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Edna Viviana Guevara Méndez* ***Fecha de aprobación:*** *1/08/2024 3:55:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANIBAL CHAVARRO CHANTRE* ***Fecha de aprobación:*** *1/08/2024 3:58:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6596014_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6596014
Proveedor EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTA ROSA DE LIMA DE PAICOL *
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 4 No. 6-68
Ubicación CO-HUI-41518 - Paicol
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Paicol
Dirección CALLE 4 No. 6-68
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 4 Nº 6- 68	COLOMBIA > Huila > Paicol

1 CO1.PCCNTR.6596014

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
80.580.559,80	80.580.559,80

Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		85111500	GARANTIZAR EL DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL PLAN TERRITORIAL DE SALUD 2024 2027, SEGÚN LOS EJES ESTRATEGICOS DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS, DE ACUERDO A LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA	1,00	UN	80.580.559,80	80.580.559,80	80.580.559,80	80.580.559,80

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

	CONTRATO.pdf	CONTRATO.pdf	(detalle)
	6.1 ANEXO TÉCNICO CONTRATO PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 2024 PAICOL (1).pdf	6.1 ANEXO TÉCNICO CONTRATO PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 2024 PAICOL (1).pdf	(detalle)
	NOTIFICACIÓN DESIGNACIÓN LABORES DE SUPERVISIÓN.pdf	NOTIFICACIÓN DESIGNACIÓN LABORES DE SUPERVISIÓN.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ANIBAL CHAVARRO CH	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	4920467	Guardar y notificar
Supervisor	DERLY CONSTANZA SI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1079508565	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	NUBIA CAMACHO VARG	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	36167449	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	DERLY CONSTANZA SILVA RAMIREZ	16 horas de tiempo transcurrido *(1/08/2024 3:58:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANIBAL CHAVARRO CHANTRE
Ordenador del pago	NUBIA CAMACHO VARGAS	16 horas de tiempo transcurrido *(1/08/2024 3:58:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANIBAL CHAVARRO CHANTRE
Ordenador del Gasto	ANIBAL CHAVARRO CHANTRE	16 horas de tiempo transcurrido *(1/08/2024 3:58:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANIBAL CHAVARRO CHANTRE

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	80.580.559,8
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☑Sí ☐No *	80.580.559,8
Participación para propósito general	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	80.580.559,8

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023415180032	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2024000328	CDP	No validado	80.580.559,8 COP	80.580.559,8 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 80.580.559,8 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 80.580.559,8 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2024000539	Presupuestal (CDP)	-	No validado	80.580.559,8 COP	80.580.559,8 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 80.580.559,8 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 80.580.559,8 COP
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -