Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	2

FORMULARIO 1

PROPUESTA ECONOMICA

HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA

SA-MC-DT-CUN-023-2024

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1	201.7	201-13		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	2,00	$ 185.087,78	$ 370.175,56
2	201.15	201-13		REMOCION DE ALCANTARILLAS	ML	30,00	$ 157.727,44	$ 4.731.823,28
3	211.1	201-13		REMOCION DE DERRUMBES INCLUYE DISPOSICION FINAL	M3	1.350,00	$ 18.010,01	$ 24.313.515,66
4	230.1	230-13		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M2	21,00	$ 3.314,33	$ 69.600,91
5	311.1	311-13		AFIRMADO	M3	18,00	$ 150.394,82	$ 2.707.106,80
6	600.2.3	600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO-INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	M3	42,00	$ 41.619,38	$ 1.748.013,75
7	600.2.4	600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA-INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	M3	20,00	$ 49.478,06	$ 989.561,29
8	610.5	610-13		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL FILTRANTE	M3	50,00	$ 192.239,66	$ 9.611.982,77
9	630.4	630-13		CONCRETO CLASE D (210 K/cm2), 21 Mpa, 3000 PSI)	M3	20,00	$ 934.537,14	$ 18.690.742,85
10	630.7	630-13		CONCRETO CLASE G (140 k/cm2, 14 Mpa, 2000 PSI)	M3	9,00	$ 487.654,45	$ 4.388.890,09
11	640.1	640-13		ACERO REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	2.400,00	$ 8.736,74	$ 20.968.174,08
12	661.1	661-13		TUBERIA EN CONCRETO CLASE D REFORZADO DE DIAMETRO 90 CM	M	10,00	$ 1.649.414,36	$ 16.494.143,59
13	671.3	671-13		CUNETAS DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	12,00	$ 963.595,55	$ 11.563.146,63
14	673.1.1	673-13		GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO NT-2500 o similar	M2	50,00	$ 9.020,23	$ 451.011,33
15	681.1	681-13		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE TRIPLE TORSION	M3	20,00	$ 398.351,17	$ 7.967.023,34
16	900,30	900-13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES	M3-KM	33.750,00	$ 1.444,07	$ 48.737.477,25
Subtotal								
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 173.802.389,18**

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)	**NO MODIFICAR**	$ 3.936.248,00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA		$ -
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRAS		$ 177.738.637,18
VALOR IVA (OBRA)		**$ 1.298.859,00**
VALOR TOTAL		**$ 179.037.496,18**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	**A=**	20%
IMPREVISTO	**I=**	5%
UTILIDAD	**U=**	5%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	30%

Ing. Davey Jose Gonzalez Gutierrez
Representante Legal de INVECOR2 SAS
T.P # 08202-404201ATL