
 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y 

ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM. 

 
 

 

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES FORMULADAS AL 

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 

 
 

 
LICITACIÓN PÚBLICA a través de SECOP II No. SAMC-015-2024 

 

 
 

 

OBJETO: 
 
 

 

 

“(SG-042) CONTRATAR LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES LOCATIVAS DEL ÁREA OPERATIVA # 07 - DEL IDEAM 

EN LA CIUDAD DE PASTO” 

 
 
 

 
BOGOTÁ, D.C. JULIO DE 2024 



 
Observante: 

 

 



 

  

RESPUESTA COMPONENTE FINANCIERO: Frente a la observación 

presentadas por el proponente con relación a los indicadores financiero, 

Índice de Endeudamiento, la entidad efectuó análisis del sector económico 

frente al objeto del proceso en curso, el cual arrojo los indicadores 

financieros y organizacionales definitivos, aunado a la actualización de la 

información financiera contenida en el RUP al 31 de diciembre de 2023, con 

el ánimo de garantizar los requisitos mínimos financieros establecidos en el 

presente proceso, por lo tanto, no se acoge la recomendación de modificar 

el índice de Endeudamiento de pasar de menor o igual de 43% a menor o 

igual a 70%. 



 

 

 
Observante: 

 

 

RESPUESTA COMPONENTE FINANCIERO: Frente a la observación 

presentadas por el proponente con relación a los indicadores financiero y 

organizacionales, la entidad efectuó análisis del sector económico frente al 

objeto del proceso en curso, el cual arrojo los indicadores financieros y 

organizacionales definitivos, aunado a la actualización de la información 



 
financiera contenida en el RUP al 31 de diciembre de 2023, con el ánimo 

de garantizar los requisitos mínimos financieros establecidos en el presente 

proceso, por lo tanto, no se acoge la recomendación de modificar los 

indicadores financieros y organizacionales predeterminados. 

Observante: 
 

 



 

 

RESPUESTA COMPONENTE FINANCIERO: Frente a la observación 

presentadas por el proponente con relación al indicador financiero, Índice 

de Liquidez, la entidad efectuó análisis del sector económico frente al objeto 

del proceso en curso, el cual arrojo los indicadores financieros y 

organizacionales definitivos, aunado a la actualización de la información 

financiera contenida en el RUP al 31 de diciembre de 2023 con el ánimo de 

garantizar los requisitos mínimos financieros establecidos en el presente 

proceso, por lo tanto, no se acoge la recomendación de modificar el índice 

de liquidez de pasar de mayor o igual de 13,0 veces a mayor o igual a 1,8 

veces. 

Observante: 
 

RESPUESTA COMPONENTE FINANCIERO: Frente a la observación 

presentadas por el proponente con relación al indicador financiero, Índice 

de Liquidez, la entidad efectuó análisis del sector económico frente al objeto 



 
del proceso en curso, el cual arrojo los indicadores financieros y 

organizacionales definitivos, aunado a la actualización de la información 

financiera contenida en el RUP al 31 de diciembre de 2023, con el ánimo 

de garantizar los requisitos mínimos financieros establecidos en el presente 

proceso, por lo tanto, no se acoge la recomendación de modificar el índice 

de Liquidez de pasar de mayor o igual de 13 veces a un índice de liquidez 

a un valor inferior a 3,4. 

Observante: 
 

 

RESPUESTA COMPONENTE TÉCNICO: El Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, a través del componente técnico 

del comité evaluador, se permite manifestar lo siguiente: 

Teniendo en cuenta la importante labor de un maestro durante la ejecución de 
una obra y sus principales funciones como organizar y supervisar los trabajos 
realizados por los operarios a su cargo, además de asumir un elevado grado 

de responsabilidad como la toma de decisiones que involucran costos, 
planificación, control y desarrollo contractual entre otras; es indispensable para 
el presente proceso que el perfil de la persona que desempeñe este cargo 

cuente con experiencia acreditable en el desarrollo de proyectos de obra en 
construcción y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones de uso 
institucional cuya área cubierta y/o de construcción y/o intervenida sea mayor 

a 500m2, toda vez que el perfil y la experiencia exigida para el presente 
proceso están directamente relacionados con las actividades que se deben 
desarrollar en la ejecución del contrato. Lo anterior, con el propósito de que el 

perfil seleccionado esté en la capacidad de exigir, con base en su experiencia, 
la  calidad  en  los  acabados  o  terminados  y  el  cumplimiento  de  las 



 
especificaciones técnicas, evitando así afectaciones por reprocesos como 
consecuencia de una mano de obra no calificada. 

 

RESPUESTA COMPONENTE FINANCIERO: Frente a la observación 

presentadas por el proponente con relación a los indicadores financieros y 

organizacionales, Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad del Activo, la 

entidad efectuó análisis del sector económico frente al objeto del proceso 

en curso, el cual arrojo los indicadores financieros y organizacionales 

definitivos, aunado a la actualización de la información financiera contenida 

en el RUP al 31 de diciembre de 2023, con el ánimo de garantizar los 

requisitos mínimos financieros establecidos en el presente proceso, por lo 

tanto, no se acoge la recomendación de modificar el indicador Rentabilidad 

del Patrimonio de pasar de mayor o igual de 29% a mayor o igual a 15% y 

Rentabilidad del Activo de pasar de mayor o igual de 16% a mayor o igual 

a 8%. 

Cordialmente, 
 

 

 

 
NATHALY CARRIÓN ZAMORA 

Apoyo Técnico – Grupo de 

Servicios Administrativos 

Componente Técnico 

 
EDILIA ALEJANDRA PINZÓN 

BOBADILLA 

Coordinadora – Grupo de Servicios 

Administrativos 

Componente Técnico 

 
CARLOS EMILIO VELÁSQUEZ 

TORREJANO 

Apoyo Técnico – Grupo de 

Servicios Administrativos 

Componente Técnico 

 

 
OBER GABRIEL MOLANO RICO 

Coordinador Grupo de Contabilidad 
Componente Financiero 

  

 


