USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÌDICA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA ATENCIÓN PRIMARIA O DE EMERGENCIA A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC.

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-A-017-2024

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

A. El proponente deberá certificar su experiencia en: **INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES LOCATIVAS Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES,** la cual deberá acreditar con la ejecución de máximo cinco (5) contratos, salvo el criterio diferencial de Mipyme y/o emprendimiento de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) dependiendo si acredita una o ambas condiciones, para lo cual deberá presentar: certificaciones de contratos y/o actas de liquidación y/o acta de recibo a satisfacción., La USPEC para efectos de validar la experiencia exigirá a los proponentes acreditar el valor oficial del presente proceso expresado en SMMLV, para la acreditación de la experiencia en cuanto al valor del contrato se tendrá en cuenta la siguiente tabla:

Contratos Aportados	% Acreditación porcentaje PO	SMMLV Acreditación porcentaje PO
1 a 2	80%	186,149
3 a 4	100%	232,686
Hasta 5	120%	279,223

B. Al menos uno (1) de los contratos aportados deberá tener dentro de su objeto y/o alcance la **INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O ADECUACION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES DE RECLUSION Y/O HOSPITALES Y/O SEGURIDAD PUBLICA.**

C. Los Contratos aportados deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes, y clasificados en por lo menos uno de los siguientes códigos: 80101600, 80111600, 81101500, 81101600, 81101700.

Presupuesto Oficial en $	302.491.677
Presupuespo Oficial en $MMLV	232,69
Fecha de cierre del proceso	8-jul-2024

Proponente 1 **ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S**

(ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

	# de contratos aportados	2						VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES			
No	**PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE**	**APORTADA POR**	**% en Cto**	**OBJETO**	**No. Orden Experiencia**	**Fecha de Terminación**	**VALOR TOTAL ($)**	**A. (SMMLV)**	**B.**	**C. Cod. UNSPSC**	**OBSERVACIONES**
1	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S	50,0%	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA, PARA EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC	64	30-jun-21	2.678.859.812,00	1.474,29	**OK**	**X**	
2	MINISTERIO DEL INTERIOR	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S	20,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO B EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	68	17-nov-21	1.726.831.313,00	380,14	**OK**	**X**	
							TOTAL	**1.854,43**			
								CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**

SMMLV PUNTAJE	**927,21**

Proponente 2 **INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S**

(INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

	# de contratos aportados	2						VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES			
No	**PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE**	**APORTADA POR**	**% en Cto**	**OBJETO**	**No. Orden Experiencia**	**Fecha de Terminación**	**VALOR TOTAL ($)**	**A. (SMMLV)**	**B.**	**C. Cod. UNSPSC**	**OBSERVACIONES**
1	ALCALDÍA MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S	65,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE DEL HOSPITAL DE TOCANCIPÁ	61	09-dic-19	877.926.972,00	689,10	**OK**	**X**	
2	ALCALDIA DE SANTA MARTA	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S	49,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -LUDOTECAS BONDA Y CIUDAD EQUIDAD EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA	38	30-abr-17	885.551.904,00	588,19		**X**	
							TOTAL	**1.277,29**			
								CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**

SMMLV PUNTAJE	**638,65**

Proponente 3 **CONSORCIO AS & AZNE 75**

(ABDO JOSÉ SALGADO AYOLA 75% - A&N INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 25% - 0%- 0%- 0%)

	# de contratos aportados	1						VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES			
No	**PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE**	**APORTADA POR**	**% en Cto**	**OBJETO**	**No. Orden Experiencia**	**Fecha de Terminación**	**VALOR TOTAL ($)**	**A. (SMMLV)**	**B.**	**C. Cod. UNSPSC**	**OBSERVACIONES**
1	MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - JEFATURA DE INGENIEROS	ABDO JOSE SALGADO AYOLA	100,0%	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA Nº 593 DE 2013, CUYO OBJETO ES REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA EL CENTRO MILITAR PENITENCIARIO EN EL MUNICIPIO DE BELLO (ANTIOQUIA) Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO PABELLÓN DE CELDAS PARA EL CENTRO DE RECLUSIÓN MILITAR DE BELLO, EN EL MUNICIPIO DE BELLO (ANTIOQUIA)	1	27-nov-14	341.550.400,00	554,46	**OK**	**X**	
							TOTAL	**554,46**			
								CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**

SMMLV PUNTAJE	**554,46**

Proponente 4 **CONSORCIO GB10ARQ USPEC17**

(GB10 CONSULTORES S.A.S 50% - ARQUITECTURA GB S.A.S 50% - 0%- 0%- 0%)

	# de contratos aportados	5						VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES			
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	A. (SMMLV)	B.	C. Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	INPEC	ARQUITECTURA GB S.A.S (*GRUPO G Y B LTDA*)	100,0%	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN, REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC (GRUPO 3)	9	28-jun-12	122.266.320,00	215,75	OK	X	
2	INPEC	ARQUITECTURA GB S.A.S (*GRUPO G Y B LTDA*)	100,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REDISTRIBUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICADE LAS INSTALACIONES INTERNAS, ÁEREAS DE APOYO Y EXTERNAS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARÍO Y CARCELARIO DE PALMIRA	33	28-dic-07	62.600.850,00	144,34	OK	X	
3	INPEC	ARQUITECTURA GB S.A.S (*GRUPO G Y B LTDA*)	100,0%	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTA E INSTALACIÓN CIELO RASO EN ALOJAMIENTO Y GUARDIA Y ADECUACIÓN TERCERA ETAPA ÁREA DE SANIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BOGOTÁ	34	28-dic-07	55.645.200,00	128,30	OK	X	
4	INPEC	ARQUITECTURA GB S.A.S (*GRUPO G Y B LTDA*)	50,0%	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA ADECUACIONES GENERALES EN PABELLON 10, TALLERES, ALOJAMIENTO DE SUBOFICIALES, POLIDEPORTIVO Y UNIDAD DE TRATAMIENTO DE BASURAS EN EL EPMSC DE CALI VALLE (VILLAHERMOSA) E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN PABELLONES DE INTERNOS Y ADECUACIONES GENERALES EN RANCHO, TALLERES, AULAS, SANIDAD Y GARITAS EN EL ERCAMS DE POPAYAN	151	20-abr-10	95.900.136,00	93,11	OK	X	
5	INPEC	ARQUITECTURA GB S.A.S (*GRUPO G Y B LTDA*)	50,0%	EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LAS OBRAS DE ADECUACIONES GENERALES EN RANCHO, CELDAS CONYUGALES Y PATIO DE SINDICADAS Y CONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL EPAMSCAS DE VALLEDUPAR - CESAR	152	31-ago-10	60.315.000,00	58,56	OK	X	
							TOTAL	640,06			
								CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

SMMLV PUNTAJE	128,01	

Proponente 5 **CONSORCIO ERON**

(ALFREDO JOSE LEPESQUEUR MARTINEZ 90% - OBRAS E INTERVENTORÍAS COLOMBIA S.A.S 10% - 0%- 0%- 0%)

	# de contratos aportados	2						VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES			
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	A. (SMMLV)	B.	C. Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO	ALFREDO JOSE LEPESQUEUR MARTINEZ	100,0%	DESARROLLAR LA INTERVENTORIA PARA EL CONTRATO DE OBRA No 053-2015 QUE TIENE POR OBJETO LA REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE TIERRADENTRO DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO	10	18-nov-15	34.058.780,00	52,86	OK	X	
2	FONDO DE ADAPTACION	ALFREDO JOSE LEPESQUEUR MARTINEZ	50,0%	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO CIUDADANO, MOVILIDAD, SEGURIDAD Y EMERGENCIA (ID:PD-5) PERTENECIENTE AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS "SETP" DE LA CIUDAD DE MONTERÍA Y LA ADECUACIÓN DE FACHADA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPA	62	29-mar-21	965.595.750,00	531,41		X	
							TOTAL	584,27			
								CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

SMMLV PUNTAJE	292,13	

Proponente 6 **CONSORCIO INTER FUTURO**

(INGEPLAN.CO S.A.S 50% - CELQO S.A.S 50% - 0%- 0%- 0%)

	# de contratos aportados	3						VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES			
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	A. (SMMLV)	B.	C. Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	CELQO S.A.S. (*VIAS Y AMBIENTE LTDA.*)	17,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO EN YOPAL - CASANARE	2	06-oct-10	3.870.883.764,00	1.277,77	OK	X	
2	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES	CELQO S.A.S.	40,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE EN CARTAGENA DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES	24	15-mar-17	1.185.103.503,50	642,58		X	
3	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	INGEPLAN S.A.S.	25,0%	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO	90	30-abr-23	2.898.361.056,00	624,65		X	
							TOTAL	2.544,99			
								CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

SMMLV PUNTAJE	848,33	

Proponente 7 **CONSORCIO ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION**

(DF CONSULTORIA S.A.S 60% - INGENIERIA RRTM S.A.S 35% - INTERVENTORIA E INGENIERIA SAN AGUSTIN S.A.S 5%- 0%- 0%)

	# de contratos aportados	5						VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES			
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	A. (SMMLV)	B.	C. Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	MUNICIPIO DE PITALITO	INGENIERIA RRTM S.A.S (*JUAN CARLOS ROA ROJAS*)	25,0%	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TIENEN POR OBJETO 1) CONSTRUCCION Y/O ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE PITALITO 2) CONSTRUCION MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA DE SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES EN EL MUN DE PITALITO	11	02-mar-18	73.292.747,00	23,45		X	
2	MUNICIPIO DE PITALITO	INGENIERIA RRTM S.A.S (*JUAN CARLOS ROA ROJAS*)	40,0%	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TIENEN POR OBJETO 1) CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN SEDES OFICIALS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE PITALITO 2) REPOSICION ADECUACION Y DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUN DE PITALITO	12	02-dic-20	156.374.350,00	71,26		X	
3	ENTERRITORIO	INGENIERIA RRTM S.A.S (*JUAN CARLOS ROA ROJAS*)	40,0%	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CID) EN EL MUNICIPIO DE ARBOLETES - ANTIOQUIA. ANTIOQUIA PARA 160 CUPOS	3	07-ene-14	137.507.512,00	89,29		X	
4	GOBERNACION DE CASANARE	DF CONSULTORIA S.A.S (*DIEGO FONSECA CHAVEZ*)	96,0%	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBENTAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION NUEVA SEDE COLEGIO BRAULIO GONZALES MUN YOPAL-DEPARTMENTO DE CASANARE	5	12-abr-06	499.691.446,00	1.175,74		X	
5	USPEC	DF CONSULTORIA S.A.S (*DIEGO FONSECA CHAVEZ*)	50,0%	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE L AINFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL -ERON A VARGO DEL INPEC-GRUPO7 CAUCA Y QUINCI	74	27-jul-19	832.846.688,00	502,86	OK	X	
							TOTAL	1.862,60			
								CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

SMMLV PUNTAJE	372,52	

Proponente 8 **CONSORCIO CAMINOS 2024**

(PABLO MAURICIO CASTRO ÁVILA 50% - FUNDACION CAMINOS INTEGRALES 50% - 0%- 0%- 0%)

	# de contratos aportados	2						VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES			
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	A. (SMMLV)	B.	C. Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC	PABLO MAURICIO CASTRO ÁVILA	50,0%	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMINETO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC	86	15-abr-19	1.032.764.742,00	623,56	OK	X	
		FUNDACION CAMINOS INTEGRALES	50,0%		30			623,56		X	
2	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC	PABLO MAURICIO CASTRO ÁVILA	100,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÌDICA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PRIMER GRUPO DE ATENCIÓN EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC – GRUPO 11	88	13-dic-20	158.248.190,00	180,28	OK	X	
							TOTAL	1.427,40			
								CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

SMMLV PUNTAJE	713,70	

Proponente 9 **SEIING SAS BIC**

(SEIING SAS BIC 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

	# de contratos aportados	4						VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES			
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	A. (SMMLV)	B.	C. Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	POLICIA NACIONAL	SEIING SAS BIC	25,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN EDIFICIO HABITACIONAL MÚLTIPLE, DOTACIÓN Y OBRAS EXTERIORES ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIÉRREZ ESAGU, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. (FASE 4)	85	01-dic-21	507.383.988,00	139,62	OK	X	
2	FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	SEIING SAS BIC	100,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL, SOBRE LOS TRABAJOS DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL NC, EDIFICIO L, T, C, Y F DE LA FGN EN BOGOTÁ D.C. BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS	86	20-ene-21	132.052.713,00	145,35		X	
3	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	SEIING SAS BIC	50,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	60	11-sep-20	378.486.640,00	215,59		X	
4	MINISTERIO DEL INTERIOR	SEIING SAS BIC	30,0%	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DISTRITO DE POLICIA TIPO B EN EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	82	17-nov-21	1.726.831.313,00	570,21	OK	X	
							TOTAL	1.070,76			
								CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

SMMLV PUNTAJE	267,69	

Proponente 10 **GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S**

(GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

	# de contratos aportados	2						VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES			
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	A. (SMMLV)	B.	C. Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S	75,0%	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC (GRUPO 1)	29	05-jul-20	764.295.245,00	653,02	OK	X	
2	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S	100,0%	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA GENERAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EPCES "LA ESPERANZA" DEL MUNICIPIO DE GUADUAS - CUNDINAMARCA	10	16-mar-15	80.007.126,00	124,17	OK	X	
							TOTAL	777,19			
								CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
							SMMLV PUNTAJE	388,59			

Proponente 11 **CONSTRUCCIONES RAM S.A.S**

(CONSTRUCCIONES RAM S.A.S 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

	# de contratos aportados	3						VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES			
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	A. (SMMLV)	B.	C. Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR	CONSTRUCCIONES RAM S.A.S	100,0%	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA DEL PROCESO 354 DIGSA-EJC-DMMED-2021 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO GLOBAL PARA LOS INMUEBLES DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR CENTRALIZADOS. GRUPO I: FRENTE 1 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NIVEL 2 INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA CON MANTENIMIENTO DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN EN MEDELLIN (ANTIOQUIA) GRUPO II FRENTE II ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS (...)	82	20-dic-21	159.919.999,00	176,02	OK	X	
2	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	CONSTRUCCIONES RAM S.A.S	100,0%	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO ADECUACION DE AREAS EN INFRAESTRUCTURA DE BIENES E INMUEBLES DE LA REGIONAL II CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO ADECUACION DE AREAS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE BIENES E INMUEBLES EN ZONAS ESPECIFICAS DEL AREA EXTERIOR E INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR GRUPO I ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 1 CON MANTENIENTO UBAM CRL EN BONZA BOYACA (...)	90	20-nov-22	134.306.454,00	134,31	OK	X	
3	ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ	CONSTRUCCIONES RAM S.A.S	100,0%	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CAPITAN ANDRES M DIAZ	94	19-jul-23	225.050.949,00	194,01	OK	X	
							TOTAL	504,34			
								CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
							SMMLV PUNTAJE	168,11			

Proponente 12 **CONSORCIO TRANSFORMAR ERON**

(JET INGENIERIA S.A.S. 80% - OEVA S.A.S. 20% - 0%- 0%- 0%)

	# de contratos aportados	3						VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES			
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	A. (SMMLV)	B.	C. Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA	JET INGENIERIA S.A.S	55,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA DIGITAL- CENTRO CULTURAL BARRIO PIE DE LA POPA	21	30-abr-16	476.339.604,10	379,99		X	
2	CENTRO DE SALUD FOSCA, CUNDINAMARCA	JET INGENIERIA S.A.S	20,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA REMODELACIÓN DE SERVICIOS DE URGENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE DEL MUNICIPIO DE FOSCA, CUNDINAMARCA	84	08-may-23	78.803.400,00	13,59	OK	X	
3	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	OEVA S.A.S (*TITO VELASQUEZ BECERRA*)	100,0%	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCION EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DEL MAGDALENA MEDIO- COMUNA 7 - FASE 2 - MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	22	17-ene-14	872.563.971,54	1.416,50		X	Con la documentacion presentada no se puede verificar el acta de socios en donde se indique la conformacion de la persona juridica, como se indica en el literal f del numeral 5.1.1 del Anexo 2., *"(...) de conformidad con la posibilidad establecido en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. (...)* "
							TOTAL	1.810,08			
								CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
							SMMLV PUNTAJE	603,36			

Proponente **13** **CONSORCIO 3K 03**

(DICAC INGENIEROS CONSULTORES S.A.S 60% - CONSULTORES 3K S.A.S 40% - 0%- 0%- 0%)

	# de contratos aportados	6						VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES			
No	**PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE**	**APORTADA POR**	**% en Cto**	**OBJETO**	**No. Orden Experiencia**	**Fecha de Terminación**	**VALOR TOTAL ($)**	**A. (SMMLV)**	**B.**	**C. Cod. UNSPSC**	**OBSERVACIONES**
1	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU	DICAC INGENIEROS CONSULTORES S.A.S (*FEDERICO GARCIA ALBAREZ - FGA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION S.A.S*)	100,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE EQUIPAMIENTOS DESTINADOS PARA AMBIENTES DE APRENDIZAJE, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	303	19-oct-19	861.050.130,00	1.039,77		X	Con la documentacion presentada no se puede verificar el acta de socios en donde se indique la conformacion de la persona juridica, como se indica en el literal f del numeral 5.1.1 del Anexo 2., "*(...) de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador pública (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. (...)* "
2	MUNICIPIO DE ENVIGADO - ANTIOQUIA	CONSULTORES 3K S.A.S (*FEDERICO GARCIA ALBAREZ*)	98,0%	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LETICIA ARANGO DE AVENDANO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO	206	20-ago-18	650.555.097,00	816,06		X	Con la documentacion presentada no se puede verificar el acta de socios en donde se indique la conformacion de la persona juridica, como se indica en el literal f del numeral 5.1.1 del Anexo 2., "*(...) de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador pública (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. (...)* "
3	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA - ANTIOQUIA	CONSULTORES 3K S.A.S (*FEDERICO GARCIA ALBAREZ*)	65,0%	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO COMANDO DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, ANITOQUIA SEGÚN CONVENIO No. M-1122 DE 2016 SUSCRITO CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON	196	23-feb-18	393.037.000,00	327,01	**OK**	X	Con la documentacion presentada no se puede verificar el acta de socios en donde se indique la conformacion de la persona juridica, como se indica en el literal f del numeral 5.1.1 del Anexo 2., "*(...) de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador pública (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. (...)* "
4	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU	DICAC INGENIEROS CONSULTORES S.A.S (*FGA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION S.A.S*)	100,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SUBSEDE DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PROGRAMAS DE DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA - SENA.	158	17-ene-15	515.193.966,00	799,56		X	Con la documentacion presentada no se puede verificar el acta de socios en donde se indique la conformacion de la persona juridica, como se indica en el literal f del numeral 5.1.1 del Anexo 2., "*(...) de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador pública (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. (...)* "
5	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU	DICAC INGENIEROS CONSULTORES S.A.S (*FEDERICO GARCIA ALBAREZ)*	100,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN LORENZO, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	148	06-may-14	283.717.245,00	460,58		X	Con la documentacion presentada no se puede verificar el acta de socios en donde se indique la conformacion de la persona juridica, como se indica en el literal f del numeral 5.1.1 del Anexo 2., "*(...) de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador pública (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. (...)* "
6	MUNICIPIO DE BELLO	CONSULTORES 3K S.A.S (*FEDERICO GARCIA ALBAREZ*)	100,0%	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BELLO	34	31-dic-11	314.248.568,00	585,74		X	Con la documentacion presentada no se puede verificar el acta de socios en donde se indique la conformacion de la persona juridica, como se indica en el literal f del numeral 5.1.1 del Anexo 2., "*(...) de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador pública (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. (...)* "
							TOTAL	**4.028,72**			
								CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**

SMMLV PUNTAJE	**671,45**

Proponente 14 **TOTALL INC SAS BIC**

(TOTALL INC SAS BIC 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

	# de contratos aportados	4						VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES			
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	A. (SMMLV)	B.	C. Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	TOTALL INC SAS BIC (*SAVERA LTDA*)	100,0%	INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVAPARA LA CONSTRUCCION ESTACIONES DE POLICIA COLOSO Y MORROA SUCRE	3	20-sep-06	72.411.578,00	177,48	OK	X	Con la documentacion presentada no se puede verificar el acta de socios en donde se indique la conformacion de la persona juridica, como se indica en el literal f del numeral 5.1.1 del Anexo 2., *"(...) de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. (...)"*
2	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	TOTALL INC SAS BIC (*SAVERA LTDA*)	100,0%	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO UBICADO EN MONTERIA - REGIONAL CORDOBA	16	02-ago-02	53.103.079,61	171,85		X	Con la documentacion presentada no se puede verificar el acta de socios en donde se indique la conformacion de la persona juridica, como se indica en el literal f del numeral 5.1.1 del Anexo 2., *"(...) de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. (...)"*
3	GOBERNACION DE ARAUCA	TOTALL INC SAS BIC (*SAVERA LTDA*)	70,0%	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME, MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	24	23-nov-08	228.000.001,00	345,83	OK	X	Con la documentacion presentada no se puede verificar el acta de socios en donde se indique la conformacion de la persona juridica, como se indica en el literal f del numeral 5.1.1 del Anexo 2., *"(...) de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. (...)"*
4	ARMADA NACIONAL	TOTALL INC SAS BIC	70,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL BATALLON FLUVIAL DE I.M. N° 32 EN SAN JOSE DEL GUAVIARE - EL BARRANCÓN - FASE 1, DE ACUERDO CON LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO A	50	15-feb-23	1.465.756.320,00	884,51	OK	X	Con la documentacion presentada no se puede verificar el acta de socios en donde se indique la conformacion de la persona juridica, como se indica en el literal f del numeral 5.1.1 del Anexo 2., *"(...) de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. (...)"*
							TOTAL	**1.579,67**			
								CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**
							SMMLV PUNTAJE	**394,92**			

Proponente 15 **GRUPO RC CONSTRUCCIONES S.A.S**

(GRUPO RC CONSTRUCCIONES S.A.S 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

	# de contratos aportados	2						VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES			
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	A. (SMMLV)	B.	C. Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	ALCALDIA MUNICIPAL DE CIENAGA	GRUPO RC CONSTRUCCIONES S.A.S (*ROBERTO JOSE CUELLO BUCHAAR)*	100,0%	NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA , FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA AMPLIACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VIRGINIA GOMEZ SEDE NO. 3 Y SEDE NO. 5 DEL ICEO MODERNO DEL SUR EN CIENAGA	30	12-feb-15	194.223.398,00	301,43		X	Con la documentacion presentada no se puede verificar el acta de socios en donde se indique la conformacion de la persona juridica, como se indica en el literal f del numeral 5.1.1 del Anexo 2., *"(...) de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. (...)"*
2	ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA	GRUPO RC CONSTRUCCIONES S.A.S (*ROBERTO JOSE CUELLO BUCHAAR)*	100,0%	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REMODELACION Y ADECUACION DE LA INSPECCION DE POLICIA DEL NORTE COMO UNIDAD PERMANENTE DE JUSTICIA (UPJ) EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA	47	10-jun-17	55.935.602,50	75,82	OK	X	Con la documentacion presentada no se puede verificar el acta de socios en donde se indique la conformacion de la persona juridica, como se indica en el literal f del numeral 5.1.1 del Anexo 2., *"(...) de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. (...)"*
							TOTAL	**377,25**			
								CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**
							SMMLV PUNTAJE	**188,62**			

Proponente 16 **JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ**

(JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

	# de contratos aportados	5						VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES			
No	**PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE**	**APORTADA POR**	**% en Cto**	**OBJETO**	**No. Orden Experiencia**	**Fecha de Terminación**	**VALOR TOTAL ($)**	**A. (SMMLV)**	**B.**	**C. Cod. UNSPSC**	**OBSERVACIONES**
1	ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES	JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ	100,0%	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CASINO DE SUBOF I C I ALES EN LA CUARTA BR I GADA DEL EJERCITO	6	23-jul-12	138.630.640,00	244,63	**OK**	**X**	
2	R.C.CONSTRUCCIONES LTDA	JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ	100,0%	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SISO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PARROQUIA SAN AGUSTIN DE FONTIBON, DE LA ORDEN DE AGUSTINOS RECOLETOS POR ETAPAS CONTRATO CI-09-10-014	16	07-oct-15	671.432.674,85	1.042,03		**X**	
3	EUCO LTDA	JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ	100,0%	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DE INFRAESTRUCTURA, RANCHO, COMEDOR TALLERES, TRASNPORTE, INTENDENCIA, ARMAMENTO, ALOJAMIENTO TROPA Y SUBOFICIALES, CASINO GUARDIA Y COMANDO EN EL BATALLON No. 24 LUIS CARLOS CAMACHO LEYVA EN CALAMAR GUAVIARE Y CONSTRUCCION OBRAS INFRAESTRUCTURA EN LA BRIGADA MOVIL 19 POPAYAN CAUCA (ALOJAMIENTO DE TROPA)	20	08-abr-10	758.710.876,00	1.473,23	**OK**	**X**	
4	CONSEJO SUPERIOR JUDICATURA	JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ	100,0%	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "ADECUACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS Y PUESTA A TIERRA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE BOGOTÁ "ALFONSO REYES ECHANDÍA", SEDE ANEXA Y CALLE 72	71	30-ene-23	57.205.384,00	0,00		**X**	La docuemntacion presentada para acreditar el contrato no cumple con los documentos validos para creditar la experiencia, tal y como se indica en el numeral 5.1.3. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA del anexo 2 del pliego de condiciones, por lo cual **NO CUMPLE**
5	ESCUELA MILITAR DE INGENIEROS	JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ	100,0%	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA EJECUCION DE LA PR I MERA ETAPA DEL ALOJAM I ENTO DE TROPA DEL EJERCITO EN EL GRUPO MECANIZADO No 27 DEL EJERCITO EN SANTA ANA – PUTUMAYO	37	30-dic-11	135.866.988,00	253,25	**OK**	**X**	
							TOTAL	**3.013,13**			
								CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**

SMMLV PUNTAJE	**753,28**

Proponente 17 **MAVECA INGENIERIA S.A.S.**

(MAVECA INGENIERIA S.A.S. 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

	# de contratos aportados	3						VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES			
No	**PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE**	**APORTADA POR**	**% en Cto**	**OBJETO**	**No. Orden Experiencia**	**Fecha de Terminación**	**VALOR TOTAL ($)**	**A. (SMMLV)**	**B.**	**C. Cod. UNSPSC**	**OBSERVACIONES**
1	MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO	MAVECA INGENIERIA S.A.S. (*LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ*)	100,0%	INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE POLICIA EN EL CORREGIMEINTO DE BERASTEGUI EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CIENGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	31	22-dic-19	192.414.033,00	232,35	**OK**	**X**	Con la documentacion presentada no se puede verificar el acta de socios en donde se indique la conformacion de la persona juridica, como se indica en el literal f del numeral 5.1.1 del Anexo 2., "*(...) de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. (...)* "
2	MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO	MAVECA INGENIERIA S.A.S. (*LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ*)	100,0%	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO, DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	27	21-dic-18	160.091.295,00	204,92		**X**	Con la documentacion presentada no se puede verificar el acta de socios en donde se indique la conformacion de la persona juridica, como se indica en el literal f del numeral 5.1.1 del Anexo 2., "*(...) de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. (...)* "
3	FINDETER	MAVECA INGENIERIA S.A.S. (*MARIA ELENA VERGARA CARRASCAL*)	40,0%	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA	12	06-sep-22	763.868.736,00	305,55		**X**	Con la documentacion presentada no se puede verificar el acta de socios en donde se indique la conformacion de la persona juridica, como se indica en el literal f del numeral 5.1.1 del Anexo 2., "*(...) de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. (...)* "
							TOTAL	**742,82**			
								CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**

SMMLV PUNTAJE	**247,61**

Proponente 18 **UNIÓN TEMPORAL GERARTEC**

(GERARDO ACEVEDO CABALLERO 80% - GRUPO DE CONSULTORÍA & SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S 20% - 0%- 0%- 0%)

	# de contratos aportados	6						VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES			
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	A. (SMMLV)	B.	C. Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	MUNICIPIO DE SUCRE	GRUPO DE CONSULTORÍA & SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S	100,0%	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL COLEGIO SERGIO ARIZA DEL MUNICIPIO DE SUCRE	231	10-oct-23	166.790.876,00	143,79		X	
2	MUNICIPIO DE BARBOSA	GRUPO DE CONSULTORÍA & SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S	50,0%	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DE BARBOSA - SANTANDER	211	30-nov-22	488.493.810,00	244,25		X	
3	MUNICIPIO DE EL PLAYON	GRUPO DE CONSULTORÍA & SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S	100,0%	INTERVENTORIA TECNICA. AMBIENTAL, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA FISICA DEL COLEGIO INTEGRADO DE COMERCIO CAMILO TORRES MUNICIPIO DE EL PLAYON DEPARTAMENTO DE SANTANDER	90	15-sep-18	238.651.638,00	305,48		X	
4	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	GERARDO ACEVEDO CABALLERO	100,0%	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA DE LA LICITACIÓN PUBLICA NO. 04 DE 2013, CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DE LAS ADECUACIONES MAYORES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD DEL GRUPO 1, ESTO EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 1005-09-191-2011 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES ¿SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA ¿ FIDUPREVISORA S.A. Y EL MINISTERIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ, VALLE DEL CAUCA Y ANTIOQUIA.	70	06-feb-15	309.127.900,08	479,75		X	
5	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	GERARDO ACEVEDO CABALLERO	10,0%	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC	93	15-dic-19	599.580.900,00	72,40	OK	X	
6	ROOSEVELT	GERARDO ACEVEDO CABALLERO	50,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, DE LAS SIGUIENTES OBRAS, DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y TÉCNICOS: DE LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN, Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS EDIFICIOS QUE CORRESPONDEN A LA SEDE INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT, EN LAS SIGUIENTES ZONAS: SALAS DE CIRUGÍA, FARMACIA Y RECUPERACIÓN, UCI PEDIÁTRICA, FARMACIA Y CENTRAL MEZCLAS, CAFETERÍA Y COCINA, UCI NEONATOS, HALL PRIMER PISO Y SÓTANO, DESPENSA Y CUARTOS FRIOS, HALL, MORGUE Y SÓTANO 2 Y ACCESOS SECUNDARIOS.	9	30-may-10	432.543.160,00	419,94	OK	X	
							TOTAL	1.665,61			
								CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

SMMLV PUNTAJE	277,60	

Proponente 19 **ANDRES MARIN MARMOLEJO**

(ANDRES MARIN MARMOLEJO 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

	# de contratos aportados	2						VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES			
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	A. (SMMLV)	B.	C. Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	GOBERNACION DE CALDAS / SECRETARIA DE GOBIERNO	ANDRES MARIN MARMOLEJO	100,0%	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUESTO DE POLICIA DEL CORREGIMIENTO DE ARBOLEDA, MUNICIPIO DE PENSILVANIA DEPARTAMENTO DE CALDAS	42	18-oct-04	36.900.000,00	103,07	OK	X	
2	COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS-CINOC	ANDRES MARIN MARMOLEJO	100,0%	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRCUTURA FISICA DEL BLOQUE B DE LA INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR IES CINOC PENSILVANIA-CALDAS	144	31-dic-21	236.832.890,00	260,68		X	
							TOTAL	363,75			
								CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

SMMLV PUNTAJE	181,88	

Proponente 20 **CONSTRUCCION, DISEÑO Y CONSULTORIA S.A.S**

(CONSTRUCCION, DISEÑO Y CONSULTORIA S.A.S 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

	# de contratos aportados	1						VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES			
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	A. (SMMLV)	B.	C. Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC INGENIEROS	CONSTRUCCION, DISEÑO Y CONSULTORIA S.A.S	70,0%	INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. 015-CENAC INGENIEROS -2016, CUYO OBJETO ES "ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS PARA LAS INSTALACIONES PARA EL CENTRO DE ARMAS COMBINADAS FUERTE MILITAR DE BUENA VISTA – GUAJIRA (ALOJAMIENTO DE TROPA)"; PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. 018-CENAC INGENIEROS -2016, CUYO OBJETO ES "ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS PARA LAS INSTALACIONES PARA EL CENTRO DE ARMAS COMBINADAS FUERTE MILITAR DE BUENA VISTA – GUAJIRA (REDES ELECTRICAS)" Y PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. 032-CENAC INGENIEROS 2016, CUYO OBJETO ES "ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS PARA LAS INSTALACIONES PARA EL CENTRO DE ARMAS COMBINADAS FUERTE MILITAR DE BUENA VISTA –	47	10-abr-17	997.319.000,00	946,33	OK	X	
							TOTAL	946,33			
								CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

SMMLV PUNTAJE	946,33	

EVALUACIÓN PRELIMINAR
PUNTAJE DE EXPERIENCIA DE LAS PROPUESTAS

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-A-017-2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÌDICA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA ATENCIÓN PRIMARIA O DE EMERGENCIA A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC.

PUNTAJES POR EXPERIENCIA DE LOS PROPONENTES

PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 302.491.677**
PUNTAJE MAXIMO OTORGADO	**68,5**
Fecha de Cierre	**08/07/2024**

No Propuestas Habilitadas
20
Par

FECHA TRM	**TRM**	**FORMULA SELECCIONADA**	**Me**
miércoles, 10 de julio de 2024	**4.022,05**	**Mediana Con Valor Absoluto**	**391,76**

MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO

No.	PROPONENTE	Promedio de la Experiencia en SMMLV	Para propuestas impares	Para propuestas pares	PUNTAJE PARCIAL
1	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S	927,21		26,45	**26,45**
2	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S	638,65		24,42	**24,42**
3	CONSORCIO AS & AZNE 75	554,46		39,26	**39,26**
4	CONSORCIO GB10ARQ USPEC17	128,01		22,57	**22,57**
5	CONSORCIO ERON	292,13		51,50	**51,50**
6	CONSORCIO INTER FUTURO	848,33		12,54	**12,54**
7	CONSORCIO ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION	372,52		65,67	**65,67**
8	CONSORCIO CAMINOS 2024	713,70		11,19	**11,19**
9	SEIING SAS BIC	267,69		47,19	**47,19**
10	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S	388,59		68,50	**68,50**
11	CONSTRUCCIONES RAM S.A.S	168,11		29,63	**29,63**
12	CONSORCIO TRANSFORMAR ERON	603,36		30,64	**30,64**
13	CONSORCIO 3K 03	671,45		18,64	**18,64**
14	TOTALL INC SAS BIC	394,92		67,38	**67,38**
15	GRUPO RC CONSTRUCCIONES S.A.S	188,62		33,25	**33,25**
16	JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ	753,28		4,21	**4,21**
17	MAVECA INGENIERIA S.A.S.	247,61		43,65	**43,65**
18	UNIÓN TEMPORAL GERARTEC	277,60		48,93	**48,93**
19	ANDRES MARIN MARMOLEJO	181,88		32,06	**32,06**
20	CONSTRUCCION, DISEÑO Y CONSULTORIA S.A.S	946,33		29,82	**29,82**

Se aclara que los puntajes estan sujetos a la habilitacion de las propuestas en todos sus criterios

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÌDICA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA ATENCIÓN PRIMARIA O DE EMERGENCIA A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC.

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-A-017-2024

EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable)

PERSONAL	FORMACION ACADEMICA	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA	FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL	DEDICACION SOLICITADA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Título profesional entre alguna de las siguientes alternativas: - Ingeniería civil - Ingenieria sanitaria Posgrado en Gerencia de Obra y/o Gerencia Integral de Obras y/o Gerencia de Empresas Constructoras y/o Gerencia de Construcciones y/o Gerencia de Proyectos de Ingeniería y/o Gerencia de Proyectos en Arquitectura y/o Formulación y Evaluación de Proyectos y/o Gerencia de Proyectos y/o Gerencia de Proyectos de Construcción e Infraestructura y/o Sistemas Gerenciales de Ingeniería y/o Alta Gerencia y/o Administración de Obras Civiles y/o Gerencia de Proyectos de Construcciones e Infraestructura y/o Evaluación y Gerencia de Proyectos y/o Gerencia de Proyectos de Construcción y/o administración de empresas constructoras.	Mínimo 4 años	Dos (2) proyectos certificados de contratos de interventoría y/o construcción y/o mantenimiento y/o remodelación y/o ampliación y/o adecuación de edificaciones institucionales y/o dotacionales en los que haya participado como director de obra o de interventoría y/o gerente de proyectos de construcción	Al proponente que se comprometa con acreditar que el profesional tiene una formación académica adicional a la definida en el Anexo 1 - Anexo Técnico Interventoría	100%
ESPECIALISTA ELECTRICO	Título profesional entre alguna de las siguientes alternativas: - Ingeniero eléctrico - Ingeniero electricista - Ingeniero electromecánico	Mínimo 3 años	Un (1) proyecto certificado de contratos de interventoría y/o construcción y/o mantenimiento y/o remodelación y/o ampliación y/o adecuación y/o reparaciones locativas de edificaciones institucionales y/o dotacionales, en donde haya estado vinculado como residente de obra o inspector de obras, del componente eléctrico, electromecánico.	Al proponente que se comprometa con acreditar que el profesional tiene una formación académica adicional a la definida en el Anexo 1 - Anexo Técnico Interventoría	100%

EXIGENCIAS MÍNIMAS Y PUNTUABLES DE LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE (Integrantes)	Formato No.6A	Formato No.8		PUNTAJE	OBSERVACIONES
			Experiencia adicional del Personal Clave Evaluable	Formación académica adicional del Personal Clave Evaluable		
1	**ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE** ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S	HABILITADO	X	X	20	
2	**INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S** INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S	HABILITADO	X	X	20	
3	**CONSORCIO AS & AZNE 75** ABDO JOSÉ SALGADO AYOLA A&N INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	HABILITADO	X	X	20	
4	**CONSORCIO GB10ARQ USPEC17** GB10 CONSULTORES S.A.S ARQUITECTURA GB S.A.S	HABILITADO	X	X	20	
5	**CONSORCIO ERON** ALFREDO JOSE LEPESQUEUR MARTINEZ OBRAS E INTERVENTORÍAS COLOMBIA S.A.S	HABILITADO	X	X	20	
6	**CONSORCIO INTER FUTURO** INGEPLAN.CO S.A.S CELQO S.A.S	NO HABILITADO	NO PRESENTA	NO PRESENTA	0	

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÌDICA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA ATENCIÓN PRIMARIA O DE EMERGENCIA A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC.

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-A-017-2024

EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable)						
7	**CONSORCIO ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION** DF CONSULTORIA S.A.S INGENIERIA RRTM S.A.S INTERVENTORIA E INGENIERIA SAN AGUSTIN S.A.S	**HABILITADO**	**X**	**NO**	**10**	El proponente en el FORMATO No. 8 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL EVALUABLE no menciona el profesiona evaluable Especialista Electrico, como se indica en el anexo 2 en el numeral 4.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL PUNTUABLE DEL PERSONAL EVALUABLE. MAXIMO 20 PUNTOS, por lo cual no se le otorgara puntaje
8	**CONSORCIO CAMINOS 2024** PABLO MAURICIO CASTRO ÁVILA FUNDACION CAMINOS INTEGRALES	**HABILITADO**	**X**	**NO**	**10**	El proponente en el FORMATO No. 8 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL EVALUABLE no menciona el profesiona evaluable Especialista Electrico, como se indica en el anexo 2 en el numeral 4.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL PUNTUABLE DEL PERSONAL EVALUABLE. MAXIMO 20 PUNTOS, por lo cual no se le otorgara puntaje
9	**SEIING SAS BIC** SEIING SAS BIC	**HABILITADO**	**X**	**X**	**20**	
10	**GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S** GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S	**HABILITADO**	**X**	**X**	**20**	
11	**CONSTRUCCIONES RAM S.A.S** CONSTRUCCIONES RAM S.A.S	**HABILITADO**	**X**	**X**	**20**	
12	**CONSORCIO TRANSFORMAR ERON** JET INGENIERIA S.A.S. OEVA S.A.S.	**HABILITADO**	**NO**	**NO**	**0**	El FORMATO No. 8 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL EVALUABLE no esta firmado por el representante legal del consorcio
13	**CONSORCIO 3K 03** DICAC INGENIEROS CONSULTORES S.A.S CONSULTORES 3K S.A.S	**HABILITADO**	**X**	**NO**	**10**	El proponente en el FORMATO No. 8 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL EVALUABLE no menciona el profesiona evaluable Especialista Electrico, como se indica en el anexo 2 en el numeral 4.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL PUNTUABLE DEL PERSONAL EVALUABLE. MAXIMO 20 PUNTOS, por lo cual no se le otorgara puntaje
14	**TOTALL INC SAS BIC** TOTALL INC SAS BIC	**HABILITADO**	**X**	**X**	**20**	
15	**GRUPO RC CONSTRUCCIONES S.A.S** GRUPO RC CONSTRUCCIONES S.A.S	**HABILITADO**	**X**	**NO**	**10**	El proponente en el FORMATO No. 8 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL EVALUABLE no menciona el profesiona evaluable Especialista Electrico, como se indica en el anexo 2 en el numeral 4.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL PUNTUABLE DEL PERSONAL EVALUABLE. MAXIMO 20 PUNTOS, por lo cual no se le otorgara puntaje
16	**JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ** JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ	**NO HABILITADO**	**X**	**NO**	**0**	El proponente en el FORMATO No. 8 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL EVALUABLE no menciona el profesiona evaluable Especialista Electrico, como se indica en el anexo 2 en el numeral 4.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL PUNTUABLE DEL PERSONAL EVALUABLE. MAXIMO 20 PUNTOS, por lo cual no se le otorgara puntaje
17	**MAVECA INGENIERIA S.A.S.** MAVECA INGENIERIA S.A.S.	**HABILITADO**	**X**	**X**	**20**	
18	**UNIÓN TEMPORAL GERARTEC** GERARDO ACEVEDO CABALLERO GRUPO DE CONSULTORÍA & SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S	**HABILITADO**	**X**	**X**	**20**	
19	**ANDRES MARIN MARMOLEJO** ANDRES MARIN MARMOLEJO	**HABILITADO**	**X**	**X**	**20**	
20	**CONSTRUCCION, DISEÑO Y CONSULTORIA S.A.S** CONSTRUCCION, DISEÑO Y CONSULTORIA S.A.S	**HABILITADO**	**X**	**NO**	**10**	El proponente en el FORMATO No. 8 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL EVALUABLE no menciona el profesiona evaluable Especialista Electrico, como se indica en el anexo 2 en el numeral 4.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL PUNTUABLE DEL PERSONAL EVALUABLE. MAXIMO 20 PUNTOS, por lo cual no se le otorgara puntaje
OBSERVACIONES:						

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÌDICA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA ATENCIÓN PRIMARIA O DE EMERGENCIA A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC.

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-A-017-2024

VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	NOMBRE DEL INTEGRANTE QUE APORTA DOCUMENTACION	CONDICIONES DE ACREDITACIÓN			VERIFICACIÓN	PUNTAJE
			FORMATO No. 9	Certif. Min. Trabajo	% de Experiencia		
			CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	Valor		
1	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	996,2%	CUMPLE	1
2	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	686,2%	CUMPLE	1
3	CONSORCIO AS & AZNE 75	ABDO JOSE SALGADO AYOLA	CUMPLE	CUMPLE	297,9%	CUMPLE	1
4	CONSORCIO GB10ARQ USPEC17	ARQUITECTURA GB S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	229,2%	CUMPLE	1
5	CONSORCIO ERON	ALFREDO JOSE LEPESQUEUR MARTINEZ	CUMPLE	CUMPLE	313,9%	CUMPLE	1
6	CONSORCIO INTER FUTURO		NO PRESENTA	NO PRESENTA	0,0%	NO CUMPLE	0
7	CONSORCIO ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION	DF CONSULTORIA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	601,2%	CUMPLE	1
8	CONSORCIO CAMINOS 2024	PABLO MAURICIO CASTRO ÁVILA	CUMPLE	CUMPLE	431,8%	CUMPLE	1
9	SEIING SAS BIC	SEIING SAS BIC	CUMPLE	CUMPLE	460,2%	CUMPLE	1
10	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S		NO PRESENTA	NO PRESENTA	0,0%	NO CUMPLE	0
11	CONSTRUCCIONES RAM S.A.S		NO PRESENTA	NO PRESENTA	0,0%	NO CUMPLE	0
12	CONSORCIO TRANSFORMAR ERON	JET INGENIERIA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	169,1%	CUMPLE	1
13	CONSORCIO 3K 03	CONSULTORES 3K S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	823,7%	CUMPLE	1
14	TOTALL INC SAS BIC	TOTALL INC SAS BIC	CUMPLE	CUMPLE	678,9%	CUMPLE	1
15	GRUPO RC CONSTRUCCIONES S.A.S	GRUPO RC CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	202,7%	CUMPLE	1
16	JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ	JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ	CUMPLE	CUMPLE	1079,1%	CUMPLE	1
17	MAVECA INGENIERIA S.A.S.	MAVECA INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	319,2%	CUMPLE	1
18	UNIÓN TEMPORAL GERARTEC	GRUPO DE CONSULTORÍA & SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S	CUMPLE	NO CUMPLE	248,4%	NO CUMPLE	0
19	ANDRES MARIN MARMOLEJO	ANDRES MARIN MARMOLEJO	CUMPLE	CUMPLE	195,4%	CUMPLE	1
20	CONSTRUCCION, DISEÑO Y CONSULTORIA S.A.S	CONSTRUCCION, DISEÑO Y CONSULTORIA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	508,4%	CUMPLE	1

OBSERVACIONES: PROPONENTE 18: el certificado del ministerio de trabajo se encuntra vencido ya que su fecha de expedicion es del 22/12/2023 y tienen 6 meses de vigencia, fecha que para el cierre del presente proceso se encuentra vencido, por lo cual no cumple