FRR

Fondo Rotatorio
Registraduria Nacional
del Estado Civil

FORMATO No. 7
CARTA DE DISPONIBILIDAD

Proponente: EQUILIBRIO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT: 901.548.939-1

Nombre del Maestro de Obra propuesto:

Yo, DENIS DEL CARMEN RINCON AGUILAR identificado con cédula de ciudadania No.
18.932.174 manifiesto mi disponibilidad e intencién de trabajar con EQUILIBRIO INGENIERIA
Y SERVICIOS S.A.S. con NIT 901.548.939-1, desempenando el cargo de Maestro de Obra, en
caso de que dicho proponente resulte adjudicatario del proceso SAMC 014 DE 2024 - FRR
OBRA SAN ONOFRE SUCRE, cuyo objeto es: “Contratar bajo el sistema de precios unitarios
fijos sin formula de reajuste el mejoramiento y mantenimiento de la sede de la Registraduria
Municipal de San Onofre - Sucre.”, adelantado por la Registraduria Nacional del Estado
Civil.

FIRMA: Dani SM

Maestro de Obra
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Representante Legal del Proponente
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REPUBLICA DE COLOMBIA

e J COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2024-2870733

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que DENIS DEL CARMEN RINCON AGUILAR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA
18932174, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la
profesion de TECNICA PROFESIONAL EN CONSTRUCCION con CERTIFICADO DE INSCRIPCION
PROFESIONAL - AUXILIAR 20969-010675 desde el 24 de Septiembre de 2009, otorgado(a)
mediante Resolucidon Nacional 1073.

2. Que el(la) CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AUXILIAR es la autorizacién que
expide el Estado para que el titular ejerza su profesion en todo el territorio de la Republica de
Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AUXILIAR se encuentra
VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5.'Que la presente certificacion se expide en Bogota, D.C., a los veintiuno (21) dias del mes de Julio
del afo dos mil veinticuatro (2024).

;@&JWA

Rubén Dario Ochoa Arbelaez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participacion en procesos estatales de seleccion de contratistas. La falta de firma del titular
no invalida el Certificado

El presente es un documento publico expedido electronicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria segtn lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el nimero del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

WWW.Cophia.gov.co



A QUIEN INTERESE:

Con la presente certificamos que: el sefior Denis del Carmen Rincén Aguilar
identificado con cedula de ciudadania No 18.932.174 de Agustin Codazzi se
desempeiio como MAESTRO DE OBRAS | en los siguientes proyectos
ejecutados por esta empresa:

PROYECTO: REMODELACION Y ADECUACION DEL CENTRO "VILLA LUZ" DEL

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES DE
MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

FECHA DE 20/08/2015

INICIO:

FECHA DE 28/09/2017

FINALIZACION:

VALOR: $1.438.557.942

PROYECTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS

LOCATIVAS PARA LAS ESTACIONES, SUBESTACIONES, PUESTOS DE
POLICIA, VIVIENDAS FISCALES Y DEMAS INSTALAIONES OCUPADAS
POR LA POLICIA, CUYA UNIDAD EJECUTORA ES LA POLICIA
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

FECHA DE 31/07/2017

INICIO:

FECHA DE 31/12/2017

FINALIZACION:

VALOR: $1.577.000.000

PROYECTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORAS LOCTIVAS

DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA
CORDOBA, ESTACION DE POLICIA CORDOBA, ESTACION DE POLICIA
DE MUICIPIO DE SAN ANTERO

FECHA DE 14/06/2020

INICIO:

FECHA DE 18/12/2020

FINALIZACION:

VALOR: $185.662.516

PROYECTO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE

LA JUDICATURA, LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y LAS OBRAS
NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION, DOTACION Y
ORGANIZACION DEL ARCHIVO JUDICIAL DE LA SEDE DE LA RAMA
JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE AYAPEL EN EL DEPARTAMENTO DE

CORDOBA.
FECHA DE 19/07/2021
INICIO:
FECHA DE 19/11/2021
FINALIZACION:

VALOR: $420.090.317


mailto:construcec@gmail.com

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA
SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUELA BELTRAN
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE

CORDOBA
FECHA DE 14/10/2021
INICIO:
FECHA DE 14/12/2021
FINALIZACION:
VALOR: $248.504.642

La presente certificacion se expide a solicitud de la parte interesada a los 14 dias del mes de
julio de 2022 por cesién de larelacion laboral y/o comercial.

R.L cl,p’NSTRUCEc S.AS
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