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1. FECHA DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 

PREVIO: (DD/MM/AAAA) 
15 Julio de 2024 

2. NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DILIGENCIA 
EL ESTUDIO PREVIO: 

 

MARLENE DEL ROSARIO BALLESTAS RODRIGUEZ 

3. DEPENDENCIA SOLICITANTE: Vicerrectoría Académica 

4. TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios Profesionales 

5. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES No. Versión 01 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
6. DESCRIPCIÓN DE LA 

NECESIDAD: 

  

La Institución Universitaria de Barranquilla IUB, es una Institución de Educación Superior de carácter público 

del orden distrital, comprometida con la formación de personas integrales, creativas, emprendedoras, 

resilientes, éticas, partícipes de los procesos de transformación socioeconómica de la región Caribe, a través 

de un modelo de formación de alta calidad basado en competencias a lo largo de la vida, en investigación e 
innovación alineado a las tendencias globales y capaces de responder a los desafíos del entorno. 

 

 Que la Ley 1150 de 2007, artículo 2 numeral 4 literal h consagra que “la modalidad de selección de contratación 

directa solamente procederá en los siguientes casos: h) Para la prestación de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas 

personas naturales”. 

 Que el Decreto No. 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.4.9., consagra: “Las entidades estatales pueden 

contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y 

cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se 

trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cua 

el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión 

corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan de 

cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, así como los relacionados con actividades operativas, 

logísticas, o asistenciales”. 

 

 Que la dependencia de Vicerrectoría Académica tiene dentro de sus funciones; dirigir y asegurar la 

planificación, desarrollo, consolidación y actualización permanente de la gestión académica de acuerdo a los 

lineamientos institucionales y la normatividad legal vigente, así mismo dentro de la dimensión y objetivo del 

Plan de Desarrollo Institucional se encuentra el fortalecimiento de la Gestión Institucional, y teniendo en cuenta 

que dentro de la planta de personal no se cuenta con el personal idóneo, necesario y suficiente que tenga la 

experticia para apoyar a la gestión de los procesos académicos y administrativos, a través del eje de 

Formación integral con Pertinencia y Calidad, específicamente en el proyecto 1.8 Diseño e implementación 

de un programa para la excelencia docente e innovación pedagógica, el cual tiene como propósito la 

capacitación y formación continua del docente, dentro de este eje se encuentra la capacitación de estrategias 

metacognitivas para el aprendizaje y habilidades comunicativas, para dar cumplimiento a la ejecución de esta 

capacitación o curso la Institución Universitaria de Barranquilla IUB, y, se requiere contratar los servicios de 

una empresa que brinde dicha capacitación y fortalezca los conocimientos y herramientas pedagógicas de los 
docentes de la Institución. 

 

  CLASIFICACIÓN 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

 

 UNSPSC 

 
7. NIVEL DEL 

CLASIFICADOR DE 

BIENES Y SERVICIOS: 

[F] Servicios 86000000 

Servicios 

Educativos y de 

Formación 

86100000 

Formación 

profesional 

86101700 

Servicios de 
capacitació 
nvocacional 

86101705 

Capacitación 

administrativa 

    no - científica  

  
OBJETO DEL CONTRATO: 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
CAPACITACION DOCENTES 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO A CONTRATAR, 

EN PRUEBAS SABER TYT Y SABER PRO  

SUS ESPECIFICACIONES 

E IDENTIFICACIÓN DEL 

CONTRATO A CELEBRAR: 

Se requiere la contratación de una organización con más de 11 años de experiencia en la prestación de 

servicios de medición, formación y consultoría en pruebas estandarizadas y procesos internos de evaluación 
para el aprendizaje, en instituciones de educación básica y educación superior que les permite mejorar los 

resultados en los logros de aprendizaje y el desarrollo de competencia y, que tenga experiencia acreditada 

en actividades relacionadas con el objeto del contrato; el cual comprende la prestación de servicios 

profesionales para el desarrollo de una capacitación de estrategias metacognitivas para el aprendizaje y 

habilidades comunicativas, en el período comprendido entre el 8 de Agosto al 30 de Septiembre. 

9. VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO, SU 

VALOR ESTIMADO 

DEL CONTRATO 
VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/L ($26,990,000.00). 
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JUSTIFICACIÓN y FORMA 

DE PAGO: ESTIMACIÓN DEL 

PRESUPUESTO 

OFICIAL 

 
Se realizó el análisis económico del sector, teniendo en cuenta los valores históricos 

pagados para la realización del objeto contractual. 

 
 

FORMA DE PAGO 

La Institución Universitaria de Barranquilla pagará al CONTRATISTA la suma 

estipulada mediante un único pago por valor de Veintiséis millones novecientos 

noventa mil pesos moneda legal ($26,990,000.00) previa presentación del informe 

de actividades al supervisor del contrato, quien certificará el recibo a satisfacción del 

mismo, acreditar el pago de aportes a seguridad social (salud, pensiones y 

parafiscales y presentación de la factura o cuenta de cobro. 

 

10. CERTIFICADO DE 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

 

240363 del 1 abril de 2024 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO: 

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de septiembre de 2024, una vez se cumplan los requisitos 

de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. 

12.    VIGENCIA DEL 
CONTRATO: 

 

No aplica. 

 
13. LUGAR DE EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO: 

La ejecución del contrato será en sus distintas sedes oficiales de la Institución Universitaria de Barranquilla – 

IUB en el municipio de Soledad y la ciudad de Barranquilla, conforme a la necesidad del servicio, así mismo, el 

contratista podrá prestar su servicio con apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación previo 

acuerdo con el supervisor del contrato. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

14.     OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA: 

 

1. Desarrollar la Formación a docentes en: Diseño de Instrumentos de Evaluación. 
Estrategias para mejora de resultados en Saber PRO / TyT. 

 

2. Abordar y finalizar en la capacitación, los tópicos: 
a) Tipos y características de instrumentos de evaluación, 
b) Diseño y validación de pruebas, 
c) Herramientas digitales para la creación de evaluaciones, 
d) Estrategias para la mejora de resultados en pruebas estandarizadas, 
e) Análisis de resultados y retroalimentación efectiva, 
f) Técnicas de autoevaluación y coevaluación, 
g) Metodologías activas y evaluación formativa, 
h) Estrategias específicas para mejorar resultados en Saber PRO y Saber TyT. 

 

3. Coordinar con el supervisor del contrato el desarrollo de las jornadas de capacitación en 
cuanto a temas, tiempo y lugares. 

 
4. Entregar a IUB al finalizar la capacitación, un informe final con evidencias que contenga: 

a) Revisión y devolución de los entregables, por medio de una rúbrica diseñada por 
ESE, este proceso implica que con base en las recomendaciones los docentes 
pueden hacer una nueva entrega. Retroalimentación. 

b) Encuestas de satisfacción. 
c) Retroalimentación del instructor. 

d) Participación y asistencia. 
 

5. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la celeridad y la calidad en la ejecución. 
 

6. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia 
responsabilidad. 

 

7. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la 
propuesta. 

 

8. Constituir las pólizas pactadas en el contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
entrega del contrato. 

 

9. Cumplir con el objeto del contrato, desarrollando todas las actividades que hacen parte de 
este, según las especificaciones dadas por la IUB. 

 

10. Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales durante la ejecución del contrato. 
 

11. Las demás obligaciones que por la ley y la naturaleza del Contrato le correspondan. 
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1. Cancelar el valor del Contrato en la forma y términos establecidos en los Datos del 

Contrato. 

 
15. OBLIGACIONES DE LA 

IUB: 

2. Permitir el desarrollo y ejecución del Contrato por parte del CONTRATISTA. 

3. Designar un funcionario para que ejerza la Supervisión en la ejecución de 

las obligaciones delCONTRATISTA en los términos del artículo 83 de la Ley 
1474 de 2011. 

 4. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el 

cumplimento de susobligaciones contractuales. 

 5. Obrar de buena fe en el desarrollo del Contrato. 

 6. Suministrar oportunamente al contratista tiquetes aéreos o terrestres y gastos de 
traslado y permanencia necesarios para que el contratista, de conformidad con las 
obligaciones pactadas en el contrato, pueda desplazarse a un sitio diferente al habitual 
y así garantizar el cumplimiento eficaz. del objeto contractual. 

16. FUNDAMENTOS Contratación directa de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 2 Sección 1 subsección 4 artículo 

JURÍDICOS DE LA 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015 Teniendo en cuenta el objeto a contratar, y lo establecido en el literal 

MODALIDAD DE h del numeral 4 del artículo 2 Ley 1150 de 2007, la modalidad de selección para la escogencia del contratista 

SELECCIÓN: será la de contratación directa en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015. 

 

 
17. SUPERVISIÓN DEL 

CONTRATO: 

Nombre del funcionario: MARLENE DEL ROSARIO BALLESTAS RODRIGUEZ 

Identificación del funcionario: C.C. 45.492.586 

Cargo: Decano 

Dependencia: Vicerrectoría Académica 

18. NECESIDAD DE CONTAR 

CON INTERVENTORÍA 

CUANDO LOS 

CONTRATOS SUPEREN 

LA MENOR CUANTÍA: 

 

 
No aplica 

 

 

 
19. LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO: 

De conformidad con inciso final del artículo 217 del Decreto 019 de 2012, el cual modifica el artículo 60 de la 

ley 80 de 1993, para los contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión no será 

obligatoria su liquidación. En caso de que se requiera, se practicará de acuerdo a los términos establecidos en 

la Ley. (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN) 

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

REQUISITOS HABILITANTES. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
20. CAPACIDAD JURÍDICA: 

1. Carta de presentación de la propuesta por el contratista 

2. Copia de Cédula de Ciudadanía del representante legal 

3. Hoja de vida de la función Pública SIGEP II de la persona juridica 

4. Certificación de encontrarse al día con los pagos al sistema general de seguridad social y parafiscales por os 
ultimos seis (06) meses) 

5. Copia Registro Único Tributario RUT 

6. Antecedentes Judiciales - Policía del representante legal y la persona juridica 

7. Antecedentes Fiscales – Contraloría del representante legal y la persona juridica 

8. Antecedentes Disciplinarios P- Procuraduría del representante legal y la persona juridica 

9. Certificado de Medidas Correctivas de la Policía Nacional del representante legal 

10. Consulta de Inhabilidades  por Delitos Sexuales del representante  legal 

11. Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM del representante legal 

12. Certificaciones de experiencia l (dos (02) contratos) 

13. Declaración de Renta del último año 

14. Certificación Bancaria 

 
21. EXPERIENCIA: 

 

Se requiere la contratación de una organización con más de 11 años de experiencia en la prestación de servicios 
de medición, formación y consultoría en pruebas estandarizadas y procesos internos de evaluación para el 
aprendizaje, en instituciones de educación básica y educación superior que les permite mejorar los resultados 
en los logros de aprendizaje y el desarrollo de competencia y, que tenga experiencia acreditada en actividades 
relacionadas con el objeto del contrato; el cual comprende la prestación de servicios profesionales para el 
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  desarrollo de una capacitación de estrategias metacognitivas para el aprendizaje y habilidades comunicativas 

22. CAPACIDAD 
FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL: 

 

No Aplica. 

 

23. OTROS REQUISITOS 
HABILITANTES: 

No Aplica. 

24. FACTORES DE 
EVALUACIÓN: 

Los factores de evaluación para el presente proceso son: Idoneidad y Experiencia. 

25.  REGLAS DE 
DESEMPATE DEOFERTAS: 

 

No Aplica. 

26. ANÁLISIS DE RIESGOSY 
FORMA DE 

MITIGARLO: 

 

Ver Anexo A. Matriz de Riegos. 

27.ANÁLISIS DE EXIGENCIAS 
DE GARANTÍAS DESTINADAS A 
AMPARAR LOS PERJUICIOS DE 
NATURALEZA   CONTRACTUAL 
O EXTRACONTRACTUAL, 
DERIVADOS DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OFRECIMIENTO O DEL 
CONTRATO, ASÍ COMOLA 
PERTINENCIA DIVISIÓN DE LAS 
MISMAS: 

 
 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por monto del diez (10%) del valor del contrato y una vigencia igual a la 
del plazo del contrato y cuatro (04) meses más. 

28.SOMETIMIENTO A UN 
ACUERDO COMERCIAL: 

 

No Aplica 

29.CONSTANCIA DEL 
CUMPLIMIENTO DELDEBER DE 
ANÁLISISDE LAS ENTIDADES 
ESTATALES: 

 
Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de 
riesgo. 
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FIRMAS: 

 

 

 

 

 

NOMBRE: MARLENE DEL ROSARIO BALLESTAS RODRIGUEZ Visto bueno del Ordenador del Gasto 

 

CARGO: 

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, 
EDUCACION, ARTES Y HUMANIDADES 

RECTOR: ARCESIO JULIAN CASTRO 
AGUDELO 

 

 
Elaboró y revisó: Marlene del Rosario Ballestas 

Rodríguez 
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TABLA ANÁLISIS DE RIESGOS 

 
La Institución Universitaria de Barranquilla de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los  artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 

2 del artículo 2.2.1.2.5.2. del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos 

de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto 

y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes, para cada modalidad de contratación así: 
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la ocurrencia del 

evento 

P
ro

b
a
b
ili

d
a

d
 

Im
p
a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

C
a
te

g
o
rí

a
 

¿
A

 q
u
ié

n
 s

e
 le

 a
s
ig

n
a
?
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Monitoreo y revisión 
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Riesgo por cambio del 

régimen de 

contratación que 

afecte la ejecución del 

contrato. 

 
Toda norma de 

obligatorio 

cumplimiento para la 

IUB, que afecte la 

ejecución del contrato 

en perjuicio de la IUB 

o del contratista será 

incluida en el contrato 

, sin que medie 

negociación alguna 

con el contratista, toda 

vez que El IUB, no 

tiene la facultad de 

negociar apartes 

normativos de 

obligatorio 

cumplimiento 
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Si el hecho afecta al contratista, este riesgo 

y sus consecuencias serán asumidos en su 

totalidad por el mismo. En el caso de que 

afecte el equilibrio económico de contrato, 

serán objeto de modificación de las 

condiciones económicas siempre y cuando 

la afectación supere el porcentaje de 

imprevistos incluido en la oferta económica. 

La carga de la prueba le corresponde, en 

este caso en particular, al contratista, por ser 

la parte afectada. Si el afectado es la IUB, 

proyectará las modificaciones que sean 

necesarias al contrato, sin que por ello se 

deje de reconocer cualquier variación al 

equilibrio económico pactado en el contrato. 

Se llevará a cabo una permanentevigilancia 

de los cambios normativos que afecten la 

ejecución de los contrato s suscritos por El 

IUB y, se aplicarán las medidas obligatorias 

a que haya lugar. 
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A partir del 

cumplimiento de los 

requisitos de 

perfeccionamiento y 

ejecución del 

contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finalización 

del plazo 

de 

ejecución 

del contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión de la 

matriz de riesgos a 

partir de la ejecución 

del proceso. 

Retroalimentación 

de la matriz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez 

por cada 

mes de 

duración 

del 

contrato 
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Monitoreo y revisión 
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tributos, impuestos o 

cargas parafiscales 
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equilibrio económico 

del contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genera carga adicional 
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perjuicio para las 
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Descripción 

 
 
 
 
 
 

Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 

P
ro

b
a
b
ili

d
a

d
 

Im
p
a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

C
a
te

g
o
rí

a
 

¿
A

 q
u
ié

n
 s

e
 le

 a
s
ig

n
a
?
 

 
 
 
 
 
 

Tratamiento/Control a 

ser implementado 

 

Impacto después del tratamiento 

 

¿
A

fe
c
ta

 la
 e

je
c
u
c
ió

n
 d

e
l c

o
n
tr

a
to

?
 

R
e
s
p
o
n
s
a
b
le

 p
o
r 

im
p
le

m
e
n
ta

r 
e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

  
F

e
c
h
a
 e

s
tim

a
d
a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 in

ic
ia

 e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

  

F
e
c
h
a
 e

s
tim

a
d
a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 c

o
m

p
le

ta
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

 

Monitoreo y revisión 

  

P
ro

b
a
b
ili

d
a

d
 

 

Im
p
a
c
to

 

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

 

C
a
te

g
o
rí

a
 

    
¿

C
ó
m

o
 s

e
 r
e
a
liz

a
 e

l 

m
o
n
it
o
re

o
?
 

  

P
e
ri
o
d
ic

id
a
d

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

 
R

e
g
u
la

to
ri
o

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perjuicios que se 

puedan ocasionar al 

contratista por la 

ocurrencia de hechos 

de fuerza mayor o 

caso fortuito en los 

términos del contrato 

y de la legislación 

existente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retrasos en ejecución 

contractual 
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acuerdo acordarán la 

forma de retomar el 

equilibrio contractual 

a fin de no generar 

perjuicio para las 

partes 
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Si 
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 y
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Ejecución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liquidación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Revisión por parte del 

Contratista y Supervisor 

del contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanente 



 
 

 
ESTUDIO PREVIO 

FR-JUR-08-V9 

Vigencia: 15/12/2022 
Pág. 5 de 10 

  
 
 
 
 
 
 

N 

C
la

s
e

 

F
u
e
n
te

 

E
ta

p
a
 

 
T

ip
o
 

 
 
 
 
 
 

Descripción 

 
 
 
 
 
 

Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 

P
ro

b
a
b
ili

d
a

d
 

Im
p
a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

C
a
te

g
o
rí

a
 

¿
A

 q
u
ié

n
 s

e
 le

 a
s
ig

n
a
?
 

 
 
 
 
 
 

Tratamiento/Control a 

ser implementado 

 

Impacto después del tratamiento 

¿
A

fe
c
ta

 la
 e

je
c
u
c
ió

n
 d

e
l c

o
n
tr

a
to

?
 

R
e

sp
o

n
sa

b
le

 p
o

r 
im

p
le

m
e

n
ta

r 
e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

  

F
e
c
h
a
 e

s
ti
m

a
d
a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 in

ic
ia

 e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

  
F

e
ch

a
 e

st
im

a
d

a
 e

n
 q

u
e

 s
e

 c
o

m
p

le
ta

 e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

 

Monitoreo y revisión 

  
P

ro
b
a
b
ili

d
a

d
 

Im
p
a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

C
a
te

g
o
rí

a
 

   
¿

C
ó
m

o
 s

e
 r

e
a
liz

a
 e

l 

m
o
n
it
o
re

o
?
 

  

P
e
ri
o
d
ic

id
a
d

 

5
 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

 
O

p
e
ra

c
io

n
a
l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riesgo por mal uso de 

la información. 

 
Se materializa cuando 

el contratista en 

cumplimiento de sus 

obligaciones administra 

información y la usa en 

actividades diferentes 

al desarrollo de su 

objeto contractual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acciones Judiciales 
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4 
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Reducir las 

probabilidades de 

ocurrencia con 

divulgación de 

políticas sobre la 

administración de la 

información 

documental y 

magnética. 

 

Monitoreo a las 

fuentes de 

información usadas 

por el contratista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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No 
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u
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l c
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Ejecución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liquidación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través del control y 

seguimiento que realice el 

supervisor del contrato y 

comunicación a las demás 

colaboradores que 

manejan información a fin 

de canaliza r la mis ma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanente 
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Riesgo por la tardanza 

de la expedición del 

respectivo registro 

presupuestal como 

requisito de ejecución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Demora en el inicio de 

la ejecución del 

contrato 
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M
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uno de los 

expedientes 

contractuales que 

requieran registro 

presupuestal 
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Suscripción del 

contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Expedición del 

registro 

presupuestal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través de las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posterior a 

la firma 

del 

contrato 

comunicaciones que se 

generan entre las 

dependencias que 

participan en la 

elaboración del contrato 

y la dependencia 

encargada del realizar 

el registro presupuestal 

 


