Villagarzón (P), 26 de julio de 2024

Doctora
MARÍA CAMILA BEDOLLA
Oficina de Contratación Municipal
Villagarzón, Putumayo
Ciudad

Asunto: Solicitud de Proceso de Mínima Cuantía

Cordial saludo,

De acuerdo con el proyecto cuyo objeto es la **"INSTALACIÓN DE PLANTAS PARA LA PURIFICACIÓN Y SANITIZACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA ZONA RURAL DE VILLAGARZÓN, PUTUMAYO"**, me permito solicitar amablemente la iniciación del proceso de selección de mínima cuantía y la consecuente celebración del contrato correspondiente.

Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de cumplir con las funciones asignadas a la Administración Municipal, para lo cual es indispensable contratar el servicio mencionado. La elaboración del presente documento responde al análisis previo conforme a lo establecido en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier requerimiento adicional.

Atentamente;

RECIBIDO: Yhdrana Ldeda
HORA: 11:16 AM

ANDRÉS FELIPE ÁLVAREZ VILLOTA
Secretario de Planeación e Infraestructura

	Nombre	*Cargo*	*Firma*
Elaboro::	*Jimmy Moncayo*	*Profesional de apoyo Jurídico SPIM*	

Villagarzón 23 de mayo de 2024

Doctora:
MARIA ISABEL URQUIJO
Almacenista Municipal
Ciudad

Asunto: **SOLICITUD CERTIFICADO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES**

Cordial saludo:

De manera atenta, me permito solicitar a usted se sirva expedir Certificado de Plan Anual de Adquisiciones para la celebración de un contrato cuyo objeto es:

INSTALACION DE PLANTAS PARA LA PURIFICACION Y SANITIZACION DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL DE VILLAGARZON PUTUMAYO

FUENTE DE RECURSO:	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE INVERSION
VALOR PARA EJECUTAR:	$ 34.700.000
CÓDIGO PLAN ADQUISICIÓN:	47101514
FILA:	1159

Agradezco su gestión y colaboración.

Atentamente,

ANDRES FELIPE ALVAREZ VILLOTA
Secretario de Planeación e Infraestructura

	Nombre	***Cargo***	***Firma***
Proyectó	*Karen Daniela Gómez Bastidas*	*Apoyó administrativo SPIM*	Daniela Gomez.
Revisó y aprobo:	*Andrés Felipe Álvarez Villota*	*Secretario Planeación e Infraestructura*	

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN *Secretaría Financiera* *Almacén* NIT. 800.054.249-0		
Código: 121-07	**Versión:** 2	**Vigente desde:** 1° de enero de 2022	
CERTIFICACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES			

LA SUSCRITA ALMACENISTA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN

HACE CONSTAR

Que, en el Plan Anual de Adquisiciones y la página Web del municipio de Villagarzón, se encuentra publicado el siguiente proceso a contratar:

FILA	CÓDIGO UNSPSC	OBJETO	FECHA
1159	47101514	INSTALACION DE PLANTAS PARA LA PURIFICACION Y SANITIZACION DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL DE VILLAGARZON PUTUMAYO	5-2024

OBJETO CONTRACTUAL	INSTALACION DE PLANTAS PARA LA PURIFICACION Y SANITIZACION DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL DE VILLAGARZON PUTUMAYO

Con el fin de dar cumplimiento a las guías emitidas por Colombia Compra eficiente y permitir una participación uniforme a los interesados. Ingrese al siguiente link de la página del SECOP II: https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/App/AnnualPurchasingPlanEdit/Update?Id=413869

La presente certificación se expide a solicitud del interesado

Para constancia se firma en Villagarzón a los veinticuatro (24) días del mes de mayo de dos mil veinticuatro (2024).

MARIA ISABEL URQUIJO ORDOÑEZ
Almacenista general

	Nombre	*Cargo*	*Firma*
Proyectó:	*Carmen Ofelia Delgado Ordoñez*	*Auxiliar Administrativo*	
Revisó:	*Maria Isabel Urquijo Ordoñez*	*Almacenista General*	
Aprobó:	*Maria Isabel Urquijo Ordoñez*	*Almacenista General*	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
Secretaría de Gobierno
NIT. 800.054.249-0

SOLICITUD DE COTIZACION

Villagarzon, 15 de mayo de 2024

Dirigido a:
Empresas y/o personas interesadas

Referencia: Solicitud de cotización
Cordial saludo

El Municipio de Villagarzón, requiere adelantar la contratación correspondiente con el siguiente objeto:

OBJETO: INSTALACIÓN DE PLANTAS PARA LA PURIFICACIÓN Y SANITIZACIÓN DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL DE VILLAGARAZON PUTUMAYO, para lo cual extendemos la invitación a cotizar teniendo en cuenta lo siguiente:

❖ La cotización debe incluir impuestos de ley, IVA cuando haya lugar y/o retenciones de ley de acuerdo a la naturaleza jurídica de su entidad. Cabe aclarar que el futuro contratista deberá incurrir en el pago de estampillas y demás impuestos que se deriven con ocasión a la ejecución del contrato.

❖ La cotización debe presentarse teniendo en cuenta las actividades, cantidades y especificaciones detalladas en la siguiente tabla:

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.	TRANSPORTE ESPECIAL DE 2 EQUIPOS VILLAGE PUMP STAND Y 2 EQUIPOS VILLAGE PUM WELL, DESDE LAS BODEGAS DE CWT EN BOGOTÁ AL ALMACEN EN VILLAGARZÓN, (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1,0
2.	TRANSPORTE ESPECIAL DE 1 EQUIPO VILLAGE PUMP STAND DESDE EL ALMACEN ALCALDIA VILLAGARZÓN, A LA VEREDA CASTELLANA (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1,0
3.	TRANSPORTE ESPECIAL DE 1 EQUIPO VILLAGE PUMP STAND DESDE EL ALMACEN ALCALDIA VILLAGARZÓN, A LA VEREDA PUERTO UMBRIA (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1,0
4.	TRANSPORTE ESPECIAL DE 1 EQUIPO VILLAGE PUMP STAND WELL DESDE EL ALMACEN ALCALDIA VILLAGARZÓN, A LA VEREDA ALBANIA (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1,0
5.	TRANSPORTE ESPECIAL DE 1 EQUIPO VILLAGE PUMP STAND Y WELL DESDE EL ALMACEN ALCALDIA VILLAGARZÓN, COLEGIO RURAL CIUDAD VILLAGARZON VEREDA PORVENIR (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1,0
6.	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS VILLAGE PUMP STAND Y VILLAGE PUM WELL PARA LAS VEREDAS DEL PROYECTO	UND	4,0
7.	ENTREGA DE LOS EQUIPOS A CIUDADANOS DE LAS VEREDAS DEL PROYECTO (INCLUYE ALQUILER DE SILLAS, AUDIO, CARPA, REFRIGERIO, TRANSPORTE, AGUA)	UND	4,0

SOLICITUD DE COTIZACION

Las cotizaciones pueden entregarse en medio físico en la oficina de la Secretaria de Planeqacion e infraestructura, ubicada en el Palacio Municipal de Villagarzón, calle 2 No. 5-14 o al correo electrónico planeacion@villagarzon-putumayo.gov.co el valor referido con las condiciones técnicas que se mencionan en el cuadro anterior.

Atentamente,

ANDRES FELIPE ALVAREZ VILLOTA
Secretario de planeación e infraestructura

	Nombre	*Cargo*	*Firma*
Elaboró:	*Adrian cordoba*	*Profesional SPIM*	
Revisó:	*Gustavo Luna Medicis*	*Apoyo Profesional Banco de proyectos*	

CRONOGRAMA

"INSTALACIÓN DE PLANTAS PARA LA PURIFICACIÓN Y SANITIZACIÓN DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL DE VILLAGARAZON PUTUMAYO)"

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	SEMANA 1		SEMANA 2	
1	TRANSPORTE ESPECIAL DE 2 EQUIPOS VILLAGE PUMP STAND Y 2 EQUIPOS VILLAGE PUM WELL, DESDE LAS BODEGAS DE CWT EN BOGOTÁ AL ALMACEN EN VILLAGARZÓN, (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL				
2	TRANSPORTE ESPECIAL DE 1 EQUIPO VILLAGE PUMP STAND DESDE EL ALMACEN ALCALDIA VILLAGARZÓN, A LA VEREDA CASTELLANA (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL				
3	TRANSPORTE ESPECIAL DE 1 EQUIPO VILLAGE PUMP STAND DESDE EL ALMACEN ALCALDIA VILLAGARZÓN, A LA VEREDA PUERTO UMBRIA (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL				
4	TRANSPORTE ESPECIAL DE 1 EQUIPO VILLAGE PUMP STAND WELL DESDE EL ALMACEN ALCALDIA VILLAGARZÓN, A LA VEREDA ALBANIA (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL				
5	TRANSPORTE ESPECIAL DE 1 EQUIPO VILLAGE PUMP STAND Y WELL DESDE EL ALMACEN ALCALDIA VILLAGARZÓN, COLEGIO RURAL CIUDAD VILLAGARZON VEREDA PORVENIR (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL				
6	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS VILLAGE PUMP STAND Y VILLAGE PUM WELL PARA LAS VEREDAS DEL PROYECTO (INCLUYE TRANSPORTE, HOSPEDAJE, Y ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO HERRAMIENTA, ADEMÁS EQUIPO Y ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS)	UND				
7	ENTREGA DE LOS EQUIPOS A CIUDADANOS DE LAS VEREDAS DEL PROYECTO (INCLUYE ALQUILER DE SILLAS, AUDIO, CARPA, REFRIGERIO, TRANSPORTE, AGUA)	UND				

ANDRES FELIPE ALVAREZ VILLOTA
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
Elaboró: Gustavo Luna Medicis - profesional de apoyo banco de proyectos

ALCALDÍA DE VILLAGARZÓN	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN *Secretaría de Planeación e Infraestructura* NIT. 800.054.249-0	
Código: 130-11.02	Versión: 3	Vigente desde: 2° de julio de 2024
CONCEPTO TECNICO SECTORIAL		

PROYECTO: INSTALACIÓN DE PLANTAS PARA LA PURIFICACIÓN Y SANITIZACIÓN DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL DE VILLAGARAZON PUTUMAYO.

ITEM	ASPECTOS A CONCEPTUAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A	
1	¿El proyecto corresponde al Ámbito y manejo de la secretaria?	X			
2	El sector garantiza la ejecución total del proyecto	X			
3	¿El sector garantiza el mantenimiento del proyecto?			X	
4	El proyecto tiene anexos todos soportes requeridos	X			
ɔ	El concepto técnico del profesional del área es favorable	X			

VALOR DE LA OBRA O ACTIVIDADES	$ 22.342.322
VALOR DE LA INTERVENTORIA	N. A
VALOR DE LA SUPERVISION	N. A
VALOR TOTAL DEL PR0YECTO	$ 22.342.322

CONCEPTO		SI/NO	OBSERVACIONES
¿CONCEPTO FAVORABLE?		**SI**	Ninguna

ADRIAN CORDOBA FIRMA	
RESPONSABLE:	ANDRES FELIPE ALVAREZ VILLOTA
	Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal.
FIRMA	FECHA DE SUSCRIPCION: 24/07/2024

ALCALDÍA DE VILLAGARZÓN	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:
	CONCEPTO PROFESIONAL DEL SECTOR	VERSION: 01
		FECHA: 25/06/2020
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	

PROYECTO:INSTALACIÓN DE PLANTAS PARA LA PURIFICACIÓN Y SANITIZACIÓN DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL DE VILLAGARAZON PUTUMAYO

FECHA DE CARGUE: 22/05/2024

ITEM	ASPECTOS A CONCEPTUAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A.	
1	Técnicos	x			
2	Económicos	x			
3	Institucionales	x			
4	Ambientales			x	
5	Financieros	x			
6	Sectorial	x			
7	Culturales			x	
8	Legal o Normativo	x			
9	Población	x			
10	Sociales	x			
11	Localización	x			
12	Riesgos	x			
13	Proyecto con ejecución por fases?		x		
14	El proyecto requiere concepto Sanitario?		x		
15	El proyecto reqquiere Interventoría Externa?		x		
16	El proyecto Requiere Supervisión Externa?		x		

VALOR DE LA OBRA O ACTIVIDADES	**$ 22.342.322,00**
VALOR DE LA INTERVENTORIA	**NA**
VALOR DE LA SUPERVISION	**NA**
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 22.342.322,00**

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
EL PROYECTO SE CONSIDERA TÉCNICAMENTE VIABLE?	**SI**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA REVISIÓN	NOMBRE: ANDRES FELIPE ALVAREZ VILLOTA CARGO: Secretario de Planeacion e Infraestructura Municipal	
FIRMA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 2024-07-24	

ALCALDÍA DE VILLAGARZÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
Secretaria de Planeación e Infraestructura
NIT. 800.054.249-0

VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO

SECTOR O SECRETARIA: SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL PROYECTO:INSTALACIÓN DE PLANTAS PARA LA PURIFICACIÓN Y SANITIZACIÓN DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL DE VILLAGARAZON PUTUMAYO

ESQUEMA DE FINANCIACION DEL PROYECTO	AÑO	VALOR
VALOR DE EJECUCION DEL PROYECTO (OBRA/ACTIVIDADES)	2.024	$ 22.342.322,00
VALOR DE LA INTERVENTORIA		
VALOR DE LA SUPERVISIÓN		
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	2.024	$ 22.342.322,00

PLAN DE DESARROLLO POR TODO LO QUE NOS UNE ESTAMOS DE VUELTA 2024-2027

LÍNEA ESTRATÉGICA	X	POR TODO LO QUE NOS UNE EN LO SOCIAL Y CON EQUIDAD VILLAGARZÓN
EJE		
DIMENSIÓN		
PILAR		

SECTOR:	VIVIENDA
PROGRAMA:	ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
SUBPROGRAMA:	INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
PRODUCTO:	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
PROTECTO:	INSTALACIÓN DE PLANTAS PARA LA PURIFICACIÓN Y SANITIZACIÓN DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL DE VILLAGARAZON PUTUMAYO
META DE PRODUCTO/ INDICADOR	PROYECTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO APOYADOS FINANCIERAMENTE META: 1

ESTRUCTURA FINANCIERA

1. ALCALDIA DE VILLGARZON

FUENTE DE FINANCIACION	AÑO	VALOR PLAN INDI VIGENCIA	VALOR A FINANCIAR SUPERVISIÓN	VALOR A FINANCIAR INTERVENTORIA	VALOR A FINANCIAR (OBRA /ACTIVIDADES)	SALDO PLAN INDICA VIGENCIA
SGP- Proposito General Libre Inversion	2024	22,342,322			$ 22.342.322,00	

2. OTRA(S) FUENTE(S) DE FINANCIACION

ENTIDAD APORTANTE	AÑO	VALOR A FINANCIAR	RECURSO
Total		**$ 22.342.322,00**	

ANDRES FELIPE ALVAREZ VILLOTA

FIRMA

SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Elaboro: Gustavo Luna Medicis

FECHA: 24/07/2024

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL PROYECTO CON EL SIGUIENTE OBJETO "INSTALACIÓN DE PLANTAS PARA LA PURIFICACIÓN Y SANITIZACIÓN DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL DE VILLAGARAZON PUTUMAYO".

La Secretaría de secretaria de planeación e infraestructura, adelantó la siguiente solicitud de cotización, con las siguientes condiciones técnicas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.	TRANSPORTE ESPECIAL DE 2 EQUIPOS VILLAGE PUMP STAND Y 2 EQUIPOS VILLAGE PUM WELL, DESDE LAS BODEGAS DE CWT EN BOGOTÁ AL ALMACEN EN VILLAGARZÓN, (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1,0
2.	TRANSPORTE ESPECIAL DE 1 EQUIPO VILLAGE PUMP STAND DESDE EL ALMACEN ALCALDIA VILLAGARZÓN, A LA VEREDA CASTELLANA (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1,0
3.	TRANSPORTE ESPECIAL DE 1 EQUIPO VILLAGE PUMP STAND DESDE EL ALMACEN ALCALDIA VILLAGARZÓN, A LA VEREDA PUERTO UMBRIA (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1,0
4.	TRANSPORTE ESPECIAL DE 1 EQUIPO VILLAGE PUMP STAND WELL DESDE EL ALMACEN ALCALDIA VILLAGARZÓN, A LA VEREDA ALBANIA (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1,0
5.	TRANSPORTE ESPECIAL DE 1 EQUIPO VILLAGE PUMP STAND Y WELL DESDE EL ALMACEN ALCALDIA VILLAGARZÓN, COLEGIO RURAL CIUDAD VILLAGARZON VEREDA PORVENIR (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1,0
6.	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS VILLAGE PUMP STAND Y VILLAGE PUM WELL PARA LAS VEREDAS DEL PROYECTO	UND	4,0
7.	ENTREGA DE LOS EQUIPOS A CIUDADANOS DE LAS VEREDAS DEL PROYECTO (INCLUYE ALQUILER DE SILLAS, AUDIO, CARPA, REFRIGERIO, TRANSPORTE, AGUA)	UND	4,0

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	Valor unitario COTIZACION INVERSIONES DGOMEZ S.A.S ZOMAC	Subtotal COTIZACIONINVERSIONES DGOMEZ S.A.S ZOMAC	Valor unitario M&R	SUBTOTAL M&R	Valor unitario SUMSER	SUBTOTAL SUMSER	PROMEDIO TOTAL UNT	PROMEDIO TOTAL
1	TRANSPORTE ESPECIAL DE 2 EQUIPOS VILLAGE PUMP STAND Y 2 EQUIPOS VILLAGE PUM WELL, DESDE LAS BODEGAS DE CWT EN BOGOTÁ AL ALMACEN EN VILLAGARZÓN, (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1,0	$ 5.581.332	$ 5.581.332	$ 5.209.243	$ 5.209.243	$ 5.156.087,00	$ 5.156.087,00	$ 4.966.130	$ 5.315.554
2	TRANSPORTE ESPECIAL DE 1 EQUIPO VILLAGE PUMP STAND DESDE EL ALMACEN ALCALDIA VILLAGARZÓN, A LA VEREDA CASTELLANA (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1,0	$ 528.893	$ 528.893	$ 493.634	$ 493.634	$ 486.597,00	$ 486.597,00	$ 1.027.560	$ 503.708
3	TRANSPORTE ESPECIAL DE 1 EQUIPO VILLAGE PUMP STAND DESDE EL ALMACEN ALCALDIA VILLAGARZÓN, A LA VEREOA PUERTO UMBRIA (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1,0	$ 646.682	$ 646.682	$ 603.571	$ 603.571	$ 597.411,00	$ 597.411,00	$ 658.410	$ 615.888
4	TRANSPORTE ESPECIAL DE 1 EQUIPO VILLAGE PUMP STAND WELL DESDE EL ALMACEN ALCALDIA VILLAGARZÓN, A LA VEREDA ALBANIA (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1,0	$ 815.342	$ 815.342	$ 760.985	$ 760.985	$ 753.221,00	$ 753.221,00	$ 1.079.760	$ 776.516
5	TRANSPORTE ESPECIAL DE 1 EQUIPO VILLAGE PUMP STAND Y WELL DESDE EL ALMACEN ALCALDIA VILLAGARZÓN, COLEGIO RURAL CIUDAD VILLAGARZON VEREDA PORVENIR (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1,0	$ 487.973	$ 487.973	$ 455.441	$ 455.441	$ 450.794,00	$ 450.794,00	$ 1.079.760	$ 464.736
6	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS VILLAGE PUMP STAND Y VILLAGE PUM WELL PARA LAS VEREDAS DEL PROYECTO	UND	4,0	$ 2.747.753	$ 10.991.012	$ 2.564.570	$ 10.258.280	$ 2.538.401,00	$ 10.153.604,00	$ 2.244.646	$ 10.467.632
7	ENTREGA DE LOS EQUIPOS A CIUDADANOS DE LAS VEREDAS DEL PROYECTO (INCLUYE ALQUILER DE SILLAS, AUDIO, CARPA, REFRIGERIO, TRANSPORTE, AGUA)	UND	4,0	$ 1.102.051	$ 4.408.204	$ 1.028.580	$ 4.114.320	$ 1.018.085,00	$ 4.072.340,00	$ 2.165.000	$ 4.198.288
	COSTOS INDIRECTOS	TOTAL			$ 24.469.436		$ 21.865.474		$ 21.072.054,00	total promedio	$ 22.342.322

Se recibieron las siguientes cotizaciones en donde se especifica el valor unitario por cada servicio:

De conformidad con las cotizaciones presentadas, las cuales forman parte integral del presente estudio, se tiene que el valor promedio para el siguiente objeto **"INSTALACIÓN DE PLANTAS PARA LA PURIFICACIÓN Y SANITIZACIÓN DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL DE VILLAGARAZON PUTUMAYO"**es VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS (22.342.322) PESOS MDA/CORRIENTE.

ANDRES FELIPE ALVAREZ VILLOTA
Secretario de planeación e infraestructura

	Nombre	*Cargo*	*Firma*
Elaboró:	*Adrian cordoba*	*Profesional SPIM*	
Revisó:	*Gustavo Luna Medicis*	*Apoyo Profesional Banco de proyectos*	

INVERSIONES DGOMEZ SAS ZOMAC
NIT. 901.525.108-9

Mocoa Putumayo, Mayo 15 de 2024

Doctor
LUIS EDUARDO GARCIA FRANCO
Alcalde Municipal
Villagarzón Putumayo.

REF: **Presentación de Cotización**

Cordial saludo

Atendiendo a su solicitud me permito presentar cotización para el siguiente objeto:

OBJETO: "INSTALACIÓN DE PLANTAS PARA LA PURIFICACIÓN Y SANITIZACIÓN DE AGUA POTABLE EN ZONA URAL DE VILLAGARAZON PUTUMAYO".

Actividades a desarrollar:

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR
1.	TRANSPORTE ESPECIAL DE 2 EQUIPOS VILLAGE PUMP STAND Y 2 EQUIPOS VILLAGE PUM WELL, DESDE LAS BODEGAS DE CWT EN BOGOTÁ AL ALMACEN EN VILLAGARZÓN, (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1	5.581.332,00	$5.581.332
2.	TRANSPORTE ESPECIAL DE 1 EQUIPO VILLAGE PUMP STAND DESDE EL ALMACEN ALCALDIA VILLAGARZÓN, A LA VEREDA CASTELLANA (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1	528.893,00	$528.893
3.	TRANSPORTE ESPECIAL DE 1 EQUIPO VILLAGE PUMP STAND DESDE EL ALMACEN ALCALDIA VILLAGARZÓN, A LA VEREDA PUERTO UMBRIA (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1	646.682,00	$646.682
4.	TRANSPORTE ESPECIAL DE 1 EQUIPO VILLAGE PUMP STAND WELL DESDE EL ALMACEN ALCALDIA VILLAGARZÓN, A LA VEREDA ALBANIA (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1	815.342,00	$815.342

INVERSIONES DGOMEZ SAS ZOMAC
NIT. 901.525.108-9

5.	TRANSPORTE ESPECIAL DE 1 EQUIPO VILLAGE PUMP STAND Y WELL DESDE EL ALMACEN ALCALDIA VILLAGARZÓN, COLEGIO RURAL CIUDAD VILLAGARZON VEREDA PORVENIR (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1	487.973,00	$487.973
6.	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS VILLAGE PUMP STAND Y VILLAGE PUM WELL PARA LAS VEREDAS DEL PROYECTO	UND	4	2.747.753,00	$10.991.012
7.	ENTREGA DE LOS EQUIPOS A CIUDADANOS DE LAS VEREDAS DEL PROYECTO (INCLUYE ALQUILER DE SILLAS, AUDIO, CARPA, REFRIGERIO, TRANSPORTE, AGUA)	UND	4	1.102.051,00	$4.408.204
		TOTAL			**$23.459.438**

SON: VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($23.459.438)

Atentamente,

DANIEL ELOY GOMEZ LEDESMA
C.C. No. 18131297 de Mocoa
INVERSIONES D GOMEZ S.A.S ZOMAC
NIT. 901.525.108-9
E-mail: danielg2970@gmail.com

Villa Garzón, 15 de mayo de 2024.

Señores:
ALCALDIA DE VILLAGARZÓN PUTUMAYO
Secretaria de Planeación e infraestructura

REF: Presentación de Cotización

Cordial saludo

Atendiendo a su solicitud me permito presentar cotización para el siguiente objeto:

OBJETO: "INSTALACIÓN DE PLANTAS PARA LA PURIFICACIÓN Y SANITIZACIÓN DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL DE VILLAGARAZON PUTUMAYO".

Actividades a desarrollar:

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR
1.	TRANSPORTE ESPECIAL DE 2 EQUIPOS VILLAGE PUMP STAND Y 2 EQUIPOS VILLAGE PUM WELL, DESDE LAS BODEGAS DE CWT EN BOGOTÁ AL ALMACEN EN VILLAGARZÓN, (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1	5.156.087,00	$5.156.087
2.	TRANSPORTE ESPECIAL DE 1 EQUIPO VILLAGE PUMP STAND DESDE EL ALMACEN ALCALDIA VILLAGARZÓN, A LA VEREDA CASTELLANA (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1	488.597,00	$488.597
3.	TRANSPORTE ESPECIAL DE 1 EQUIPO VILLAGE PUMP STAND DESDE EL ALMACEN ALCALDIA VILLAGARZÓN, A LA VEREDA PUERTO UMBRIA (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1	597.411,00	$597.411
4.	TRANSPORTE ESPECIAL DE 1 EQUIPO VILLAGE PUMP STAND WELL DESDE EL ALMACEN ALCALDIA VILLAGARZÓN, A LA VEREDA ALBANIA (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1	753.221,00	$753.221
5.	TRANSPORTE ESPECIAL DE 1 EQUIPO VILLAGE PUMP STAND Y WELL DESDE EL ALMACEN ALCALDIA VILLAGARZÓN, COLEGIO RURAL CIUDAD VILLAGARZON VEREDA PORVENIR (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1	450.794,00	$450.794

6.	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS VILLAGE PUMP STAND Y VILLAGE PUM WELL PARA LAS VEREDAS DEL PROYECTO	UND	4	2.538.401,00	$10.153.604
7.	ENTREGA DE LOS EQUIPOS A CIUDADANOS DE LAS VEREDAS DEL PROYECTO (INCLUYE ALQUILER DE SILLAS, AUDIO, CARPA, REFRIGERIO, TRANSPORTE, AGUA)	UND	4	1.018.085,00	$4.072.340
		TOTAL			**$21.672.054**

TOTAL, SON: VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS (21.672.054) PESOS MDA/CORRIENTE.

Atentamente,

OSCAR ANDRES ARDILA LOPEZ
Gerente

DISTRIMETALICAS M&R
DOTACIONES SUMINISTROS Y LOGISTICAS S.A.S
NIT. 901.703.878-5

Puerto Guzmán, 15 de mayo de 2024

Señores:
ALCALDIA DE VILLAGARZÓN PUTUMAYO
Secretaria de Planeación e infraestructura

REF: Presentación de Cotización

Cordial saludo

Atendiendo a su solicitud me permito presentar cotización para el siguiente objeto:

OBJETO: INSTALACIÓN DE PLANTAS PARA LA PURIFICACIÓN Y SANITIZACIÓN DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL DE VILLAGARAZON PUTUMAYO.

Actividades a desarrollar:

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR
1.	TRANSPORTE ESPECIAL DE 2 EQUIPOS VILLAGE PUMP STAND Y 2 EQUIPOS VILLAGE PUM WELL, DESDE LAS BODEGAS DE CWT EN BOGOTÁ AL ALMACEN EN VILLAGARZÓN, (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1	5.209.243,00	$5.209.243
2.	TRANSPORTE ESPECIAL DE 1 EQUIPO VILLAGE PUMP STAND DESDE EL ALMACEN ALCALDIA VILLAGARZÓN, A LA VEREDA CASTELLANA (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1	493.634,00	$493.634
3.	TRANSPORTE ESPECIAL DE 1 EQUIPO VILLAGE PUMP STAND DESDE EL ALMACEN ALCALDIA VILLAGARZÓN, A LA VEREDA PUERTO UMBRIA (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1	603.571,00	$603.571
4.	TRANSPORTE ESPECIAL DE 1 EQUIPO VILLAGE PUMP STAND WELL DESDE EL ALMACEN ALCALDIA VILLAGARZÓN, A LA VEREDA ALBANIA (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1	760.985,00	$760.985
5.	TRANSPORTE ESPECIAL DE 1 EQUIPO VILLAGE PUMP STAND Y WELL DESDE EL ALMACEN ALCALDIA VILLAGARZÓN, COLEGIO RURAL CIUDAD VILLAGARZON VEREDA PORVENIR (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1	455.441,00	$455.441

DISTRIMETALICAS M&R
DOTACIONES SUMINISTROS Y LOGISTICAS S.A.S
NIT. 901.703.878-5

6.	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS VILLAGE PUMP STAND Y VILLAGE PUM WELL PARA LAS VEREDAS DEL PROYECTO	UND	4	2.564.570,00	$10.258.280
7.	ENTREGA DE LOS EQUIPOS A CIUDADANOS DE LAS VEREDAS DEL PROYECTO (INCLUYE ALQUILER DE SILLAS, AUDIO, CARPA, REFRIGERIO, TRANSPORTE, AGUA)	UND	4	1.028.580,00	$4.114.320
		TOTAL			**$21.895.474**

TOTAL, SON: VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (21.895.474) PESOS MDA/CORRIENTE.

Gissel Burbano

GISSELA ESTEFANIA CERNA BURBANO
Representante Legal

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	Valor unitario COTIZACIÓN INVERSIONES DGOMEZ S.A.S ZOMAC	Subtotal COTIZACIONINVERSIONES DGOMEZ S.A.S ZOMAC	Valor unitario M&R	SUBTOTAL M&R	Valor unitario SUMSER	SUBTOTAL SUMSER	PROMEDIO TOTAL UNT	PROMEDIO TOTAL
1	TRANSPORTE ESPECIAL DE 2 EQUIPOS VILLAGE PUMP STAND Y 2 EQUIPOS VILLAGE PUM WELL, DESDE LAS BODEGAS DE CWT EN BOGOTÁ AL ALMACEN EN VILLAGARZÓN. (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1,0	$ 5.581.332	$ 5.581.332	$ 5.209.243	$ 5.209.243	$ 5.156.087,00	$ 5.156.087,00	$ 4.966.130	$ 5.315.554
2	TRANSPORTE ESPECIAL DE 1 EQUIPO VILLAGE PUMP STAND DESDE EL ALMACEN ALCALDIA VILLAGARZÓN, A LA VEREDA CASTELLANA (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1,0	$ 528.893	$ 528.893	$ 493.634	$ 493.634	$ 488.597,00	$ 488.597,00	$ 1.027.560	$ 503.708
3	TRANSPORTE ESPECIAL DE 1 EQUIPO VILLAGE PUMP STAND DESDE EL ALMACEN ALCALDIA VILLAGARZÓN, A LA VEREDA PUERTO UMBRIA (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1,0	$ 646.682	$ 646.682	$ 603.571	$ 603.571	$ 597.411,00	$ 597.411,00	$ 658.410	$ 615.888
4	TRANSPORTE ESPECIAL DE 1 EQUIPO VILLAGE PUMP STAND WELL DESDE EL ALMACEN ALCALDIA VILLAGARZÓN, A LA VEREDA ALBANIA (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1,0	$ 815.342	$ 815.342	$ 760.985	$ 760.985	$ 753.221,00	$ 753.221,00	$ 1.079.760	$ 776.516
5	TRANSPORTE ESPECIAL DE 1 EQUIPO VILLAGE PUMP STAND Y WELL DESDE EL ALMACEN ALCALDIA VILLAGARZÓN, COLEGIO RURAL CIUDAD VILLAGARZON VEREDA PORVENIR (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1,0	$ 487.973	$ 487.973	$ 455.441	$ 455.441	$ 450.794,00	$ 450.794,00	$ 1.079.760	$ 464.736
6	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS VILLAGE PUMP STAND Y VILLAGE PUM WELL PARA LAS VEREDAS DEL PROYECTO	UND	4,0	$ 2.747.753	$ 10.991.012	$ 2.564.570	$ 10.258.280	$ 2.538.401,00	$ 10.153.604,00	$ 2.244.646	$ 10.467.632
7	ENTREGA DE LOS EQUIPOS A CIUDADANOS DE LAS VEREDAS DEL PROYECTO (INCLUYE ALQUILER DE SILLAS, AUDIO, CARPA, REFRIGERIO, TRANSPORTE, AGUA)	UND	4,0	$ 1.102.051	$ 4.408.204	$ 1.028.580	$ 4.114.320	$ 1.018.085,00	$ 4.072.340,00	$ 2.165.000	$ 4.198.288
	COSTOS INDIRECTOS	TOTAL			$ 23.459.408		$ 21.885.474		$ 21.072.054,00		
										total promedio	$ 22.342.322

MUNICIPIO DE VILLAGARZON

ALCALDÍA DE VILLAGARZÓN

PROYECTO:INSTALACIÓN DE PLANTAS PARA LA PURIFICACIÓN Y SANITIZACIÓN DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL DE VILLAGARAZON PUTUMAYO.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR/UNID	SUBTOTAL
1	TRANSPORTE ESPECIAL DE 2 EQUIPOS VILLAGE PUMP STAND Y 2 EQUIPOS VILLAGE PUM WELL, DESDE LAS BODEGAS DE CWT EN BOGOTÁ AL ALMACEN EN VILLAGARZÓN, (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1,0	5.315.554,0	5.315.554,0
2	TRANSPORTE ESPECIAL DE 1 EQUIPO VILLAGE PUMP STAND DESDE EL ALMACEN ALCALDIA VILLAGARZÓN, A LA VEREDA CASTELLANA (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1,0	503.708,0	503.708,0
3	TRANSPORTE ESPECIAL DE 1 EQUIPO VILLAGE PUMP STAND DESDE EL ALMACEN ALCALDIA VILLAGARZÓN, A LA VEREDA PUERTO UMBRIA (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1,0	615.888,0	615.888,0
4	TRANSPORTE ESPECIAL DE 1 EQUIPO VILLAGE PUMP STAND WELL DESDE EL ALMACEN ALCALDIA VILLAGARZÓN, A LA VEREDA ALBANIA (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1,0	776.516,0	776.516,0
5	TRANSPORTE ESPECIAL DE 1 EQUIPO VILLAGE PUMP STAND Y WELL DESDE EL ALMACEN ALCALDIA VILLAGARZÓN, COLEGIO RURAL CIUDAD VILLAGARZON VEREDA PORVENIR (INCLUYE ESLINGAS, SOPORTE DE SEGURIDAD, CONDUCTOR Y AYUDANTE).	GL	1,0	464.736,0	464.736,0
6	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS VILLAGE PUMP STAND Y VILLAGE PUM WELL PARA LAS VEREDAS DEL PROYECTO	UND	4,0	2.616.908,0	10.467.632,0
7	ENTREGA DE LOS EQUIPOS A CIUDADANOS DE LAS VEREDAS DEL PROYECTO (INCLUYE ALQUILER DE SILLAS, AUDIO, CARPA, REFRIGERIO, TRANSPORTE, AGUA)	UND	4,0	1.049.572,0	4.198.288,0
				VALOR TOTAL PRESUPUESTO	**22.342.322,0**

ANDRES FELIPE ALVAREZ VILLOTA

SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Elaboró: Gustavo Luna Medicis - profesional de apoyo banco de proyectos

Revisó: Elkin Alfaro - Profesaional ApoyoSPIM

ALCALDÍA DE VILLAGARZÓN	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN *Secretaría de Planeación e Infraestructura* NIT. 800.054.249-0	
Código: 130-11.02	Versión: 3	Vigente desde: 2° de julio de 2024
REGISTRO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE VILLAGARON		

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE VILLAGARZON

CERTIFICA:

Que, en la Base de Datos del Banco de Programas y Proyectos Municipal, se encuentra registrado el proyecto denominado:

INSTALACIÓN DE PLANTAS PARA LA PURIFICACIÓN Y SANITIZACIÓN DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL DE VILLAGARAZON PUTUMAYO.

CON NUMERO DE REGISTRO **BPIN (2024868850050) FECHA 24/07/2024**

ESQUEMA DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO

APORTANTES	VIGENCIA	VALOR	FUENTE
MUNICIPIO DE VILLAGARZON	**2024**	$ 22.342.322	SGP Propósito General Libre Inversión
RECURSOS COOPERANTE			
RECURSOS OTRAS ENTIDADES		$00	
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		**$ 22.342.322**	

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL:

POR TODO LO QUE NOS UNE ESTAMOS DE VUELTA 2024-2027

LÍNEA ESTRATÉGICA	X	POR TODO LO QUE NOS UNE EN LO SOCIAL Y CON EQUIDAD VILLAGARZÓN
EJE		
DIMENSIÓN		
PILAR		

SECTOR	VIVIENDA
PROGRAMA	ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
SUBPROGRAMA	INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
PRODUCTO	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
PROYECTO	INSTALACIÓN DE PLANTAS PARA LA PURIFICACIÓN Y SANITIZACIÓN DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL DE VILLAGARAZON PUTUMAYO
META DE PRODUCTO/INDICADOR	PROYECTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO APOYADOS FINANCIERAMENTE META: 1

REGISTRO :	Primera vez	X
	Actualización	

Observaciones:

De acuerdo a Viabilidad Financiera emitida por el secretario de planeación e infraestructura el 24 de Julio del 2024, presenta Proyecto por un valor total de $ **22.342.322**

Dado en Villagarzon, a los (24) días del mes de julio de 2024.

ANDRES FELIPE ALVAREZ VILLOTA
Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal

Elaboró	Gustavo Luna Médicis	- Banco de proyectos	Profesional Especializado	

Villagarzón, mayo 23 de 2024

Ingeniera:
RUBY S. TORO LONDOÑO
Jefe Sección de Presupuesto
Secretaría Financiera
Ciudad

Asunto: Solicitud CDP

Cordial saludo,

Respetuosamente me permito solicitarle se sirva expedir certificado de disponibilidad presupuestal para una contratación así:

OBJETO:	INSTALACION DE PLANTAS PARA LA PURIFICACION Y SANITIZACION DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL DE VILLAGARZON PUTUMAYO
FUENTE DEL RECURSO:	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE INVERSION
CÓDIGO:	2.3.2.01.01.001.03.19.50 realizar servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueducto y alcantarillado
VALOR:	$ 34.700.000 Treinta y cuatro millones setecientos mil pesos M/C.
PLAZO:	01 MES

Agradezco su atención y diligencia.

Atentamente:

ANDRES FELIPE ALVAREZ VILLOTA
Secretario de Planeación e Infraestructura

	Nombre	*Cargo*	*Firma*
Proyectó	*Karen Daniela Gómez Bastidas*	*Apoyó administrativo SPIM*	Daniela Gomez.
Revisó y aprobo:	*Andrés Felipe Álvarez Villota*	*Secretario Planeación e Infraestructura*	

SOLICITUD DE CDP

Villagarzón, junio 20 de 2024

Ingeniera:
RUBY S. TORO LONDOÑO
Jefe Sección de Presupuesto
Secretaria Financiera
Ciudad.

Asunto: Solicitud CDP

Cordial saludo,

Respetuosamente me permito solicitarle se sirva expedir certificado de disponibilidad presupuestal para una contratación así:

OBJETO:	**INSTALACIÓN DE PLANTAS PARA LA PURIFICACIÓN Y SANITIZACIÓN DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL DE VILLAGARAZON PUTUMAYO**
FUENTE DEL RECURSO:	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE INVERSION
CÓDIGO:	2.3.2.01.01.001.03.19.50 realizar servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueducto y alcantarillado
VALOR:	$ 34.700.000 Treinta y Cuatro millones Setecientos mil pesos M/C
PLAZO:	1 MES

Agradezco su atención y diligencia.

Atentamente:

ANDRES FELIPE ALVAREZ VILLOTA
Secretario de Planeación e Infraestructura

	Nombre	*Cargo*	*Firma*
Proyectó	*Jeimy Catherine Herrera Almentero*	*Apoyó administrativo SPIM*	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZON
NIT: 800054249-0

MOVIMIENTO - **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

NUMERO: **2024000568** FECHA: 27/may./2024

EL JEFE DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

QUE EN EL PRESUPUESTO DE LA PRESENTE VIGENCIA (2024) EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE GARANTIZA LA APROPIACION SUFICIENTE PARA ATENDER EL SIGUIENTE GASTO

CONCEPTO: INSTALACION DE PLANTAS PARA LA PURIFICACION Y SANITIZACION DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL DE VILLAGARZON PUTUMAYO

OBSERVACION:

Nº DOCUMENTO:

UNIDAD FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL -

VIGENCIA: Vigencia Actual SITUACION DE FONDOS: Con Situación de Fondos

CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	FUENTE	SC	PRG	PROD	CPC	VALOR
2	**GASTOS**						
2.3	**INVERSIÓN**						
2.3.2	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**						
2.3.2.01	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**						
2.3.2.01.01	**ACTIVOS FIJOS**						
2.3.2.01.01.001	**EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS**						
2.3.2.01.01.001.03	**OTRAS ESTRUCTURAS**						
2.3.2.01.01.001.03.19	**OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL**						
2.3.2.01.01.001.03.19.50	Realizar Servicios de apoyo financiero para la ejecución	85	40	4003	4003025		34.700.000,00
					TOTAL $:		**34.700.000,00**

OBJETO DE GASTO	FUENTE DE RECURSOS	SCTRIAL	BPIN	VALOR
2.3.2.01.01.001.03.19.50	Sgp - proposito general - libre inversion	0	2024868850050	34.700.000,00

ING RUBY TORO LONDOÑO
Técnico Administrativo

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

FECHA:	23 de mayo de 2024
PARA:	Luis Eduardo Garcia Franco Alcalde Municipal
DE:	Andres Felipe Álvarez Villota Secretario de Planeación e Infraestructura

ASUNTO: Solicitud Autorización

Cordial saludo,

Me permito solicitar su autorización para iniciar las etapas previas a la contratación que se propone, conforme se detalla a continuación.

OBJETO DEL FUTURO CONTRATO:	INSTALACION DE PLANTAS PARA LA PURIFICACION Y SANITIZACION DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL DE VILLAGARZON PUTUMAYO
VALOR:	$ 34.700.000 Treinta y cuatro millones setecientos mil pesos M/C.
PLAZO:	**01 MES**

En caso de concederse esta autorización, esta dependencia procederá a la elaboración de Estudios Previos respectivos.

Atentamente,

ANDRES FELIPE ÁLVAREZ VILLOTA
Secretario de Planeación e Infraestructura

Se autoriza para que se inicie contratación, de conformidad con lo establecido en el literal h del numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 del 2007, en concordancia con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del decreto 1082 del 2015.

Atentamente,

LUIS EDUARDO GARCIA FRANCO
Alcalde Municipal

	Nombre	*Cargo*	*Firma*
PROYECTÓ	*Karen Daniela Gómez Bastidas*	*Apoyó administrativo SPIM*	Daniela Gomez.
REVISO Y APROBÓ	*Andres Felipe Álvarez Villota*	*Secretario de Planeación e Infraestructura*	

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES. (Artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015).

VALORACIÓN DEL RIESGO	**8, 9 Y 10**	Riesgo Extremo
	6 Y 7	Riesgo Alto
	5	Riesgo Medio
	1 A 4	Riesgo Bajo

Nota: El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectación del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, según sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato.

Se firma en Mocoa a los veintiséis (26) días del mes de julio de 2024

Atentamente

ARQ. ANDRES FELIPE ALVAREZ VILLOTA
Secretario de Planeación e Infraestructura

	Nombre	*Cargo*	*Firma*
Elaboro:	*Abg. Jimmy Ferney Moncayo*	*Apoyo profesional SPIM*	

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES. (Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015).

IMPACTO					
CLASIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CLASIFICACIÓN MONETARIA	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
CATEGORÍA	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
VALORACIÓN	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**

VALORACIÓN DEL RIESGO

		IMPACTO				
	CLASIFICACION CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
	CLASIFICACION MONETARIA	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
	CATEGORÍA / **VALORACIÓN**	**Insignificante** **1**	**Menor** **2**	**Moderado** **3**	**Mayor** **4**	**Catastrófico** **5**
PROBABILIDAD	**Raro** **1**				5	
	Improbable **2**			5		
	Posible **3**		5			8
	Probable **4**	5			8	9
	casi cierto **5**			8	9	10

6	General	Externo	Ejecución	**Económico**	Que haya fluctuación en precios de insumos/actividades	Incremento de los precios ofertados por el contratista o decrecimiento de los mismos	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA Y MUNICIPIO	Seguimiento a las fluctuaciones más representativas	2	1	3	RIESGO BAJO	Si	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	En la ejecución del contrato.	N/A	Se realizará el estudio con precios de mercado actualizados al momento de recibir la solicitud por parte del contratista	Cada vez que exista una reclamación por el contratista.
9	General	Externo	Ejecución	**Regulatorios**	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato.	Se afectaria las condiciones iniciales del proyecto, afectando el equilibrio económico del contrato.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Cuantificar y cancelar los incrementos causados por el cambio de normatividad	2	1	3	RIESGO BAJO	No	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	En la ejecución del contrato.	N/A	Actualización permanente de las nuevas disposiciones en cuanto a nueva normatividad	Durante la ejecución del contrato.

VALOR	PROBABILIDAD	IMPACTO
1	Raro	Insignificante
2	Improbable	Menor
3	Posible	Moderado
4	Probable	Mayor
5	Casi cierto	Catastrófico

PROBABILIDAD DEL RIESGO

NIVEL	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN
1	**Raro**	Puede ocurrir excepcionalmente.
2	**Improbable**	Puede ocurrir ocasionalmente
3	**Posible**	Puede ocurrir en cualquier momento futuro.
4	**Probable**	Probablemente va a ocurrir.
5	**Casi Cierto**	Ocurre en la mayoría de las circunstancias.

IMPACTO DEL RIESGO

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES. (Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015).

3	General	Externo	Ejecución	**Operacional**	Cuando no se entrega el servicio o bien en los tiempos establecidos para la ejecución del proyecto. Falta de gestión para el correcto desarrollo del contrato.	El contratista eraria incumpliendo el contrato ya que no se podria hacer entrega en los plazos establecidos afectando asi la entrega para el servicio de la comunidad.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento continuo de los tiempos para el servicio.	2	1	3	RIESGO BAJO	No	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	En la ejecución del contrato	N/A	Control de los tiempos establecidos para el servicio.	Durante la ejecución del contrato.
4	General	Externo	Ejecución	**Operacional**	Ejecución de actividades no aprobadas por el municipio	Reclamaciones por parte del contratista al municipio.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Se dejará constancia de que actividades aprueba el municipio. Las que no sean aprobadas y el contratista las ejecute, no serán reconocidas ni pagadas por el municipio.	2	1	4	RIESGO BAJO	No	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	En la ejecución del contrato	N/A	Oficios donde se deje constancia de las actividades aprobadas	Durante la ejecución del contrato.
5	General	Externo	Ejecución	**Económico**	Que exista escasez de personal para la ejecución del servicio o entrega de los bienes.	Retrasos en la ejecución de los trabajos e incumplimiento en la entrega en los plazos establecidos	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	El proponente y/o futuro contratista deberá contar con planes de contingencia para mitigar este riesgo, el cual deberá contener la información actualizada de personal.	2	1	3	RIESGO BAJO	No	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	En la ejecución del contrato	N/A	Control de programación, mediante acta de seguimiento a la programación.	Durante la ejecución del contrato.

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES. (Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015).

MAPA DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN - SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA

OBJETO	"INSTALACIÓN, DE PLANTAS PARA LA PURIFICACIÓN Y SANITIZACIÓN DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL DE VILLAGARZÓN, PUTUMAYO"

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración del	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	**Económico**	Ofertas artificialmente bajas. Le corresponde al oferente garantizar que con los precios ofertados cumpla las condiciones técnicas y de calidad de las actividades a desarrollar en el contrato.	Se podría presentar en la ejecución del proyecto una deficiente calidad de los trabajos.	3	1	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta. Seguimiento en la ejecución del proyecto a fin de que se cumpla con las especificaciones técnicas a cabalidad	3	1	4	RIESGO BAJO	No	Contratista y Supervisor	En la selección y ejecución del contrato.	N/A	Revisión de las justificaciones dadas por el oferente.	En la selección y ejecución del contrato.
2	General	Externo	Contratación	**Operacional**	Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Retrasos para la adjudicación del contrato y/o celebración del mismo	3	1	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA Y MUNICIPIO	Atención y respuesta oportuna de los reclamos.	3	1	4	RIESGO BAJO	No	Oficina de Contratación y Secretaria Financiera y Administrativa	En la adjudicación y perfeccionamiento del contrato	N/A	Respuesta a todos los reclamos	En la adjudicación y perfeccionamiento del contrato.

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES. (Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015).

Para este proceso contractual y en atención al Artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.1.1.6.3., del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato.

Con el fin de conocer los riesgos que afectarían el contrato que se pretende adelantar, tanto en aspectos favorables como adversos; y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación, la secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal, ha preparado este anexo, el cual permite dilucidar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración de ofertas y planes de contingencia y continuidad del Contrato.

De este modo, corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación, asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo del Municipio de Mocoa en los estudios previos.

Los riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta contratación serían:

1. CONTEXTO DEL PROCESO

El proceso de selección de mínima cuantía, que será adelantado por el MUNICIPIO DE VILLAGARZON PUTUMAYO se contextualiza con los siguientes elementos;

a) La ciudadanía que se beneficia del proceso de contratación, son principalmente los funcionarios de la administración municipal, y dentro de ello se integra la población del municipio de Villagarzon.

b) La suficiencia de presupuesto por parte de MUNICIPIO DE VILLAGARZON para adelantar el proceso de contratación, se estima en VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE. ($23.226.921,00),

c) En cuanto al entorno socio ambiental, El proyecto no afecta socialmente ninguna comunidad en la parte social, de igual forma, no genera impacto ambiental negativo en la población, por lo cual no necesaria licencia ambiental.