| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO ADQUISICIONES<br>FORMATO PRESENTACIÓN DE ESTRUCTURAS DE COSTO | Código: FOR-AD-002<br>Versión: 0<br>Fecha: Memo Int. 75813 - 08/11/2016<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Estructura de costos | COMEDORES |
| Plazo | 138 DÍAS |
| Proyecto Encargado | DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO |
| Fecha Solicitud | 19/05/2020 |

| CODIGO SIRBE | 113380 |
|---|---|

# DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO

**SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO**

**ESTRUCTURA DE COSTOS 2020**

**MEMORANDO - I2020013924**

| | |
|---|---|
| SERVICIO SOCIAL | COMEDORES COMUNITARIOS |
| CODIGO Y NOMBRE PROYECTO | 1098 - BOGOTÁ TE NUTRE |
| LOCALIDAD | CIUDAD BOLIVAR |
| UNIDAD OPERATIVA | LOS ALPES |

| Plazo | Días Hábiles de Operación | 138 | Cobertura | 340 |
|---|---|---|---|---|

| | | COBERTURA | CONCEPTOS DE GASTO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | APORTE VALOR POR CUPO DÍA SDIS | APORTE VALOR POR CUPO DÍA ASOCIADO | VALOR POR CUPO DÍA | VALOR TOTAL | % del costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTOS DIRECTOS | COSTOS VARIABLES | | **Valor minuta (alimentos)** | **340,00** | **Ración** | **$ 5.015,00** | | **$ 5.015,00** | $ 235.303.800 | 57,78% |
| | | | **Subtotal Costo Variable** | | | | | | **$ 235.303.800** | **57,78%** |
| | COSTOS FIJOS | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Coordinador | 1,00 | Profesional | $ 457,00 | | $ 457,00 | $ 21.442.440 | 5,27% |
| | | | Dotación Coordinador | | | $ 8,00 | | $ 8,00 | $ 375.360 | 0,09% |
| | | | Nutricionista Dietista | 1,00 | Profesional | | $ 70,00 | $ 70,00 | $ 3.284.400 | 0,81% |
| | | | Dotación Nutricionista Dietista | | | | $ 8,00 | $ 8,00 | $ 375.360 | 0,09% |
| | | | Espacio Físico Funcional (Exceptuados los que se encuentran en propiedades de la SDIS) | | | | $ 188,00 | $ 188,00 | $ 8.820.960 | 2,17% |
| | | | Guia de Nutrición (Nutricartilla) | | | $ 5,00 | | $ 5,00 | $ 234.600 | 0,06% |
| | | | **Subtotal Componente Administrativo** | | | | | | **$ 34.533.120** | **8,48%** |
| | | COMPONENTE OPERATIVO | Operarios(as) | 5,00 | Operarios(as) | $ 862,00 | | $ 862,00 | $ 40.445.040 | 9,93% |
| | | | Dotación Operarios(as) | | | $ 58,00 | | $ 58,00 | $ 2.721.360 | 0,67% |
| | | | Auxiliar | 1,00 | Operarios(as) | $ 176,00 | | $ 176,00 | $ 8.257.920 | 2,03% |
| | | | Dotación Auxiliar | | | $ 8,00 | | $ 8,00 | $ 375.360 | 0,09% |
| | | | Servicios Públicos | | | | $ 135,00 | $ 135,00 | $ 6.334.200 | 1,56% |
| | | | Archivo | | | $ 2,00 | | $ 2,00 | $ 93.840 | 0,02% |
| | | | Internet | | | $ 12,00 | | $ 12,00 | $ 563.040 | 0,14% |
| | | | Elementos de Aseo y Desinfección. | | | $ 148,00 | | $ 148,00 | $ 6.944.160 | 1,71% |
| | | | Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumibles (Muebles, Equipos y Utensilios) | | | $ 162,00 | | $ 162,00 | $ 7.601.040 | 1,87% |
| | | | Bolsas | | | | $ 30,00 | $ 30,00 | $ 1.407.600 | 0,35% |
| | | | Menaje en Sitio | | | $ 29,00 | | $ 29,00 | $ 1.360.680 | 0,33% |
| | | | Menaje Portable | | | | $ 236,00 | $ 236,00 | $ 11.073.120 | 2,72% |
| | | | **Subtotal Componente Operativo** | | | | | | **$ 87.177.360** | **21,41%** |
| | | COMPONENTE SOCIAL | Profesional Componente Social | 1,00 | Profesional | $ 393,00 | | $ 393,00 | $ 18.439.560 | 4,53% |
| | | | Dotación Componente Social | | | $ 8,00 | | $ 8,00 | $ 375.360 | 0,09% |
| | | | Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades. | | | $ 244,00 | | $ 244,00 | $ 11.448.480 | 2,81% |
| | | | **Subtotal Componente Social** | | | | | | **$ 30.263.400** | **7,43%** |
| | | COSTO INDIRECTO | **GASTOS ADMINISTRATIVOS** | | | $ 425,00 | | $ 425,00 | $ 19.941.000 | **4,90%** |
| | | | **TOTALES** | | | ***$ 8.012,00*** | ***$ 667,00*** | ***$ 8.679,00*** | | |

| APORTE SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | | |
|---|---|---|
| | APORTE NÚMERO DE ASISTENTES | $ 5.015 |
| | APORTE NÚMERO DE COBERTURA | $ 2.997 |
| | TOTAL APORTES SDIS | $ 8.012 |

| | |
|---|---|
| APORTE DEL ASOCIADO | $ 667 |
| TOTAL APORTES OPERADOR | $ 667 |

| | |
|---|---|
| **VALOR APORTE SDIS** | **$ 375.923.040,00** |
| **VALOR APORTE ASOCIADO** | **$ 31.295.640,00** |
| **VALOR TOTAL** | **$ 407.218.680,00** |
| **COSTO CUPO/DIA *** | **$ 8.679,00** |

*NOTA: Teniendo en cuenta el procedimiento de Viabilización de Estructura de Costos (PCD-AD-001), Numeral 3,6 "*En los servicios sociales que se utilicen metodologías de "costo cupo" se podrán viabilizar las respectivas sábanas de costos y metodologías de cálculo que serán utilizadas. En este caso, la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, realizará la viabilidad sobre la metodología de cálculo y la sábana de costeo, por una sola vez, dándola a conocer mediante memorando. Para estos casos el proyecto será el único responsable de verificar, una vez aprobada la metodología y en adelante, que las estructuras de costos que se emitan como resultado de esta viabilidad cumplan con lo aprobado. Para tal fin el respectivo proyecto de inversión documentará de forma clara la metodología y los costos establecidos, los cuales deberán ser radicados ante la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización por su respectivo Gerente del Proyecto o Subdirector Técnico. En caso que las condiciones inicialmente avaladas en la metodología presenten alguna modificación deberá solicitarse un nuevo concepto de viabilidad*".:

Elaboró:

***Joan Manuel Ladino Rojas***
*Profesional Equipos de Costos*

Revisó:

*Luis Javier Pinilla Palacio*

***Luis Javier Pinilla Palacio***
*Líder de Equipos de Costos*

Revisó:

*S.Rincón*

***Sonia Betty Rincón Salgado***
*Asesor subdirección de Abastecimiento*

Aprobó:

*Rodrigo Andres Piñeros Díaz*

***Rodrigo Andrés Pineros Diaz***
*Subdirector de Abastecimiento*

**Nota: Para la presentación de las estructuras de costos se tendrá en cuenta las condiciones generales establecidas en el procedimiento PCD-AD- 001 Viabilizarían de estructuras de costos.**

*La Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización emite concepto de viabilidad acorde a los lineamientos y procedimientos vigentes de la Secretaría Distrital De Integración Social en materia de estructuras de costos, considerando que el proyecto de inversión efectuó los estudios técnicos, legales y financieros exigidos. Nos permitimos recordar la importancia del cumplimiento de los principios presupuestales y lo establecido en el Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital.*

*Se señala que frente a la constitución de reservas presupuestales de acuerdo con el Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital estas deben ser de carácter excepcional y deben estar sujetas a la verificación de eventos imprevisibles y de manera complementaria a aquellos en que, de no constituirse, se afecte de manera sustancial la prestación del servicio de la Entidad respectiva. Por lo anterior "En casos en los cuales las entidades territoriales decidan constituir reservas presupuestales deberán ser justificadas por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto". Por último y en aras de realizar una adecuada planeación, principio rector que rige la contratación estatal, se aclara que de acuerdo con la Circular 031 de 2011 de la Procuraduría General de la Nación las reservas presupuestales no se podrán utilizar para resolver deficiencias generadas por la falta de planeación.*

# Acuerdo-LOS ALPES.pdf

Informe de auditoría final 2020-05-20

| | |
|---|---|
| Fecha de creación: | 2020-05-20 |
| Por: | AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) |
| Estado: | Firmado |
| ID de transacción: | CBJCHBCAABAAo_TmlGPar79pZXdUCd5zZrEKodee4OYx |

## Historial de “Acuerdo-LOS ALPES.pdf”

AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) ha creado el documento.
2020-05-20 - 18:30:18 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Joan Manuel Ladino Rojas (jladino@sdis.gov.co) para su firma.
2020-05-20 - 18:30:23 GMT

Joan Manuel Ladino Rojas (jladino@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-05-20 - 18:38:10 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3.

Joan Manuel Ladino Rojas (jladino@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-05-20 - 18:38:28 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.27.214.3.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Luis Javier Pinilla Palacio (lpinillap@sdis.gov.co) para su firma.
2020-05-20 - 18:38:30 GMT

Luis Javier Pinilla Palacio (lpinillap@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-05-20 - 19:01:57 GMT- Dirección IP: 190.131.240.66.

Luis Javier Pinilla Palacio (lpinillap@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-05-20 - 19:02:13 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.131.240.66.

El documento se ha enviado por correo electrónico a S.Rincón (srincons@sdis.gov.co) para su firma.
2020-05-20 - 19:02:15 GMT

S.Rincón (srincons@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-05-20 - 19:06:45 GMT- Dirección IP: 186.86.33.238.

S.Rincón (srincons@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-05-20 - 19:07:25 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.86.33.238.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Rodrigo Andres Piñeros Díaz (rpineros@sdis.gov.co) para su firma.

2020-05-20 - 19:07:27 GMT

Rodrigo Andres Piñeros Díaz (rpineros@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.

2020-05-20 - 19:08:16 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3.

Rodrigo Andres Piñeros Díaz (rpineros@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2020-05-20 - 19:24:12 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.27.214.3.

El documento firmado se ha enviado por correo electrónico a S.Rincón (srincons@sdis.gov.co), Rodrigo Andres Piñeros Díaz (rpineros@sdis.gov.co), AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co), Luis Javier Pinilla Palacio (lpinillap@sdis.gov.co) y 1 más.

2020-05-20 - 19:24:12 GMT