Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6585540
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(7/31/2024 8:04:45 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	24-2130.13.07.282
Objeto del contrato	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas de la entidad.
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	5 minutos para terminar *(8/5/2024 3:30:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12/31/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO - CALDAS E.S.E

COLOMBIA, Riosucio

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INGELECTRICOS

COLOMBIA, Manizales
Número de documento 901743153

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGELECTRICOS GRUPO EMPRESARIAL SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	07000004798

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *VICTOR HUGO CARDONA VASQUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *8/2/2024 12:35:17 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS MARIO MEJIA GARCIA* ***Fecha de aprobación:*** *8/2/2024 3:12:04 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6585540_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(8/1/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/30/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(8/1/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/31/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(8/1/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/30/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(8/1/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(8/2/2024 6:10:18 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14880243	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	4,770,000.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	12/31/2025 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6585540
Proveedor INGELECTRICOS GRUPO EMPRESARIAL SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 5 No. 18 – 17 Av.
Ubicación CO-CAL-17614 - Riosucio
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Riosucio
Dirección Carrera 5 No. 18 – 17 Av.
Código postal 178040

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 5 NRO 18-17 AVENIDA FUNDADORES	COLOMBIA > Caldas > Riosucio

1 CO1.PCCNTR.6585540

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
9,540,000.00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72151500	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas de la entidad.	1.00	UN	9,540,000.00	9,540,000.00	9,540,000.00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 4 días de tiempo transcurrido *(8/1/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 3 días de tiempo transcurrido *(8/2/2024 12:35:16 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Estudio Previo.pdf	Estudio Previo.pdf	(detalle)
CDP480.pdf	CDP480.pdf	(detalle)
24-2130.13.07.282 INGELECTRICOS.pdf	24-2130.13.07.282 INGELECTRICOS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CARLOS MARIO MEJIA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	9810143	Guardar y notificar
Supervisor	Andrea Carolina Salazar	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1059704533	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JUAN CARLOS FRANCO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	4414685	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	CARLOS MARIO MEJIA GARCIA	3 días de tiempo transcurrido *(8/2/2024 3:12:04 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	CARLOS MARIO MEJIA GARCIA
Supervisor	Andrea Carolina Salazar Taborda	3 días de tiempo transcurrido *(8/2/2024 3:12:04 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	CARLOS MARIO MEJIA GARCIA
Ordenador del pago	JUAN CARLOS FRANCO GUTIERREZ	3 días de tiempo transcurrido *(8/2/2024 3:12:04 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	CARLOS MARIO MEJIA GARCIA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	9,540,000
	Total	9,540,000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	480	CDP	No validado	9,540,000 COP	9,540,000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 9,540,000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 9,540,000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	688	Presupuestal (CDP)	-	No validado	9,540,000 COP	9,540,000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 9,540,000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 9,540,000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -