## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.6430204 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 13/06/2024 5:12:03 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 23001272 H3 lote 3 |
| **Objeto del contrato** | REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LAS BASES SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS AEROPUERTOS DE VALLEDUPAR, MOMPOX Y CÚCUTA POR LOTES VF. Lote No. 3. AEROPUERTO CAMILO DAZA - CÚCUTA. |
| **Tipo de Contrato** | Interventoría |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 16 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 6 días de tiempo transcurrido *(30/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 30/11/2025 11:58:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**AEROCIVIL**

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**CONSORCIO SERVINC - BETMAF 2024**

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901827703

## Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO SERVINC - BETMAF 2024 | BANCOLOMBIA | Corriente | 03100007221 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *PAOLO MAFIOLI PUCHE* ***Fecha de aprobación:*** *9/07/2024 4:26:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *NUBIA QUINTERO HERNANDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *11/07/2024 10:39:48 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_6430204_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | Sí | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |
| **Sector:** | Infraestructura de transporte (interventoría de obra pública) | |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** A definir

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☐No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **lotes, grupos o etapas** | ☐Sí ☑No | | | | |
| **Seriedad de la oferta** | ☑Sí ☐No | | | | |
| | ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | | 10,00 | | |
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No | | | | |
| | ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 30,00 | Fecha de vigencia (desde) | 3/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 3/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Pago de salarios | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 3/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 3/10/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Calidad del servicio | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 3/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 3/10/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | ☑Sí ☐No | | | | |
| | ☑No. de SMMLV | 300 | | | |
| **Fecha límite para entrega de garantías:** | 30 días de tiempo transcurrido *(5/07/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | | Fecha de entrega de garantías: | 19 días de tiempo transcurrido *(16/07/2024 6:00:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.14752499 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 1.653.954.799,10 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 11/11/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobado Detalle |
| CO1.WRT.14525241 | Seriedad de la oferta | - | 526.097.387,00 COP | - | 3 días de tiempo transcurrido *(1/08/2024 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Caducado Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.6430204
**Proveedor** CONSORCIO SERVINC - BETMAF 2024
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Avenida el Dorado No. 103 - 15
**Ubicación** CO-DC-11001 - Bogotá
**País** COLOMBIA
**Departamento** Distrito Capital de Bogotá
**Municipio** Bogotá
**Dirección** Avenida el Dorado No. 103 - 15
**Código postal** 11001

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | AEROPUERTO CAMILO DAZA | COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta |

| 1.1 Lote 3 | | | | | | | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| | | | | | | 1.805.651.220,00 | 1.805.649.713,00 |

| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 80101600 | REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA | 1,00 | UN | 1.805.651.220,00 | 1.805.649.713,00 | 1.805.651.220,00 | 1.805.649.713,00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| 4. Certificado Bancario CONSORCIO.pdf | 4. Certificado Bancario CONSORCIO.pdf | (detalle) |
| 16. 2-2023-066165. Autorización cupo vigencias futuras ordinarias para inversión. (1).pdf | 16. 2-2023-066165. Autorización cupo vigencias futuras ordinarias para inversión. (1).pdf | (detalle) |
| CDP 4324 FIRMADO SOL CDP 11224 VIG FUTURA (2).pdf | CDP 4324 FIRMADO SOL CDP 11224 VIG FUTURA (2).pdf | (detalle) |
| Anexo 5- Minuta del Contrato de Interventoria 23001272 I.pdf | Anexo 5- Minuta del Contrato de Interventoria 23001272 I.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

## Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Inversión

**Fuente de los recursos:**

| | Valor |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 1.805.649.713 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 0 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | 0 |
| **Total** | 1.805.649.713 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2018011000739 | 2023 | Validado |
| ☐ | 2018011000957 | 2023 | Validado |
| ☐ | 2018011000733 | 2023 | Validado |

**Código BPIN perteneciente al contrato**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2018011000733 | 2024 | Validado |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☑ Sí ☐ No

**Código de autorización**:

**Código unidad/subunidad ejecutora**: 24-12-00-000

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 80423 | CDP | Generado | 71.526.832 COP | 71.526.832 COP | 24-12-00-000 | Editar |
| ☐ | 4324 | CDP | Generado | 4.596.115.783 COP | 1.607.478.230 COP | 24-12-00-000 | Editar |

**Saldo de CDP**: 4.667.642.615 COP

**Saldo de vigencias futuras**: 0 COP

**Saldo total a comprometer**: 1.679.005.062 COP

**Última consulta a SIIF**: Exito

**Fecha de consulta SIIF** 3/07/2024 8:40 AM

Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196324 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 1.521.139.010 COP | 1.521.139.010 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 1.521.139.010 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 1.521.139.010 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -