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ESTUDIO DEL MERCADO Y ANALISIS DEL SECTOR QUE SOPORTA EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 
PARA LA EJECUCIÓN DE UN CONTRATO CUYO OBJETO ES: “CONTRATO DE OBRA 
PUBLICA PARA MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL 

MUNICIPIO DE SANTA ROSA, BOLIVAR”. 
 

En cumplimiento con lo establecido en el Art. 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, y teniendo 

como punto de referencia la guía de elaboración de estudios de sector GEES- Versión 2 del 24 de 
junio de 2022, publicada en la página de Colombia compra eficiente y materializar los principios de 
planeación, responsabilidad, y transparencia, el MUNICIPIO DE SANTA ROSA, realiza el estudio de 

sector al proceso de contratación bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, que 
tendrá como objeto: ” CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA MANTENIMIENTO Y ADECUACION 
DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, BOLIVAR”  

A la luz de lo consignado en la guía de elaboración de estudios de sector GEES- Versión 2, la 
estructura de los estudios del sector, deberán comprender las siguientes áreas: 1) Aspectos 
generales del Mercado; 2) Comportamiento del Gasto Histórico o estudio de la demanda; 3) Estudio 

de la oferta; 4) Estudio del mercado.  

Aplicando el Modelo de Abastecimiento Estratégico adoptado por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, el Municipio de Santa Rosa, procederá a abordar 
las condiciones generales del mercado, el análisis del escenario del sector relacionado con el bien, 

obra o servicio, relevante en el presento procesos de contratación.  

1. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.  
 

El artículo 311 de la Constitución Política establece que: “Al municipio como entidad fundamental de 
la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que 
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 

territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes 
y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”.  

Por otra parte, la ley 1421 de 2010, en su artículo 7 establece: 

“ARTÍCULO 7o. El artículo 122 de la Ley 418 de 1997, prorrogado por la Ley 548 de 1999 y 
modificado por la Ley 782 de 2002, quedará así: 
 

Artículo 122. Créase el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que 
funcionará como una cuenta especial, sin personería jurídica, administrada por el 
Ministerio del Interior, como un sistema separado de cuenta y tendrá por objeto garantizar 
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la seguridad, convivencia ciudadana y todas aquellas acciones tendientes a fortalecer la 
gobernabilidad local y el fortalecimiento territorial. 
 
Los recursos que recaude la Nación por concepto de la contribución especial consagrada 
en el artículo 6o de la Ley 1106 de 2006, deberá invertirse por el Fondo Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, en la realización de gastos destinados a propiciar 
la seguridad, y la convivencia ciudadana, para garantizar la preservación del orden 
público. 
 
Los recursos que recauden las entidades territoriales por este mismo concepto 
deben invertirse por el Fondo-Cuenta Territorial, en dotación, material de guerra, 
reconstrucción de cuarteles y otras instalaciones, compra de equipo de 
comunicación, compra de terrenos, montaje y operación de redes de inteligencia, 
recompensas a personas que colaboren con la justicia y seguridad de las mismas; 
servicios personales, dotación y raciones, nuevos agentes y soldados, mientras se inicia 
la siguiente vigencia o en la realización de gastos destinados a generar un ambiente que 
propicie la seguridad y la convivencia ciudadana, para garantizar la preservación del 
orden público. 
 
La administración del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana estará a 
cargo del Ministerio del Interior y de Justicia.” 

Atendiendo lo anterior, la Secretaría de Planeación e infraestructura del municipio de Santa Rosa, 
Bolívar, tiene como misión la construcción y mantenimiento de la infraestructura física necesaria para 
posibilitar el desarrollo integral y las actividades económicas productivas, mediante el estudio, 

diseño, construcción, conservación y mejoramiento de las condiciones de las Instituciones públicas 
del Municipio o a cargo de este. 

La seguridad ciudadana ha adquirido una importancia creciente en el departamento de Bolívar, 

específicamente en el municipio de Santa Rosa, como respuesta al creciente temor de la población 
frente a los niveles inéditos de delincuencia. Este fenómeno se ve agravado por el constante 
incremento de violencias en el ámbito privado y por el impacto de diversos problemas sociales que 

afectan la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos. Entre estos problemas se incluyen las 
violaciones de derechos humanos, amenazas al medio ambiente, problemas de convivencia, la falta 
de accesibilidad a los servicios básicos, la ineficiente provisión de servicios sociales y las 

inseguridades económicas y sociales que impiden el pleno desarrollo de los individuos. Por estas 
razones, la seguridad ciudadana se ha convertido en el principal tema del debate público y en una de 
las mayores preocupaciones de los habitantes de Santa Rosa. 

No es para menos, a nivel nacional el ministerio del interior ha realizado un sondeo sobre percepción 
ciudadana en cuanto a seguridad y convivencia, los resultados no son nada alentadores, revela que 
el 70% de los encuestados asegura haber tenido problemas con sus vecinos por ruido y riñas (44%), 
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y por drogas, basuras o mascotas (40%), situaciones que, además de copar la labor de la Policía a 

través de 130.360 intervenciones, aumentan la desconfianza en las instituciones. Además, el 29 % 
asegura que ellos o algún miembro de su familia han sido víctimas de hurto, manteniéndose la media 
en las inmediaciones entre el 23 y 25 % de personas víctimas de algún delito. 

En respuesta a estas preocupaciones, el municipio de Santa Rosa ha hecho de la seguridad una 
bandera central en sus programas de gobierno. La administración local ha adoptado un enfoque 
integral de la seguridad, que va más allá del control y el orden público, buscando la protección del 

ciudadano común. Este enfoque llama a la participación de nuevos actores en su construcción, a partir 
del diálogo social y la implementación de medidas que disuadan a los infractores y reduzcan la 
posibilidad de comisión del delito. 

La Policía Nacional juega un papel esencial en la prevención del delito. Su función, tradicionalmente 
asociada a la protección civil de los ciudadanos, requiere de un proceso de modernización que 
fortalezca el vínculo institucional entre la policía y la problemática delictiva. Un sistema policial eficaz 

y eficiente en el desarrollo de actividades estratégicas y tácticas de prevención e investigación criminal 
debe partir de una detección adecuada y un conocimiento actualizado de las problemáticas delictivas 
identificadas y analizadas. Para lograr esto, es indispensable estructurar adecuadamente la 

organización de la institución policial y su funcionamiento operacional, brindando total apoyo en 
términos de recursos y capacitación.  

Esto además viene de la mano con la realidad, de que la fuerza publica son las instituciones que mas 

hace presencia a nivel nacional y que entre 2020 y 2023 se ha generado un incremento entre el 29 y 
36 % en la confianza de la misma, así como también a través de la encuesta de percepción ciudadanía 
del ministerio del interior las personas manifiestan tener presencia de las instituciones en sus barrios 

a través de CAI (45%) y estaciones de policía (30%), contando por otro lado con patrullajes en un 45 
% diariamente y 12 % dos o tres veces por semana; datos que son muy importante toda vez que entre 
expendedores de drogas y pandillas, los ciudadanos en un 82 %, perciben la presencia de los mismos 

en sus comunidades. 

En este contexto, es fundamental conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la 
ley y las instrucciones y órdenes emanadas del Presidente de la República y del respectivo 

gobernador. El Alcalde Municipal, siendo la primera autoridad de policía en Santa Rosa, tiene la 
responsabilidad de proporcionar las condiciones y recursos necesarios para que la Policía Nacional 
y/o fuerza pública cumplan con prontitud y diligencia las órdenes impartidas por el alcalde a través del 

respectivo comandante. 

El mantenimiento y adecuación de la estación de policía existente en Santa Rosa es una inversión 
pública imprescindible para garantizar la seguridad municipal. Un espacio adecuado y bien mantenido 

para los efectivos policiales permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y delitos, 
fortalecerá la presencia policial en las calles y barrios, y facilitará la implementación de estrategias de 
prevención del delito. Además, un entorno de trabajo adecuado contribuirá a la moral y eficiencia del 

personal policial, promoviendo un mejor desempeño en sus funciones. 
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Por estas razones, se justifica plenamente la inversión pública en el mantenimiento y adecuación de 

la estación de policía en Santa Rosa, Bolívar. Esta medida no solo responderá a las necesidades 
actuales de seguridad de la población, sino que también sentará las bases para un desarrollo 
sostenible y un mejoramiento continuo de la calidad de vida en el municipio. Constancia de esto, 

mediante Acta N° 004 de fecha 16 de mayo de 2024 se decidió de manera unánime en consejo pleno 
de orden publico y seguridad ciudadana se aprobó este proyecto de inversión, que tiene las siguiente 
consideraciones: 

“Entre las afectaciones más destacadas encontramos: cubierta en mal estado, que genera filtraciones 
y por ende deterioro en el sistema eléctricos de las luminarias, así como deterioro en el cielo raso lo 
que genera un ambiente de humedad que no es salubre para los efectivos de policía que cohabitan 

en la infraestructura de la institución a nivel municipal. 

Por otro lado, la infraestructura hidrosanitaria tanto de efectivos de la policía, como de las personas 
privadas de la libertad, tampoco se encuentra en óptimas condiciones por obstrucción o ineficiencia 

de estas, además de la necesidad de adecuar una zona sanitaria para las personas privadas de la 
libertad, así como también puertas en mal estado. Por ultimo y no menos importante la apariencia de 
la institución a nivel de acabado como pintura y cielo raso, también debe ser intervenida toda vez que 

las condiciones anteriormente descritas sumado a las condiciones ambientales de la región, han ido 
generando un deterioro continuo.” 

Para cumplir con el objetivo propuesto, se elaboró el correspondiente proyecto de inversión, 

atendiendo lo dispuesto en el artículo 87 de la ley 1474 de 2011. De igual forma, se cuenta con los 
planos y diseños de las obras a ejecutar en virtud de la contratación que el municipio se propone 
llevar a cabo para materializar el correspondiente proyecto de inversión. 

En consonancia con lo anterior, además de satisfacer las necesidades de las comunidades 
asentadas en el territorio del Municipio de Santa Rosa, Bolívar, la administración se propone dar 
cumplimiento a las metas contenidas, en los Planes de Desarrollo (i) Nacional (ii) Departamental de 

Bolívar y (iii) Municipal de Santa Rosa, Bolívar, que se encuentran incluidos programas, proyectos y 
estrategias, tal como se procede a detallar:  

• PLAN DE DESARROLLO NACIONAL (2022-2026) “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE 
LA VIDA” 

 

Transformación:  2. Seguridad humana y justicia social. 

 

Catalizador: 05. Convivencia y seguridad ciudadana corresponsable y participativa. 

 

Componente:  a. Nuevo modelo nación - territorio para la convivencia y la seguridad ciudadana. 

 

Pilar: 01. Habilitadores que potencia la seguridad humana y las oportunidades de bienestar. 
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Programa: 4501 - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana. 

 

• PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL (2024-2027) “BOLÍVAR ME ENAMORA” 

 

ESTRATEGIA BOLIVAR ME ENAMORA CON SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. 

 

Programa: BOLÍVAR ME ENAMORA CON SEGURIDAD 

 

• PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 “HAGAMOS UNA MEJOR HISTORIA”. 

 

ESTRATEGIA: Pilar 4. Seguridad y Buen Gobierno. 

 

Programa: Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

 

El proyecto de inversión que la administración municipal se propone ejecutar, en materia de 
Infraestructura de instituciones públicas mejoradas, se encuentra inscrito en el Banco de Programas 

y Proyectos de Inversión del Municipio de Santa Rosa, Bolívar, bajo el Código BPIN 2024136830101, 
atendiendo lo dispuesto en la ley 152 de 1.994 y el numeral 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1.993, 
en la forma en que fue modificado por el artículo 87 de la ley 1474 de 2011. De igual forma, el objeto 

del contrato que la administración Municipal pretende celebrar se encuentra incluido dentro del Plan 
Anual de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios del Municipio de Santa Rosa, Bolívar, de la 
vigencia 2024, adoptado y aprobado mediante Resolución N° 058 de 2024 y está en consonancia con 

el Plan de Acción municipal. 

Por lo anterior, se torna oportuno y conveniente que el municipio de Santa Rosa, Bolívar adelante un 
proceso de selección contractual que tendrá como objetivo seleccionar al contratista que ejecute el 

contrato cuyo objeto es: “CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, BOLIVAR”. 

2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO.  

 
Las actividades objeto del contrato está codificada en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC, 
hasta el tercer nivel, como se indica a continuación: Codificación de Las actividades en el sistema 

UNSPSC: 

 

Clasificación UNSPSC 
 

Descripción 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 
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Clasificación UNSPSC 

 
Descripción 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

 

Identificado el segmento de la contratación es posible entrar a determinar los aspectos 

trascendentales del sector en que se adelanta la contratación, identificando su entorno comercial, 
económico, actores, y otras variables relevantes. 

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de 

la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se 
diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción 
que ocurren al interior de cada uno de ellos. La división de los sectores es la siguiente: 1. Sector 

primario o sector agropecuario.2. Sector secundario o sector Industrial.3. Sector terciario o sector 
de servicios. 

Los subsectores fundamentales del sector servicios son:  

1. Almacenamiento y actividades complementarias al transporte. 
2. Correo y servicios de mensajería 
3. Restaurantes, catering y bares 

4. Producción de películas cinematográficas y programas de televisión 
5. Actividades de programación y transmisión, agencias de noticias 
6. Telecomunicaciones 

7. Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos 
8. Inmobiliarias, alquiler de maquinaria y equipo 
9. Actividades profesionales científicas y técnicas 

10. Publicidad 
11. Actividades de empleo 
12. seguridad e investigación privada 

13. servicios a edificios 
14. Actividades administrativas y de apoyo. 
15. Educación superior privada 

16. Salud humana privada  
17. Otros servicios de entretenimiento y otros servicios o de oficina y otras actividades 

El sector terciario incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que 

son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, 
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los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios 

de educación, los servicios profesionales y de apoyo a la gestión, el Gobierno, etc. 

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son 
considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no 

produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del 
producto nacional. 

En consecuencia, el sector terciario o de servicios, es el sector económico al cual pertenece el objeto 

contractual, en el presente caso corresponde a los servicios referidos con a los del código No. 
72101500, 72141100, 72141102, 72141103, 72141500 y 72152700.  

2.1. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR DE LOS SERVICIOS.  

 
De acuerdo al Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) III trimestre 2021pr publicado por el 
DANE, durante la vigencia 2021, el producto interno Bruto presento un crecimiento considerable 

respecto al año anterior. 
 

 

En el tercer trimestre de 2021pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 13,2% respecto 
al mismo periodo de 2020pr. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del 

valor agregado son: 

● Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 33,8% (contribuye 5,7 puntos 

porcentuales a la variación anual). 
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● Industrias manufactureras crece 18,8% (contribuye 2,4 puntos porcentuales a la variación 
anual) 
 
● Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 8,0% 
(contribuye 1,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

 
En lo corrido del año 2021pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto 
presenta un crecimiento 10,3%. Esta variación se explica principalmente por: 

● Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 21,8% (contribuye 3,8 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

 
● Industrias manufactureras crece 18,4% (contribuye 2,2 puntos porcentuales a la variación 
anual). 

 
● Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 7,0% 

(contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variación anual). 
 
Según la encuesta mensual de Servicios EMS, del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) en septiembre de 2021, todos los subsectores de servicios presentaron variación 
positiva en los ingresos totales, en comparación con septiembre de 2020 

http://www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co/
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En septiembre de 2021, dieciséis de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación 
positiva en el personal ocupado total, en comparación con septiembre de 2020. 
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En lo corrido del año hasta septiembre de 2021, todos los subsectores de servicios presentaron 

variación positiva en los ingresos, nueve presentaron variación positiva en el personal ocupado total 
y todos los subsectores presentaron variación positiva en los salarios, en comparación con el mismo 
periodo de 2020. 

En materia del mercado Laboral del país, encontramos que en los que se destaca que, entre agosto 
de 2020 y agosto de 2021, 914.000 personas salieron del desempleo. De acuerdo con la entidad, en 
agosto de 2021 la tasa de desempleo en el total nacional fue 12,3 %, mientras que para las 13 

ciudades y áreas metropolitanas fue de 14,2 %.  Los avances en materia del mercado laboral también 
se reflejaron en el aumento del empleo femenino. Según el DANE, mientras entre los hombres en el 
total nacional la tasa de desempleo para agosto de 2021 fue de 9,4%, para las mujeres se ubicó en 

16,4%. 

Por su parte, en el octavo mes del año la tasa global de participación en el total nacional fue 61,2%. 
Para el mismo mes de 2020 fue de 59,3%. En agosto de 2021, la tasa de ocupación en el total 

nacional fue de 53,7%. Por su parte, en agosto de 2020 fue de 49,3%. Durante agosto pasado, la 
tasa global de participación en el total 13 ciudades y áreas metropolitanas fue de 63,5%. Para el 
mismo mes de 2020 fue de 61,5%. Además, la tasa de ocupación en el total 13 ciudades y áreas 

metropolitanas fue de 54,5% en agosto de 2021. Para el mismo periodo del año pasado fue de 
49,5%.  

Además de lo anterior, existen otras variables macroeconómicas que también afectan directamente 

el comportamiento de los diferentes sectores y aceleran o desaceleran la dinámica de la oferta de 
bienes y servicios, tal como se procede a detallar:  

CUADRO RESUMEN: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

VARIABLE PERIODIC

IDAD 
UNIDADES FECHA 

ÚLTIMO 

DATO 

ÚLTIMO 

DATO 

DISPONIBL

E 

DATO 

ANTERIOR 
UN AÑO 

ATRÁS 
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    30/09/2021 30/06/2021 30/09/2020 

PIB (precios constantes) 1/ Trimestral Var. % anual sep-21 12,93 17,00 -8,24 

Índice de producción industrial  Mensual Var. % anual dic-21 13,09 14,01 1,55 

Tasa de desempleo Mensual % dic-21 11,01 10,83 13,37 

Inflación al consumidor (IPC) 3/ Mensual Var. % anual ene-22 6,94 5,62 1,60 

TRM (viernes) 4/ Diaria Pesos feb-11-22 $ 3.917,75 $ 3.951,96 $ 3.525,45 

El comportamiento anual del IPC total en la vigencia se explicó principalmente por la variación anual 
de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 

combustibles. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Salud (4,96%) y Alimentos 
y bebidas no alcohólicas (4,80%). 

Para el tercer trimestre 2021 la variación anual del IPC fue 1,61% frente al mismo periodo 2020. La 

mayor variación anual se presentó en la división Salud (4,96%). En lo que va corrido de la vigencia 
2021, los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: productos farmacéuticos 
y dermatológicos (5,98%), elementos implementos médicos (5,64%) y consulta médica general con 

médico particular (4,63%). 

Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: servicios médicos menores 
(0,17%), servicios médicos auxiliares no hospitalarios (1,10%) y consulta médica con médico 

especialista particular (3,15%). La división Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación 
anual de 4,80%, siendo esta la segunda mayor variación anual. 

Otros determinando del sector económico viene dado por el comportamiento de la inflación y la tasa 

de cambio la cual tuvo fluctuaciones al alza durante toda la vigencia 2021 y lo que va corrido en la 
vigencia 2022, tal como se observa a continuación:  

http://www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co/
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COMPORTAMIENTO DE LA INFLACIÓN Y TIPO DE CAMBIO 

 MEDIDAS DE INFLACIÓN TASA DE CAMBIO Y 

DEVALUACIÓN 

Período Meta 
de 

inflació

n 1/ 

Inflación al 
consumid
or (IPC) 

Inflación 
básica 

(IPC sin 

alimentos)
4 

Inflación 
del 

producto

r (IPP) 
3/ 

TRM 5/ Devaluació
n nominal 

5/ 

Devaluació
n real 2/ 

ene-22 3,00 6,94 4,47 20,93 3.982,60 11,89 6,39 

INFORMACIÓN SEMANAL 

ene-14-22 - - - - 3.950,40 13,57 - 

ene-21-22 - - - - 3.980,80 14,52 - 

ene-28-22 - - - - 3.944,04 8,44 - 

feb-04-22 - - - - 3.951,96 12,19 - 

feb-11-22 - - - - 3.917,75 10,14 - 
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2.2. INDICE DE PRECIOS DEL CONSUMIDOR. 

 

 

REPORTE MENSUAL IPC 

 

MES CIFRA 

Marzo 2021 0,51 % 

Abril 2021 0,59 % 

Mayo 2021 1 % 

Junio 2021 0,05% 

Julio 2021 0,32% 

Agosto 201 0,45% 

Septiembre 2021 0,38% 

Octubre 2021 0,01% 

Noviembre 2021 0,02% 

Diciembre 2021 0,05% 

Enero 2022 1,67% 

 

El comportamiento anual del IPC total en la vigencia 2021 se explicó principalmente por la variación 

anual de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y 
otros combustibles. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Salud (4,96%) y 
Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,80%). 

Para el tercer trimestre 2021 la variación anual del IPC fue 1,61% frente al mismo periodo 2020. La 
mayor variación anual se presentó en la división Salud (4,96%). En lo que va corrido de la vigencia 
2021, los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: productos farmacéuticos 

y dermatológicos (5,98%), elementos implementos médicos (5,64%) y consulta médica general con 
médico particular (4,63%). 

http://www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co/
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Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: servicios médicos menores 

(0,17%), servicios médicos auxiliares no hospitalarios (1,10%) y consulta médica con médico 
especialista particular (3,15%). La división Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación 
anual de 4,80%, siendo esta la segunda mayor variación anual. 

Por otro lado, la tasa de variación anual del IPC en Colombia en enero de 2022 ha sido del 6,9%, 
1,3 puntos superior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC (Índice de Precios al 
Consumo) ha sido del 1,7%, de forma que la inflación acumulada en 2022 es del 1,7%. Hay que 

destacar la subida del 4% de los precios de Vestido y calzado, hasta situarse su tasa interanual en 
el 1,8%, que contrasta con el descenso de los precios de Enseñanza del 0%, y una variación 
interanual del 2,8%. 

 

Finalmente encontramos que, de acuerdo con la Encuesta de Opinión del Consumidor de 
Fedesarrollo, correspondiente a enero de 2022, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró 

un balance de -13,5%.  

http://www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co/
https://datosmacro.expansion.com/paises/colombia
https://www.valoraanalitik.com/tag/confianza-del-consumidor-en-colombia/
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El dato representa una disminución de 6,5 puntos porcentuales (pps) frente al mes anterior. De 
acuerdo con el documento, la disminución en la confianza de los consumidores frente al mes pasado 

obedeció principalmente a una disminución de 9,4 puntos porcentuales en el Índice de Condiciones 
Económicas. 

Fedesarrollo indicó que, al comparar los resultados de lo corrido del 2022 con los del cuarto trimestre 

de 2021, se observa una disminución “en la valoración de los consumidores sobre la situación de 
sus hogares y sobre la disposición de los consumidores a comprar bienes durables”. Con esto de 
base, durante enero, el ICC disminuyó en todos los niveles socioeconómicos respecto al mes 

anterior. 

2.1. VARIACIONES DEL SALARIO MÍNIMO LEGAL VIGENTE. 
 

 

VARIACIÓN ANUAL DE SALARIOS MÍNIMOS 

VIGENCIAS VALOR 

Salario Mínimo 2012 $ 566.700 

Salario Mínimo 2013 $ 589.500 

Salario Mínimo 2014 $ 616.000 

Salario Mínimo 2015 $ 644.350 

http://www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co/
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Salario Mínimo 2016 $ 689.455 

Salario Mínimo 2017 $ 737.717 

Salario Mínimo 2018 $ 781.242 

Salario Mínimo 2019 $ 828.116 

Salario Mínimo 2020 $ 877.803 

Salario Mínimo 2021 $ 908.526 

Salario Mínimo 2022 $ 1.000.000 

Salario Mínimo 2023 $ 1.160.000 

Salario Mínimo 2024 $ 1.300.000 

 

El marco legal que rige la fijación del salario mínimo en Colombia para 2024 se encuentra anclado 
en disposiciones constitucionales y normativas específicas. El artículo 25 de la Constitución Política 
consagra el trabajo como un derecho y una obligación social, gozando de protección especial por 

parte del Estado. El artículo 53 establece el principio de remuneración mínima, vital y móvil en 
condiciones dignas, mientras que los artículos 333 y 334 delinean la función social de la empresa y 
la responsabilidad estatal en la dirección de la economía. 

La Ley 278 de 1996, en su artículo 20, confiere a la Comisión Permanente de Concertación de 
Políticas Salariales y Laborales la función de fijar el salario mínimo, con el objetivo de asegurar 
condiciones de vida dignas para los trabajadores y sus familias. El artículo 80 establece plazos y 

procedimientos, previendo la intervención gubernamental en caso de desacuerdo. La jurisprudencia, 
como la Sentencia C-815 de 1999 y la posición del Consejo de Estado, destaca la necesidad de 
considerar la protección constitucional al trabajo, la remuneración mínima vital y móvil, la función 

social de la empresa, y los objetivos de la dirección general de la economía al fijar el aumento salarial. 

En el ámbito económico, los datos presentados por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) en la Comisión Permanente de Concertación revelan cifras específicas. La 

Productividad Total de los Factores para 2023 se sitúa en -1.0%, la Productividad Laboral por hora 
trabajada en 0.76%, y la Productividad Laboral por Persona Empleada en -0.7%. 

Además, la inflación acumulada para el periodo enero-noviembre de 2023 alcanzó el 8.78%, y la 

variación anual de noviembre 2023 respecto a noviembre 2022 es del 10.15%. La contribución de 
los salarios al ingreso nacional ha experimentado un incremento de 0.90%, pasando del 31.5% en 
el primer semestre de 2022 al 32.4% en el mismo periodo de 2023. 

http://www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co/
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Así mismo, el PIB registró un crecimiento del 3.0% en el primer trimestre, 0.4% en el segundo, y una 

disminución del -0.3% en el tercer trimestre de 2023.  

Así las cosas, se decretó un incremento del salario mínimo para la vigencia 2024 en un valor de $ 
1.300.000, es decir, un aumento aproximado del 12%, y un incremento al auxilio del transporte a $ 

162.000, el cual corresponde aproximadamente a un 15% en relación con la cifra acordada para el 
año 2023.  

El histórico de salario mínimo en Colombia se debe tener en cuenta para fijar los pagos a 

trabajadores privados y públicos sea cual sea su tipo de vinculación, es la base salariar en el país, y 
sobre este se fijan los valores del mercado laboral como son: 

Valores del salario mínimo 2024 

Concepto Valor 

Salario Mínimo Legal Mensual vigente $1.300.000 

Auxilio Legal de Transporte $162.000 

Total (SMLMV + AT) $1.462.000 

Salario Mínimo Diario $43.333 

Salario Mínimo Integral (13 SMLMV) $16.900.000 

Valor Mínimo Hora Ordinaria $5.531 

Valor Mínimo Hora Extra Diurna $6.914 

Valor Mínimo Hora Extra Nocturna $9.679 

Valor Mínimo Recargo Nocturno Por Hora $1.935 

 

2.3. SUB SECTOR DE LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y 

MANTENIMIENTOS. 
 
La industria de la construcción ha ido de la mano con el sector Industrial lo que ha permitido la 

modernización de las instalaciones físicas de las empresas entendiendo así, la estrecha correlación 
que existe entre las compañías constructoras y su incidencia en el desarrollo industrial. La industria 
de la construcción ha sido clave para el desarrollo económico del País en los últimos años debido a 

su gran dinamismo, y se constituye como uno de los sectores más importantes y de mayor incidencia 
por su estrecha vinculación con la creación de infraestructuras básicas como: puentes, carreteras, 

http://www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co/
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puertos, vías férreas, plantas de energía eléctrica, hidroeléctricas y termoeléctricas, así como sus 

correspondientes líneas de transmisión y distribución, presas, obras de irrigación, construcciones 
industriales y comerciales, instalaciones telefónicas y telegráficas, perforación de pozos, plantas 
petroquímicas e instalaciones de refinación y obras de edificación no residencial, entre otras.  

La mitad de los sectores productivos de la economía Nacional se relacionan en mayor o menor grado 
con el sector de la construcción como proveedores directos. 

La industria constructora es, por lo tanto, un elemento básico en el desarrollo del entorno económico 

que proporciona soluciones para el diseño de una estructura sólida que garantice una óptima 
utilización de los recursos de las Compañías para que éstas cumplan con éxito su actividad 
económica.  

La correcta explotación de los recursos locales, la incorporación de tecnologías avanzadas y la 
minimización del impacto ambiental, son algunos de los factores determinantes en el éxito de 
cualquier estrategia de desarrollo que se aplique a la industria. 

2.3.1. MARCO REGULATORIO Y NORMATIVO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 
 
El marco regulatorio y normativo constituye un conjunto de leyes, decretos, resoluciones, normas y 

reglamentos que proveen un marco de actuación y reglas de juego para el desarrollo de la actividad. 

 

MARCO LEGAL Y NORMATIVO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA 

 

LEY/DECRETO 
O 

RESOLUCIÓN 
OBJETO 

SUBSECTOR 
EN EL QUE 

INCIDE 

 

 

Ley 0061 de 

1978 

Ley Orgánica de Desarrollo Urbano, con el objeto de lograr 
condiciones óptimas para el desarrollo de las ciudades y de sus 
áreas de influencia en los aspectos físico, económico, social y 

administrativo, todo núcleo urbano con más de 20.000 
habitantes deberá formular su respectivo Plan Integral de 
Desarrollo con base en las técnicas modernas de planeación 

urbana y de coordinación urbano-regional. Modificada por la Ley 
0617 del 2000. 

 

 

Edificación e 

Infraestructura 

 

 

Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo 
municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan 
otras disposiciones. El objeto de lograr condiciones óptimas 
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Ley 0009 de 
1989 

para el desarrollo de las ciudades y de sus áreas de influencia 
en los aspectos físico, económico, social y administrativo, los 

municipios con una población mayor de cien mil (100.000) 
habitantes. Modificada por ley 002 de 1991. Modificada por la 
Ley 388 de 1997. 

Edificación e 
Infraestructura 

 

 

Ley 002 de 
1991 

Por la cual se modifica la Ley 9a. de 1989 en las Áreas 
Metropolitanas el plan de desarrollo expedido por la Junta 

Metropolitana prevalecerá sobre los planes que adoptaren los 
municipios que integran el área en las materias que son de 
competencia de las respectivas áreas. Artículos 1, 3 y 4. 

Derogado expresamente por el Artículo 138 de la Ley 388 de 
1997 

 

 

Edificación 

 

Ley 003 de 

1991 

Por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés 
Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma 

el Instituto de Crédito Territorial, ICT, y se dictan otras 
disposiciones. Modificada por Ley 388 de 1997. Reglamentada 
parcialmente por el Decreto 1160 de 2010 

 

Edificación 

Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. Exigencia de contar con una 

interventoría para proyectos contratados con el Estado. 
Derogado parcialmente por Artículo 285 de la Ley 223 de 1995. 

Infraestructura 

 

Ley 105 de 

1993 

Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, 
se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las 

Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector 
transporte y se dictan otras disposiciones. El art. 32 de esta Ley 
(cláusulas unilaterales) fue derogado por el art. 73, Ley 1682 de 

2013. 

 

Infraestructura 

 

Ley 136 de  

1994 

Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 

organización y el funcionamiento de los municipios. Promover el 
desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el 
progreso municipal. Modificada por el artículo 96 de la Ley 617 

de 2000. 

Ley 136 de 

1994 Por la 
cual se dictan 
Edificación e 

Infraestructura 

Ley 258 de 
1996 

Por la cual se establece la afectación a vivienda familiar y se 
dictan otras disposiciones tendientes a la protección de la 
vivienda. Modificada por la Ley 854 de 2003. 

Edificación 
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Ley 336 de 
1996 

Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte, en la 
que se señala como prioridad esencial del Estado, la protección 

de los usuarios, al tiempo que le ordena exigir y verificar las 
condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad de los 
modos de transporte, dándole prioridad a los medios de 

transporte masivo. El objeto unificar los principios y los criterios 
que servirán de fundamento para la regulación y reglamentación 
del Transporte Público Aéreo, Marítimo, Fluvial, Férreo, Masivo 

y Terrestre y su operación en el Territorio Nacional. Modificada 
por el Decreto 1561 de 2002. Modificada por la Ley 1450 de 
2011. Modificada por la Ley 1702 de 2013. Modificada por la Ley 

1762 de 2015 

 

 

 

Infraestructura 

Ley 361 de 

1997 

Por la cual se establecen mecanismos de integración social de 

las personas con limitación y se dictan otras disposiciones. 

Edificaciones 

 

 

Ley 388 de 

1997 

Mediante la cual se armonizan las normas urbanísticas, 
medioambientales y en general de desarrollo urbano en 
Colombia. Modificada por la ley 507 de 1997. Modificada por la 

ley 614 de 2000. Modificada por la ley 810 de 2003. Modificada 
por la ley 902 de 2004. Modificada por la ley 962 de 2005. 
Reglamentada parcialmente por el Decreto 1160 de 2010. 

Edificaciones 

 

 

Edificaciones 

 

 

 

 

 

Ley 397 de 
1997 

Sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se 

crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas 
dependencias. proyectos de construcción con elementos 
patrimoniales, históricos o culturales se enmarcan en esta ley. 

Ley declarada EXEQUIBLE en cuanto a la forma de su 
expedición por la Corte Constitucional mediante Sentencia 
C15598 de 28 de abril de 1998. Modificada por la Ley 617 de 

2000. Modificada por la Ley 666 de 2001. Modificada por la Ley 
797 de 2003. La interpretación del Artículo 37 de esta ley debe 
tenerse en cuenta mediante Decreto 2590 de 2003. Modificada 

por la Ley 1185 de 2008. Modificada por la Ley 1379 de 2010. 
Modificada por el Decreto 19 de 2012. Modificada por la Ley 
1675 de 2013. Modificada por la Ley 1882 de 2018. Modificada 

por la Ley 1955 de 2019 

 

 

 

 

 

Infraestructura 

 

 

Por la cual se adoptan normas sobre Construcciones Sismo 
Resistentes. La ley establece criterios y requisitos mínimos para 
el diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones 

 

 

http://www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co/


 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

MUNICIPIO DE SANTA ROSA 

ALCALDIA MUNICIPAL 

NIT: 890.481.343-3 

 

 
PROCESO GESTION CONTRACTUAL Código:  

016-FOR-264 FORMATO ESTUDIOS DEL SECTOR SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 

 

 

 
¡Hagamos Una Mejor Historia!  

CALLE 16 Nº 27-71.   Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co 
VIGENCIA: 2022-03-03 VERSIÓN: 02 Página 21 de 126 

Elaboró: 

Aydis Arroyo Velasco 

Profesional Universitario 

Revisó: 

María José Meza C. 

Técnico Administrativo   

Aprobó: 

MARIO JAVIER RODRIGUEZ HERNANDEZ 

Alcalde Municipal 

 

 

 

Ley 400 de 
1997 

nuevas, así como de aquellas indispensables para la 
recuperación de la comunidad con posterioridad a la ocurrencia 

de un sismo, que puedan verse sometidas a fuerzas sísmicas y 
otras fuerzas impuestas por la naturaleza o el uso, con el fin de 
que sean capaces de resistirlas, incrementar su resistencia a los 

efectos que éstas producen. Modificada por la Ley 1229 de 
2008. Modificado por el Decreto 19 de 2012. Modificada por la 
Ley 1796 de 2016. 

 

 

Edificación e 
Infraestructura 

 

 

Ley 9 de  

1997 

Ley 9 de 1997 Obligación por parte de los urbanizadores de 
realizar estudios detallados de amenaza y riesgo por fenómenos 

de remoción en masa o inundación como requisito previo para 
obtener la licencia de urbanismo. Por haber salido publicada 
incompleta en la edición número 35.193 del 5 de febrero de 

1979, se inserta debidamente corregida la Ley 9 de 1979 en la 
presente edición, Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. 
Modificada por la Ley 73 de 1988. Modificada por el Decreto 919 

de 1989. Modificada por el Decreto 126 de 2010. Modificada por 
la Ley 1805 de 2016. 

 

 

Edificaciones 

 

 

 

Ley 435 de 
1998 

Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de 
Arquitectura y sus profesiones auxiliares, se crea el Consejo 

Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones 
auxiliares, se dicta el Código de Ética Profesional, se establece 
el Régimen Edificación e Infraestructura Disciplinario para estas 

profesiones, se reestructura el Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería y Arquitectura en Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería y sus profesiones auxiliares y otras disposiciones. 

Modificada por la Ley 842 de 2003. Modificada por la Ley 962 
de 2005. Modificada por la Ley 1325 de 2009. Adicionada 
mediante la Ley 1768 de 2015. 

 

 

 

Edificación e 
Infraestructura 

 

 

 

 

 

Ley 546 de 

Por la cual se dictan normas en materia de vivienda, se señalan 
los objetivos y criterios generales a los cuales debe sujetarse el 

Gobierno Nacional para regular un sistema especializado para 
su financiación, se crean instrumentos de ahorro destinado a 
dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los 

impuestos y otros costos vinculados a la construcción y 
negociación de vivienda y se expiden otras disposiciones. 
Modificada por la Ley 964 de 2005. Modificada por la Ley 1114 

de 2006. Modificado por la Ley 1328 de 2009. Reglamentada 
parcialmente por el Decreto 1160 de 2010. Modificada por la Ley 

 

 

 

 

 

Edificaciones 
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1999. 1537 de 2012. Modificada por la Ley 1673 de 2013. Modificada 
por el Decreto Ley 890 de 2017. Modificada por la Ley 1955 de 

2019. 

 

 

 

 

Ley 550 de 
1999 

Ley 550 de 1999 Por la cual se establece un régimen que 

promueva y facilite la reactivación empresarial y la 
reestructuración de los entes territoriales para asegurar la 
función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico 

de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el 
régimen legal vigente con las normas de esta ley. INHIBIDA 
mediante Sentencia C95500 de 26 de julio de 2000. 

EXEQUIBLE, únicamente respecto del vicio de trámite según 
Sentencia C140500 de 19 de octubre de 2000. Modificada por 
la Ley 617 del año 2000. Adicionada por la Ley 590 de 2000. 

Prorrogada por la Ley 922 de 2004. Modificada por la Ley 1116 
de 2006. Modificada por la Ley 1607 de 2012. Modificada por la 
Ley 1673 de 2013. 

 

 

 

 

Infraestructura 

Ley 599 de 

2000 

Por la cual se expide el Código Penal. Edificación e 

Infraestructura 

Ley 614 de 

2000 

Por medio de la cual se adiciona la Ley 388 de 1997 y se crean 

los comités de integración territorial para la adopción de los 
planes de ordenamiento territorial. Se crean los comités de 
integración territorial para la adopción de los planes de 

ordenamiento territorial 

Edificación e 

Infraestructura 

 

 

 

Ley 617 de 
2000 

Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el 
Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley 
Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dicta 

otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se 
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. 
Modificada por la Ley 821 de 2003. Modificada por la Ley 1148 

de 2007. Modificada por la Ley 1296 de 2009. Modificada por la 
Ley 1416 de 2010. Modificada por la Ley 1865 de 2017. 
Modificada por el Decreto Ley 298 de 2017. Modificada por la 

Ley 1871 de 2017. Modificada por la Ley 1896 de 2018. 
Modificada por la Ley 1943 de 2018. Modificada por la Ley 1955 
de 2019. Edificación e Infraestructura 

 

 

 

Edificación e 
Infraestructura 

 Por la cual se expide normas en materia tributaria, se dictan 
disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para 
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Ley 633 de 
2000 

la vivienda de interés social y se introducen normas para 
fortalecer las finanzas de la Rama Judicial. Tarifa de licencias, 

normas en materia tributaria y otras disposiciones. 
Reglamentada por el Decreto Nacional 300 de 2001. 
Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 406 de 

2001. Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 556 
de 2001. Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 
1626 de 2001. 

 

 

Edificación e 
Infraestructura 

Ley 675 de 
2001 

Por medio de la cual se expide el régimen de propiedad 
horizontal. Modificada por el Decreto 1380 de 2002. Modificada 

por la Ley 1564 de 2012. Modificada por la Ley 1607 de 2012. 

Edificaciones 

Ley 708 de 
2001 

Por la cual se establecen normas relacionadas con el subsidio 
Familiar para vivienda de interés social y se dictan otras 
disposiciones. Modificada por la Ley 1001 de 2005. Modificada 

por la Ley 1955 de 2019. 

Edificaciones 

 

 

 

 

 

 

Ley 769 de 

2002 

Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y 

se dictan otras disposiciones. Las normas del presente Código 
rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los 
peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, 

ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o 
privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas, 
que internamente circulen vehículos; así como la actuación y 

procedimientos de las autoridades de tránsito. Modificada por la 
Ley 903 de 2004. Modificada por la Ley 1239 de 2008. 
Modificada por la Ley 1281 de 2009. Modificada por la Ley 1383 

de 2010. Modificada por la Ley 1397 de 2010. Modificada por el 
Decreto 15 de 2011. Modificada por la Ley 1503 de 2011. 
Modificada por el Decreto 19 de 2012. Modificada por la Ley 

1548 de 2012. Modificada por la Ley 1696 de 2013. Modificada 
por la Ley 1730 de 2014. Modificada por la Ley 1811 de 2016. 
Modificada por la Ley 1843 de 2017. Modificada por la Ley 1955 

de 2019. 

 

 

 

 

 

 

Edificación e 

Infraestructura 

 

 

 

Ley 789 de 

Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la 
protección social y se modifican algunos artículos del Código 
Sustantivo de Trabajo. Modificada por la Ley 828 de 2003. 

Modificada por la Ley 920 de 2004. Modificada por la Ley 1111 
de 2006. Modificada por la Ley 1114 de 2006. Modificada por la 
Ley 1150 de 2007. Reglamentada parcialmente por el Decreto 

 

 

 

Edificación e 
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2002 1160 de 2010. Modificada por la Ley 1430 de 2010. Modificada 
por la Ley 1438 de 2011. Modificada por la Ley 1450 de 2011. 

Modificada por la Ley 1636 de 2013. Modificada por la Ley 1753 
de 2015. Modificada por la Ley 1819 de 2016. 

Infraestructura 

 

Ley 810 de 
2003 

Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia 
de sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los 
curadores urbanos y se dictan otras disposiciones. Modificada 

por la Ley 1001 de 2005. Modificada por la Ley 1801 de 2016. 

 

Edificaciones 

 

Ley 820 de 
2003 

La presente ley tiene como objeto fijar los criterios que deben 
servir de base para regular los contratos de arrendamiento de 
los inmuebles urbanos destinados a vivienda. Modificada por la 

Ley 1819 de 2016. Modificada por la Ley 1564 de 2012. 

 

Edificaciones 

 

 

Ley 842 de 
2003 

Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la 

ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones 
auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan 
otras disposiciones. Modifica el artículo 167 Mediante la 

Sentencia C07803 de 6 de febrero de 2003. Modifica el artículo 
167 mediante la Sentencia C64903 de 5 de agosto de 2003. 

 

Edificación e 
Infraestructura 

Ley 902 de 
2004 

Por la cual se adicionan algunos artículos de la Ley 388 de 1997 
y se dictan otras disposiciones. Y se constituyen las Normas 

Urbanísticas y Estructurales. 

Edificaciones 

 

 

 

 

 

Ley 962 de 
2005 

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de 

trámites y procedimientos administrativos de los organismos y 
entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones 
públicas o prestan servicios públicos. Con objeto facilitar las 

relaciones de los particulares con la Administración Pública, de 
tal forma que las actuaciones que deban surtirse ante ella para 
el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de 

obligaciones se desarrollen de conformidad con los principios 
establecidos en los artículos 83, 84, 209 y 333 de la Carta 
Política. Corregida por el Decreto 3075 de 2005. Modificada por 

la Ley 1212 de 2008. Modificada por la Ley 1437 de 2011. 
Modificada por la Ley 1447 de 2011. Modificada por la Ley 1481 
de 2011. Modificada por el Decreto 19 de 2012. Modificada por 

la Ley 1819 de 2016. Modificada por la Ley 1955 de 2019. 

 

 

 

 

 

Edificación e 
Infraestructura 

 Por la cual se modifica el Decreto Ley 353 del 11 de febrero de 
1994 y se dictan otras disposiciones. La Caja Promotora de 
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Ley 973 de  

2005 

Vivienda Militar y de Policía, tendrá como objeto facilitar a sus 
afiliados la adquisición de vivienda propia, mediante la 

realización o promoción de todas las operaciones del mercado 
inmobiliario, incluidas las de intermediación, la captación y 
administración del ahorro de sus afiliados y el desarrollo de las 

actividades administrativas, técnicas, financieras y crediticias 
que sean indispensables para el mismo efecto. Modificada por 
la Ley 1114 de 2006. Modificada por la Ley 1305 de 2009.  

Edificaciones. 

 

Ley 1083 de 

2006 

Por medio de la cual se establecen algunas normas sobre 
planeación urbana sostenible y se dictan otras disposiciones. 

Los municipios y distritos que deben adoptar planes de 
ordenamiento territorial en los términos del literal a) del artículo 
9º de la Ley 388 de 1997, formularán, adoptarán y ejecutarán 

planes de movilidad. Modificada por la Ley 1955 de 2019. 

 

Edificación e 

Infraestructura 

Ley 1114 de 
2006 

Se destinan recursos para la vivienda de interés social. Edificaciones 

 

 

Ley 1150 de 

2007 

Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y 
la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 

Públicos. Modificada por la Ley 1450 de 2011. Modificada por la 
Ley 1474 de 2011. Modificada por la Ley 1508 de 2012. 
Modificada por el Decreto 19 de 2012. Modificada por la Ley 

1563 de 2012. Modificada por la Ley 1753 de 2015. Modificada 
por la Ley 1882 de 2018. Modificada por la Ley 1955 de 2019. 

 

 

Edificación e  

Infraestructura 

 

 

 

Ley 1185 de 
2008 

Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 "Ley 
General de Cultura" y se dictan otras disposiciones. Política 

estatal en relación con el patrimonio cultural de la Nación. La 
política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la Nación 
tendrá como objetivos principales la salvaguardia, protección, 

recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del 
mismo, con el propósito de que sirva de testimonio de la 
identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el 

futuro. 

 

 

 

Infraestructura 

Ley 1209 de 

2008 

Por medio de la cual se establecen normas de seguridad en 

piscinas. 

Edificación e 

Infraestructura 

Ley 1287 de La cual establece los mecanismos de integración social para 
personas con limitaciones. Decreta directrices para: bahías de 

Edificación e 
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2009 estacionamiento, movilidad reducida y accesibilidad. Infraestructura 

Ley 1469 de 
2011 

Por la cual se adoptan medidas para promover la oferta de suelo 
urbanizable y se adoptan otras disposiciones para promover el 
acceso a la vivienda. 

Edificación 

 

Ley 1537 de 
2012 

Señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las 

entidades del orden nacional y territorial, y la confluencia del 
sector privado en el desarrollo de los proyectos de VIS y 
proyectos de VIP destinados a las familias de menores recursos, 

la promoción del desarrollo territorial, así como incentivar el 
sistema especializado de financiación de vivienda. 

 

 

Edificación 

 

Ley 1561 de 
2012 

Por la cual se establece un proceso verbal especial para otorgar 
títulos de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles 
urbanos y rurales de pequeña entidad económica, sanear la 

falsa tradición y se dictan otras disposiciones. 

 

Edificación e 
Infraestructura 

Ley 1575 de 
2012 

Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos 
de Colombia. Modificada por la ley 1796 de 2016. Modificada 
por la ley 1940 de 2018. Modificada por la ley 1943 de 2018. 

Edificación 

 

Ley 1682 de 

2013 

Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los 
proyectos de infraestructura de transporte y se conceden 

facultades extraordinarias. Modificada por el Decreto 3049 de 
2013. Modificada por el Decreto 476 de 2014. Modificada por la 
Ley 1742 de 2014. Modificada por la Ley 1882 de 2018. 

 

Infraestructura 

 

Ley 1625 de 
2013 

Dictar normas orgánicas para dotar a las Áreas Metropolitanas 

de un régimen político, administrativo y fiscal, que, dentro de la 
autonomía reconocida por la Constitución Política y la ley, sirva 
de instrumento de gestión para cumplir con sus funciones. 

 

Edificación e 
Infraestructura 

 

Ley 1742 de 

2014 

Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los 
proyectos de infraestructura de transporte, agua potable y 

saneamiento básico, y los demás sectores que requieran 
expropiación en proyectos de inversión que adelante el Estado 
y se dictan otras disposiciones. 

 

Infraestructura 

Ley 1801 de 

2016 

Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y 

Convivencia. 

Edificación e 

Infraestructura 

 Generar medidas enfocadas a la protección del comprador de  
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Ley 1796 de 
2016 

vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones, el 
fortalecimiento de la Función Pública que ejercen los curadores 

urbanos y establecer otras funciones a la Superintendencia de 
Notariado y Registro. Reglamentada por el Decreto 1203 de 
2017. 

Edificaciones 

Ley 1943 de 
2018 

Por la cual se expiden normas de financiamiento para el 
restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se 

dictan otras disposiciones. Modificada por la ley 1955 de 2019. 

Edificación e 
Infraestructura 

Ley 1882 de 
2018 

Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones 
orientadas a fortalecer la Contratación Pública en Colombia, la 
ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones.  

Infraestructura 

Ley 1955 de 
2019 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, 
pacto por la equidad”  

Edificaciones e 
Infraestructura 

 

 

 

 

 

Decreto 1222 
de 1986 

Es el Código de Régimen Departamental que comprende al 

Departamento como entidad territorial y sus funciones; de igual 
manera sus Condiciones para su creación, deslinde y 
amojonamiento; Planeación departamental y coordinación de 

funciones nacionales; Asambleas; Gobernadores y sus 
funciones; Bienes y rentas departamentales; Contratos; 
Personal; Control fiscal; Entidades descentralizadas; convenios 

interdepartamentales y disposiciones varias. Modificado por el 
artículo 113 del Decreto 1122 de 1999. Modificado por el artículo 
114 del Decreto 1122 de 1999. Modificado por el Artículo 57 del 

Decreto 266 de 2000. Modificado por el artículo 58 del Decreto 
266 de 2000. Reformado por ley 617 de 2000. Modificado por el 
artículo 29 de la Ley 962 de 2005. Derogados los Artículos 9, 

10, 11, 12 y 13 por el artículo 14 de la Ley 1447 de 2011. 

 

 

 

 

 

Edificación e 
Infraestructura 

Decreto 2150 

de 1995 

Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, 

procedimientos o trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública. Artículo 37 es derogado por el artículo 
32 de la Ley 1150 de 2007.  

Edificación e 

Infraestructura 

Decreto 1160 

de 2010 

Por medio del cual se reglamentan parcialmente las Leyes, en 

relación con el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social 
Rural.  

Edificación 

 Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y 
científico para construcciones sismoresistentes NSR10. 
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Decreto 926 de 
2010 

Modificado por Decreto Nacional 092 de 2011. Modificado por 
Decreto 2525 de 2010. Modificado por Decreto 340 de 2012. 

Modificado por Decreto 945 de 2017.  

Edificación e 
Infraestructura 

Decreto 2525 

de 2010 

Por el cual se adoptan medidas para la modificación y 

revalidación de licencias de construcción y licencias por etapas. 
Modificado por Decreto 340 de 2012. Modificado por Decreto 
945 de 2017.  

Edificación e 

Infraestructura 

Decreto 092 de 

2011 

Por el cual se hace una modificación al Reglamento de 

construcciones Sismo Resistentes NSR10 según documento 
anexo que hace parte del presente decreto. Modificado por 
Decreto 340 de 2012. Modificado por Decreto 945 de 2017.  

Edificación e 

Infraestructura 

Decreto 340 de 
2012 

Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento de 
Construcciones Sismo Resistentes NSR10. Modificado por 

Decreto 945 de 2017.  

Edificación e 
Infraestructura 

Decreto 3049 
de 2013 

Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los 
proyectos de infraestructura de transporte y se conceden 
facultades extraordinarias 

Infraestructura 

 

Decreto 476 de 

2014 

Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los 
proyectos de infraestructura de transporte y se conceden 

facultades extraordinarias. Modificado por el Decreto 476 de 
2014. Modificado por la Ley 1742 de 2014. Modificado por la Ley 
1882 de 2018.  

 

Infraestructura 

 

 

Decreto 1077 
de 2015 

Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 

Territorio. En esta norma se compilan decretos que reglamentan 
los aspectos de las licencias de urbanismo y construcción para 
cualquier proyecto que incluya edificaciones en el país y se 

detallan otros criterios. Modificado por Decreto 1285 de 2015. 
Modificado parcialmente por Decreto 1203 de 2017.  

 

 

Edificaciones 

Decreto 1080 
de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Cultura.  

Edificaciones 

Decreto 1082 
de 2015 

Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del 
sector administrativo de planeación nacional.  

Edificación e 
Infraestructura 

Decreto 554 de 
2015 

Determinar las medidas de seguridad aplicables a los 
establecimientos de piscinas de uso colectivo abiertas al público 

Edificaciones 
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en general que deben ser cumplidas por los responsables de 
estas. 

Decreto 1285 
de 2015 

Establecer lineamientos de construcción sostenible para 
edificaciones, encaminados al mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes y al ejercicio de actuaciones con 
responsabilidad ambiental y social.  

Edificaciones 

Decreto 1898 
de 2016 

Definir esquemas diferenciales para la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, y para el 

aprovisionamiento de agua para consumo humano y doméstico 
y de saneamiento básico en zonas rurales del territorio nacional.  

Infraestructura 

Decreto 945 de 
2017 

Por la cual se modifica parcialmente el Reglamento Colombiano 
de Construcción Sismo Resistente NSR10. 

. Edificación e 
Infraestructura 

 

Decreto 1203 

de 2017 

Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 
2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 

Territorio y se reglamenta la Ley 1796 de 2016, en lo relacionado 
con el estudio, trámite y expedición de las licencias urbanísticas 
y la función pública que desempeñan los curadores urbanos y 

se dictan otras disposiciones. 

 

 

Edificaciones 

 

 

Resolución 
1096 de 2000 

Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de 

Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS. Formular la política 
de Gobierno en materia social del país relacionada con la 
competitividad, integración y desarrollo de los sectores 

productivos del agua potable y saneamiento básico y expedir 
Resoluciones, circulares y demás actos administrativos de 
carácter general o particular necesarios para el cumplimiento de 

sus funciones.  

 

 

Edificación e 
Infraestructura 

Resolución 424 
de 2001 

Por la cual se modifica la Resolución número 1096 de noviembre 
17 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de 
Agua Potable y Saneamiento Básico RAS. 

Edificación e 
Infraestructura 

Resolución 668 
de 2003 

Por la cual se modifican los artículos 86, 123, 126 y 210 de la 
Resolución número 1096 del 17 de noviembre de 2000 que 

adopta el reglamento técnico para el sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, RAS. 

Edificación e 
Infraestructura 

 Por la cual se adopta la versión actualizada del Plan de 
Emergencias de Bogotá, el cual establece los parámetros e 
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Resolución 004 
de 2004 

instrucciones y se define políticas, sistemas de organización y 
procedimientos interinstitucionales para la administración de 

emergencias en Bogotá D.C. 

Edificaciones 

Resolución 

1023 de 2004 

Por la cual se expide el reglamento técnico para 

gasodomésticos que funcionan con combustibles gaseosos, que 
se fabriquen o importen para ser utilizados en Colombia. 

Edificaciones 

Resolución 
1447 de 2005 

Por la cual se modifica la Resolución No. 1096 de noviembre 17 
de 2.000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de 

Agua Potable y Saneamiento Básico RAS. 

Edificación e 
Infraestructura 

Resolución 

1459 de 2005 

Por la cual se modifica la Resolución número 1096 de 2000 que 

adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable 
y Saneamiento Básico, RAS. 

Edificación e 

Infraestructura 

Resolución 
2320 de 2009 

Adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico — RAS. 

Edificación e 
Infraestructura 

 

 

Resolución 
1618 de 2010 

Establecer las características físicas, químicas y 
microbiológicas con los valores aceptables que debe cumplir el 

agua contenida en estanques de piscinas y estructuras similares 
de recirculación, la frecuencia de control y vigilancia de la 
calidad del agua que debe realizar el responsable y la autoridad 

sanitaria, así como el instrumento básico de la calidad de esta. 
Modificada por la Resolución 1509 de 2011. Edificación 

 

 

Edificación 

Resolución 
1510 de 2011 

Por la cual se definen los criterios técnicos y de seguridad para 
piscinas y se dictan otras disposiciones. 

Edificación 

 

 

Resolución 
4113 de 2012 

Establecer el reglamento técnico a través del cual se señalen los 
criterios técnicos mínimos que deben cumplir los dispositivos de 

seguridad utilizados en las piscinas ubicadas en el territorio 
nacional, así como, los criterios administrativos que deben 
observar las autoridades que realizan las acciones de 

inspección, vigilancia y control a dichos dispositivos en el país. 

 

 

Edificación 

Resolución 
90902 de 2013 

Por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Internas de Gas Combustible. 

Edificación 

Resolución 661 
de 2014 

Por la cual se adopta el Reglamento Administrativo, Operativo, 
Técnico y Académico de los Bomberos de Colombia. Modificada 
por la Resolución 1127 de 2018. 

Edificaciones 
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Resolución 549 
de 2015 

Se reglamentan los parámetros y lineamientos de construcción 
sostenible y se adopta la Guía para el ahorro de agua y energía 

de edificaciones. 

Edificaciones 

Resolución 

1394 de 2015 

Por la cual se adopta el formato y el instructivo para realizar la 

declaración de conformidad de primera parte del proveedor de 
los dispositivos de seguridad utilizados en los estanques de 
piscinas. 

Edificaciones 

Resolución 631 

de 2015 

Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites 

máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de 
aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y 
se dictan otras disposiciones. 

Edificación e 

Infraestructura 

Resolución 
41286 de 2016 

Por la cual se adopta el plan de acción indicativo 2017-2022 
para el desarrollo del programa de uso racional y eficiente de la 

energía.  

Edificación e 
Infraestructura 

Resolución 
0017 de 2017 

Procedimientos para fijar el alcance de las labores profesionales 
y establecer los honorarios mínimos que se utilicen para retribuir 
las labores mencionadas en el Artículo 42 de la Ley 400 de 1997.  

Edificación e 
Infraestructura 

Resolución 472 
de 2017 

Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 
generados en las actividades de construcción y demolición RCD 

y se dictan otras disposiciones.  

Edificación e 
Infraestructura 

Resolución 462 
de 2017 

Por medio de la cual se establecen los documentos que deberán 
acompañar las solicitudes de licencias urbanísticas y de 
modificación de licencias urbanísticas vigentes.  

Edificaciones 

Resolución 463 
de 2017 

Por medio de la cual se adopta el Formulario único Nacional 
para la solicitud de licencias urbanísticas y el reconocimiento de 

edificaciones y otros documentos.  

Edificaciones 

Resolución 
0064 de 2018 

Por la cual se reglamenta la Ley 1796 de 2016, en lo relacionado 
al porcentaje las expensas derivadas de la función de los 
curadores urbanos que se destinará a la sostenibilidad de la 

vigencia que ejercerá la SNR.  

Edificación e 
Infraestructura 

 

2.3.2. AGENTES REGULADORES DEL SECTOR.  
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En el sector de la construcción se puede identificar una serie de agentes que intervienen dese el 

punto de vista de la regulación, diseño de políticas, manuales y guías para los subsectores del 
mismos; Los más representativos son:  

 

AGENTES DEL SECTOR QUE INTERACTÚAN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

ENTIDAD OBJETO SUBSECTOR 

EN EL INCIDE 

 

 

 

 

Ministerio de 
Hacienda y Crédito 

Público 

Asesorar al presidente y entidades del Gobierno 
Nacional y apoyar a otras entidades del Estado en la 
construcción e implementación de políticas sectoriales, 

territoriales y poblacionales. Incidir en la formación de 
opinión pública cualificada y en la toma de decisiones 
de los sectores público y privado. Liderar la asignación 

y promover el uso efectivo de los recursos de inversión 
pública. Promover el desarrollo y el ordenamiento 
territorial, y la descentralización. Promover la efectividad 

de las políticas y proyectos de inversión pública a partir 
de su seguimiento y evaluación.  

 

 

 

Edificación e 
Infraestructura 

Departamento 
Nacional de 

Planeación – DNP 

Diseño, orientación, coordinación, seguimiento y 
evaluación de las políticas de desarrollo urbano, 
vivienda, agua potable y saneamiento básico.  

Edificación e 
Infraestructura 

Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

Formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política 

pública, planes y proyectos en materia de desarrollo 
territorial y urbano planificado del país.  

Edificación e 

Infraestructura 

Comisión de 
Regulación Agua 

Potable y 

Saneamiento Básico 

Regulación de monopolios en la prestación de servicios 
públicos para que el préstamo del servicio se dé, de 
manera eficiente.  

Edificación e 
Infraestructura 

Ministerio de Minas y 
Energía 

Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política en 
materia de generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica 

Edificación e 
Infraestructura 

 ICONTEC, a través de diferentes comités y equipo de 
trabajo, participa activamente en la definición de normas 

Edificación e 
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ICONTEC que contribuyen al crecimiento de estos sectores.  Infraestructura 

Fondo Nacional de 
Vivienda 

FONVIVIENDA 

Consolidación del sistema nacional de información de 
vivienda y ejecución de políticas del gobierno nacional 
en materia de vivienda VIS urbana. 

Edificación 

Fondo Nacional del 

Ahorro – FNA 

Administración eficiente de las cesantías y contribución 

a la solución del problema de vivienda y de educación 
de los afiliados. 

Edificación 

 

Curadurías Urbanas 

Verificación del cumplimiento de las normas 
urbanísticas y edificación vigentes en el municipio o 
distrito, otorgando así las licencias de construcción y de 

urbanización. 

 

Edificación 

 

Superintendencia de 
Sociedades 

Contribuir a la preservación del orden público 
económico por medio de las funciones de fiscalización 
gubernamental sobre las sociedades comerciales y 

ejercer las facultades jurisdiccionales previstas en la ley. 

 

Edificación e 
Infraestructura 

 

 

Ministerio de Trabajo 

Formular, adoptar y orientar la política pública en 

materia laboral que contribuya a mejorar la calidad de 
vida de los colombianos, para garantizar el derecho al 
trabajo decente, mediante la identificación e 

implementación de estrategias de generación y 
formalización del empleo. 

 

Edificación e 
Infraestructura 

 

2.3.3. ESTRUCTURA Y SEGMENTACIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN A NIVEL 

NACIONAL. 
 
El sector de la construcción se divide en dos grandes subsectores, denominados: i) Edificaciones, 

que hace referencia a las construcciones en altura que se categorizan de acuerdo con la destinación 
de su uso ocupacional, e ii) Infraestructura, dedicada a la construcción de obras civiles, esta última 
desagregada también, de acuerdo con el uso. 

Es importante indicar, además, que existe un importante número de empresas de sectores que, 
aunque no corresponden al Core del sector de la construcción, se relacionan de forma indirecta. 
Estas hacen parte de la cadena productiva y son requeridas para el desarrollo de las actividades del 

sector constructor. Dentro de ellas, se encuentran los fabricantes de insumos, materiales y 
terminados, así como los proveedores de maquinaria, servicios, entre otros. 

2.3.4. SUBSECTOR DE LAS EDIFICACIONES. 
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Es considerado por el sector como de máxima relevancia, debido a su función regulatoria en cuanto 
a las condiciones estructurales con las que deben contar las construcciones en Colombia ante la 
ocurrencia de un sismo, preservando las condiciones de seguridad de los ocupantes. 

El subsector de edificaciones se desagrega entonces, según esta clasificación, en dos grandes 
categorías asociadas a la destinación del uso ocupacional: residencial y no residencial; Entre las 
más contratadas en el sector público encontramos:  

 

SUBGRUPOS PARA OCUPACIÓN NO RESIDENCIAL 

Uso ocupacional comercial De servicios 

De bienes y Productos 

 

 

Uso ocupacional o institucional 

De reclusión 

De salud o incapacidad. 

De educación 

De seguridad Publica 

De servicios Públicos 

Uso ocupacional lugares de reunión Culturales 

Reunión Social 

Reunión Religiosa 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL, 2020 con base en el marco legal o normativo 
colombiano, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR – 10, 2010. 

2.3.5. SUBSECTOR DE LA INFRAESTRUCTURA.  

 
Para el caso del subsector denominado infraestructura, se contemplan todas las obras civiles 
promovidas mayormente por el Gobierno Nacional y que tienen como objetivo el desarrollo de zonas 

urbanas y rurales en beneficio de la comunidad. Dentro de ellas se contemplan proyectos 
categorizados por su función. 

De acuerdo con el Estudio de Caracterización del Sector de la Infraestructura de Transporte de la 

Cámara Colombiana de la Infraestructura, se realiza la siguiente caracterización para el subsector 
infraestructura: 
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Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL, 2020 con base en Estudio de Caracterización 
del Sector de la Infraestructura de Transporte, 2016, p. 8. 

2.3.6. CARACTERÍSTICAS REPRESENTATIVAS DEL SECTOR A PARTIR DE LAS 

GENERALIDADES Y PARTICULARIDADES EN CADA SUBSECTOR. 
 
2.3.6.1. Consumos del sector de la construcción. 

 
La construcción es uno de los sectores con mayor influencia en la demanda total de productos de 
otros sectores económicos, debido a la gran cantidad de insumos requeridos en la ejecución de sus 

actividades (construcción de edificaciones, construcción de obras civiles y servicios generales de la 
construcción). La siguiente imagen describe el uso de algunos de los insumos referidos y su 
participación porcentual en el total de la producción del país. Los porcentajes más significativos están 

representados en los agregados para la elaboración del concreto como piedra, arena y arcilla, con 
un 81%; mismo porcentaje que se observa en los productos de vidrio y algunos productos no 
metálicos. La figura también relaciona otros productos demandados por la construcción con una 

menor proporción, como productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo (71%), 
servicios de construcción (68%), maquinaria y aparatos eléctricos (54%), productos de madera, 
corcho, cestería y espartería (53%), seguidos de metales básicos (45%) y productos de la silvicultura 

y de la explotación forestal con un 43%. De esta forma, es claro que el sector de la construcción 
juega un papel relevante en la economía nacional, dado que tiene encadenamientos importantes con 
el 54% de actividades económicas: actividades extractivas, industriales, de servicios, financieras e 

inmobiliarias. 
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CONTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA DEMANDA TOTAL DE 

PRODUCTOS 

 

Fuente: Presentación suministrada por MinVivienda Dirección Sistema Habitacional (DHS) con 
base en matriz de utilización DANE, 2020. 

2.3.7. Caracterización de la oferta laboral en el sector de la construcción. 

 
Además de los recursos físicos empleados en el proceso constructivo, el sector también se 
constituye como una fuente importante de generación de empleo. Por esta razón se hizo necesario 

analizar su contribución en términos de empleabilidad y vinculación laboral. 

▪ Distribución de ocupados.  
 

Los diferentes actores que hacen parte del sector de la construcción se encuentran ubicados dentro 
de la categoría de actores del sector productivo y se desenvuelven de acuerdo con alcances y 
objetivos particulares, asociados con actividades económicas propias del área. De acuerdo con el 

Estudio de Caracterización Sectorial (Cámara Colombiana de la Construcción, Human Capital, 
2014), las áreas de trabajo del sector se encuentran claramente identificadas de la siguiente manera: 

a. Consultores:  

 
dentro de este grupo se encuentran actores que se desempeñan en áreas asociadas al diseño 
multidisciplinario, entre los cuales se destacan los consultores para diseños (viales, estructurales, 

ambientales, sociales, entre otros), gerencia de proyectos, interventoría de obras, estudios técnicos 
y de factibilidad. Su importancia radica en que son la base de información previa que permitirá 
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ejecutar el proyecto o en el caso de la interventoría, garantizar la ejecución de los proyectos de 

acuerdo con los diseños aprobados. 

 

Fuente: Equipo técnico CAMACOL –con base en el informe de caracterización sectorial CAMACOL, 
2018. 

En la anterior imagen, se relacionan las actividades de consultoría más representativas. La gerencia 
de proyectos representa la actividad con el mayor número de personas ocupadas (29%), lo que pone 
de manifiesto su impacto en la dinámica laboral del sector de la construcción, teniendo en cuenta 

que esta tarea es primordial para el éxito económico, financiero y técnico del proyecto. En orden de 
participación porcentual algunos consultores se dedican al diseño o a las interventorías con un 17% 
y 15%, respectivamente. En una menor proporción están los consultores dedicados a hacer estudios 

de factibilidad (10%) y estudios técnicos (5%). 

b. Constructores:  
 

son personas u organizaciones que se dedica a realizar toda la gestión necesaria para que un 
proyecto de obra se materialice, lo que se logra a través de la ejecución de una obra civil o de una 
edificación. 

 

Fuente: Equipo técnico CAMACOL – con base en el informe de caracterización sectorial CAMACOL, 
2018. 
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En esta figura se observa que, en el subsector de edificaciones, los proyectos de vivienda y 

urbanización representan el mayor porcentaje de la ejecución de proyectos en la distribución interna 
para la agrupación del sector de la construcción, seguido de los proyectos de carácter comercial, 
viviendas tipo VIS (Vivienda de Interés Social) y tipo VIP (Vivienda de Interés Prioritario). 

c. Contratistas:  
 
están representados por empresas o personas naturales que ofrecen sus servicios a constructores 

para la ejecución de procesos de fabricación directa de elementos de obra o servicios según 
directrices y/o especificaciones dadas. Lo más común es encontrar dentro de este grupo actividades 
relacionadas con el suministro de mano de obra, operación de equipos, construcción y 

mantenimiento de obras, ya sean de edificación o de infraestructura. 

 

Fuente: Equipo técnico CAMACOL –  con base en el informe de caracterización sectorial CAMACOL, 
2018. 

Los tipos de proyectos más representativos donde intervienen contratistas para el sector de la 

construcción se aprecian en la Figura 7, donde se evidencia que la mano de obra representa un 
mayor porcentaje de participación, seguido de equipos y de mantenimiento.  

Como complemento a lo expuesto anteriormente, se presentan los datos suministrados para este 

proyecto por parte de MinVivienda en el 2019, con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares 
realizada por el DANE (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2019). 
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Fuente: Presentación suministrada por MinVivienda Dirección Sistema Habitacional (DHS) con base 
en GEIH – DANE, 2019 p. 17 

Es importante observar en la imagen anterior, la distribución del personal ocupado en actividades de 
construcción y aquellas específicas de arquitectura e ingeniería (consultoría). Se evidencia que el 
95% del personal que se dedica al sector de la construcción se encuentra ocupado directamente en 

actividades propias de construcción, de las cuales, un 15% labora en actividades de obras civiles, 
un 25% labora en servicios especializados, para edificaciones no residenciales se cuenta con un 5% 
de personal ocupado, mientras que para edificaciones residenciales el porcentaje de ocupados 

alcanza el 50%. Por último, las actividades profesionales de arquitectura e ingeniería están en su 
mayoría asociadas a dirección, orientación, diseño y seguimiento de actividades de obra, y ocupan 
el 5% restante. Es claro entonces, dentro de este análisis, que la edificación de vivienda abarca la 

mitad de los trabajadores empleados en el sector.  

Así mismo, las actividades asociadas a servicios especializados ocupan un número considerable de 
personas (25%). Estos servicios incluyen mayoritariamente acabados e instalación de redes tales 

como las hidrosanitarias, protección contra incendio, gas, eléctricas, entre otras. 

La diferencia en los porcentajes de ocupación registrados para obras civiles (15%) y edificaciones 
residenciales y no residenciales (agregadas suman un 55%), se debe a que los periodos de 

ocupación en cada actividad son diferentes: las actividades relacionadas con obras civiles tienen 
lapsos de desarrollo considerablemente mayores respecto a los tiempos de ejecución que se 
manejan en la construcción de edificaciones. 

▪ Actividades en que se ocupa el personal en el subsector de infraestructura. 
 
En la figura que se presenta a continuación se observan las actividades a las que se dedican las 

empresas del subsector de infraestructura, a través de las cuales se desarrollan diversos tipos de 
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obras civiles, y que por lo tanto representan campos ocupacionales para los trabajadores según la 

Encuesta de Percepción Sectorial (Cámara Colombiana de la Infraestructura, 2018). 

 

Fuente: CCI con base en la encuesta de percepción sectorial, presentación EPS, 2018 p. 5. 

El subsector de infraestructura realiza diversos tipos de actividades de acuerdo con el uso y 
característica de la obra. Las obras de infraestructura de transporte son las que cuentan con mayor 
representación, y mayor cantidad de trabajadores ocupados. La segunda actividad que más aporta 

al empleo es la relacionada con la infraestructura de edificaciones habitacionales, comerciales e 
industriales. También se destaca que, para el grupo de consultoría, los sectores de energía, 
ambiental e hidrocarburos, son particularmente demandantes de personal con estas habilidades 

(Cámara Colombiana de la Infraestructura, 2018). 

▪ Escolaridad de los trabajadores del sector de la construcción. 
 

El sector de la construcción se caracteriza por ser heterogéneo en cuanto a nivel de escolaridad se 
refiere. La brecha de formación entre el personal que se encarga de diseñar y dirigir las actividades 
y el personal que las ejecuta es considerablemente notoria.  

La siguiente imagen muestra la edad promedio y los años de escolaridad de los trabajadores, 
discriminado por subsectores de la actividad. Es claro que el personal ocupado en el desarrollo de 
proyectos de edificación tanto residencial como no residencial presenta un menor nivel de 

escolaridad, que equivale a Básica Secundaria incompleta. 
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Fuente: Presentación suministrada por MinVivienda Dirección Sistema Habitacional (DHS) con base 

en GEIH – DANE, 2019 p. 18. 

Conviene subrayar que, a pesar de que existe una oferta de programas de formación para todos los 
niveles educativos, aún se sigue evidenciando que pocos trabajadores han alcanzado el nivel 

profesional (16 años de escolaridad), ni siquiera en el promedio de la categoría de "Arquitectura e 
Ingeniería". Adicionalmente, hay una proporción importante de trabajadores que solo ha cursado 
bachillerato, la masa crítica únicamente termina la primaria o parte de ella, y por último, un porcentaje 

que no ha cursado siquiera un grado de educación formal. A partir de lo anterior se infiere que las 
actividades operativas que se ejecutan en el sector son realizadas en gran proporción por personal 
con experiencia empírica. 

La siguiente figura, evidencia que la mayoría de las personas ocupadas en el sector, no ha culminado 
ningún nivel de formación formal o no formal, con excepción de los que se desempeñan en 
actividades profesionales de arquitectura e ingeniería (dirección de actividades o de consultoría). 
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Fuente: Presentación suministrada por MinVivienda Dirección Sistema Habitacional (DHS) con base 
en GEIH – DANE, 2019 p. 19. 

Por otro lado, el nivel de escolaridad bajo es predominante en el sector de la construcción para obras 

civiles, servicios de construcción, edificaciones residenciales y no residenciales. Únicamente en las 
actividades de arquitectura e ingeniería, relacionadas en su mayoría con la consultoría, se presenta 
un mayor porcentaje de ocupados de nivel profesional. Sin embargo, el promedio total indica que un 

54% de los ocupados se encuentran sin escolaridad y que un 30% de personas ocupadas son 
bachilleres. Si bien, en el sector la mano de obra operativa representa la mayor cantidad de personas 
ocupadas sin formación académica alguna o muy baja; la educación superior (niveles técnico, 

tecnólogo, universitario y de posgrados) es de tan solo un 16%, en conjunto. 

▪ Aspectos salariales del sector de la construcción.  
 

En línea con la mayor escolaridad en actividades de Arquitectura e Ingeniería, los trabajadores 
dedicados a dichas labores reportan mayores ingresos, con un promedio cercano a $2,2 millones. 
Para quienes se desempeñan en servicios especializados, el ingreso promedio está alrededor de un 

millón de pesos. 
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Fuente: Presentación suministrada por MinVivienda Dirección Sistema Habitacional (DHS) con base 
en GEIH – DANE, 2019 p. 19. 

▪ Modelos de contratación.  
 
El sector de la construcción se caracteriza por utilizar diversas formas de contratación de sus 

trabajadores, las cuales obedecen a la necesidad de personal para cada una de las etapas de obra. 
La subcontratación parcial o total, es muy recurrente a lo largo de todo el proceso constructivo, 
impactando en muchos casos la línea de mando y, por ende, la responsabilidad en el resultado final 

de las actividades ejecutadas. 

 

Fuente: Presentación suministrada por MinVivienda Dirección Sistema Habitacional (DHS) con base 
en GEIH – DANE, 2019 p. 20. 
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En la Figura anterior, se observan las diferentes modalidades realizadas en la contratación del 

personal y la proporción de cada una. Es evidente la preponderancia de la informalidad en la 
contratación para el total de las actividades del sector. La informalidad es sumamente crítica en 
servicios de construcción y edificaciones (residenciales y no residenciales), dado que los 

trabajadores laboran ya sea sin contrato o a través de contratos verbales. Los ocupados en esta 
modalidad informal corresponden principalmente a quienes desempeñan tareas de oficial o ayudante 
de obra. 

Para el caso de actividades relacionadas con Arquitectura e Ingeniería, donde hay un mayor nivel 
de escolaridad e ingresos, los trabajadores tienen contratos formales con sus empleadores, ya sean 
a término definido o indefinido. 

▪ Situación de empleabilidad del sector de la construcción.  
 
En términos generales el sector de la construcción es generador de un número importante de 

empleos directos e indirectos en el ámbito nacional, lo que impacta de manera positiva al desarrollo 
del país en términos de oportunidades laborales para sus habitantes. 

 

Fuente: Presentación suministrada por MinVivienda Dirección Sistema Habitacional (DHS) con base 
en GEIH – DANE, 2019 p. 14. 

Es importante además analizar el hecho, de que las edificaciones residenciales de tipo No VIS son 
más intensivas en cuanto al requerimiento de mano de obra, que las de tipo VIS. Esto se debe a que 
las obras para el desarrollo de No VIS son entregadas con la totalidad de los acabados, las segundas 

se entregan con acabados mínimos. 

2.3.8. Características de las empresas que conforman el sector de la construcción. 
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Las características de cualquier empresa están condicionadas directamente por la actividad 
económica a la que se dedica, y a los recursos técnicos, financieros y humanos involucrados, entre 
otros aspectos. Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta a continuación apartes analizados de 

estudios sectoriales realizados por CAMACOL y la CCI que permitieron caracterizar las empresas 
tipo, que conforman el sector de la construcción. 

Este sector cuenta con un proceso productivo configurado por proyectos, cada proyecto de 

construcción está constituido por varias etapas, que pueden ir desde la realización del proyecto 
(etapa de concepción y diseño) hasta la realización de un plan de mantenimiento y operación integral 
de la infraestructura o edificio. 

2.3.8.1. Número de empresas del sector y tamaño.  
 
Tanto el subsector de edificación como el de infraestructura están conformados por diferentes tipos 

de organizaciones dedicadas a actividades de construcción, consultoría y en algunos casos, 
exclusivamente a la operación y mantenimiento de obras terminadas. Dichas organizaciones se 
clasifican según su procedencia, asociada directamente a su conformación, dentro de las que se 

encuentran empresas de naturaleza unipersonal, familiar, hasta las que están asociadas por grandes 
inversionistas. 

De acuerdo con los datos consultados por CAMACOL, en la Superintendencia de Sociedades para 

el año 2019 se registran en Colombia 1.075 empresas dedicadas a la construcción para el subsector 
de edificaciones y 690 empresas dedicadas a la construcción de obras civiles. 

Según los activos que poseen estas empresas, el área económica de CAMACOL realizó una 

clasificación por tamaños, de manera que aquellas con activos inferiores a $20.000 millones se 
consideran pequeñas empresas, si los activos que se encuentran están entre los $20.001 y $200.000 
millones se consideran medianas empresas, y finalmente se denominan grandes empresas a las 

organizaciones cuyos activos superan el límite de los $200.001 millones. 

Para el caso del subsector edificaciones de las 1.075 empresas, 602 pertenecen al grupo de 
pequeñas empresas (56%), 398 al grupo de medianas empresas (37%) y 75 de ellas corresponden 

a las grandes empresas (7%). Ahora, para las 690 empresas del subsector de obras civiles, 200 
corresponden a las pequeñas empresas (29%), la mayoría de las empresas que son un total de 338 
(49%) se clasifican en el grupo de medianas empresas, y con un número mayor frente a las empresas 

del subsector de edificaciones, 152 organizaciones (22%) hacen parte de las grandes empresas para 
el subsector de obras civiles. 
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Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL. Datos Superintendencia de sociedades, 

2019 

2.3.8.2. Naturaleza jurídica de las empresas del sector.  
 

Al igual que en el caso de empresas dedicadas a la edificación, como aquellas cuya actividad está 
orientada al desarrollo de obras de infraestructura, se evidenció que la selección del tipo de sociedad 
utilizada para la constitución de la firma depende principalmente de la estructura del capital 

accionario y de las protecciones jurídicas que tienen frente al patrimonio de los accionistas. Por ende, 
las más utilizadas en el sector de la construcción son S.A, S.A.S. y para algunos casos LTDA. Es 
importante aclarar que la tipología de las sociedades no siempre ha sido la misma, ya que con la 

aparición de la modalidad S.A.S. (Ley 1258 del 2008), se presentó un gran auge de esta figura 
considerada por muchos como la más atractiva del país, lo que provocó que muchas de las 
sociedades que tradicionalmente fueron constituidas bajo otra figura se mudaran a ella.  

Dentro de los incentivos que se encontraron para que se iniciase esta migración hacía la constitución 
S.A.S., los cuales se evidencian en la siguiente imagen, destaca como razón principal la flexibilidad 
organizacional con un 51,6%, seguido por la duración indefinida de la empresa con un 16,1%. 
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Fuente: Cálculos DEE CAMACOL, Supersociedades Proyecto de investigación del sector de la 
construcción con el SENA, 2015, p. 49. 

EL  67% de las empresas de infraestructura, están constituidas como sociedades por acciones 

simplificadas, seguidas por las sociedades anónimas 66 (21%). Asimismo, debe considerarse que la 
mayoría de las empresas tipo PYME también se han constituido como sociedad por acciones 
simplificadas.  

En cuanto a la naturaleza jurídica de las empresas dedicadas a consultoría en infraestructura, se 
observa que un 70% corresponde a sociedades por acciones simplificadas, mientras que en las 
concesiones hay mayor equilibrio entre las sociedades anónimas (45%), acciones simplificadas 

(33%) y limitada (22%). La Naturaleza jurídica de las empresas pertenecientes al subsector de 
infraestructura., es respaldada por los incentivos que se destacan en la Figura anterior, para el 
traslado de la sociedad a tipo SAS. 
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Fuente: CCI con base en la encuesta de percepción sectorial, 2018, p. 41. 

Desde el punto de vista empresarial la Cámara Colombiana de la Infraestructura - CCI agremia a las 
empresas que se dedican a las actividades de consultoría, construcción, concesión y proveedores.  

Las más de 500 empresas de construcción, consultoría, concesionarias, proveedores de bienes y 

servicios del sector y operadores de infraestructura son empresas y empresarios activos que están 
participando en el desarrollo de los proyectos con mayor envergadura en el país. De acuerdo con el 
listado de afiliados a esta entidad en la actividad de consultoría, construcción, concesión y 

proveedores, se encuentran dos variables relevantes: la localización de las empresas y el sector 
específico de cada actividad a la cual se dedican las empresas. 

En ese orden de ideas, se encuentra que los sectores de mayor incidencia son, infraestructura de 

obras civiles y edificaciones, mientras que el resto de los sectores tienen una repercusión mucho 
menor.  

De acuerdo con la encuesta de percepción sectorial 2018 realizada por la Cámara Colombiana de la 

Infraestructura – CCI, y según de la caracterización de las empresas afiliadas, dio como resultado lo 
siguiente: 

En cuanto a las actividades que desarrollan las empresas del subsector, la infraestructura de 

transporte y edificaciones habitacionales, comerciales e industriales son las actividades 
desarrolladas por las empresas del sector. Vale destacar que, para el grupo de consultoría, los 
sectores energía, ambiental e hidrocarburos son particularmente importantes.  
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En materia del origen de ingresos operacionales, en los últimos tres años, las empresas percibieron 
una mayor proporción de sus ingresos operaciones por cuenta de contratos ejecutados con el sector 

privado. Esta tendencia se mantiene entre los diferentes subsectores y tamaños de empresa.  

 

Fuente: Encuesta de Percepción Sectorial 2018 Vicepresidencia de Asuntos Económicos Cámara 

Colombiana de la Infraestructura.  

El 46% de las empresas realiza contratos únicamente con empresas privadas. Las empresas 
consultoras son quienes menos ingresos obtienen a raíz de contratos con privados.  
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Fuente: Encuesta de Percepción Sectorial 2018 Vicepresidencia de Asuntos Económicos Cámara 

Colombiana de la Infraestructura.  

Las licitaciones privadas se dan principalmente en infraestructura de transporte, edificaciones 
comerciales, habitacionales, industria y social. Las empresas consultoras cuentan con una 

participación significativa en los proyectos de infraestructura de transporte, agua potable y 
saneamiento básico, frente a las constructoras. Se refleja la diversificación de proyectos a los que 
se dedican las empresas.  

  

Fuente: Encuesta de Percepción Sectorial 2018 Vicepresidencia de Asuntos Económicos Cámara 
Colombiana de la Infraestructura.  
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Por otro lado, los factores que afectan la ejecución de obras civiles y el cumplimiento de los contratos 

son:  

Criterios Contratos de 
obras 

Concesiones Total 

Licencias y permisos ambientales 38% 36% 53% 

Falencia en los estudios y diseños 37% 38% 29% 

Dificultades de financiamiento y 

demora en pagos 

27% 29% 4% 

Gestión de Predios 20% 17% 45% 

Consultas con comunidades 20% 18% 34% 

Falta de coordinación 

interinstitucional  

15% 14% 23% 

Fuente: Encuesta de Percepción Sectorial 2018 Vicepresidencia de Asuntos Económicos 

Cámara Colombiana de la Infraestructura.  

 

2.3.8.3. Política de externalización de operaciones. 

 
Aunque la implementación de esta política es transversal a ambos subsectores, en este ítem se 
presenta apartados de importantes estudios que dan cuenta de su comportamiento y dinámica para 

el caso de infraestructura. La Figura que se presenta a continuación muestra que, en promedio, el 
30.4% de las empresas cuenta con una política de remuneración de administradores. Para el sector 
de la construcción, las empresas PYME y ejecución de construcción son las que menos realizan esta 

política, con 18% de participación. 

 

Fuente:  Empresas con política de remuneración de administradores - CCI con base en la 
encuesta de percepción sectorial, 2018, p. 44. 
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En cuanto a la política para operaciones con partes vinculadas, se observa que en promedio el 81% 

de las empresas no tiene este tipo de política. Esta tendencia se evidencia en las empresas 
analizadas sin distinción de tamaño o subsector al que pertenezcan, sin embargo, la situación más 
crítica es para las constructoras, ya que solo el 13% manifiesta tener este tipo de política. 

 

Fuente: Empresas con política para operaciones con partes vinculadas - CCI con base en la 

encuesta de percepción sectorial, 2018, p. 44. 

 

El 77.4% de las empresas no cuentan con un proceso para la enajenación global de activos. En las 

empresas grandes se presenta una mayor proporción (28%) que afirman tener el proceso, mientras 
que las PYME presentan un menor registro (20%). 

 

Fuente:  Empresas con proceso para enajenación global de activos -  CCI con base en la 
encuesta de percepción sectorial, 2018, p. 44. 

De las empresas con políticas de segregación identificadas, se establece que, en promedio, el 89% 
de las empresas del sector no tienen una política para el proceso desegregaciones. Además, se 
observa que, de las empresas grandes, un 20% cuenta con este tipo de políticas, a diferencia de las 

PYME, donde sólo el 10% cuenta con dichas políticas. 

 

Fuente: Empresas con políticas de segregación - Fuente: CCI con base en la encuesta de 

percepción sectorial, 2018, p. 44. 
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2.3.8.4. Gremios, asociaciones, clústeres. 

 
Las formas de organización de las empresas de una industria son iniciativas de agrupación para 
aunar esfuerzos en el desarrollo de proyectos en común, en la realización de investigación y 

desarrollo, en la creación de valores diferenciales para hacer frente a nuevos mercados, en la 
implementación de acciones de formación del talento humano, en el mejoramiento de la visión 
estratégica del sector y en la gestión de conocimiento, entre sus múltiples propósitos. Así entonces, 

en Colombia las empresas vinculadas al sector de la construcción están organizadas en 
agremiaciones, asociaciones y clústeres, los cuales se describen a continuación. 

▪ Asociaciones y gremios.  

 
Tal cual como sucede en otros sectores económicos del país, el sector de la construcción cuenta 
con un registro de 30 asociaciones y gremios vinculados, teniendo en cuenta que entre ellos se 

encuentran organizaciones empresariales, de trabajadores y profesionales con objetivos asociados 
a promover la prosperidad del sector de la construcción mediante el crecimiento económico 
competitivo de los diferentes actores de la cadena de valor. Dichas asociaciones y gremios se 

encuentran centralizados en la capital del país y cuentan con sedes en las principales ciudades. 

En primera instancia, se hace referencia a las organizaciones empresariales más representativas en 
las cuales participa el sector de la construcción de manera directa o indirecta, ya sea por su 

capacidad en la toma de decisiones, por el impacto en otras actividades económicas o por la 
afectación del desempeño del sector de acuerdo con las decisiones tomadas, con una breve 
descripción de las actividades que ellas realizan. (CAMACOL, 2015, p.64). 

 

ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 

SIGLA NOMBRE DE LA 

ASOCIACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

 

ANDI 

 

Asociación Nacional de 
Industriales 

Agremiación sin ánimo de lucro, que tiene como 
objetivo difundir y propiciar los principios 
políticos, económicos y sociales de un sano 

sistema de libre empresa. 

 

 

 

 

 

Asociación Bancaria y de 
Entidades Financieras de 

Asociación que presenta y gestiona ante las 

autoridades propuestas que convengan al sector 
financiero, fundamentadas técnica, económica y 
jurídicamente; prestando también su 

colaboración a las autoridades para el análisis y 
expedición de las normas que tiendan al 
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ASOBANCARIA Colombia mejoramiento de la actividad financiera en el 
país. 

 

 

CCB 

 

 

Cámara de Comercio de  

Bogotá 

Entidad privada sin ánimo de lucro que busca 
construir una Bogotá- Región sostenible a largo 

plazo, promoviendo el aumento de la prosperidad 
de sus habitantes, a partir de servicios que 
apoyen las capacidades empresariales y que 

mejoren el entorno para los negocios. 

 

FIIC 

 

Federación Internacional de 

la Industria de la 
Construcción 

Es una organización internacional de carácter 
privado sin fines de lucro, integrada por cámaras 

nacionales de la industria de la construcción de 
18 países de América Latina. 

 

 

ASOCRETO 

 

 

Asociación de Productores 

de Concreto 

Asociación que tiene como objetivo promover el 
buen uso del insumo, actualizar sobre las nuevas 
tecnologías a las personas relacionadas con el 

sector de la construcción y propender por la 
nueva imagen de la industria. 

 

 

ASOGRAVAS 

 

 

Asociación Colombiana de 

Productores de Agregados 
Pétreos de Colombia 

Entidad sin ánimo de lucro, que tiene como 
objetivo el desarrollo y modernización del sector 
de materiales de construcción, dentro de un 

marco de desarrollo minero ambiental 
responsable e incluyente que haga sostenible los 
territorios en donde sus empresas realizan esta 

actividad 

 

CCCS 

 

Consejo Colombiano de 
Construcción Sostenible 

Red de personas, empresas y entidades que 

promueven la transformación de la industria de la 
construcción para lograr un entorno responsable 
con el ambiente y el bienestar de los colombianos 

 

 

CECODES 

 

Consejo Empresarial 
Colombiano por el 

Desarrollo Sostenible 

Es el capítulo colombiano del Consejo 

Empresarial Mundial para el Desarrollo 
Sostenible, que reúne a 200 compañías líderes 
en el mundo, que trabajan por el compromiso con 

el desarrollo sostenible a través de sus tres 
pilares: crecimiento económico, balance 
ecológico y progreso social. 

http://www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co/


 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

MUNICIPIO DE SANTA ROSA 

ALCALDIA MUNICIPAL 

NIT: 890.481.343-3 

 

 
PROCESO GESTION CONTRACTUAL Código:  

016-FOR-264 FORMATO ESTUDIOS DEL SECTOR SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 

 

 

 
¡Hagamos Una Mejor Historia!  

CALLE 16 Nº 27-71.   Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co 
VIGENCIA: 2022-03-03 VERSIÓN: 02 Página 55 de 126 

Elaboró: 

Aydis Arroyo Velasco 

Profesional Universitario 

Revisó: 

María José Meza C. 

Técnico Administrativo   

Aprobó: 

MARIO JAVIER RODRIGUEZ HERNANDEZ 

Alcalde Municipal 

 

CPC Consejo Privado de 
Competitividad 

Entidad que busca mejorar significativamente la 
competitividad del país mediante la promoción, el 

diseño y la formulación de políticas públicas en 
un marco de alianzas público-privadas, que 
involucren al gobierno, las empresas, las 

universidades, los gremios y otras 
organizaciones de la sociedad. 

 

 

FEDELONJAS 

 

 

Federación Colombiana de 

Lonjas de Propiedad Raíz 

Entidad sin ánimo de lucro, propende por el 
desarrollo, crecimiento, mejoramiento y 
expansión del sector inmobiliario nacional 

ejerciendo representatividad gremial a nivel 
nacional e internacional, brindando apoyo a 
entidades públicas y privadas, organizando y 

fortaleciendo el ejercicio de la actividad 
inmobiliaria. 

 

Adicionalmente, se identifican las siguientes asociaciones con injerencia en el sector: 

▪ COPNIA: Consejo Profesional Nacional de Ingeniería. 
▪ CPITV: Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia. 
▪ CPNAA: Consejo Profesional Nacional de la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. 
▪ APROCOF: Asociación de Profesionales en Conducción de Fluidos. 
▪ AIS: Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. 
▪ ACTOS: Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas. 
▪ ACODAL: Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. 
▪ SCG: Sociedad Colombiana de Geotecnia. 
▪ SCT: Sociedad Colombiana de Topógrafos. 

 
En cuanto a la representación gremial, la Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL 
representa el subsector de edificaciones y articula la cadena de valor de la construcción, 

promoviendo la reducción del déficit habitacional y el desarrollo competitivo del sector (Cámara 
Colombiana de la Construcción, SENA, 2015). En cuanto al subsector de obras civiles y de ingeniería 
civil, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, es la agremiación de las empresas que 

intervienen en la cadena de valor que está directamente relacionada con la infraestructura del país. 

● Clústeres. 
 

En cuanto a los clústeres asociados al sector de la construcción, en Colombia se encuentran cuatro 
concentraciones destacadas: 
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▪ Clúster Hábitat Sostenible:  Tiene como propósito promover acciones de cambio en las 

empresas asociadas al sector que están localizadas en el Valle de Aburrá, con el fin de lograr un 
crecimiento económico de forma rentable y sostenible, al identificar nuevos modelos de negocio 
basados en conocimiento y tecnología, e incrementar la calidad de vida de los ciudadanos. Esta 

iniciativa, antes conocida como Clúster Construcción, nació en el año 2008 y su trabajo estaba 
enfocado en tres segmentos estratégicos: Insumos Globales, Edificios Sostenibles, y Soluciones 
Integrales de Infraestructura. Con la evolución de la Estrategia Clúster, en 2018 pasó a llamarse 

Clúster Hábitat Sostenible, enfocando su gestión en: Servicios Integrales de Infraestructura, Edificios 
y Ciudades e Industria Verde (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2019). 
 
▪ Ruta Competitiva – Clúster de la construcción de inmuebles del área metropolitana de 
Bucaramanga: En el marco de la estrategia del proyecto “Construcción Competitiva” se validó con 
los empresarios e instituciones participantes en los grupos de trabajo, algunas líneas de acción 

concretas cuya implementación permite dinamizar la motivación de los empresarios y detonar un 
proceso de cambio hacia una construcción con enfoque de “Valor Total”. El enfoque de Valor Total 
se entiende como la visión holística de las edificaciones, es decir, elaborar mejores prácticas durante 

todo el ciclo de vida de las edificaciones (diseño, construcción, operación y demolición). Dentro del 
trabajo realizado con los empresarios del sector, se establecieron tres áreas de mejora: La 
sofisticación de la demanda, el desarrollo de soluciones constructivas y el mejoramiento de la oferta 

de formación y capacitación para el sector. (Red Clúster Colombia, 2019). 
 
▪ Clúster de Construcción (Bogotá): Es un escenario neutral con influencia en la capital del 

país, donde líderes empresariales, Gobierno, entidades de apoyo y la academia, trabajan 
colaborativamente para incrementar la productividad y competitividad del sector. El sector es una de 
las apuestas productivas de la ciudadregión, en consonancia con la Estrategia de Especialización 

Inteligente que se viene construyendo entre actores públicos y privados del Distrito y del 
departamento, y con los esfuerzos de Política Industrial Moderna que viene desarrollando el país en 
el ámbito del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2019). 
 
▪ Clúster Hábitat Urbano (Cali): Corresponde a la agrupación de todas las empresas 

relacionadas de forma directa con las actividades de construcción y adecuación de espacios 
urbanos, en Cali y el Valle del Cauca. Se incluyen las empresas vinculadas con el diseño, 
financiación, construcción, comercialización, y gestión de edificios de viviendas, oficinas, centros 

comerciales, edificios de parqueaderos, hoteles, escenarios deportivos, centros de eventos, 
restaurantes, gimnasios y todas las demás edificaciones que requieren las ciudades modernas. 
(Cámara de Comercio de Cali, 2019). 

 

2.3.9. IMPORTANCIA DEL SECTOR PARA EL PAÍS CON ESTADÍSTICAS DE 
REPRESENTATIVIDAD. 
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La importancia del sector de la construcción puede ser vista desde dos dimensiones fundamentales: 

el desarrollo económico y el desarrollo social. En relación con el desarrollo económico, el dinamismo 
de la construcción lo hace el sector con mayor impacto en la actividad económica nacional, tal y 
como se refleja en la medición periódica que hace el DANE de los 15 Indicadores Económicos 

Alrededor de la Construcción (IEAC): 

● Cartera VIS: cartera para vivienda de interés social. La clasificación está determinada por el 
valor de la vivienda y tiene condiciones especiales de tasa de interés y porcentaje de financiación, y 

puede ser sujeta de subsidio familiar de vivienda por parte del gobierno. 
 
● Cartera en pesos: cartera que se otorga en pesos y no tiene ningún tipo de indexación a la 

UVR.  
 
● Cartera mayor a VIS: cartera hipotecaria de vivienda cuyo valor del inmueble supera los 

topes de precio de la cartera VIS. Tiene condiciones especiales de tasa de interés y porcentaje de 
financiación. 
 
● Causación: es un método de medición por medio del cual se registra lo construido en el 
período al cual corresponde y su medición pertenece única y exclusivamente al período de 
referencia.  

 
● Créditos individuales desembolsados o créditos directos: son los créditos que se hacen a 
una persona natural sin que medie una subrogación. 

 
● Edificación: obras de construcción con destino al uso habitacional o no residencial. 
 
● Estadísticas de cartera hipotecaria de vivienda: consiste en créditos otorgados a personas 
naturales destinados a la adquisición de vivienda (nueva o usada), o a la construcción de vivienda 
individual. 

 
● Indicador de inversión en obras civiles: indicador que permite conocer la evolución de la 
inversión realizada en obras de infraestructura en el país a partir de los pagos efectuados por las 

entidades públicas (contenidos en las ejecuciones presupuestales) y las empresas privadas 
(reportados en los informes financieros de ejecución de inversión) a los constructores. 
 
● Índice de costos de la construcción de vivienda: instrumento estadístico que permite conocer 
el cambio porcentual entre periodos de tiempo del costo medio de la demanda debido a variaciones 
en los precios de los grupos de insumos (mano de obra, materiales y equipos). 
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● Índice de precios de edificaciones nuevas: indicador que permite conocer en el corto plazo, 

de la forma más confiable posible la evolución de los precios de las edificaciones nuevas en proceso 
de construcción. 
 
● Índice de precios de vivienda nueva: indicador que permite conocer en el corto plazo, de la 
forma más confiable posible la evolución de los precios de la vivienda nueva en proceso de 
construcción.  

 
● Obras culminadas: son todas aquellas obras que estando en el Censo anterior en proceso 
de construcción, al momento del censo han finalizado actividad. 

 
● Obras en proceso de construcción: son todas aquellas obras que al momento del censo 
generan algún proceso constructivo y las cuales pueden tener estados de obra posteriores. 

 
● Obras nuevas: corresponde a las obras que al momento del censo ingresan al marco de la 
investigación. Se constituyen en el termómetro para evaluar la coyuntura del sector tanto en área 

como en evolución de precios. 
 
● Producción bruta: corresponde a la sumatoria del valor de todos los tipos de edificaciones 

contempladas, producidas por los agentes económicos residentes en un período determinado. Es 
decir, es el valor total en pesos, resultante de multiplicar la oferta de metros cuadrados construidos 
por el precio de mercado del período que se estudia. 

 

2.3.10. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR.  
 

La vigencia 2021, presento una relativa recuperación a nivel mundial explicada en gran parte por un 
rebote estadístico, además de una mayor operación de los distintos sectores económicos. En el caso 
de la economía mundial, se presentó un crecimiento de 5,2% en tanto que para América Latina la 

recuperación parece ser más moderada de 3,2%. Por su parte, para Colombia obtuvo una tasa 
alrededor del 5%. 

Para el mes de octubre de 2021, la tasa de desempleo fue 11,8%, lo que representó una reducción 

de 2,9 puntos porcentuales comparado con el mismo mes del 2020 (14,7%). La tasa global de 
participación se ubicó en 61,9%, en el mismo periodo del 2020 fue 62,3%. Finalmente, la tasa de 
ocupación se ubicó en 54,6%, lo que representó un aumento de 1,4 puntos porcentuales comparado 

con octubre de 2020 (53,2%). 
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El número de personas ocupadas en el total nacional fue 22.128 miles de personas. Las ramas que 

más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Actividades 
profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos; Industrias manufactureras y 
Alojamiento y servicios de comida con 1,0, 0,6 y 0,5 puntos porcentuales, respectivamente. 

 

De acuerdo con el Banco de la República, el PIB se define como “El total de bienes y servicios 

producidos en un país durante un período de tiempo determinado. Incluye la producción generada 
por nacionales y extranjeros residentes en el país, y excluye la producción de nacionales residentes 
en el exterior”; Por ende, el PIB comporta una variable relativa a los niveles de producción del 

mercado y es representativa del crecimiento de una economía en un periodo de tiempo. 
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En este sentido, la información anual que reporta el DANE frente al comportamiento del crecimiento, 
tercer trimestre de 2021pr el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 12,4% respecto al 

mismo periodo de 2020pr. 

 

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  

● Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 40,3% (contribuye 6,1 puntos 
porcentuales a la variación anual). 
● Industrias manufactureras crece 32,5% (contribuye 3,5 puntos porcentuales a la variación 

anual). 
● Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de 
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los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 83,8% 

(contribuye 1,9 puntos porcentuales a la variación anual). 
 

Durante el primer semestre de 2021, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno 

Bruto presenta un crecimiento 8,8%. Esta variación se explica principalmente por: 

● Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 15,7% (contribuye 2,8 puntos 

porcentuales a la variación anual). 
● Industrias manufactureras crece 18,2% (contribuye 2,1 puntos porcentuales a la variación 
anual). 4 Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) II trimestre 2021pr 17 de agosto de 2021. 
● Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 6,4% 
(contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variación anual) Respecto al trimestre inmediatamente 

anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto estacional y calendario decrece 
2,4%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica: 
● Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 6,7%. 
● Industrias manufactureras decrece 5,3%. 
● Construcción decrece 3,1%. 
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En el segundo trimestre de 2021pr, el valor agregado de la construcción crece 17,3% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2020pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos:  

● Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 15,9%. 
 
● Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 

obras de ingeniería civil crece 19,8%. 
 
● Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 

(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 17,4%.  
 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y 

calendario, el valor agregado de la construcción decrece en 3,1%, explicado por: 

● Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,3%. 
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● Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 

obras de ingeniería civil decrece 19,9%. 
 
● Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 

(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 5,6%. 
 

 

 
Durante el IV trimestre de 2020, los pagos en obras civiles registraron una disminución de 22,2%, 
frente al mismo trimestre de 2019, como se evidencia en la tabla que figura a continuación: 
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Durante el cuarto trimestre de 2020, el grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras 

sobre elevadas, túneles y construcción de subterráneos presentó una disminución en los pagos de 
20,0% frente al mismo trimestre de 2019 y contribuyó con -8,9 puntos porcentuales a la variación 
anual. Este resultado está explicado principalmente por el decrecimiento de los pagos para la 

construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de vías interurbanas. 
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Del I trimestre de 2020 al IV trimestre de 2020, la disminución de 18,2% en los pagos desembolsados 
frente al mismo periodo del año anterior, se explica por el comportamiento negativo en los cinco 
grupos de obra: construcciones para la minería, centrales generadoras eléctricas y tuberías para el 

transporte presentó una reducción de 17,0% y contribuyó con -5,8 puntos porcentuales; carreteras, 
calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos 
presentó una reducción de 12,9% y contribuyó con -5,8 puntos porcentuales; el grupo de otras obras 

de ingeniería* registró una disminución de 44,5% y aportó -4,9 puntos porcentuales; el grupo de vías 
de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillados y otras obras portuarias disminuyó 13,6% y 
aportó - 1,0 puntos porcentuales y el grupo Vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte 

masivo presentó una disminución de 26,2% y aportó -0,7 puntos porcentuales a la variación doce 
meses (-18,2%). 

2.3.11. EL ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES –ICOCIV. 

 
Es un indicador que permite conocer la variación promedio de los precios de una canasta que 
representa los costos de la construcción de un conjunto representativo de las obras civiles 

desarrolladas en el país. El ICOCIV incluye dentro de la medición, la representatividad de las obras 
civiles y presenta resultados para los cinco grupos y 17 Subclases CPC V2 AC1 ,46 tipologías de 
obra, 316 capítulos constructivos asociados a las obras, además de la agregación de los bienes y 

servicios estructurados para siete grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de obra, transporte, 
materiales, equipos especiales para obra y herramienta menor) que permite contar con resultados 
según dichos grupos y llegando hasta 127 insumos. 
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La variación y contribución mensual del ICOCIV por Subclases CPC a corte septiembre de 2021, 

refleja el siguiente comportamiento:  

VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN MENSUAL DEL ICOCIV POR SUBCLASES CPC 

SEPTIEMBRE 2021 

 

 

Fuente: DANE, ICOCIV. 

 

En junio de 2021, la variación mensual del ICOCIV fue 0,50%, en comparación con mayo de 2021. 

Dos de los cinco grupos CPC relacionados con la construcción se ubicaron por encima del promedio 
nacional (0,50%): Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (0,84%) y 
Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; 

tuberías y cables locales, y obras conexas (0,71%). Por otra parte, el grupo de Carreteras, calles, 
vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (0,43%), Construcciones 
en minas y plantas industriales (0,31%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 

hidráulicas (acueductos) (0,29%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. 

El mayor incremento de precios lo registra el grupo de Construcciones deportivas al aire libre y otras 
obras de ingeniería civil con una variación de 0,84%, la cual se explica principalmente por los grupos 

de costos de materiales (0,64 p.p.), equipos especiales para obra (0,11 p.p.) y mano de obra (0,07 
p.p.). Por su parte, el mayor aporte a la variación mensual del ICOCIV (0,50%), se registró en el 
grupo CPC V2.0 AC Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 

elevadas y túneles con 0,24 puntos porcentuales. Dentro de este, el grupo de costos que mayor 
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contribución presentó fue materiales con 0,33 puntos porcentuales, seguido del grupo de mano de 

obra (0,03 p.p.). 

VARIACIÓN MENSUAL DEL ICOCIV POR GRUPO DE COSTOS SEPTIEMBRE 2021 

 

Fuente: DANE, ICOCIV. 

 
La construcción de obras de infraestructura seguirá impulsando el crecimiento económico, en los 

próximos meses, se espera que los gobiernos locales, gracias a las regalías disponibles de vigencias 
pasadas, sigan realizando pagos para carreteras y otras obras de ingeniería, los cuales también 
aportarían al crecimiento de las obras civiles. En el caso de las edificaciones, se estima una 

expansión moderada, respaldada por los programas del Gobierno para incentivar la vivienda.  

Finalmente, a pesar de la contingencia económica actual, el análisis del contexto general muestra 
que el sector de la construcción tiene una importante participación dentro de la actividad económica 

del país. La construcción de infraestructura más que un fin se constituye en un medio a través del 
cual las demás actividades económicas crecen y se desarrollan. En este sentido Fedesarrollo afirma 
que, por cada peso de valor agregado en obras civiles, se impulsa 1,4 pesos de producción de la 
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economía por la utilización de la infraestructura como insumo1lo que evidencia que el componente 

de construcción de obras civiles ha ganado mayor participación dentro del PIB total. 

3. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO O ESTUDIO DE LA DEMANDA.  
 

Para poder entender el comportamiento de compras de la entidad, es importante de manera previa 
realizar la identificación de las categorías, grupos, familias o clases que componen la totalidad de 
las adquisiciones, bienes o servicios. Las categorías de compra son agrupaciones de bienes y 

servicios similares que tienen en común características de composición, demanda y oferta. 

La identificación y uso de las categorías de compra permite mejorar los procesos de adquisición e 
incrementar la productividad. El análisis de categorías permite entre otras cosas: a) Desarrollar 
estrategias de adquisición específicas que permitan obtener mejores resultados en los procesos de 

negociación; b) Entender de manera integral y con visión estratégica el comportamiento de las 
compras de la entidad. - Identificar oportunidades de agregación de demanda para la obtención de 
mejores condiciones económicas y técnicas en los procesos de compra. 

Ahora bien, con miras a atender y satisfacer la necesidad que se identificó en el Estudio previo y en 
el presente análisis del sector la administración municipal de Santa Rosa, requiere adelantar un 
proceso de contratación cuyo objeto es “CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA 

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE SANTA 
ROSA, BOLIVAR”. 

Así las cosas, se hace necesario facilitar la identificación de categorías y subcategorías del presente 

proceso de contratación, a partir del cual se brindará una visión completa del espectro de compras 
de la entidad, así las cosas, se utilizará como herramienta el código Estándar de Productos y 
Servicios de Naciones Unidas, el cual comporta una metodología uniforme de codificación utilizada 

para clasificar productos y servicios fundamentada en un arreglo jerárquico y en una estructura 
lógica. Este sistema de clasificación permite codificar productos y servicios a partir estándares 
acordados por la industria, los cuales facilitan el comercio entre empresas y gobierno. La versión 

implementada en Colombia es la UNSPSC, V.14.080. 

A continuación, se grafica el árbol de categoría asociado al presente proceso de contratación:  

 
1 Análisis del Sector de Infraestructura en Colombia. Pág 5. Recuperado de: 

http://www.pmicolombia.org/wpcontent/uploads/2015/06/PMIBogota-Analisis-sobre-el-sector-de-infraestructura-en-Colombia.pdf 
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Ahora bien, al realizar el análisis dinámico del comportamiento de las compras del municipio de Santa 
Rosa, Bolívar, desde diferentes dimensiones, y cruzando la información entre variables e 

identificando la relevancia de las categorías/subcategorías, y la información contenida en la 
herramienta de análisis de la demanda de la Subdirección de Estudios de mercado y abastecimiento 
estratégico de la Agencia Nacional de contratación pública Colombia Compra eficiente, para las 

vigencias 2017 a 2022, la mayor concentración del gasto lo configura la categoría “8011 – servicios 
de recursos humanos”, seguido de la categoría 8414 - “Agencias de Crédito”;  El gasto impactado 
de la entidad se observa en la siguiente gráfica:   
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CATEGORÍA CON MAYOR IMPACTO EN EL GASTO VIGENCIAS FISCALES 2017 A 2022. 

 

 

Categoría 

 

valor de las compras 

 

Participación 

Servicios de Recursos Humanos $ 10.862.221.994 28,60% 

Agencias de Crédito  $ 5.999.350.000 15.80% 

Servicios comunitarios y Sociales $ 2.489.783.506 6.56% 

Banca e inversiones $ 2.300.000.000 6.06% 

Servicios de construcción pesada  $ 2.114.669.208 5.57% 
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Servicios integrales de Salud $ 2.113.816.932 5.57% 

Servicios de mantenimiento y construcción de 
comercio especializado 

$ 1.538.175.930 4.05% 

Servicios de mantenimiento y reparaciones de 
construcciones e instalaciones  

$ 1.281.895.958 3.37% 

Ayuda y asistencia humanitaria $ 996.441.650 2.62% 

Servicios de asesoría de gestión $ 965.279.550 2,54% 

Servicios profesionales de ingeniería $ 860.101.425 2.26% 

Fuente: secretaria de Planeación del Municipio de Santa Rosa, Bolívar – Datos tomado de la 
Herramienta análisis de la demanda -Subdirección de Estudios de mercado y abastecimiento 
estratégico de la Agencia Nacional de Contratación de Colombia Compra eficiente. 

 
El diagrama de Pareto de categoría del gasto nos permite evidenciar que, en el municipio de Santa 
Rosa, la categoría de Servicios de Recursos Humanos, representa la de mayor gasto en la entidad, 

con un 28.60% de participación. Así mismo en relación a la categoría del gasto, “Servicios de 
asesoría de gestión”, la misma representan el 2.54% del gasto en contratación de la entidad; Otro 
hallazgo relevante es que tres (3) categorías de compra representan el 50.96% del gasto de la 

entidad. Lo anterior permite de manera inmediata identificar aquellas categorías de mayor impacto y 
en las cuales se deben definir estrategias de adquisición y ahorro. 

Para el caso particular de la categoría “8011 – SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS”, 

encontramos que en las últimas cinco (5) vigencias, el Municipio de Santa Rosa, ha agrupado los 
gatos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

NUMERO DE CONTRATO CATEGORÍA “8011 – SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS 
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Subcategoría No. 

Con

trat

os 
vige

ncia 

201

7 

No. Contratos 

vigencia 2018 
No. Contratos 

vigencia 2019 
No. Contratos 

vigencia 2020 
No. Contratos 

vigencia 2021 
No. Contratos 

vigencia 2022 

Servicios de 

personal 
temporal 

 

77 

 

154 

 

149 

 

70 

 

243 

 

204 

Desarrollo de 
recursos 

humanos 

 

0 

 

0 

 

3 

 

0 

 

0 

 

1 

Reclutamiento 

de personal  

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Total, por 

categoría 

 

 

78 

 

 

154 

 

 

152 

 

 

70 

 

 

243 

 

 

205 

Total, contratos 
en las vigencias 

 

902 

 

Así mismo, los gastos asociados por vigencias en la categoría “8011 – SERVICIOS DE RECURSOS 

HUMANOS”, refleja un comportamiento ascendente tal como refleja la siguiente tabla:  

 

COMPORTAMIENTO DEL GASTO CATEGORÍA “8011 – SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS 

 

Subcat Gasto Gasto Gasto Gasto Gasto Gasto 
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egoría vigencia 
2017 

vigencia 
2018 

vigencia 2019 vigencia 
2020 

vigencia 2021 vigencia 2022 

Servici
os de 

person
al 

tempor

al 

 

 

$481.460.000 

 

 

$839.093.333 

 

 

$1.744.082.667 

 

 

$ 451.200.000 

 

 

$3.343.555.494 

 

 

$3.894.230.500 

Desarr
ollo de 
recurs

os 
human

os 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

$97.200.000 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

$ 10.200.000 

Reclut
amient

o de 
person

al  

 

 

$1.200.000 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Total, 

por 
catego

ría 

 

 

$482.660.000 

 

 

$839.093.333 

 

 

1.841.282.667 

 

 

$451.200.000 

 

 

$3.343.555.494 

 

 

 

 

$3.904.430.500 

Gasto 

Total, 
contrat
os en 

las 
vigenci

as 

 

 

$10.862.221.994 

Al respecto encontramos que, para la categoría de Servicios de construcción pesada, durante las 

vigencias 2017 a 2022, se ha estimado que el Municipio de Santa Rosa ha contratado alrededor de 
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$ 2.114.669.208 a través de 15 contratos registrados en las plataformas SECOP I, tal como se 

observa en la siguiente gráfica:  
 

 

 

 

Fuente: Herramienta análisis de la demanda -Subdirección de Estudios de mercado y 
abastecimiento estratégico de la Agencia Nacional de Contratación de Colombia Compra 

eficiente. 
 
 

La mayor contratación en servicios de construcción pesada de ha concentrado durante la vigencia 
fiscal 2021 tal como se observa a continuación:  
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Fuente: Herramienta análisis de la demanda -Subdirección de Estudios de mercado y 
abastecimiento estratégico de la Agencia Nacional de Contratación de Colombia Compra 

eficiente. 
 

Ahora bien, al analizar la demanda desde el punto de vista de los proveedores que han celebrado 

contratos con el Municipio de Santa Rosa, encontramos que, el proveedor CONSORCIO 1 SR 2021, 
es el que ostenta la contratación más alta con $ 869.000.572; tal como se observa en la siguiente 
gráfica:  
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Fuente: Herramienta análisis de la demanda -Subdirección de Estudios de mercado y 

abastecimiento estratégico de la Agencia Nacional de Contratación de Colombia Compra 
eficiente. 

 

 
Por otro lado, de las vigencias estudiadas en la categoria de servicios de construcción pesada, el 
mayor número de contratos se encuentra concentrado en un (1) proveedor, de los contratos 

celebrado durante las vigencias 2017 a 2022; tal como se evidencia en las siguientes gráficas:  

http://www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co/


 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

MUNICIPIO DE SANTA ROSA 

ALCALDIA MUNICIPAL 

NIT: 890.481.343-3 

 

 
PROCESO GESTION CONTRACTUAL Código:  

016-FOR-264 FORMATO ESTUDIOS DEL SECTOR SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 

 

 

 
¡Hagamos Una Mejor Historia!  

CALLE 16 Nº 27-71.   Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co 
VIGENCIA: 2022-03-03 VERSIÓN: 02 Página 77 de 126 

Elaboró: 

Aydis Arroyo Velasco 

Profesional Universitario 

Revisó: 

María José Meza C. 

Técnico Administrativo   

Aprobó: 

MARIO JAVIER RODRIGUEZ HERNANDEZ 

Alcalde Municipal 

 

 

 

 

Fuente: Herramienta análisis de la demanda -Subdirección de Estudios de mercado y 

abastecimiento estratégico de la Agencia Nacional de Contratación de Colombia Compra 
eficiente 

 

La mayor concentración de proveedores con los que ha contratado el Municipio de Santa Rosa en 
la categoría estudiada se encuentra ubicados en el Departamento de Bolívar con 8 proveedores que 
representan el 100% del total de proveedores.  
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Fuente: Herramienta análisis de la demanda -Subdirección de Estudios de mercado y 
abastecimiento estratégico de la Agencia Nacional de Contratación de Colombia Compra 

eficiente 

 
Finalmente, la mayor contratación de la categoría de Servicios de construcción pesada, se da a 

través de la modalidad de Licitación Pública con aproximadamente $ 1.268.831.991 y el segundo 
lugar lo ocupa la selección abreviada de menor cuantía con $670.600.283, tal como se ve en las 
siguientes gráficas:  
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Fuente: Herramienta análisis de la demanda -Subdirección de Estudios de mercado y 
abastecimiento estratégico de la Agencia Nacional de Contratación de Colombia Compra 

eficiente 

Al realizar la revisión del instrumento de análisis de la demanda, para la categoría Servicios de 
Construcción pesada, sobre la cual versa el presente análisis del sector, y limitando la búsqueda a 
las especificaciones del objeto contractual que se pretende contratar, encontramos los siguientes 

procesos de contratación:  

 

CONSULTA DE PROCESOS EN SECOP I - HISTÓRICO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
 

 

NO. 
 

DETALLE DE LA CONTRATACIÓN 

 

 
 
 

 
 

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA. 
Número del Contrato SAMC 00 – 06 – 2022  
Estado del Contrato Celebrado 

Objeto del Contrato MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PRIORIZADAS EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA, BOLIVAR 
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1 Cuantía Definitiva del Contrato $ 99,963,864 Peso Colombiano 
Nombre o Razón Social del Contratista ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ 

Identificación del Contratista Nit de Persona Jurídica No. 806007528 
Fecha de Firma del Contrato 05 de octubre de 2022 
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato 18 de octubre de 2022 

Plazo de Ejecución del Contrato 45 Días 
Destinación del Gasto Inversión 
 

 
 

 
 
 

2 

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA 
Número del Contrato SAMC 00 – 05 – 2022 

Estado del Contrato Celebrado 
Objeto del Contrato “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA ESTACION DE 
POLICIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, BOLIVAR” 

Cuantía Definitiva del Contrato $70,978,715.00  Peso Colombiano 
Nombre o Razón Social del Contratista CINCO II – INGENIERIA S.A.S 
Identificación del Contratista Nit de Persona Jurídica No. 901562621 

Fecha de Firma del Contrato 19 de agosto de 2022 
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato 26 de septiembre de 2022 
Plazo de Ejecución del Contrato 2 Meses 

Destinación del Gasto Inversión 

 
 
 

 
3 

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA 
Número del Contrato COBC N° 00 – 04 DE 2022  
Estado del Contrato Celebrado 

Objeto del Contrato CONSTRUCCION DE BOX CULVERT Y CANAL PLUVIAL 
EN EL BARRIO PARAISO (CALLE 16 CON DIAGONAL 16) EN EL MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA, BOLIVAR 

Cuantía Definitiva del Contrato $ 72,465,882 Peso Colombiano 
Nombre o Razón Social del Contratista CAMILO ERNESTO ZUÑIGA ROMERO 
Identificación del Contratista Cédula de Ciudadanía No. 1050959187 

Fecha de Firma del Contrato 01 de abril de 2022 
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato 19 de abril de 2022 
Plazo de Ejecución del Contrato 2 Meses 

Destinación del Gasto Inversión 
 

4 

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA. 
Número del Contrato:  CONTRATO DE OBRA CIVIL N° 00-08 DE 2021 
Estado del Contrato Celebrado 

Objeto del Contrato ROCERIA DE LA VIA DESDE LA ENTRADA DEL MUNICIPIO 
DE SANTA ROSA (CON LA CORDIALIDAD) HASTA LAS INSTALACIONES DE 
CHILDREN INTERNACIONAL Y LIMPIEZA EN AFLUENTES DEL ARROYO 

MARETIRA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA BOLIVAR 
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Cuantía Definitiva del Contrato $ 45,000,000 Peso Colombiano 
Nombre o Razón Social del contratista      INVERSIONES, PROYECTOS Y OBRAS 

CIVILES S.A.S 
Identificación del contratista             Nit de Persona Jurídica No. 901363614 
Fecha de Firma del Contrato 17 de junio de 2021 

Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato 24 de junio de 2021 
Plazo de Ejecución del Contrato 6 Meses 
Destinación del Gasto funcionamiento 

 

 

 
 
 

 
 
5 

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA. 

Número del Contrato COBC N° 00 – 03 DE 2022 
Estado del Contrato Celebrado 
Objeto del Contrato MANTENIMIENTO DE FASE I EN PUNTOS CRITICOS DE 

LA ZONA URBANA Y PUNTOS CRITICOS EN LAS VEREDAS DE POLO, PARALELO 
38, BURI, CACUNDA, TABACAL CENTRAL Y AHOGAGATOS EN EL MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA, BOLIVAR 

Cuantía Definitiva del Contrato $ $ 280,000,000 Peso Colombiano 
Nombre o Razón Social del contratista      CAMILO ERNESTO ZUÑIGA ROMERO 
Identificación del contratista             Cédula de Ciudadanía No. 1050959187 

Fecha de Firma del Contrato 25 de marzo de 2022 
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato 05 de abril de 2022 
Plazo de Ejecución del Contrato 2 Meses 

Destinación del Gasto inversión 

 
 
 

 
 
6 

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA 
Número del Contrato COBC 00 – 07 – 2023 
Estado del Contrato Celebrado 

Objeto del Contrato “MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS CHIRICOCO SEDE PRINCIPAL Y SEDE PAIVA, 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOLÍVAR” 
Cuantía Definitiva del Contrato: $ 486.386.222,00  Peso Colombiano 
Nombre o Razón Social del Contratista CINCO II – INGENIERIA S.A.S 

Identificación del Contratista Nit de Persona Jurídica No. 901562621 
Fecha de Firma del Contrato : 21 de junio de 2023 
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato: 23 de junio de 2023 

Plazo de Ejecución del Contrato 2 Meses 
Destinación del Gasto Inversión 

 
4. ESTUDIO DE LA OFERTA.  
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Esta fase tiene como objetivo el análisis del mercado de oferta y opciones de proveedores, a partir 

de las categorías de compras definidas anteriormente, lo cual permitirá entender las dinámicas que 
afectan los sectores, la cadena de abastecimiento, y los proveedores que existen en el mercado y 
pueden suministrar bienes y servicios. 

La herramienta de Análisis de la Oferta de la Subdirección de Estudios de mercado y abastecimiento 
estratégico de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra eficiente - revela que 
para la categoría Servicios de Construcción Pesada, se han celebrado en Colombia, un total de 

32.471 contratos durante las vigencias fiscales 2017 a 2022, identificándose un aproximado de 
21.000 proveedores para este tipo de servicios.  

 

 

Fuente: Herramienta análisis de la oferta -Subdirección de Estudios de mercado y 
abastecimiento estratégico de la Agencia Nacional de Contratación de Colombia Compra 

eficiente.  
 
 

GASTOS MENSUAL POR VIGENCIA CONTRATACIONES SECOP I Y II 
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NÚMERO DE CONTRATOS POR VIGENCIA CONTRATACIONES SECOP I Y II 
 

 

 

Fuente: Herramienta análisis de la oferta -Subdirección de Estudios de mercado y 
abastecimiento estratégico de la Agencia Nacional de Contratación de Colombia Compra 

eficiente. 
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A pesar del número elevado de proveedores en el Colombia para la categoría de Servicios de 

Construcción Pesada, encontramos que en el departamento de Bolívar se concentra un 
aproximado de 879 proveedores, lo que presentan el 4,18% del total de proveedores del país.  
 

 

 

Fuente: Herramienta análisis de la oferta -Subdirección de Estudios de mercado y 

abastecimiento estratégico de la Agencia Nacional de Contratación de Colombia Compra 
eficiente.  

 

Al analizar, el valor de los contratos adjudicados para esta categoría del gasto, encontramos que, en 
el departamento de Bolívar, el Proveedor KMA CONSTRUCCIONES S.A.S., es quien ostenta la 
contratación más alta con $ 144.718.105.112. 
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Fuente: Herramienta análisis de la oferta -Subdirección de Estudios de mercado y 

abastecimiento estratégico de la Agencia Nacional de Contratación de Colombia Compra 
eficiente.  

A pesar de lo anterior, observamos que la contratacion que ubica en primer lugar al proveedor KMA 

CONSTRUCCIONES S.A.S., corresponde a 3 contratos suscritos en la vigencia  fiscal 2019 y 2020, 
evento este que no constituye una tendencia en el mercado, si se tiene cuenta, que no figura más 
contrataciones por este monto o con el mismo proveedor. 

Por otro lado, es importante precisar, que la mayoria de las contrataciones generadas con los 
proveedores de servicios en esta categoria del gasto se concentra en la Licitación Pública. 

 

 

Fuente: Herramienta análisis de la oferta -Subdirección de Estudios de mercado y abastecimiento 

estratégico de la Agencia Nacional de Contratación de Colombia Compra eficiente. 

4.1. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DE LOS PROVEEDORES.  
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Dando cumplimiento a lo establecido en el decreto Único Reglamentario 1082 del 26 de mayo de 

2015 y las Guías de Colombia Compra Eficiente, se tomaron en consideración el universo de 
oferentes que se agrupan en el sector de las obras de ingeniería civil, y analizando las tendencias 
en materia de indicadores financieros como la Liquidez, el endeudamiento y las coberturas de 

interés, a efectos de establecer la base de los requisitos habilitantes que deben ser incorporados al 
proceso de contratación.  

Se tomó una muestra de 90 empresas del sector de la construcción a partir de información publicada 

en el Sistema integrado de información societaria de la Superintendencia de Sociedades; Esta 
muestra contiene empresas de todos los tamaños empresariales de la costa caribe. 

La información sobre el análisis de indicadores financieros se encuentra condensada en la siguiente 

tabla:  

NIT 
RAZÓN 

SOCIAL 
CIUDAD 

DEPART

AMENTO 

CII

U 

SECT

OR 

LIQU

IDEZ 

ENDEUD

AMIENTO 

COBE

RTUR

A 

INTER

ÉS 

RENT. 

PATRI

MONIO 

RE

NT. 

ACT

IVO 

830.5

09.27

6 

TRANSPO

RTE 

INGENIERÍ

A 

CONSTRU

CCIONES 

Y 

MAQUINA

RIA S.A. 

TICOM 

S.A. 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

3,699

743 
44% 

3,5764

04399 
12% 6% 

890.1

12.70

8 

U.C.O. S.A. 
BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

29

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

1,701

625 
49% 

6,8088

75609 
14% 7% 

800.1

82.33

0 

VALORES 

Y 

CONTRAT

OS S.A. 

VALORCO

N S.A. 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

1,885

22 
54% 

2,6670

27379 
16% 7% 

890.1

16.99

8 

J.A.& 

ASOCIADO

S S.A.S. 

BARRAN

QUILLA 
  

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

4,896

142 
50% 

14,995

62706 
16% 8% 
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ATLÁNTI

CO 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

802.0

16.59

0 

INGENIERÍ

A Y 

LINEAS 

LINCI 

S.A.S. 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

22 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

8,639

14 
59% 

3,2367

00096 
16% 7% 

890.1

17.19

8 

GERCON 

S.A. 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

2,850

742 
34% 

410,01

04429 
16% 11% 

802.0

06.18

0 

MARENCO 

TAMARA Y 

CIA S EN C 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

0,785

133 
57% 

3,5762

09408 
18% 8% 

800.1

93.03

2 

J.P.G. Y 

CIA. S.A. 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

22 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

7,893

502 
59% 

2,2402

68567 
18% 7% 

890.1

11.27

5 

DONADO 

ARCE & 

COMPAÑÍA

S A S 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

5,541

827 
42% 

15,949

26555 
19% 11% 

800.2

09.53

0 

CONSTRU

CTOR A 

FG S A 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

21 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

5,037

781 
56% 

22,733

39382 
20% 9% 

802.0

10.36

4 

DESARRO

LLO 

ELÉCTRIC

O DE 

COLOMBIA 

S.A 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

6,366

195 
17% 

5,1455

95252 
20% 17% 

900.3

53.91

4 

A.M.G.O. 

CONSTRU

CCIONES 

S.A.S. 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

2,677

019 
26% 

6,0363

61274 
21% 15% 
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890.1

15.40

6 

A 

COSNTRUI

RS.A. 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

21

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

4,580

877 
44% 

11,114

67954 
23% 13% 

890.1

17.49

6 

CONSTRU

CCIONES 

NAMUS S. 

A. 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

22 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

2,437

767 
39% 

7,9158

5996 
23% 14% 

800.1

12.90

4 

TEMPLAD

O S.A. 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

1,108

922 
58% 

14,248

66 
24% 10% 

802.0

05.14

7 

CONSTRU

CTOR A 

YACAMAN 

VIVERO 

S.A. 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

3,345

257 
39% 

4,9243

97138 
24% 14% 

800.1

87.29

1 

H.M. 

INGENIERÍ

A S A S 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

3,296

954 
58% 

3,3306

58272 
24% 10% 

900.4

32.57

0 

GODACIVI

LES S.A.S. 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

2,540

343 
63% 

2,9022

96268 
25% 9% 

900.4

29.41

4 

P.S.V. 

CONSTRU

CTOR ES 

COLOMBIA 

SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

SUCURSA

L 

COLOMBIA 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

2,606

99 
37% 

33,340

53265 
26% 16% 

802.0

05.43

6 

CONGLOM

ERAD O 

TÉCNICO 

COLOMBIA

NO S.A. 

CONTECS

A S.A. 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

21 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

4,207

429 
44% 

28,932

05332 
27% 15% 

900.5

96.17

8 

DRAGADO

S 

AMBIENTA

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

2,416

735 
51% 

105,03

96601 
28% 14% 
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LES SAS CIVIL 

800.2

25.88

5 

MATUS 

ESCARRA

GA 

MURILLO 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

22 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

3,589

707 
56% 

4,9728

58751 
30% 13% 

890.1

07.27

4 

D & S S.A. 
BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

22

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

3,946

304 
30% 

13,026

19937 
30% 21% 

800.0

93.54

6 

SEVING 

S.A. 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

22 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

5,695

938 
55% 

17,045

82727 
30% 14% 

900.4

75.39

8 

SOLUCION

ES DE 

INFRAEST

RUCTURA 

Y 

LOGÍSTICA 

SAS 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

3,820

105 
53% 

11,090

80425 
31% 14% 

800.0

43.76

9 

SERVICIO

S DE 

DRAGADO

S Y 

CONSTRU

CCIONES 

LTDA 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

3,115

835 
39% 

5,3602

10143 
31% 19% 

900.4

23.56

9 

VIRGILIO 

OSORIO 

TORRES 

SAS 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

1,164

349 
55% 

11,109

94804 
32% 15% 

800.1

65.70

8 

CONSULT

ORES DEL 

DESARRO

LLO S A 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

7,517

1 
50% 

3,4775

54505 
34% 17% 

890.1

15.55

5 

ORLANDO 

DONADO & 

COMPAÑÍA 

LTDA 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

4,217

153 
47% 

7,9619

30933 
34% 18% 

802.0

00.96

CONSTRU

TEL S. A. 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 
F4

29 

OBRA

S DE 

INGE

1,739

356 
55% 

46,598

75022 
39% 18% 
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9 0 NIERÍ

A 

CIVIL 

802.0

23.77

1 

JS 

CONSTRU

CCIONES 

LIMITADA 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

3,144

009 
36% 

48,558

26276 
43% 28% 

800.2

56.05

9 

CONSTRUI

MOS Y 

SEÑALIZA

MOS S.A. 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

21 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

3,055

244 
30% 

12,745

19828 
44% 31% 

900.0

34.27

8 

SOLUTEC 

INGENIERÍ

A SAS 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

1,441

881 
68% 

5,3895

31948 
48% 15% 

890.4

04.99

0 

URBANIZA

DORA DEL 

CARIBE 

S.A 

CARTAG

ENA 
BOLÍVAR 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

8,016

344 
18% 

-

27116,

7027 

-4% -3% 

900.3

78.19

0 

EQUIPOS 

LOGÍSTICA 

Y 

SERVICIO

S 

ESPECIAL

ES SAS 

CARTAG

ENA 
BOLÍVAR 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

2,272

869 
35% 

-

0,5352

3545 

-1% 0% 

900.0

65.57

1 

CONSTRU

CTOR A JH 

& CIA SA 

CARTAG

ENA 
BOLÍVAR 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

2,547

604 
32% 

1,4274

98889 
2% 1% 

800.0

22.11

5 

CONSTRU

CTORA 

JEMUR 

LTDA 

CARTAG

ENA 
BOLÍVAR 

F4

21 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

2,601

403 
68% 

0,8726

23852 
3% 1% 

806.0

08.71

2 

CONSTRU

CCIONES, 

INTERVEN

TORÍA S Y 

CONSULT

ORÍAS S A 

S 

CARTAG

ENA 
BOLÍVAR 

F4

22 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

10,62

502 
22% 

6,0931

65819 
5% 4% 

800.0

92.24

CABALLER

O 
CARTAG

BOLÍVAR F4

29 

OBRA

S DE 
4,890

60% 
4411,5

6% 2% 
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2 ACEVEDO 

SAS 

ENA 0 INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

904 29412 

83003

19 37 

INVERSIO

NES 

GRANDES 

VÍAS E 

INGENIERÍ

A SAS 

CARTAG

ENA 
BOLÍVAR 

F4

21 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

5,318

669 
25% 

116,45

80143 
10% 8% 

890.4

06.49

1 

MEJÍA 

VILLEGAS 

CONSTRU

CTORES 

S.A 

CARTAG

ENA 
BOLÍVAR 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

2,772

628 
37% 

623,88

24536 
12% 8% 

860.0

77.04

8 

ODEKA 

SAS 

CARTAG

ENA 
BOLÍVAR 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

4,077

857 
24% 

407,78

57895 
12% 9% 

806.0

14.10

8 

CONSTRU

CTOR A 

EMMA 

LTDA. 

CARTAG

ENA 
BOLÍVAR 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

3,138

93 
42% 

5,0516

53579 
15% 9% 

830.0

31.93

6 

OBRAS 

MAQUINA

RIA Y 

EQUIPOS 

TRES A 

SAS 

CARTAG

ENA 
BOLÍVAR 

F4

21 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

6,360

83 
29% 

214,18

74382 
15% 11% 

890.4

04.35

9 

MOVIMIEN

TO DE 

TIERRA 

VÍAS Y 

CONSTRU

CCIÓN ES 

S A. 

CARTAG

ENA 
BOLÍVAR 

F4

21 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

7,012

731 
19% 

704,66

34359 
16% 13% 

806.0

03.45

0 

PANAMERI

CANA 

DREDGIN

G & 

ENGINEER

ING S.A.S 

CARTAG

ENA 
BOLÍVAR 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

1,285

56 
51% 

4,5418

25638 
18% 9% 

800.1

87.26

7 

ÁNGEL 

RINCÓN 

BARON & 

CIA. SA S 

CARTAG

ENA 
BOLÍVAR 

F4

21 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

75,62

233 
49% 

7,2375

06129 
19% 10% 
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806.0

08.73

7 

CONSTRU

CTOR A 

MONTECA

RLO VÍAS 

S A S 

CARTAG

ENA 
BOLÍVAR 

F4

21 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

3,990

525 
69% 

3,6747

13023 
23% 7% 

806.0

09.55

1 

EQUITERR

A S.A 

CARTAG

ENA 
BOLÍVAR 

F4

21 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

1,313

005 
47% 

5,6348

23876 
27% 14% 

890.4

01.05

3 

BUZCA 

SOLUCION

ES DE 

INGENIERÍ

A S.A 

CARTAG

ENA 
BOLÍVAR 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

7,334

915 
44% 

8,6983

72324 
36% 20% 

830.0

94.92

0 

KMA 

CONSTRU

CCIONES 

S A 

CARTAG

ENA 
BOLÍVAR 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

1,640

3 
39% 

19,781

33687 
38% 23% 

806.0

09.03

3 

EQUIPOS 

& 

TRANSPO

RTE SAS 

EN 

REORGANI

ZACIÓN 

CARTAG

ENA 
BOLÍVAR 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

2,029

191 
52% 

6,4653

46829 
42% 20% 

890.4

04.02

9 

HERRERA 

Y DURAN 

LTDA 

CARTAG

ENA 
BOLÍVAR 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

3,818

646 
29% 

29,003

18021 
44% 31% 

890.4

02.89

3 

ASESORÍA

S Y 

CONSTRU

CCIÓN ES 

S.A. 

CARTAG

ENA 
BOLÍVAR 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

1,064

629 
69% 

3,6628

70511 
45% 14% 

800.1

86.31

3 

AGM 

DESARRO

LLOS SAS 

MAGAN

GUÉ 
BOLÍVAR 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

3,469

967 
42% 

34,223

25995 
12% 7% 

900.5

61.68

8 

JV 

INGENIERÍ

A Y 

CONSTRU

CCIONES 

S.A.S. 

MONTE

RÍA 

CÓRDOB

A 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

6,155

922 
35% 

5,2377

37909 
15% 10% 
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900.1

51.60

1 

CONSTRU

CTOR A 

GENESAB 

S.A. 

MONTE

RÍA 

CÓRDOB

A 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

4,369

53 
33% 

5,9417

76661 
22% 15% 

802.0

15.59

6 

INVERSIO

NES Y 

CONSTRU

CCIONES 

VANFER 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

1,701

033 
61% 

0,5231

19919 
1% 1% 

900.1

87.04

8 

JIMÉNEZ 

INGENIERÍ

A S A S 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

1,833

083 
43% 

7,9845

87156 
2% 1% 

800.0

43.97

7 

CIZALLA 

S.A.S 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

5,093

668 
12% 

156,77

04448 
5% 5% 

900.2

00.86

1 

P & P 

INGENIERÍ

A S ENC 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

29,65

152 
37% 

7,8375

95334 
5% 3% 

802.0

04.79

5 

COMPAÑÍA 

DE 

INGENIERÍ

A Y 

MONTAJE

S 

ESPECIALI

ZADO S 

S.A. 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

2,688

908 
35% 

53807,

28571 
8% 5% 

890.1

00.24

8 

CASTRO 

TCHERAS

SI S A 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

21 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

2,064

487 
47% 

1,8214

91296 
9% 5% 

900.4

17.44

2 

GRUPO 

CONSTRU

CTOR EOO 

SAS 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

1,631

573 
20% 

6,0231

04417 
11% 8% 

802.0

13.66

0 

ECOMEZC

LAS S.A. 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

21

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

3,181

045 
21% 

26142,

16 
11% 9% 
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CIVIL 

800.1

64.42

3 

PAMER 

INGENIERÍ

A SAS 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

29

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

22,64

423 
40% 

1,8276

94887 
11% 6% 

900.1

03.69

5 

CURE 

TOUS S. 

EN C. 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

13,92

98 
13% 

499,90

81633 
11% 10% 

890.1

09.79

8 

INGENIERÍ

A Y 

SERVICIO

S S A S 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

2,372

885 
37% 

1,8245

0636 
11% 7% 

802.0

11.77

4 

MAQUINA

RIA 

EQUIPO Y 

CONSTRU

CCIONES. 

EN C. 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

3,997

931 
26% 

39,572

58761 
11% 9% 

800.1

74.12

1 

C.I HIDRO 

GEO S AS 

MONTE

RÍA 

CÓRDOB

A 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

4,132

576 
20% 

12,679

29445 
22% 18% 

900.2

62.40

2 

J&S 

INGENIERÍ

A LTDA 

MONTE

RÍA 

CÓRDOB

A 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

5,053

678 
41% 

5,5054

28273 
27% 16% 

900.2

22.77

9 

DUMAR 

INGENIERÍ

A SAS 

MONTE

RÍA 

CÓRDOB

A 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

3,754

316 
23% 

178,30

76672 
49% 38% 

890.1

13.55

1 

PAVIMENT

OS 

UNIVERSA

L S. A. 

PUERTO 

COLOM

BIA 

ATLÁNTI

CO 

F4

21 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

2,589

444 
64% 

3,0656

31644 
17% 6% 

860.4

02.88

3 

INGENIERÍ

A Y 

CONSTRU

CCIONES 

GARANTIV

A I.C.G. 

RIOHAC

HA 

LA 

GUAJIRA 

F4

21 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

19,05

262 
5% 

35,298

66332 
13% 12% 
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LTDA CIVIL 

892.1

15.21

0 

DICON 

INGENIERÍ

A E 

INVERSIO

NES SA S. 

RIOHAC

HA 

LA 

GUAJIRA 

F4

21 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

6,247

739 
62% 

5,4035

97616 
22% 8% 

900.4

21.44

5 

CONSTRU

CIVILES 

OTEV 

S.A.S 

SAHAG

ÚN 

CÓRDOB

A 

F4

21 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

46,42

334 
24% 

35,935

75038 
29% 22% 

900.1

14.20

0 

CONSTRU

CTOR A 

SOJIMECA 

S A 

SANTA 

MARTA 

MAGDAL

ENA 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

1,528

058 
44% 

5,1309

80834 
17% 10% 

819.0

02.53

7 

CONSTRU

SOCIAL S 

A S 

SANTA 

MARTA 

MAGDAL

ENA 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

32,08

074 
41% 

4,1116

56352 
44% 26% 

900.0

51.70

1 

CONSULT

ORÍAS Y 

CONSTRU

CCIONES 

DE LA 

COSTA 

SAS 

SINCEL

EJO 
SUCRE 

F4

21 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

3,568

035 
42% 

2,6948

53347 
5% 3% 

900.1

05.84

1 

ML 

DISEÑO Y 

CONSTRU

CCIÓN 

SAS 

SINCEL

EJO 
SUCRE 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

6,397

881 
58% 

1,5915

7163 
8% 3% 

900.3

94.69

3 

CONSTR. 

LA 

B/MANGA 

S.A.S 

SINCEL

EJO 
SUCRE 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

3,957

778 
69% 

1,5165

39397 
16% 5% 

806.0

10.16

6 

CONSTRU

MAG 

LIMITADA 

SINCEL

EJO 
SUCRE 

F4

22 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

11,71

834 
40% 

8,2681

7837 
21% 12% 

900.5

25.49

INVERSIO

NES SRS 

SOLEDA

D 

ATLÁNTI

CO 
F4

29 

OBRA

S DE 

INGE

10,42

568 
24% -

108,07

0% 0% 
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0 SAS 0 NIERÍ

A 

CIVIL 

6471 

890.1

08.66

1 

CONSTRU

CCIÓN ES 

E 

INVERSIO

NES BETA 

S.A.S. 

SOLEDA

D 

ATLÁNTI

CO 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

2,330

014 
63% 

3,7844

23516 
27% 10% 

824.0

00.25

4 

INGENIERÍ

A 

MULTISEC

TORIAL S 

A S 

VALLED

UPAR 
CESAR 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

7,791

891 
22% 

11246,

63158 
11% 9% 

900.3

22.11

8 

DP 

INGENIER

OS SAS 

VALLED

UPAR 
CESAR 

F4

21 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

5,963

715 
47% 

4,7749

74232 
17% 9% 

900.3

56.57

4 

MEG 

OBRAS, 

SAS 

VALLED

UPAR 
CESAR 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

12,14

41 
47% 

9,7021

64868 
28% 15% 

900.0

39.64

5 

PRODUCT

OS 

ARQUITEC

TÓNICOS 

DECORGL

ASS S.A. 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

29 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

2,386

563 
62% -61267 -12% -5% 

830.0

98.73

8 

MONTOYA 

VIVERO 

MORALES 

Y CIA 

S.C.A 

BARRAN

QUILLA 

ATLÁNTI

CO 

F4

21 

0 

OBRA

S DE 

INGE

NIERÍ

A 

CIVIL 

2,235

261 
49% 

-

1,1005

6621 

-1% -1% 

 

PROMEDIO 

 

6,36 

42% 

 

125,17

7 

 

19% 

 

 

11% 

 

 

El anterior análisis nos muestra el comportamiento de los indicadores financieros (Liquidez, 
endeudamiento, razón de cobertura de interés y rentabilidad sobre el patrimonio) información que 
resulta ser necesaria para el efectos de contextualizar el comportamiento financiero del sector donde 

se pretende llevar a cabo la contratación; sin embargo, para el caso particular del presente proceso 
de selección, los indicadores de la capacidad financiera se sujetaran a los condiciones establecidas 
en los documentos tipo para la contratación de infraestructura de transporte.  
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a. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.  
 

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con 

lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo 
del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, probará los siguientes indicadores: 

Indicador Valor concertado 

 

Índice de liquidez 

2,50 

 

 

Índice de endeudamiento 

 

70% 

 

 

Razón de cobertura de 

intereses 

 

 

 

 

Capital de trabajo 

 

100% PO 

 

 

Rentabilidad del patrimonio 

 

 

 

 

Rentabilidad del activo 
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Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los 

integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal. 

 
Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

 
b. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes.  
 

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, 

acreditarán los siguientes indicadores:  

Indicador Valor concertado 

 

Índice de liquidez 

2,50 

 

 

Índice de endeudamiento 

 

70% 

 

 

Razón de cobertura de 
intereses 

 

 

 

 

Capital de trabajo 

 

100% PO 

 

 

Rentabilidad del patrimonio 
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Rentabilidad del activo 

 

 

 

 

Atendiendo lo anterior, en el documento Base Pliego de condiciones el Municipio de Santa Rosa, 
deberá incorporar los indicadores de la capacidad financiera de acuerdo con el documento Tipo y 
observando los siguientes lineamientos:  

A. Para el caso de los INDICADORES DE LIQUIDEZ, INDICE DE ENDEUDAMIENTO Y 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES, las formulas aplicadas serán las siguientes:  
 

Indicador Fórmula 

Liquidez  

Nivel de Endeudamiento 

 

 

Razón de Cobertura de Intereses 

 

 

 

B. Para el caso del indicador CAPITAL DE TRABAJO, atendiendo el pre-dimensionamiento de 

la necesidad que se pretende satisfacer con la presente contratación, los proponentes deberan 
acreditar:   
 

C. CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 
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PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado 

(CTd):  

CT ≥ CTd 

 

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 

Presupuesto official Fórmula 

≤$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO) 

Entre $10.000.000.001 y 
$20.000.000.000 

CTd = 20 %x (PO) 

≥$20.000.000.001 CTd = 30% x (PO) 

Donde, 

CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

 

C. Para el caso de CAPACIDAD ORGANIZACIONAL, los proponentes deben acreditar los 
siguientes indicadores en los términos señalados en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. de los documentos Tipo:   
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Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe) 
 

Rentabilidad del Activo (Roa) 
Utilidad operacional 

Activo total 

 

Para el caso de los proponentes plurales cada indicador deber calcularse de acuerdo al lineamiento 
establecido en el documento base o pliegos de condiciones tipo para los procesos de Selección 
Abreviada de Menor Cunatia para infraestructura de transporte.  

 
5. ESTUDIO DEL MERCADO. 
 

Para efecto de estimar el monto del presupuesto oficial, se tuvo en cuenta el análisis de los precios 
unitarios de cada uno de los ítems que componen el objeto del contrato, descritos en el presente 
estudio, con base en los precios elaborados para el proyecto.  

La suma de los valores parciales arrojado por cada una de las actividades se le adiciona los costos 
indirectos del A.I.U., resultando la estimación del valor total del presupuesto oficial. Los valores 
unitarios que determinan el valor de cada uno de los ítems incluidos en el presupuesto oficial fueron 

determinados teniendo en cuenta el valor de los materiales necesarios para la realización de los 
mismos, además del costo de la mano de obra tomando en cuenta sus respectivos rendimientos, y 
los equipos y herramientas menores utilizados. 

5.1. CARGA FISCAL IMPOSITIVA. 

Se tuvo en cuenta los tributos de carácter Nacional, Departamental y Municipal que graban la 
actividad que debe desarrollar el CONTRATISTA. Así mismo las Estampillas, tasas, entre ellas:  

 
● Estampilla Pro-universidad de Cartagena: Se descuenta el 0,5 % del valor del contrato.  
 
● Estampilla Pro-hospital Universitario: Se descuenta el 1 % sobre el valor del contrato. 
  
● Estampilla deporte y recreación: Se descuenta el 2,5% sobre el valor del contrato 

● Estampilla Adulto Mayor: Se descuenta el 4,0% sobre el valor del contrato. 

● Estampilla procultura: Se descuenta el 1% sobre el valor del contrato.  
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● Contribuciones de Vías: Se descuenta el 5% sobre el valor del contrato.  

● Papelería: se descuenta $10.000. 

5.2. COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN QUE DEBE INCURRIR EL CONTRATISTA. 

Se tienen en cuenta los gastos administrativos, operacionales, así como los gastos de legalización 

del contrato, tales como pólizas, etc., en que debe incurrir el contratista. 

El Municipio a través de la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal, para la elaboración 
del presupuesto estimado del contrato que proyecta celebrar, ha tomado en consideración las 

siguientes variables: 

1. Costos Directos del proyecto: Las cantidades de obras que sirvieron de soporte para la 
elaboración del presupuesto que define la ejecución de los trabajos contemplados en los respectivos 

proyectos, se encuentran detalladas antecedentemente.  
 
Los valores unitarios que determinan el valor de cada uno de los ítems incluidos en el presupuesto 

oficial, fueron determinados teniendo en cuenta el valor de los materiales necesarios para la 
ejecución de los mismos, además del costo de la mano de obra tomando en cuenta sus respectivos 
rendimientos, y los equipos y herramientas menores utilizados. Los análisis realizados, así como los 

planos correspondientes al proyecto con sus soportes de cálculos, se encuentran en el anexo técnico 
y reposan en la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal de Santa Rosa Bolívar y 
conforman el presupuesto oficial de la presente contratación. 

2. Costos Indirectos del Proyecto: (Gastos administrativos, imprevistos y utilidades). Dentro 
del precio de la propuesta el proponente debe desglosar el valor del A.I.U, discriminando 
detalladamente, en porcentaje de cada uno de los componentes por Administración, Imprevistos y 

Utilidad. 
 
El Proponente cuando este elaborando su propuesta debe tener en cuenta que dentro del A.I.U se 

deben incluir todos los costos indirectos que procedan durante la etapa precontractual y durante la 
etapa de ejecución del contrato, impuestos y/ o contribuciones y/o gravámenes locales, 
Departamentales o Nacionales que se encuentren vigentes a cargo del contratista, gastos de 

administración, imprevistos, riesgos y la utilidad del contratista. 

Dentro del precio de la propuesta el proponente debe tener en cuenta los gravámenes mediante 
acuerdos municipales e impuestos que realiza el Departamento de Bolívar, dentro de los cuales los 

más representativos para este tipo de proyectos son: los que el departamento tenga establecidos en 
el estatuto Tributario y estén vigentes. 

Los costos indirectos fueron calculados de la siguiente forma: 

http://www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co/


 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

MUNICIPIO DE SANTA ROSA 

ALCALDIA MUNICIPAL 

NIT: 890.481.343-3 

 

 
PROCESO GESTION CONTRACTUAL Código:  

016-FOR-264 FORMATO ESTUDIOS DEL SECTOR SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 

 

 

 
¡Hagamos Una Mejor Historia!  

CALLE 16 Nº 27-71.   Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co 
VIGENCIA: 2022-03-03 VERSIÓN: 02 Página 103 de 126 

Elaboró: 

Aydis Arroyo Velasco 

Profesional Universitario 

Revisó: 

María José Meza C. 

Técnico Administrativo   

Aprobó: 

MARIO JAVIER RODRIGUEZ HERNANDEZ 

Alcalde Municipal 

 

CALCULO DEL A.I.U.: Una vez determinados los costos directos, se calcula el componente de A.I.U, 

como una cifra porcentual que se le agrega a cada actividad en las obras por precios unitarios o 
globales fijos, para cobrar los costos de Administración (Gastos Generales), los Imprevistos que 
puedan presentarse y, finalmente, la utilidad que espera obtener el CONTRATISTA por su trabajo, 

así: 

Administración   A  =  24 % 

Imprevistos                I =  1 % 

Utilidad     U =  5 % 

TOTAL A.I.U.     =   30% 

 

a) Administración - A = 24% -Los costos de administración de la obra son aquellos gastos en 

los que incurre el contratista en el desarrollo de la ejecución de la obra tales como gastos 
administrativos, gastos de honorarios profesionales gastos de impuestos y legalización, entre otros, 
y son definidos en el presupuesto de la siguiente manera y pueden expresarse como un porcentaje 

de los Costos Directos mediante una regla de tres: PORCENTAJE DE ADMINISTRACION = COSTO 
TOTAL DE ADMINISTRACION X 100 / COSTO TOTAL DE LA OBRA. 
 

b) Imprevistos -I = 1%. Presupuestar una obra es un complejo proceso de planeación en el 
cual es imposible garantizar que están previstas todas las situaciones que la afectan 
económicamente.  

 

La experiencia y el criterio del CONTRATISTA reunidas con una correcta técnica presupuestal 
pueden minimizar las desviaciones, desde luego, pero a sus propios errores de juicio es necesario 

agregar posibles fallas del personal auxiliar, inadecuado conocimiento de las condiciones locales del 
sitio de la obra, deficiencias en planos o especificaciones, etc. , por todo lo cual es una práctica 
comúnmente aceptada agregar a los Costos Directos un porcentaje de dinero que se presume servirá 

para cubrir esas eventualidades y se denomina Imprevistos.  

El porcentaje de Imprevistos no debe utilizarse como una defensa contra lo siguiente:  

● Casos de fuerza mayor, que están contemplados en las leyes. 
● Aumentos de costos debidos a la inflación, que pueden calcularse e incorporarse al 
presupuesto con nombre propio. 
● Desperdicios de materiales, que deben incluirse como una mayor cantidad de materiales en 

cada análisis unitario.  
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Dado que es una obra en que presenta una complejidad media, de corta duración y ubicada en un 

Municipio que cuenta con todos los recursos, se decide que con un porcentaje del 1% se pueden 
cubrir los eventuales Imprevistos que puedan presentarse. 

c) Utilidad - U = 5%. En obras de magnitud y uso intensivo de capital de trabajo se asimila la 

actividad del constructor con las operaciones comerciales e industriales corrientes, que deben 
producir utilidades, pero en obras como la que nos ocupa el concepto con que se remunera la 
actividad del profesional es el de Honorarios, calculados generalmente con base en los reglamentos 

de tarifas de la Sociedad Colombiana de Arquitectos o la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Para 
el caso que nos ocupa, asumiremos que la tarifa competitiva de honorarios debe ser asimilada a la 
de Construcciones Sencillas (categoría B) y debe devengar un honorario del 5% sobre los Costos 

Directos. 
 
Con fundamento en las anteriores variables se ha establecido el monto del presupuesto estimado 

para la contratación, así: 

ITEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL 

      
1 PRELIMINARES                    12.540.699,72  

1.1 
Demoler Muros Existentes. Incluye retiro de 

escombros. 
M2 6,87  $            14.404,34   $                98.914,59  

1.3 Desmontar cubiertas (Retiro de sobrantes) M2 300,00  $            20.034,16   $            6.010.248,66  

1.5 
Desmontar caretas de protección en las puertas 

(Inc. Retiro) 
UN 1,00  $            39.894,46   $                39.894,46  

1.6 Desmontar de careta de protección M2 2,00  $            19.947,23   $                39.894,46  

1.7 Desmontar luminarias y Abanicos (inc. Retiro) UN 50,00  $            15.595,33   $               779.766,49  

1.12 Desmontar Cielo Raso M2 240,00  $              8.347,69   $            2.003.446,15  

1.14 
Demoler Viga Culata. Incluye retiro de 

escombros. 
M 133,20  $            19.210,00   $            2.558.772,00  

1.17 Demoler baldosa Cerámica M2 13,62  $            14.404,34   $               196.187,08  

1.20 Desmonte de sanitario UN 1,00  $            35.000,00   $                35.000,00  

1.21 Desmonte de orinal UN 1,00  $            30.000,00   $                30.000,00  

1.22 Desmonte de Reflectores UN 16,00  $            46.785,99   $               748.575,83  

2 CIMENTACIONES                          27.562,44  

2.1 
Excavación manual sobre terreno. (Incluye retiro 

de Obra) 
M3 0,50  $            55.681,69   $                27.562,44  

3 ESTRUCTURA                    15.724.473,35  

3.6 Suministrar acero de refuerzo 60000 psi KG 1000,00  $            11.745,96   $          11.745.959,50  

3.8 Muro en concreto de 3000 PSI M3 1,84  $       1.654.611,71   $            3.040.349,02  

3.9 Placa en Concreto de 3000 PSI M3 0,57  $       1.654.611,71   $               938.164,84  

4 PISOS Y ENCHAPES                      3.151.118,33  
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4.1 
Suministrar e instalar baldosa cerámica 

antideslizante. Incluye Zócalo 
M2 7,56  $          120.482,24   $               910.845,76  

4.6 Suministrar e instalar baldosa cerámica. M2 16,40  $          110.482,24   $            1.811.908,79  

4.7 Emplantillar en concreto de 3,000 psi. Esp 0,07 M2 3,80  $            84.354,77   $               320.548,12  

4.8 
Suministrar e instalar malla electrosoldada de 6 

mm 
KG 11,40  $              9.457,51   $               107.815,65  

5 MUROS                      1.524.496,84  

5.2 Pañetar Allanado muro. Mortero 1:4 M2 24,81  $            38.334,47   $               951.001,65  

5.3 Pañetar filos y dilataciones M 14,74  $            11.104,44   $               163.679,39  

5.6 

Levantar muro reforzado en block # 6. Mortero 

1:4, relleno en concreto de 3000 PSI (No incluye 

acero) 

M2 1,41  $          291.269,23   $               409.815,81  

6 CARPINTERIA METALICA                      3.567.307,69  

6.9 Suministro e instalación de puerta en aluminio UN 1,00  $       1.426.923,08   $            1.426.923,08  

6.10 Suministro e Instaacion de Careta Metalica M2 4,00  $          535.096,15   $            2.140.384,62  

7 REDES ELECTRICAS                    25.088.428,27  

7.8 

Suministrar e instalar luminaria Panel Led 

redondo 18W 120-240V de incrustar. Incluye 

accesorios. (Interiores) 

UN 50,00  $          108.691,64   $            5.434.582,12  

7.26 
Suministo e instalacion de reflectores LED de 

200w - Con panel solar 
UN 16,00  $       1.000.000,00   $          16.000.000,00  

7.27 
Suministrar e instalar salida de luces. Incluye 

interruptor sencillo  
UN 50,00  $            73.076,92   $            3.653.846,15  

8 ACABADOS                    45.569.888,31  

8.2 
Suministrar e instalar pintura vinilo tipo 1, 

interiores tres manos 
M2 880,00 11.131,68  $            9.795.879,36  

8.3 
Suministrar e instalar pintura Exteriores tipo 1, 

tres manos 
M2 300,00 15.862,08  $            4.758.624,33  

8.4 Suministrar e instalar cielo Raso en PVC M2 280,00 110.769,23  $          31.015.384,62  

9 CUBIERTA                  149.493.136,53  

9.1 

Suministrar e instalar estructura metálica para 

cubiertas. Norma nsr10 titulo f. Perfilería astm 

a572 gr50 y astm a37 (Perfil galvanizado en C). 

Soldadura e70xx. Inc tensores, anclajes y 

accesorios, limpieza sspc-sp3, pintura 

anticorrosiva 3 mils y acabado esmalte alquidico 3 

mils 

Kg 3500,00 21.616,92  $          75.659.230,77  

9.2 

Suministrar e instalar cubierta arquitectónica 

galvanizada esp. 0,60mm tipo trapezoidal, incluye 

elementos de amarre 

M2 300,00 115.884,62  $          34.765.384,62  

9.3 Mantenimiento de Estructura Metálica Kg 1937,43 11.686,00  $          22.640.765,15  

9.4 Coronación Lateral Galvanizado M 16,00 46.791,00  $               748.656,00  

9.5 Faldón Trasero Galvanizado M 15,00 46.791,00  $               701.865,00  

9.6 Coronación Trasera Galvanizado M 15,00 46.791,00  $               701.865,00  
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9.7 

Suministrar e instalar caballete para teja cubierta 

arquitectónica tipo trapezoida. Incluye elementos 

de fijación 

M 15,00 31.194,00  $               467.910,00  

9.8 Faldón Lateral Galvanizado M 60,00 46.791,00  $            2.807.460,00  

11 REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS                    10.349.520,00  

11.1 Suministrar e instalar punto hidraúlico de 1/2" UN 4,00 26.398,00  $               105.592,00  

11.2 Suministrar e instalar red hidraúlica de 1/2" PVC M 12,00 12.253,00  $               147.036,00  

11.4 
Suministrar e instalar llave de control de 1/2". 

Incluye tapa registro de 0,20 x 0,20 
UN 2,00 32.410,00  $                64.820,00  

11.5 
Suministrar e instalar electrobomba llenado de 

tanque elevado de 1 hp. 
UN 1,00 779.944,00  $               779.944,00  

11.7 
Suministrar e instalar tanque elevado de 2000 

litros 
UN 1,00 1.892.128,00  $            1.892.128,00  

11.8 Suministro e instalacion de  ducha UN 2,00 250.000,00  $               500.000,00  

11.10 
Suministro e instalacion de sanitario acero 

inoxidable 
UN 2,00 2.000.000,00  $            4.000.000,00  

11.11 Suministro e instalacion de orinal acero inoxidable UN 2,00 500.000,00  $            1.000.000,00  

11.12 
Suministrar e instalar llave de control de 1". 

Incluye tapa registro de 0,20 x 0,20 
UN 1,00 200.000,00  $               200.000,00  

11.13 Suministrar e instalar red Sanitaria de 4" PVC M 8,00 85.000,00  $               680.000,00  

11.14 Suministrar e instalar red Sanitaria de 4" PVC M 8,00 85.000,00  $               680.000,00  

11.15 Suministrar e instalar punto Sanitaria de 4" UN 2,00 50.000,00  $               100.000,00  

11.16 Suministrar e instalar punto Sanitaria de 2" UN 4,00 50.000,00  $               200.000,00  

12 Otros                      6.647.579,05  

12.1 Suministro e Instalacion de concertina  M 160,03 41.538,46  $            6.647.579,05  

      
COSTO DIRECTO  $        273.684.210,53  

A.I.U. 33%  $          90.315.789,47  

TOTAL COSTO DIRECTO + COSTOS INDIRECTOS  $        364.000.000,00  

 
 

6. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.   
 
De conformidad con lo establecido en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los 

Procesos de Contratación, donde se establecen los parámetros y los elementos a tener en cuenta a 
la hora de hacer el análisis del Riesgo, en cumplimiento de lo normado en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 
del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2013, que cita “Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal debe 

evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y 
objetos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente” 
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y según, se hizo un análisis con base en la matriz de evaluación del riesgo como aparece a 

continuación: 
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Tomando en cuenta que se pretende celebrar un contrato de obra, en el que el contratista debe tener 
cubierta cualquier probabilidad de la ocurrencia de eventos que produzcan afectación al mismo, de 

tal manera que retrase o suspenda la ejecución del mismo, o perjudique en cualquier forma a las 
partes, a funcionarios, a terceros o cualquier otro ser humano en su integridad y salud física y/o 
mental. De acuerdo con ello, el suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la 
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ejecución del contrato para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratación, que 

vele por la adecuada protección de los intereses patrimoniales del Municipio de Santa Rosa, y de 
terceros que pueden verse afectados por lo expuesto y atendiendo a la naturaleza del objeto del 
contrato, en este sentido se ha determinado que el contratista debe asumir los siguientes riesgos en 

relación con esta matriz. 

El contratista se obliga a constituir a favor y a satisfacción del Municipio, una garantía expedida por 
una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, cuyas pólizas matrices 

estén aprobadas por la Superintendencia Financiera, en donde figure como beneficiario EL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA y como afianzado el futuro contratista y cubrirá las siguientes 
garantías: 

A) ANTICIPO: Para garantizar la correcta inversión del anticipo, se constituirá una garantía 
por el 100 % del valor del anticipo y con una vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) 
meses más. 

B) CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento general de las obligaciones del 

contratista, el pago de multas y demás sanciones, en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) 
del valor del Contrato, y con una vigencia igual a la duración del mismo y cuatro (4) meses más.  

C) SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Por un monto equivalente al cinco 

por ciento (5%) del valor del Contrato, y con una vigencia igual a la duración del mismo y tres (3) 
años más. 
D) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS: Por un monto equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia de tres (3) años contados a partir de la fecha 
de suscripción del Acta de Recibo Definitivo.  

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 

su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dará 
inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

7.3 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA. 

 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 

parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 

reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de tres años (3) 
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a 
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reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 

le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 

efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 

le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 

7.4 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA, identificada con NIT 890.481.343-3 y el 
Contratista 

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal 
o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 

cada uno de los integrantes. 

● Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 

de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos 
los efectos serán los otorgantes de la misma.  
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Característica Condición 

Valor 
Por un monto que no podrá ser inferior a doscientos (200) SMMLV, al 
momento de la expedición de la póliza 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y MUNICIPIO DE SANTA ROSA, identificado con NIT 

890.481.343-3. 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 

actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. 
El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como 
mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del 

Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

● Número y año del contrato  

● Objeto del contrato 

● Firma del representante legal del contratista 

● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 

del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 

término establecido para la garantía única de cumplimiento.  

Santa Rosa, Bolívar, veinticuatro (24) días del mes de julio de dos mil veinticuatro (2024) 

 

 

BERTHA LOMBANA TUÑON 
Secretario de Planeación e Infraestructura 

Municipio de Santa Rosa, Bolívar 

http://www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co/

