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Bogotá D.C. 4 de junio de 2019 

 

Señores 
A QUIEN INTERESE 
Ciudad 

Ref.: Certificación Confección de obra eléctrica SENA AGROINDUSTRIAL GUAJIRA. 

Certificamos que la empresa SURET SAS identificada con nit: 901.144.671-9 domiciliada en 
la CRA 66 # 23ª - 42 INT 2 AP 704 en la ciudad de Bogotá, realizo la confección de obra, 
suministro e instalación de la red eléctrica del consorcio agroindustrial guajira en el 
municipio de Fonseca guajira, la cual tuvo un plazo de ejecución de 6 meses y un valor de$ 
1.209.287.848 (mil doscientos nueve millones, doscientos ochenta y siete mil ochocientos 
cuarenta y ocho pesos m/cte., dicho valor esta avalado por el contrato CO - CAG - 005 con 
fecha 18 de febrero de 2019. 

La presente se firma por el Consorcio Agroindustrial Guajira identificado con nit: 
901.038.363-1 siendo los 4 días del mes de junio de 2019 

 
 
 
Atentamente, 

 
 
 

Martínez 
inistrativo 

o orcio Agroindustrial Guajira 

 
 
 

Km 1 vía a barrancas (guajira) al frente de la portería de la universidad de la guajira teléfono: 305 813 5725 
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CONTRATO DE OBRA CO - CAG - 005 
 

CONTRATANTE CONSORCIO AGROINDUSTRIAL GUAJIRA 
NIT 901.038.363-1 
REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO JAVIER MARTÍ BOSCH 
DOMICILIO CLL 93 NO 18-28 OFICINA 701 
CORREO ELECTRONICO colombia@itercon.com 
TELEFONO 6913386 

  
CONTRATISTA SURET S.A.S. 
NIT 901.144.671-9 
REPRESENTANTE LEGAL OSCAR EDUARDO GONZALEZ OSORIO 
C.C. 1.013.644.0475 
DOMICILIO CRA 66 # 23ª – 42 INT. 2 APTO. 704 
CORREO ELECTRONICO comercial1.suretsas@gmail.com 
TELEFONO 3132514653 

  
OBJETO CONTRATADO CONFECCION DE OBRA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED 

ELECTRICA DEL CONSORCIO AGROINDUSTRIAL GUAJIRA – FONSECA 
GUAJIRA 

LAS CANTIDADES DE OBRA CONTRATADAS ESTAN SUSTENTADAS EN 
LA OFERTA COMERCIAL O COTIZACION DEL 22 DE ENERO DE 2018 
PRESENTADA POR EL CONTRATISTA AL CONTRATANTE. 

PLAZO DE EJECUCION CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO MIL DOCIENTOS NUEVE MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 1.209’287’848,00) 
FECHA DE SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 13 DE FEBRERO DE 2018 

 
Entre los suscritos a saber, por una parte: EL CONTRATANTE, identificado y 
representado legalmente como aparece en el recuadro anterior y al pie de su 
correspondiente firma y EL CONTRATISTA identificado y representado como 
aparece en el recuadro anterior y al pie de su correspondiente firma, han 
convenido celebrar el presente contrato de OBRA CIVIL, el cual se regirá por las 
siguientes CLÁUSULAS: 

 
CAPITULO I. 

OBJETO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

PRIMERA: OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar 
por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de ajuste, bajo su entera 
responsabilidad y entrega a satisfacción al CONTRATANTE; todas las tareas y 
trabajos necesarios para el logro óptimo de la obra civil contratada que se describe 
a continuación: 

 
CONFECCION DE OBRA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED ELECTRICA DEL 
PROYECTO DEL CONSORCIO AGROINDUSTRIAL GUAJIRA – FONSECA GUAJIRA”. 



CONSORCIO AGOINDUSTRIAL GUAJIRA 
NIT. 901.038.363-1 

 

Según los contenidos incorporados en el cuadro de cantidades unitarias que a 
continuación se describe: 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT VAL UNIT VAL TOTAL 

8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS,   DE   COMUNICACIONES,   SEGURIDAD   Y 
SONIDO (redes y equipos). 

    

8.1 PRELIMINARES OBRA ELECTRICA     

8.1.1 Estructura CTU 505 (No incluye el transformador) u  
3.00 

 
604,566.00 1,813,698.00 

8.1.2 Suministro e instalación de Estructura tipo LA205 ref. CODENSA CIRCUITO 
PRIMARIO u  

3.00 
 

445,669.00 1,337,007.00 

 
8.1.3 

Suministro e instalación de CORTACIRCUITOS DE 13,2 kVA, 15 KV-100A/10K 
110 KDVIL, incluye fusible tipo H requerido, y todos los accesorios y 
elementos necesarios para su correcta instalación. 

 
jg 

 

1.00 

 

182,739.00 

 
182,739.00 

8.1.4 Suministro e instalación de red Trifásica de media tensión aérea, en cable 
ACSR 1/0 m  

150.00 
 

8,138.00 1,220,700.00 

 
 
8.1.5 

 
Templete directo a tierra. Ref. LA 410 (N Codensa) incluye excavacion para 
instalación de vigueta de anclaje, relleno, vestida de poste y demas 
actividades necesarias para la correcta instalación. 

 
 

u 

 
 

3.00 

 
 

195,227.00 

 
 

585,681.00 

 
 
8.1.6 

 
Suministro e instalación de poste en concreto con una capacidad 510 Kg. 
de rotura 12m, incluye la hincada, relleno, aplomada, templete y todos los 
elementos, accesorios y actividades necesarias para su correcta instalación. 

 
 

u 

 
 

3.00 

 
 

632,361.00 

 
 

1,897,083.00 

 
 
8.1.7 

 
Suministro e instalación de poste en concreto con una capacidad 750 Kg. 
de rotura 12m, incluye la hincada, relleno, aplomada, templete y todos los 
elementos, accesorios y actividades necesarias para su correcta instalación. 

 
 

u 

 
 

1.00 

 
 

811,753.00 

 
 

811,753.00 

 
 
 
8.1.8 

Suministro e instalación de Subestación de Distribución Trifásica de 75 KVA, 
13.2 KV- 208/120V para montaje en poste, incluye pararrayos, 
cortacircuitos, herrajes, sistema de puesta a tierra del transformador, 
tramites y autorizaciones necesarias ante la electrificadora local y todos los 
Elementos, Accesorios y Actividades necesarias para su Correcto 
Funcionamiento 

 
 
 

u 

 
 

 
2.00 

 
 
 

13,544,676.00 

 
 
 

27,089,352.00 

 
 
8.1.9 

Caja de inspección CS 274 según norma, medidas internas útiles 
60x60x73cm (a x L x h). Incluye excavación, relleno, retiro y disposición de 
escombros, base en concreto y malla electrosoldada, marco y contramarco 
reforzado metálico, tapas de concreto, pañetado 1:3 impermeabilizado 
interno completo 

 
 

u 

 
 
 

3.00 

 
 
 

506,095.00 

 
 

1,518,285.00 

8.2 SALIDAS DE ALUMBRADO     

 
 
 
8.2.1 

 
Salida para iluminación interna: cableada en 2 No 12 (F.N) + 1 No. 12T AWG, 
LS Y HF (Low smoke y Halogen Free), en tubería PVC sobre puesta en pared 
o techo, incluye tubería y red eléctrica, cajas de paso, apliques, codos, 
Uniones, terminales, conectores resorte y demás accesorios necesarios para 
su correcta instalación y funcionamiento. 

 
 
 

u 

 
 

 
- 

  
 

 
- 

 
 
 
8.2.2 

 
Salida para iluminación interna: cableada en 2 No 12 (F.N) + 1 No. 12T, AWG, 
LS Y HF (Low smoke y Halogen Free), en tubería EMT sobre puesta en pared 
o techo, incluye tubería y red eléctrica ,cajas de paso inyectada, apliques, 
codos, Uniones, terminales, conectores resorte y demás accesorios 
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

 
 
 

u 

 
 

 
603.00 

 
 

 
55,164.00 

 
 
 

33,263,892.00 

 
 
8.2.3 

 
Salida para iluminación externa: cableada en cable encauchetado 2 No 6 
AWG THHN, incluye 20 metro de tubería PVC y red eléctrica, conduleta en 
T inyectada, codos, Uniones, terminales, conectores autodesforre y demás 
accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

 
 

u 

 
 
 

39.00 

 
 
 

125,569.00 

 
 

4,897,191.00 
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8.2.4 

 
Suministro, instalación de salida de interruptor sencillo, incluye tubería 
conduit tipo EMTde 3/4", tubería, accesorios, interruptor de 10 amperios, 
aparatos, regata, resanes. conductor calibre 12 AWG, LS Y HF (Low smoke y 
Halogen Free), hilo de continuidad, cajas galvanizado. con tapa, conectores, 
aparatos, regata y resanes, además de herramienta, mano de obra y todo 
lo necesario para puesta en uso 

 
 
 

u 

 
 
 
 

49.00 

 
 
 
 

62,254.00 

 
 
 

3,050,446.00 

 
 
 

8.2.5 

 
Suministro, instalación de salida de interruptor doble, conmutable, incluye 
tubería conduit tipo EMT de 3/4", tubería, accesorios, interruptor de 10 
amperios, aparatos, regata, resanes. conductor calibre 12 AWG, LS Y HF 
(Low smoke y Halogen Free, hilo de continuidad, cajas galvanizado. con 
tapa, conectores, aparatos, regata y resanes, además de herramienta, mano 
de obra y todo lo necesario para puesta en uso 

 
 
 

u 

 
 
 
 

6.00 

 
 
 
 

63,091.00 

 
 
 

378,546.00 

 
 
8.2.6 

 
Suministro, instalación de salida para sensor de proximidad tecnología dual 
(ocupación e iluminación) 360° cobertura instalación a techo cobertura 22 
ft horizontal a 8 ft de instalación vertical , conexión AC 

 
 

u 

 
 

30.00 

 
 

54,448.00 

 
 

1,633,440.00 

8.3 LUMINARIAS     

 
 

8.3.1 

Lampara LED IP 20, 40w voltaje 100-277 vac color blanco de sobreponer 
80x240 cms, 4000k perfil en aluminio extruido. Pintura electrostática, color 
blanco, mutivoltaje 100-277 voltios, 180lm/w. > 14 años de vida /10 horas 
dia 

 
 

u 

 
 

28.00 

 
 

264,161.00 

 
 

7,396,508.00 

 
 

8.3.2 

lámpara Hermética IP65, 30x120 cms, carcasa policarbonato, difusor en 
policarbonato transparente, driver electrónico, 40w/LED lúmenes 3500, 
tensión de operación 120 a 277 voltios, eficiencia % 90.8. > 14 años de vida 
/10 horas dia 

 
 

u 

 
 

345.00 

 
 

136,117.00 

 
 

46,960,365.00 

 
 

8.3.3 

Lampara cilíndrica LED High Bay 120 w, 13000 lm, FP >0,95, eficacia 
130lm/w, tensión de operación 100-277 v, Temp. Color 5700 k, chasis de 
aluminio, pintura electrostática, diámetro 360 mm H de 175 mm.> 14 años 
de vida /10 horas dia 

 
 

u 

 
 

6.00 

 
 

330,869.00 

 
 

1,985,214.00 

 
8.3.4 

Luminaria Led tipo Industrial hermética, chasis metálico, 6500 k, 50 w, 5500 
lm, Angulo apertura 110°, IRC 80, VIDA UTIL 5000 h L70, 110 lm/w, IP66/IK 
08, 100-277 V, thd <20% 

 
u 

 

42.00 

 

236,213.00 

 
9,920,946.00 

8.3.5 Lampara Led formato par 38 diseño bulbo E27, 1150 lm, IP20, 18W, 25000 
H L70, 64lm/w, 120 v 50-60 Hz. 121x129 cm. 2700 lm. u  

- 
  

- 

8.3.6 Lámpara de Emergencia 120/277V dos focos Led de 3W, 223 Lm, autonomía 
de 90 minutos (circuito independiente) u  

24.00 
 

120,273.00 2,886,552.00 

 
8.3.7 

Sensor de proximidad tecnología dual (ocupación e iluminación) 360° 
cobertura instalación a techo cobertura radial 7 m horizontal a 3 m de 
instalación vertical, conexión AC. 

 
u 

 

30.00 

 

75,801.00 

 
2,274,030.00 

8.3.8 Luminarias Exterior RALED I 16 LED, NW, RA02SII, 700 mA, 4200 lm, 38 W u  
23.00 

 
426,755.00 9,815,365.00 

8.3.9 Luminarias Exterior RALED I 16 LED, NW, RA02SII, 1000 mA, 5800 lm, 57 W u  
4.00 

 
444,396.00 1,777,584.00 

8.3.10 Luminarias Exterior BARU 16 LED, NW, RA02SII, 700 mA, 4200 lm, 38 W u  
12.00 

 
755,626.00 9,067,512.00 

8.3.11 Lampara Led Panel RD 12 W, 860 lm, IP44, 172X35 cm u  
40.00 

 
40,395.00 1,615,800.00 

8.3.12 Lampara Led Panel RD 18 W, 1080 lm, IP44, 172X35 cm u  
118.00 

 
55,543.00 6,554,074.00 

8.4 SALIDAS TOMAS     

 
 

8.4.1 

Salida de Tomacorriente doble con polo a tierra. Se realizan en 2 No.12 AWG 
+ 1No. 12 desnudo con tubo EMT. incluye caja rectangular, Uniones, codos 
y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento. 
(longitud promedio por salida 3 m.) 

 
 

u 

 
 

207.00 

 
 

66,699.00 

 
 

13,806,693.00 



CONSORCIO AGOINDUSTRIAL GUAJIRA 
NIT. 901.038.363-1 

 

 

 
8.4.2 

Salida para toma bifásica 50A 2F+T para caja 4x4 en tubería EMT 3/4", en 
2x10AWG F + 1x10 AWG T. incluye toma bifásica, longitud promedio por 
salida 6 m. 

 
u 

 

2.00 

 

95,247.00 

 
190,494.00 

 
8.4.3 

Salida para toma trifásica 3F+T para caja 4x4 en tubería EMT 3/4", en 
3x8AWG F + 1x10 AWG T. incluye toma bifásica, longitud promedio por 
salida 6 m. 

 
u 

 

- 

  

- 

 
 
8.4.4 

 
Salida de Tomacorriente dúplex 1F GFCI grado hospitalario. Se realizan en 2 
No.12 AWG + 1No. 12 desnudo con tubo EMT. incluye caja rectangular, 
Uniones, codos y todos los accesorios y actividades para su correcto 
funcionamiento. (longitud promedio por salida 3 m.) 

 
 

u 

 
 
 

10.00 

 
 
 

99,199.00 

 
 

991,990.00 

 
 
8.4.5 

Suministro e instalación de Bandeja eléctrica tipo ducto cerrado 
30x8x240cm redes fuerza, incluye accesorios de instalación, y todos los 
demás componentes necesarios para garantizar su correcta instalación y 
funcionamiento. 

 
 

m 

 
 

110.00 

 
 

104,949.00 

 
 

11,544,390.00 

8.4.6 Suministro e instalación de Conductor de Continuidad Desnudo No. 10 
AWG, incluye conectores de fijación a bandeja. m  

125.00 
 

11,931.00 1,491,375.00 

8.5 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN     

8.5.1 Suministro e instalación de Tablero Trifásico de Distribución de 12 Circuitos 
con espacio para totalizador y puerta u  

11.00 
 

401,347.00 4,414,817.00 

8.5.2 Suministro e instalación de Tablero Trifásico de Distribución de 18 Circuitos 
con espacio para totalizador y puerta u  

2.00 
 

484,148.00 968,296.00 

8.5.3 Suministro e instalación de Tablero Trifásico de Distribución de 24 Circuitos 
con espacio para totalizador y puerta u  

2.00 
 

555,284.00 1,110,568.00 

8.5.4 Suministro e instalación de Tablero Trifásico de Distribución de 36 Circuitos 
con espacio para totalizador y puerta u  

1.00 
 

569,603.00 569,603.00 

8.5.5 Suministro e instalación de Interruptor Monopolar de 1x20 A, Tipo 
Enchufable u  

98.00 
 

11,975.00 1,173,550.00 

8.5.6 Suministro e instalación de Interruptor Monopolar de 1x30 A, Tipo 
Enchufable u  

18.00 
 

14,798.00 266,364.00 

8.5.7 Suministro e instalación de Interruptor Bipolar de 2x30 A, Tipo Enchufable u  
14.00 

 
39,869.00 558,166.00 

8.5.8 Suministro e instalación de Interruptor Bipolar de 2x20 A, Tipo Enchufable u  
9.00 

 
32,921.00 296,289.00 

8.5.9 Tablero de control de alumbrado 5 telerruptores 20 A, control manual y 
automático u  

3.00 
 

607,433.00 1,822,299.00 

8.5.10 Suministro e instalación de protección industrial de 3x30 A u  
18.00 

 
87,770.00 1,579,860.00 

8.5.11 Suministro e instalación de protección industrial de 3x40 A u  
- 

  
- 

8.5.12 Suministro e instalación de protección industrial de 3x50 A u  
4.00 

 
168,525.00 674,100.00 

8.5.13 Suministro e instalación de protección industrial de 3x60 A u  
6.00 

 
177,286.00 1,063,716.00 

8.5.14 Suministro e instalación de protección industrial de 3x80 A u  
8.00 

 
188,188.00 1,505,504.00 

8.5.15 Suministro e instalación de protección industrial de 3x125 A u  
4.00 

 
199,700.00 798,800.00 

8.5.16 Suministro e instalación de protección industrial de 3x175 A u  
- 

 
228,026.00 

 
- 

8.5.17 Suministro e instalación de protección industrial de 3x250 A u  
2.00 

 
279,776.00 559,552.00 

8.6 TABLEROS PRINCIPALES BAJA TENSION     

 
 
8.6.1 

 
Suministro, instalación de Tablero General de Acometidas TGA según 
diagrama unifilar, incluye inventario de protecciones, accesorios de 
instalación, y todos los demás elementos necesarios y actividades para 
garantizar el correcto funcionamiento y puesta en servicio. 

 
 

u 

 
 
 

1.00 

 
 

8,372,117.00 

 
 

8,372,117.00 
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8.6.2 

 
Suministro, instalación de Tablero de Transferencia TRANSF, Motorizado 
automático, según diagrama unifilar, incluye inventario de protecciones, 
accesorios de instalación, y todos los demás elementos necesarios y 
actividades para garantizar el correcto funcionamiento y puesta en servicio. 

 
 

u 

 
 
 

1.00 

 
 

3,022,458.00 

 
 

3,022,458.00 

 
 
8.6.3 

 
Suministro, instalación de Tablero de distribución principal Fase 1 TCED1, 
según diagrama unifilar incluye inventario de protecciones, accesorios de 
instalación, y todos los demás elementos necesarios y actividades para 
garantizar el correcto funcionamiento y puesta en servicio. 

 
 

u 

 
 
 

1.00 

 
 

2,372,458.00 

 
 

2,372,458.00 

 
 
8.6.4 

 
Suministro, instalación de Tablero de distribución principal Fase 2 TCED2, 
según diagrama unifilar incluye inventario de protecciones, accesorios de 
instalación, y todos los demás elementos necesarios y actividades para 
garantizar el correcto funcionamiento y puesta en servicio. 

 
 

u 

 
 
 

- 

  
 
 

- 

 
 
8.6.5 

 
Suministro, instalación de Tablero de distribución secundario bloques TD1, 
según diagrama unifilar incluye inventario de protecciones, accesorios de 
instalación, y todos los demás elementos necesarios y actividades para 
garantizar el correcto funcionamiento y puesta en servicio. 

 
 

u 

 
 
 

1.00 

 
 

3,833,934.00 

 
 

3,833,934.00 

 
 
8.6.6 

 
Suministro, instalación de Tablero de distribución secundario bloques TD2, 
según diagrama unifilar incluye inventario de protecciones, accesorios de 
instalación, y todos los demás elementos necesarios y actividades para 
garantizar el correcto funcionamiento y puesta en servicio. 

 
 

u 

 
 
 

- 

  
 
 

- 

 
 
8.6.7 

Suministro, instalación de Tablero Aires Acondicionado TAA, incluye 
inventario de protecciones, accesorios de instalación, y todos los demás 
elementos necesarios y actividades para garantizar el correcto 
funcionamiento y puesta en servicio. 

 
 

u 

 
 

4.00 

 
 

2,930,434.00 

 
 

11,721,736.00 

8.7 ACOMETIDAS BAJA TENSION NORMALES     

8.7.1 Red eléctrica Trifásica en cable de Cu en 4 x N° 8 AWG (3 Fases + 1 Neutro) 
+ 1 x N° 10T AWG 

m  
688.00 

 
29,305.00 20,161,840.00 

8.7.2 Red eléctrica Trifásica en cable de Cu en 4 x N° 4 AWG (3 Fases + 1 Neutro) 
+ 1 x N° 10T AWG 

m  
300.00 

 
42,697.00 12,809,100.00 

8.7.3 Red eléctrica Trifásica en cable de Cu en 3x1/0+1x1/0+4T AWG m  
285.00 

 
134,060.00 38,207,100.00 

8.7.4 Red eléctrica Trifásica en cable de Cu en 4 x N° 1/0 AWG (3 Fases + 1 Neutro) 
+ 1 x N° 2T AWG m  

- 
 

118,464.00 
 

- 

8.7.5 Red eléctrica en cable de Cu en 2(3x4/0+1x4/0) +4T m  
10.00 

 
251,295.00 2,512,950.00 

8.7.6 Red eléctrica Trifásica en cable de Cu en 4 x N° 2 AWG (3 Fases + 1 Neutro) 
+ 1 x N° 8T AWG 

m  
55.00 

 
75,203.00 4,136,165.00 

8.7.7 Red eléctrica Trifásica en cable de Cu en 4 x N° 2/0 AWG (3 Fases + 1 Neutro) 
+ 1 x N° 8T AWG m  

120.00 
 

90,576.00 10,869,120.00 

8.7.8 Red eléctrica en cable de Cu en2(3x2/0+1x2/0)+2T m   
194,101.00 

 
- 

8.7.9 Red eléctrica en cable de Cu en5(3x500+1x500)+4/0T m  
90.00 1,317,044.00 118,533,960.00 

8.7.10 Red eléctrica en cable de Cu en2(3x500+1x500)+2T m  
210.00 

 
585,231.00 122,898,510.00 

8.7.11 Red eléctrica Trifásica en cable de Cu en 4 x N° 6 AWG (3 Fases + 1 Neutro) 
+ 1 x N° 10T AWG m  

697.00 
 

35,943.00 25,052,271.00 

8.8 OBRA CIVIL BAJA TENSION     

 
8.8.1 

Suministro e instalación de Tubería PVC de 6", Tipo TDP corrugado, Incluye 
Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y 
Funcionamiento. 

 
m 

 

- 

  

- 
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8.8.2 

 
Suministro de cámara tipo 805x131cm para caja de inspección tipo CS 275 
tipo codensa (99x149cm externos, 69x119cm internos), con marco de 
ángulo de 2,1/2"x3/16", perímetro de la tapa en platina de 2,1/2"x3/16", 
refuerzo longitudinal y transversal para la tapa en varilla corrugada 1/2", 
tapa en concreto f'c=4000 psi, fabricado en perfiles de acero según planos 
y cumpliendo con la norma. Incluye el marco, contramarco con varillas de 
refuerzo, concreto para la fundida de la tapa, maquillado metálico de la tapa 
y cualquier otro relacionado para su correcta ejecución, montaje y puesta 
en funcionamiento 

 
 
 
 
 

u 

 
 
 
 
 
 

12.00 

 
 
 
 
 
 

539,049.00 

 
 
 
 
 

6,468,588.00 

 
8.8.3 Suministro e instalación de Tubería PVC de 2", Incluye Todos los Elementos 

y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. 

 
m 

 

150.00 

 

10,600.00 

 
1,590,000.00 

 
 
 
 
 
8.8.4 

 
Suministro de cámara 72x72cm para caja de inspección tipo CS 274 Tipo 
codensa (90x90cm externos, 60x60cm internos), con marco de ángulo de 
2,1/2"x3/16", perímetro de la tapa en platina de 2,1/2"x3/16", refuerzo 
longitudinal y transversal para la tapa en varilla corrugada 3/8", tapa en 
concreto f'c=4000 psi, fabricado en perfiles de acero según planos y 
cumpliendo con la norma. Incluye el marco, contramarco con varillas de 
refuerzo, concreto para la fundida de la tapa, marquillado metálico de la 
tapa y cualquier otro relacionado para su correcta ejecución, montaje y 
puesta en funcionamiento 

 
 
 
 
 

u 

 
 
 
 
 
 

13.00 

 
 
 
 
 
 

302,752.00 

 
 
 
 
 

3,935,776.00 

 
8.8.5 

Suministro e instalación de tubería PVC de 4", Tipo TDP corrugado, Incluye 
Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y 
Funcionamiento. 

 
m 

 

250.00 

 

18,482.00 

 
4,620,500.00 

 
8.8.6 Suministro e instalación de tubería PVC de 3", Incluye Todos los Elementos 

y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. 

 
m 

 

280.00 

 

15,842.00 

 
4,435,760.00 

8.90 APANTALLAMIENTO     

8.9.1 Suministro y instalación Alambrón de Aluminio de 8 mm de diámetro (Anillo 
Cubiertas) m  

502.00 
 

4,143.00 2,079,786.00 

8.9.2 Suministro e instalación cable de Aluminio  de 8mm de diámetro  para 
bajantes. m  

160.00 
 

11,730.00 1,876,800.00 

8.9.3 Aislador plástico para anillo de alambrón de 8mm en cubiertas u  
502.00 

 
3,093.00 1,552,686.00 

8.9.4 Grapa Universal Cruz/ Paralela en Aluminio cable 8 a 10 mm ref. POWERCOL 
ref.: P1276 o similar para unir tramos de alambrón u  

201.00 
 

11,514.00 2,314,314.00 

8.9.5 Conector flexible de aluminio para unir tramos alambrón u  
160.00 

 
3,369.00 539,040.00 

 
8.9.6 Grapa de conexión 8-10 / 8-10 bimetálica Cobre- Aluminio POWERCOL ref.: 

P1274 o similar para unir cable de cobre a bajante en aluminio 

 
u 

 

170.00 

 

11,251.00 

 
1,912,670.00 

8.9.7 Varilla electrolítica de 2,4 m x 5/8 sello UL certificada RETIE u  
32.00 

 
62,534.00 2,001,088.00 

8.9.8 Soldadura exotérmica para cable 2/0 AWG de cobre a Varilla de 5/8 
(Puntos) u  

32.00 
 

19,245.00 615,840.00 

8.9.9 cable de cobre desnudo 2/0 AWG puesta a tierra tipo A y conexión m  
542.00 

 
21,428.00 11,613,976.00 

8.9.10 Cajas de inspección en mampostería de 30 x 30 cm u  
32.00 

 
123,665.00 3,957,280.00 

8.9.11 Terminal de captación de 0,6 m altura u  
48.00 

 
116,622.00 5,597,856.00 

8.9.12 Terminal de captación de 1,20 m altura u  
- 

  
- 

 
8.9.13 

Excavación manual en material común h.<=2,00m. Incluye entibado en 
ambos costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado 
por la autoridad ambiental. 

 
m3 

 

13.00 

 

44,931.00 

 
584,103.00 
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8.9.14 

Relleno manual compactado y apisonado en capas de 0.20 mts con material 
seleccionado de la misma excavación. Incluye extendido, humedecimiento 
y compactación. 

 
m3 

 

13.00 

 

11,574.00 

 
150,462.00 

8.10 RED ALUMBRADO EXTERIOR     

8.10.1 Canalización en 1 ducto de 2" m  
170.00 

 
7,623.00 1,295,910.00 

8.10.2 Acometida en 2#6+1#12T m  
170.00 

 
20,751.00 3,527,670.00 

8.10.3 Empalme 91-B1 u  
39.00 

 
178,209.00 6,950,151.00 

8.10.4 Tablero de 12 circuitos trifásico espacio para totalizador puerta y chapa u  
1.00 

 
342,328.00 342,328.00 

8.10.5 Salida Fotocelda para control alumbrado u  
39.00 

 
77,098.00 3,006,822.00 

8.10.6 Poste de 4.5 m metálico para luminaria u  
39.00 

 
630,521.00 24,590,319.00 

8.11 PLANTAS ELECTRICAS     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.11.1 

 

 
Planta eléctrica de combustión interna de 250 kVA stand by a la altura de 
SENA 208/120 V, Motor Diesel Generador trifásico 1800 RPM 220V 60HZ 
Aisladores anti vibratorios Base tanque diario para 8 horas de operación con 
indicador de contenido Tablero de control con medidores de variables 
motor/generador Boton paro de emergencia 
Transferencia    Automática 
Protecciones por alta temperatura del agua, Bajo nivel radiador, baja 
presión aceite, sobre arranque y sobre velocidad Breaker automático de 
protección Alternador de carga Precalentador 
Cabina de insonorización que asegure máximo 70DB a 7 metros 
Baterías,      cables      y      cargador      automático      de      baterías 
Pruebas funcionales (incluye 20 Galones de ACPM) Manuales de 
mantenimiento Incluye cable de control para señal remota entre 
transferencia y planta; acometida de cargador de baterías y acometida de 
precalentador con sus corazas y elementos necesarios para su correcto 
funcionamiento. Transporte hasta el sitio de instalación y todas las 
actividades y personal para la puesta en marcha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
u 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
124,283,993.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
124,283,993.00 

8.11.2 Red eléctrica en cable de Cu en 2(3x500+1x500) +4/0T m  
15.00 

  
- 

8.12 OBRA CIVIL MEDIA TENSION     

 
 
8.12.1 

 
Canalización Subterránea para acometida eléctrica en tubería doble pared- 
Incluye, excavación en anden y vía, relleno, compactación, concreto y/o 
asfalto, tramites por rotura de vía y retiro de escombros según normas de 
canalizaciones subterráneas. incluye 4 ductos de 4" PVC TDP 

 
 

m 

 
 
 

50.00 

 
 
 

173,894.00 

 
 

8,694,700.00 

 
 
 
 

8.12.2 

 
Suministro e cámara tipo vehicular de CS 280 tipo codensa , con marco de 
ángulo de 2,1/2"x3/16", perímetro de la tapa en platina de 2,1/2"x3/16", 
refuerzo longitudinal y transversal para la tapa en varilla corrugada 1/2", 
tapa en concreto f'c=4000 psi, fabricado en perfiles de acero según planos 
y cumpliendo con la norma. Incluye el marco, contramarco con varillas de 
refuerzo, concreto para la fundida de la tapa, marquillado metálico de la 
tapa y cualquier otro relacionado para su correcta ejecución, montaje y 
puesta en funcionamiento 

 
 
 
 

u 

 
 
 
 
 

2.00 

 
 
 
 

2,885,372.00 

 
 
 
 

5,770,744.00 
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8.12.3 

 
Suministro y cámara de 805x131cm para caja de inspección tipo CS 276 tipo 
codensa (99x149cm externos, 69x119cm internos), con marco de ángulo de 
2,1/2"x3/16", perímetro de la tapa en platina de 2,1/2"x3/16", refuerzo 
longitudinal y transversal para la tapa en varilla corrugada 1/2", tapa en 
concreto f'c=4000 psi, fabricado en perfiles de acero según planos y 
cumpliendo con la norma. Incluye el marco, contramarco con varillas de 
refuerzo, concreto para la fundida de la tapa, marquillado metálico de la 
tapa y cualquier otro relacionado para su correcta ejecución, montaje y 
puesta en funcionamiento 

 
 
 
 
 

u 

 
 
 
 
 
 

2.00 

 
 
 
 
 
 

951,432.00 

 
 
 
 
 

1,902,864.00 

8.13 OBRA ELECTRICA MEDIA TENSION SUBESTACIÓN 1 630 KVA     

8.13.1 Celda SF6 Entrada Salida MT. Certificada Retie 2013 u  
2.00 12,893,946.00 25,787,892.00 

8.13.2 Celda SF6 Medida MT incluye Medidor electrónico. Certificada Retie 2013 u  
1.00 15,109,893.00 15,109,893.00 

8.13.3 Celda de protección con seccionamiento en SF6 y fusible de HH 50A u  
1.00 22,025,893.00 22,025,893.00 

 
 
8.13.4 

 
Suministro e instalación de Malla de puesta a Tierra. Incluye cuatro varillas 
de cu/cu de 2.4 m X5/8, cable de cobre desnudo 2/0, suelo artificial, 
soldadura exotérmica, Cajas de inspección en cada electrodo y certificación 
con informe escrito de medición de variables Eléctricas. 

 
 

gl 

 
 
 

1.00 

 
 

4,860,731.00 

 
 

4,860,731.00 

8.13.5 Pase interconexión celda-transformador en cable 4/0 Cu 15KV XLPE m  
4.00 

 
823,966.00 3,295,864.00 

8.13.6 Celda para Transformador 630 KVA u  
1.00 5,219,466.00 5,219,466.00 

8.13.7 Barraje de unión equipotencial en cobre para y cable 2/0 AWG CU, para 
interconexión de celdas en MT al sistema de puesta a tierra m  

8.00 
 

344,427.00 2,755,416.00 

8.13.8 Juego de terminales premoldeados tipo interior u  
1.00 

 
651,973.00 651,973.00 

8.13.9 Juego de terminales premoldeados 15 KV tipo exterior u  
1.00 

 
847,946.00 847,946.00 

8.13.10 Cable MT 3*4/0 Cu 15KV XLPE m  
50.00 

 
375,995.00 18,799,750.00 

8.13.11 Puerta Celosía en cuarto celda MT u  
2.00 1,903,584.00 3,807,168.00 

8.13.12 Bajante MT 4" Galvanizada con accesorios de conexión u  
1.00 1,297,973.00 1,297,973.00 

8.13.13 DPS MT 15KV 10KA en subterranizacion u  
1.00 

 
725,584.00 725,584.00 

8.13.14 DPS MT 15KV 10 KA en transformador u  
1.00 

 
725,584.00 725,584.00 

8.13.15 Transformador trifásico seco clase H 630 kVA u  
1.00 32,379,586.00 32,379,586.00 

8.14 TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED     

 
8.14.1 

Certificación plena RETIE de MT, Transformación, Medida y Usuario Final, 
dictaminada por un organismo avalado por la ONAC. Hasta recibo a 
satisfacción y puesta en funcionamiento 

 
u 

 

1.00 

 
8,448,971.00 

 
8,448,971.00 

8.14.2 Certificación Plena del Cumplimiento Retilap u  
1.00 7,048,971.00 7,048,971.00 

 COSTO DIRECTO 999,824,595 

A 15% 149,973,689 
 

I 0%  
- 

U 5% 49,991,230 

IVA 19% 9,498,334 

COSTO TOTAL 1,209,287,848 
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SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRALES DEL CONTRATO: La construcción de la obra en 
sus aspectos estructurales y técnicos se desarrollará de acuerdo con los siguientes 
documentos, que EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar, además de otros que 
sirven para el desarrollo del proyecto: 

1. La oferta comercial y/o cotización. DE FECHA 22 ENERO 2018, radicada por 
el CONTRATISTA en el domicilio del CONTRATANTE, en concordancia con el 
precio pactado en este instrumento. 

2. Los presupuestos, programas de obra, análisis de precios unitarios 
elaborados y presentados por EL CONTRATISTA y aprobados por EL 
CONTRATANTE. 

3. Las actas relacionadas con la ejecución del proyecto, el acta de iniciación 
de obra, acta de recibo final ejecutada y el acta de liquidación final del 
Contrato. 

4. La bitácora de obra de la construcción. 
5. Todos los documentos que formen parte activan del sistema de gestión de 

calidad de la obra. 
6. Anexo 1 “CANTIDADES UNITARIAS DE OBRA” 
7. Anexo  2  “CONDICIONES  OBLIGATORIAS  DE  CONTRATACIÓN  LABORAL  – 

COCL” 
8. Los demás documentos que por su naturaleza se entiendan pertenece al 

presente Contrato. 
 

PARÁGRAFO. - Frente a la existencia de un conflicto entre una cláusula del presente 
Contrato y los documentos que hacen parte del mismo, prevalecerán las condiciones 
del Contrato salvo que ambas partes hayan determinado lo contrario y conste por 
escrito. 

TERCERA: PLAZO. EL CONTRATISTA se compromete a tener totalmente terminados los 
trabajos objeto del presente contrato en un término de CIENTO OCHENTA (180) días 
calendario a partir de la suscripción del acta de inicio. 

PARAGRAFO 1.- Programa de Trabajo: EL CONTRATISTA ha tenido en cuenta los 
horarios de trabajo en razón al cumplimiento del plazo y del sitio de la obra, en la 
elaboración del programa de trabajo en jornadas semanales de 48 horas de lunes a 
sábado. El desarrollo y ejecución de las obras materia del presente Contrato, se 
ceñirá al programa de trabajo y su incumplimiento total o parcial, sin justa causa, será 
causal de terminación unilateral del mismo por parte del CONTRATANTE sin perjuicio 
de las sanciones a cargo de EL CONTRATISTA por el incumplimiento. 

PARAGRAFO 2.- Los recibos parciales y liquidaciones que se realicen por razón de 
obra ejecutada no indican aceptación final por parte de EL CONTRATANTE, si no 
aceptación en principio para efectos del pago de cuentas, en virtud de que la 
obligación principal de EL CONTRATISTA es de entregar los trabajos terminados en su 
totalidad, de acuerdo con las especificaciones, diseños y planos suministrados y 
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dentro de las condiciones estipuladas para su ejecución y las actas parciales con el 
visto bueno de EL CONTRATANTE. 

PARAGRAFO 3.- Para efectos de la entrega de los trabajos ofrecidos, EL CONTRATISTA 
deberá dar aviso a EL CONTRATANTE con cinco (5) días hábiles de anticipación a la 
fecha de entrega final de los trabajos, para que pueda ordenar el arreglo o 
verificación de ellos, lo cual deberá ser ejecutado por EL CONTRATISTA antes de que 
EL CONTRATANTE efectúe el recibo final de obra. 

PARAGRAFO 4.- La vigencia y validez de este Contrato se entiende desde la fecha 
de su perfeccionamiento, hasta el cumplimiento total de las obligaciones de las 
partes y se considera perfeccionado una vez cumplidos los requisitos exigidos en él y 
sólo podrá modificarse por medio de acuerdos escritos entre EL CONTRATISTA y EL 
CONTRATANTE. 

PARAGRAFO 5.- Si de acuerdo con los cortes de avance de obra, EL CONTRATISTA 
está retrasado en su programa de trabajo, éste deberá tomar a su cargo las medidas 
necesarias propias y las que EL CONTRATANTE le indiquen, para acelerar el ritmo de 
la obra, tales como: aumento de personal, de equipo, trabajo en horas extras etc. 

PARÁGRAFO 6.- El plazo de este contrato sólo se podrá suspender en los siguientes 
eventos: 

a. Cuando se presenten cambios sustanciales en los planos y/o especificaciones 
ordenados por EL CONTRATANTE que afecten sustancialmente el programa de 
trabajo. 

b. Por motivos legales, licencias, requerimientos de autoridades ambientales, de 
tránsito, etc., 

c. Por fuerza mayor o caso fortuito. 
d. Cuando las condiciones en el sitio impidan el inicio o avance de la construcción. 
e. Cuando lo solicite EL CONTRATANTE. 

PARAGRAFO 7.- En caso de suspensión se suscribirá un acta indicando la causa que 
lo originó y un acta de reinicio cuando esta haya sido superada y una 
reprogramación estableciendo las nuevas fechas de entrega. 

PARAGRAFO 8.- Cuando exista una modificación sustancial, tales como modificación 
en los precios de los materiales por cambio de especificaciones, modificaciones en 
las condiciones para realizar los trabajos de manera continua por requerimientos de 
la obra civil, etc. EL CONTRATISTA deberá presentar un análisis indicando las 
implicaciones en los costos para que de común acuerdo con EL CONTRATANTE se 
reajusten los precios o se amplíe el plazo. 

PARAGRAFO 9.- Para todos los efectos de este Contrato los días se considerarán 
calendario. 
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CUARTA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES: Las comunicaciones deberán ser 
dirigidas al Gerente o director del proyecto asignado por el CONTRATANTE vía fax 
o correo electrónico y por correo físico. 

CAPITULO II 

COMPONENTE ECONOMICO DEL CONTRATO 

QUINTA: VALOR DEL CONTRATO: El valor final del presente Contrato será el resultado 
de multiplicar los precios unitarios fijos por las cantidades resultantes de los planos de 
taller elaborados por EL CONTRATISTA y aceptadas por EL CONTRATANTE y de las 
Cantidades Realmente Ejecutadas y Aprobadas por la Interventoría de la Obra. 

El valor estimado para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este 
Contrato será de MIL DOCIENTOS NUEVE MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 1.209’287’848,00) incluido el AIU e IVA 
sobre Utilidad., resumido como aparece en el ANEXO No. 1 de este contrato. 

Si durante el curso de los trabajos se requiere la ejecución de obras no previstas en 
este contrato, o la modificación de las cantidades de uno o más ítems que generen 
aumento del valor inicial del contrato, previo informe del interventor de la obra, sobre 
la necesidad de su ejecución o modificaciones de dichos ítems, se levantará un acta 
en la que se establezcan las especificaciones técnicas de las mismas, las cantidades 
y los precios unitarios. 

PARÁGRAFO 1.- El cálculo de los precios unitarios fijos es de plena responsabilidad de 
EL CONTRATISTA y no se aceptarán correcciones aritméticas ni adicionales no 
contempladas de insumos o valores faltantes, necesarios para la correcta ejecución 
de las obras y el correcto funcionamiento del sistema. 

PARÁGRAFO  2.-  La medición de las cantidades finalmente ejecutadas se realiza 
conforme a lo medido y aprobado en obra por los Representantes del Contratante, 
mediante la presentación de ACTA PARCIAL DE OBRA, la cual debe contener como 
mínimo y sin limitarse a lo siguiente: 

• Memorias de cálculo 
• PREACTA DE OBRA, con relación de cantidades de obra sustentadas en 

Memorias de Calculo valorizadas a los precios aprobados en el cuadro anexo 
de cantidades de obra del presente contrato. 

• INFORME SISO; debe contener: 
o Relación de Personal del periodo con soporte documental de la 

seguridad social (salud, pensión, Riesgos laborales) verificable, del 
periodo de facturación. 

o Capacitaciones y Simulacros realizadas 
o Relación de Maquinaria y la documentación de soporte de 

cumplimiento 
o Permisos de trabajo, matriz de riesgos, plan médico de emergencias 

• INFORME AMBIENTAL; debe contener: 
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o Relación de consumo de agua industrial consumida en el periodo 
facturado. 

o Informe documental de disposición final certificada de residuos líquidos 
y sólidos. 

• INFORME TECNICO; debe contener: 
o Soporte documental de resultados de ensayos de Materiales 
o Soporte documental de Formato de liberación de actividades 

construidas, firmadas por Interventoría y CONSORCIO AGROINDUSTRIAL 
GUAJIRA. 

o Certificados de calidad de Materiales suministrados. 
o Breve archivo fotográfico. 

 
PARÁGRAFO 3- Estos precios incluyen Personal encargado. El personal del contratista 
deberá contar con los exámenes y certificaciones para trabajo en alturas; Afiliaciones 
y pagos a la seguridad social; Suministro de todos los EPP y dotaciones para todo el 
personal;  CONFECCION  DE  OBRA,  SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  LA  RED  ELECTRICA  DEL 
CONSORCIO AGROINDUSTRIAL GUAJIRA – FONSECA GUAJIRA. 

 
SEXTA: FORMA DE PAGO: El valor del presente Contrato se cancelará por parte de 
EL CONTRATANTE, así: 

1. ANTICIPO.  EL  CONTRATANTE  entregara  al  CONTRATISTA  la  suma  de 
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOCIENTOS SETENTA Y DOSMIL 
CUATROCIENTOS DIEZ PESOS ($ 556’272’410,00) correspondiente al 
CUARENTA Y SEIS PORCIENTO (46%) del contrato, pagaderos dentro de los 
QUINCE (15) días calendario siguientes a la firma del presente contrato y 
previa presentación de la cuenta de cobro correspondiente. Por las obras 
ejecutadas se pagará el noventa por ciento (90%) de la cantidad ejecutada 
por el precio unitario pactado al día de corte, una vez descontada la 
correspondiente rete garantía del diez por ciento (10%). 

 
2. El saldo se pagará mediante actas mensuales de avance de obra parcial 

ejecutada, valorizada y presentadas por el CONTRATISTA a los precios 
pactados,  descontando  (amortizando)  el  CUARENTA  Y  SEIS  PORCIENTO 
(46%) del valor de cada acta, hasta amortizar el anticipo en su totalidad. El 
último pago se hará a la liquidación del contrato y su porcentaje no podrá 
ser inferior al DIEZ por ciento (10%) del valor total del contrato. 

 
PARÁGRAFO 1. El pago anticipado no podrá destinarse para el pago de 
obligaciones distintas a las directamente surgidas del contrato. El contratista será el 
único responsable de la correcta inversión del anticipo, el cual deberá justificarse 
cuando el contratante se lo requiera. 
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PARÁGRAFO 2. PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE CORTES PARCIALES DE OBRA. 
Para el pago de los cortes parciales de obra se regirá por el siguiente 
procedimiento: 

 
1. El contratista tiene la obligación de informar al ingeniero residente del 

contratante con 2 días de anticipación, el interés de medir las cantidades 
de obra que desea facturar. 

 
2. Entre el ingeniero residente del contratante y el contratista se realizará el 

respectivo corte parcial de obra, el cual deberá presentarse al director del 
proyecto del contratante para que emita su aprobación u objeciones 
dentro de los 5 días siguientes a su recibimiento. 

 
3. Si el director de obra realiza objeciones al corte de obra presentado, este 

será devuelto al contratista para que sea aclarado o subsanado, en caso 
contrario, se enviara al domicilio principal del contratante para que sea 
revisado dentro de los 5 días posteriores. 

 
4. Una vez sea revisado el corte de obra en el domicilio principal del 

contratante, se autorizará al contratista para que emita y radique la 
respectiva factura de venta. 

 
5. Se solicitará corte de obra cada (30) treinta días calendario o posterior. 

 
6. Si el CONTRATISTA requiere que el pago del corte de obra lo realice el 

CONTRANTE en un tiempo inferior al acordado en el numeral 5 de este 
parágrafo, este otorgara al otro, un descuento del 3% sobre el valor 
facturado en el respectivo corte. Esta notificación deberá realizarse por 
medio del correo electrónico que hará integral del contrato. 

 
PARAGRAFO 3. Para la liquidación del contrato se deberán tener como mínimo los 
siguientes documentos: 

a) Acta de corte final, cuando esté ejecutada en un CIENTO POR CIENTO 
(100%) el objeto contractual, debidamente suscrita por el Contratista. 

b) Acta de finalización debidamente suscrita por el contratista. 
c) PAZ y SALVO de todos los trabajadores, subcontratistas de mano de obra o 

maquinaria utilizados en la ejecución de las actividades. 
d) PAZ Y SALVO por concepto de pagos de la caja de compensación familiar, 

ARL, EPS, SENA, ICBF, PENSIONES de todos los trabajadores del Contratista 
que hubieren intervenido en la ejecución del contrato. 

e) Pagos mensuales SENA FIC. 
f) En entrega de planos récord. 
g) Actualización de pólizas y original del recibo de pago de estas. 
h) Certificados de calidad de los elementos y materiales utilizados. 
i) Manual de operación y mantenimiento. 
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j) DOSSIER  DE  CALIDAD,  con  Informe  final  SISO,  Informe  Final  AMBIENTAL, 
informe final Técnico, memoria final de cantidad de obra ejecutada. 

 
PARÁGRAFO 4.- EL CONTRATISTA manifiesta que el sistema de contratación es a 
precio unitario fijo sin formula de reajuste. 

 
PARÁGRAFO 5.- Para efecto de los pagos de las actas parciales EL CONTRATISTA 
solicitará a EL CONTRATANTE que efectúe las mediciones de los trabajos realizados, 
los cuales deberá entregar y aprobar en máximo cinco (5) días calendario. 

 
CAPITULO III 

DE LAS OBLIGACIONES DE LA PARTES CONTRATANTES 

SEPTIMA:  OBLIGACIONES  DEL  CONTRATISTA:  En  desarrollo  del  objeto  citado  EL 
CONTRATISTA asumirá las obligaciones que se especifican a continuación: 

1. El contratista acepta y conoce las condiciones actuales de la obra y los 
frentes en los cuales va a desarrollar sus actividades y se compromete a 
adaptarse a las necesidades y requerimientos de cada frente de obra 
disponiendo para ello los equipos y herramientas necesarios para desarrollar 
la actividad. 

2. Que dentro del precio de las actividades está incluido el traslado del 
material, equipos y movimientos internos de los mismos de acuerdo como lo 
requiera la obra. 

3. Deberá disponer de las medidas necesarias (biombos, mantas, carpas entre 
otros) para mitigar la afectación que puedan tener el desarrollo de las 
actividades a causa de la lluvia. 

4. Ejecutar el contrato ciñéndose a los planos y a las especificaciones 
entregadas por EL CONTRATANTE, rigiéndose bajo la normatividad aplicable 
SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje). 

5. Garantizar la calidad de la obra, contratado para que el objeto del contrato 
se cumpla en condiciones de calidad y eficiencia, para lo cual deberá 
constituir dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, 
la garantía única establecida en el presente contrato. 

6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 
todo tipo de dilaciones o en trabamientos que pudieran presentarse. 

7. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes, actuando por fuera de 
la Ley, pretendan obligarlo a hacer u omitir un hecho o acto propio de sus 
obligaciones contractuales. 

8. Avisar oportunamente al Contratante de las situaciones previsibles que 
puedan afectar el equilibrio financiero del contrato. 

9. Cumplir  estrictamente  con  el  anexo  2  denominado  “CONDICIONES 
OBLIGATORIAS DE CONTRATACION LABORAL – COCL”. 
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10. Conservar en buen estado los elementos que le sean entregados para el 
desarrollo del objeto contractual, si la prestación del servicio lo amerita, y 
devolverlos a la finalización de este. 

11. Entregar los informes específicos o extraordinarios, cuando le sean solicitados 
por parte de quien ejerce el control y vigilancia del contrato. 

12. Realizar los trabajos dentro de los plazos establecidos en este contrato. 
13. Dirigir  la  ejecución  de  los  trabajos  ejerciendo  la  vigilancia  técnica  y 

administrativa, con el fin de lograr la realización de estos con sujeción a los 
planos y cumpliendo con las especificaciones y programas de trabajo, 
empleando para ello el personal profesional y técnico idóneo que sea 
necesario, siguiendo el organigrama de la obra presentado por EL 
CONTRATISTA y cumpliendo con el profesional mínimo requerido en la 
cláusula vigésimo sexta del capítulo VII del presente contrato. 

14. Contratar por su cuenta y riesgo todo el personal adicional que a su juicio 
sea necesario para la correcta ejecución y vigilancia de los trabajos. 

15. abstenerse de contratar a trabajadores que hallan o estén trabajando con 
otros contratistas de instalaciones eléctricas. 

16. Vincular al sistema general de seguridad social (pensiones, salud y riesgo 
laborales) a todos los trabajadores que contrate a fin de cubrir los riesgos de 
muerte, accidentes y enfermedades a que estén sujetos, obligación que 
recae directa y exclusivamente sobre EL CONTRATISTA. EL CONTRATANTE 
queda exonerado de tal obligación. 

17. Pagar todas las indemnizaciones y prestaciones que se causen, y en general, 
cumplir todas las normas laborales sobre prestaciones sociales respecto al 
personal que emplee en la obra, conforme a los términos del presente 
contrato. 

18. Indemnizar AL CONTRATANTE por las situaciones de orden público o social 
que se ocasionen en la obra por la acción u omisión derivada de las 
relaciones laborales constituidas con sus trabajadores directos y/o 
subcontratistas, ocasionando con estos paros en las actividades de obra y/o 
situaciones que no permitan la ejecución normal de las obras contratadas 
en el proyecto. 

19. Conseguir y mantener para la obra todas las herramientas y los equipos que 
sean necesarios para el desarrollo de los trabajos; consecuentemente se 
encargara del mantenimiento de la reparación a que haya lugar. Siendo 
esto así no se justificará demora alguna en la ejecución total o parcial de la 
obra por ausencia de equipos adecuados. 

20. Explicar y capacitar detenidamente las especificaciones de las obras 
contratadas al personal técnico, operarios y contratistas. 

21. Mantener constantemente la obra en absolutas condiciones de seguridad y 
limpieza, cuidando que en esta no se acumulen desperdicios o escombros, 
cualquiera que sea la causa que los produzca. 

22. Suministrar todos los elementos de protección personal y su respectiva 
dotación al personal a cargo del contratista. 
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23. Retirar en el momento que se dé por concluida la obra y/o hacer entrega a 
quien corresponda, según ordenes de EL CONTRATANTE, todos los residuos, 
herramientas, etc., que resultaren, dejando así la construcción en 
condiciones positivas de orden y aseo. 

24. Ejecutar cumplidamente todos los trabajos, obras, arreglos y labores que 
sean necesarias para completar la ejecución de los trabajos contratados 
mediante este instrumento, con sus accesorios y zonas circundantes. De 
presentar incumplimiento en los plazos pactados de manera parcial o total, 
sin justa causa, EL CONTRATANTE podrá contratar directamente a un tercero 
la ejecución de estos trabajos, y el costo en que se incurra se descontará de 
los saldos a favor del CONTRATISTA. EL CONTRATANTE deberá garantizar que, 
para los demás contratistas o subcontratistas, en desarrollo del proyecto 
objeto del presente contrato, se establezca esta misma condición. 

25. EL CONTRATISTA asume la obligación de presentar a EL CONTRATANTE la 
descripción de obras adicionales no previstas, con el correspondiente 
análisis unitario del costo de esta, las cuales no se podrán ejecutar hasta que 
el CONTRATANTE de la aprobación y aceptación escrita de las obras 
adicionales. 

26. Estudiar y coordinar los planos y especificaciones de la obra y explicarlos al 
personal técnico de la obra. 

27. Permitir al CONTRATANTE la realización de auditorías permanente al proceso 
de calidad y a la información de los registros de este proceso. 

28. Permitir el acceso y facilitar la información que requiera el CONTRATANTE, 
Siempre y cuando esta auditoria no interfiera en la continuidad de los 
trabajos que realiza EL CONTRATISTA. 

29. Garantizar el objeto del presente contrato bajo la programación entregada 
por EL CONTRATANTE. 

30. Equipos y demás herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto. 
31. Acompañamiento en los diseños y selección de los materiales para la 

producción, en los casos en que sea necesario. 
32. Aseo general del área a ejecutar las actividades contractuales. 

 

PARÁGRAFO 2.- Cualquier modificación atribuible al CONTRATANTE que se presente 
durante el desarrollo de la obra, podrá generar un valor adicional si implica una 
revisión del diseño o un arreglo de piezas ya construidas. 

PARAGRAFO 3.- El CONTRATANTE podrá ordenar por escrito, la ejecución de 
actividades adicionales no previstas, siempre que las mismas resulten necesarias 
para el adecuado cumplimiento del objeto contractual y la debida atención de 
las finalidades de la contratación. El CONTRATISTA estará en la obligación de 
realizarlas aplicando los procedimientos y normas establecidos para la ejecución 
de las actividades previstas. Las actividades adicionales que impliquen mayor valor 
del contrato solo se ejecutarán previa suscripción de otro si y la ampliación o 
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modificación de las garantías iniciales. Cualquier actividad que ejecute el 
CONTRATISTA sin la celebración previa del otrosí; será asumida por cuenta y riesgo 
del CONTRATISTA, de manera que el CONTRATANTE no reconocerá su costo. 

Si el costo de una o alguna de las actividades adicionales no previstas no puede 
establecerse de conformidad con la relación de costos presentados por el 
CONTRATISTA, el mismo será acordado entre el CONTRATISTA y el CONTRATANTE. 

OCTAVA:  OBLIGACIONES  DEL  CONTRATANTE:  En  virtud  del  presente  Contrato  EL 
CONTRATANTE se compromete a: 

1. Suministrar en forma oportuna a EL CONTRATISTA los planos, estudios, diseños y 
demás documentos necesarios para la ejecución de los trabajos. 

2. Pagar oportunamente a EL CONTRATISTA el valor del presente Contrato, según lo 
previsto en la Condición Séptima de la misma. En caso de demora (3 días hábiles) 
en la firma del acta por el personal del Contratante (Una vez previamente se 
hayan aprobado las cantidades por la Interventoría de la obra y conciliada con 
el Contratante y no quede ninguna cantidad por sustentar por parte del 
Contratista), Deberá informar a la Gerencia con el fin de dar trámite y pago 
oportuno a la respectiva Acta siempre y cuando se hayan registrado todos los 
documentos que justifiquen su pago. 

3. Aprobar o devolver con observaciones y en un tiempo no mayor a tres (3) días 
hábiles los planos para construcción que les sean remitidos por EL CONTRATISTA. 

4. Entregar la zona de trabajo lista y libre de obstáculos. 
5. Informar oportunamente sobre la ocurrencia de alguna situación imprevista que 

impida el desarrollo normal de la construcción. 
6. Facilitar un espacio demarcado y suficientemente amplio para el descargue y 

almacenamiento del material en el sitio de la obra, de tal forma que, durante la 
fabricación e instalación, el material no corra riesgo de daño, deterioro, hurto o 
sufra cualquier circunstancia o hecho que pueda afectar la calidad del mismo. 
Tal espacio deberá estar lo más cerca posible del sitio de trabajo para que el 
recorrido horizontal sea el menor. 

7. No colocar en el área de trabajo y mientras se están llevando a cabo las labores 
en sitio, pisos, enchapes, cielo –rasos, vidrios, carpintería de aluminio, pvc, 
metálica o de cualquier otro material, estanterías, lámparas, acabados de 
cualquier tipo, otros materiales de construcción, equipos (ascensores, escaleras 
eléctricas, elevadores, bombas, transformadores, tableros eléctricos, 
mecanismos contra incendio, etc), ni cualquier otro objeto que pueda ser 
dañado durante la ejecución de las labores propias de la construcción de la 
estructura y/o pintura. De colocarlos EL CONTRATANTE los protegerá 
adecuadamente para que ni objetos que puedan caer, ni chispas de 
soldadura, ni pintura, ni golpes ocasionados por trasiegos de materiales o por la 
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circulación de los equipos y del personal, ni ninguna otra actividad propia de 
las labores de construcción, los puedan deteriorar. 

8. EL CONTRATANTE cancelará las facturas con sus respectivos cortes aprobados 
en los siguientes 20 días calendario a su debida aprobación. 

NOVENA: IMPARTICIÓN DE ORDENES AL PERSONAL DE LA OBRA: Para mejor logro de la 
ejecución de la obra ni EL CONTRATANTE, ni la INTERVENTORIA impartirán órdenes al 
personal de la obra de manera directa; en caso de existir alguna observación, queja 
o recomendación esta debe ser formulada por ellos a EL  CONTRATISTA o  a su 
representante y por escrito y en caso de discrepancia se citará al comité de obra de 
manera extraordinaria. Queda claro que resulta excepción la impartición de órdenes 
relativas a la seguridad y salud de los trabajadores, para lo cual queda facultado el 
personal del CONTRATANTE, con carácter general y el personal SISO con carácter 
particular, dada la naturaleza de su cargo en la obra, quienes podrán impartir las 
órdenes necesarias de manera verbal para garantizar las condiciones de ejecución 
de los trabajos de forma segura. 

DECIMA: PERSONAL DE OBRA: EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA dejan constancia 
de que los obreros y demás trabajadores o empleados de la obra, objeto de este 
Contrato   son   contratados   directamente   por   EL   CONTRATISTA   y   que,   en 
consecuencia, éste está obligado a atender el pago de los salarios, prestaciones 
sociales y demás obligaciones que le impone la legislación laboral, así como las de 
carácter civil o comercial con los subcontratistas. En tal virtud toda reclamación que 
promueva cualquier trabajador o empleado directamente en la obra por razón de 
los servicios prestados en ella, bien sea contra ella, bien contra EL CONTRATISTA o EL 
CONTRATANTE será atendida por EL CONTRATISTA a expensas suyas y por su exclusiva 
cuenta y riesgo. 

PARÁGRAFO 1.- Exclusión de la Relación Laboral: Queda claramente entendido 
que no existirá relación laboral alguna entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA 
y/o el personal que éste utilice en la ejecución del objeto del presente Contrato. 

PARÁGRAFO 2.- EL CONTRATISTA para efectos de este Contrato obra como 
proveedor independiente y en ella tiene subordinación frente a EL CONTRATANTE, 
aunque la relación entre las partes es de carácter comercial y en ningún caso laboral. 

PARÁGRAFO 3. EL CONTRATISTA se compromete a retirar de la obra a cualquier 
personal a su cargo, que incumpla el Reglamento de trabajo y las circulares internas 
de aplicación general, en especial si se producen actos violentos o vejatorios, a 
petición de EL CONTRATANTE. 

DECIMA PRIMERA: INICIACIÓN Y ENTREGA DE LAS OBRAS: EL CONTRATISTA debe iniciar 
los trabajos objeto del Contrato a partir de la fecha del Acta de Iniciación suscrita por 
EL CONTRATANTE, y EL CONTRATISTA. A menos que el comité de obra lo considere 
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conveniente, esta fecha podrá ser modificada en mutuo acuerdo. El plazo de 
ejecución de la obra se empezará a contar desde la fecha del acta de iniciación. 

 
CAPITULO IV 

VIGILANCIA, AUDITORIA Y GARANTIAS DE LA OBRA CONTRATADA 
 

DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO: LA 
INTERVENTORIA previa aprobación de EL CONTRATANTE podrá ordenar por escrito, 
con la debida oportunidad modificaciones al Contrato en lo que respecta a 
programas detallados de trabajo, personal, equipos, herramientas, métodos 
constructivos empleados y procedimientos administrativos. EL CONTRATISTA podrá 
someter a consideración de EL CONTRATANTE, las modificaciones a las 
especificaciones, planos, métodos constructivos o demás procedimientos, que 
estime convenientes para el mejor cumplimiento del objeto del Contrato, por 
escrito, incluyendo los estudios, evaluaciones, y razonamientos que la 
fundamenten. Mientras no exista confirmación escrita sobre aceptación de las 
modificaciones propuestas EL CONTRATISTA debe ceñirse a las especificaciones y 
planos existentes. Las modificaciones ejecutadas sin el previo consentimiento de EL 
CONTRATANTE, no da lugar a reclamación alguna de EL CONTRATISTA. Si por razón 
de las modificaciones aprobadas, EL CONTRATISTA requiere un mayor plazo, 
deberá solicitar por escrito a EL CONTRATANTE una adición del Contrato junto con 
el programa de terminación de los trabajos objeto del Contrato, ampliando las 
garantías descritas en la Condición Décima cuarta del presente Contrato. En caso 
de acordarse una modificación, se debe suscribir, por las partes interesadas 
adiciones a este Contrato donde consten las modificaciones respectivas. 

DÉCIMA TERCERA: GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se obliga a obtener a su costo y a 
favor de EL CONTRATANTE, las siguientes pólizas las cuales deben ser constituidas a 
partir de la fecha de la firma del Contrato y entregadas a EL CONTRATANTE, así: 

1. Póliza de Buen Manejo del Anticipo: Por un valor equivalente al cien por ciento 
(100%) del valor entregado y con una vigencia igual a la del Contrato y seis (6) 
meses más. 

2. Póliza de Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento del presente Contrato 
se constituirá pólizas que garanticen la culminación de la obra objeto del presente 
Contrato, por el veinte por ciento (20%) del valor del presente Contrato. Esta 
garantía tendrá una vigencia igual a la del Contrato y seis (6) meses más. 

3. Póliza de Garantía del Pago de Prestaciones Sociales e Indemnizaciones: Para 
garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales, reclamaciones e 
indemnizaciones  con  motivo  de  la  ejecución  del  Contrato,  por  un  valor 
equivalente al treinta por ciento 30% del valor del presente Contrato. Esta 
garantía tendrá una vigencia igual a la del Contrato y tres (3) años más. 
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4. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: Garantiza el cubrimiento de 
daños a terceros o a propiedades de EL CONTRATANTE y debe ser por un valor 
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del Contrato. Esta garantía 
tendrá una vigencia igual a la del contrato y ciento veinte (120) días más. 

5. Póliza de Estabilidad: Una vez terminados los trabajos objeto del Contrato y 
recibidos a entera satisfacción por parte de EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA 
deberá presentar la póliza para garantizar la estabilidad de los trabajos y la 
reparación o reemplazo de los mismos cuyos defectos aparezcan después de 
la aceptación final, siempre y cuando sea por efectos de fabricación y montaje 
ya que el diseño es responsabilidad del contratante a póliza será por un valor 
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del presente Contrato. Esta 
garantía tendrá una vigencia de cinco (5) años contados a partir del acta de 
recibo final de obra firmada por EL CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO 1.- Los montos de las garantías de que trata la presente condición, 
serán establecidos aplicando el porcentaje correspondiente, al valor del Contrato 
antes de IVA. 

PARÁGRAFO 2.- Es de responsabilidad de EL CONTRATISTA, el mantener vigente las 
garantías y serán a su cargo el pago de las primas para su constitución, prórroga o 
adición cuando fuese necesario, excepto en caso de que la ampliación sea 
atribuible al CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO 3. Las pólizas deberán entregarse a EL CONTRATANTE comprobado su 
pago total mediante certificación expedida por la Compañía Aseguradora. 

DECIMA  CUARTA.  RETEGARANTIA.  El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE por 
medio del este instrumento para que descuente de cada pago parcial o total por 
la obra contratada el 10% por concepto de retención en garantía por la obra 
contratada. 

PARAGRAFO. DEVOLUCION DE LA RETEGARANTIA. El CONTRATANTE realizara la 
devolución de los dineros retenidos en garantía, siempre y cuando cumpla con los 
siguientes requisitos: 

1. Presentar el respectivo paz y salvo otorgados por los trabajadores empleados 
para la ejecución del presente contrato. 

2. Formulario de pagos por concepto de la seguridad social integral de los 
trabajadores empleados para la ejecución del presente contrato. 

3. Presentar la actualización de las pólizas exigidas, teniendo en cuenta la fecha 
del acta del recibo final y el valor total ejecutado definitivo. 

4. Paz y Salvo del SENA FIC. 
5. Haber entregado todas las obras objeto del presente contrato y todos los 

productos y entregables del presente contrato, previa aprobación de EL 
CONTRATANTE y la interventoría y recibo a satisfacción por parte de EL 
CONTRATANTE. 

6. Presentar el acta de recibo final de la obra 
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7. Haber efectuado el retiro de la obra de todos los equipos, herramientas, 
materiales sobrantes, campamentos, etc., que haya utilizado para el desarrollo 
las actividades objeto de este contrato, y haber entregado el sitio de la obra 
perfectamente limpio. 

 
DECIMA QUINTA: MULTAS: El contratista se compromete mediante la firma de este 
contrato a entregar el proyecto en el término establecido contados a partir de la 
firma del acta de inicio. Esta fecha será de obligatorio cumplimiento y solo será 
revisada por eventos de fuerza mayor no imputables al contratista. En caso de que 
incurra en atrasos el contratista deberá pagar una multa equivalente al 1% del valor 
total del contrato por cada día calendario de atraso, durante los cinco primeros 
días, del 2% del valor total del contrato por cada día calendario de atraso, a partir 
del sexto y hasta el décimo, a partir del cual, el CONTRATANTE queda libre de 
cancelar unilateralmente el contrato y ejecutar las garantías necesarias. 

 
DECIMO SEXTA: TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO. El CONTRATANTE podrá 
dar por terminado unilateralmente el presente contrato por incumplimiento parcial o 
total de lo acordado en este instrumento por parte del contratista, otorgando el 
derecho de cobrar anticipadamente o mediante sentencia judicial los perjuicios 
ocasionados. Para la aplicación de esta cláusula, bastara el solo memorial por parte 
del contratante de la decisión tomada. El contratista renuncia al requerimiento en 
mora. 
PARAGRAFO. CLAUSULA PENAL: Cuando el incumplimiento del Contrato sea 
imputable a EL CONTRATISTA o EL CONTRATANTE, cualquiera de las dos partes podrá 
cobrar una suma hasta el 20% del valor del Contrato a título de indemnización 
anticipada de perjuicios, tales como: 

1. En el entendido que la obra se atrase en más del veinte por ciento (20%) del plazo 
acordado sin justificación alguna, 

2. Que EL CONTRATISTA abandone la obra. 
3. Por falsedad comprobada cuando éste incluyó información falsa en la propuesta, 

la cual no fue detectada en el proceso de evaluación 
4. Por cesación de pagos por parte del CONTRATANTE. Las partes declaran que el 

presente Contrato presta merito ejecutivo, y renuncian a los requerimientos de ley 
para constituir en mora sin perjuicio de que EL CONTRATISTA cumpla con la 
obligación principal contenida en este Contrato. Bastará el presente Contrato y 
la Certificación expedida por EL CONTRATANTE sobre los hechos incumplidos. 

5. Y por el incumplimiento en general de las condiciones, clausulas y anexos de este 
contrato. 

DECIMA   SÉPTIMA:   INCUMPLIMIENTO   SIN   INDEMNIZACIÓN:   No  habrá  lugar  a 
indemnizaciones en los siguientes eventos: 

1. Por fuerza mayor o caso fortuito. 
2. Por decisión de autoridad competente. 
3. Por expropiación, modificación en la movilidad y normas ambientales. 
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4. Por insolvencia no imputable a dolo. 
5. Por suspensión de la obra por más de seis (6) meses que modifique 

sustancialmente los precios y condiciones del Contrato. En este evento si la obra 
se reinicia será obligación de EL CONTRATANTE llamar en primera estancia a EL 
CONTRATISTA quien tomará la decisión de continuar o no. 

PARÁGRAFO 1.- En todos los casos anteriores se liquidarán las obras de acuerdo con 
los precios del Contrato y a los costos en que se haya incurrido por compra de 
materiales y conceptos técnicos o profesionales. 

PARAGRAFO 2. Por acuerdo entre las partes. 

PARÁGRAFO 3. Cuando se demuestren por el CONTRATANTE las causales de 
incumplimiento, por el CONTRATISTA de las cláusulas quinta, octava o décimo cuarta, 
en los términos en que constan redactadas. 

DECIMA OCTAVA: CESIÓN DEL CONTRATO: Por ninguna causa EL CONTRATISTA podrá 
ceder el presente Contrato, en todo o en parte a persona alguna, natural o jurídica 
sin la autorización previa y escrita de EL CONTRATANTE. 

DECIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO: Este Contrato se entenderá perfeccionado 
con el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. Con la firma del presente contrato. 
2. Con la constitución y pago por parte del CONTRATISTA, de las garantías 

estipuladas en este instrumento. 
3. Con la firma del acta de inicio. 

VIGESIMA: JURISDICCION APLICABLE. Toda controversia, diferencia o conflicto, que 
surja  entre  las  partes,  en  la  interpretación,  celebración,  desarrollo,  ejecución, 
terminación o liquidación de este Contrato serán resueltas de común acuerdo 
mediante conciliación directa, en un término no mayor de quince (15) días. Si no 
hubo conciliación estas serán sometidas a la decisión de la jurisdicción ordinaria. 

VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO: Se establece como domicilio legal para efectos del 
presente Contrato la ciudad de Bogotá D.C. y para efectos de cualquier notificación 
o comunicación entre las partes, ellas tendrán el siguiente domicilio: 

1. EL CONTRATANTE: CALLE 93 No. 18-28 de Bogotá. 
2. EL CONTRATISTA: CR 66 # 23ª – 42 INT. 2 APTO. 704 Bogotá. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: EL CONTRATISTA declara bajo juramento que sobre él no existe 
ninguna demanda civil, penal o laboral o embargos a favor de terceros que afecte 
de manera grave la ejecución de este Contrato, si celebrado el Contrato se 
establece que EL CONTRATISTA desde algún momento siguiente a la fecha de 
cierre de la invitación privada estaba en curso en cualquiera de estas 
circunstancias, EL CONTRATANTE podrá dar por terminado el negocio y ordenar su 
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liquidación en el estado en que se encuentra y EL CONTRATISTA responderá por los 
perjuicios que le cause sin perjuicio de las multas o condición penal. 

PARÁGRAFO- Previa autorización escrita de EL CONTRATANTE podrá ceder este 
Contrato si se presentan las circunstancias antes mencionadas. 

VIGÉSIMA TERCERA: EL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE manifiestan que el negocio 
jurídico, que resulte de la aceptación del presente Contrato, es de buena fe por 
ambas partes. 

VIGÉSIMA CUARTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Para la liquidación del Contrato 
EL CONTRATANTE recibirá la totalidad de las obras ejecutadas, y una vez estas las 
haya recibido a satisfacción, se levantará un acta final de recibo de obra y 
liquidación. 

CAPITULO V 
DEL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO - SG-SST (LEY 1562 DEL 2012) 
 

VIGESIMA QUINTA: CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO LEGAL GENERAL Y CUMPLIMIENTO 
LEGAL EN MATERIA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL 

El CONTRATISTA está obligado a facilitar al CONTRATANTE la siguiente información 
con carácter previo a la entrada en el lugar de trabajo, por cada trabajador: 

1. Contrato de trabajo en vigor 
2. Justificación de afiliación de trabajadores 
3. Justificantes de pago de aportes parafiscales y seguridad social 
4. Informe médico de aptitud para el trabajo 
5. Hoja de vida del trabajador 
6. Antecedentes ante Policía Nacional y Procuraduría de la República 
7. Fotografía 

PARAGRAFO 1. El CONTRATISTA está obligado a facilitar al CONTRATANTE la 
siguiente información con carácter previo a la entrada en el lugar de trabajo DE 
CUALQUIER EQUIPO DE TRABAJO: 

1. Documentación acreditativa de propiedad o contrato de arriendo 
2. Documentación sobre última revisión técnica que ha pasado el equipo 

PARAGRAFO 2. El CONTRATISTA está obligado a facilitar al CONTRATANTE la 
siguiente información con carácter previo a la entrada en el lugar de trabajo DE 
CUALQUIER EQUIPO DE TRABAJO o TRABAJADOR: 

1. RUT actualizado 
2. Certificado de existencia actualizado a 30 días máximo 
3. Recibo de pago de póliza de seguro 
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PARAGRAFO 3. Así mismo y a requerimiento del CONTRATANTE, el CONTRATISTA se 
compromete a facilitar los justificantes de pago de salarios. 

El CONTRATISTA deberá justificar cualquier cambio en equipo humano dispuesto 
para la ejecución de los trabajos y aportará todos los documentos relacionados en 
el parágrafo 1 de la presente cláusula. 

PARAGRAFO 4. El CONTRATISTA deberá justificar cualquier cambio en equipos de 
trabajo dispuesto para la ejecución de los trabajos y aportará todos los 
documentos relacionados en el parágrafo 2 de la presente cláusula. 

El CONTRATISTA deberá justificar la entrega de dotación para los trabajadores 
incluyendo los equipos de protección necesarios para el desarrollo de su trabajo. 
El CONTRATISTA podrá aceptar que sea el CONTRATANTE el que facilite ropa de 
trabajo con el abono correspondiente sobre la facturación que presente el 
CONTRATISTA. Así mismo si los requerimientos del personal responsable de garantizar 
las condiciones de seguridad laboral no son asumidos por el CONTRATISTA, se 
procederá a: 

a) subsanar la ausencia de equipos de protección individual por el CONTRATANTE 
y se le abonará en la facturación al contratista. 

b) Si tales requerimientos incluyen daños leves a la persona y terceros, el 
CONTRATANTE incluirá sanciones económicas de entre 10 y 100 SMMLV 

c) Si tales requerimientos incluyen daños moderados a la persona y/o terceros, el 
CONTRATISTA se expone a la cancelación del contrato 

PARAGRAFO 5. Si es un trabajador del CONTRATISTA el que no atiende los requisitos 
del responsable de seguridad del CONTRATANTE ni del CONTRATISTA, será el 
CONTRATISTA el que justifique la aplicación de la legislación vigente ante el 
CONTRATANTE. 

El CONTRATISTA quedará obligado asimismo a dar cumplimiento a cualquier 
requerimiento que el cliente final traslade a través del CONTRATANTE. Siempre y 
cuando este dentro del alcance de la oferta económica y de las cláusulas 
contenidas en el presente contrato. 

A todos los efectos, de los requerimientos documentales explicitados en la presente 
cláusula, no se considerarán comunicaciones verbales, siendo necesaria la 
comunicación escrita o electrónica en la que queden reflejados entre otros datos: 
fechas, responsables de las emisiones de las comunicaciones y lo que incluyen. 

PARAGRAFO 6. EL CONTRATISTA deberá cumplir a cabalidad la siguiente 
normativa, que habla de las obligaciones LABORALES y en el tema de SALUD y 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO, que todos los Empleadores dedicados al sector de la 
Construcción deben cumplir en Colombia. 

• DECRETO 1072 de 2015 único reglamentario del sector Trabajo, 
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• DECRETO 1443 de 2014 de 2014, por el cual se reglamenta la Implementación 
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

• Ley 1636 de 2013 correspondientes al servicio público de empleo, para las 
Vacantes que reporten en TRABAJO SUB CONTRATADO. 

• Resolución 1409 de 2012, de MIN TRABAJO, por la cual se reglamenta el 
Trabajo en alturas 

CAPITULO VI 
DE LA CONFIDENCIALIDAD CONTRACTUAL 

 
VIGÉSIMA SEXTA: Toda la información que intercambien las partes en desarrollo del 
presente contrato es de carácter reservado. EL CONTRATISTA se compromete a 
guardar la más estricta reserva sobre la información de LA EMPRESA a que tenga 
acceso en razón del presente contrato y a no divulgar a terceros o a usar para 
propósitos distintos del cumplimiento del objeto de este contrato, toda o cualquier 
parte de la información de LA EMPRESA a que tenga acceso en razón de este 
Contrato, o que haya sido recibida o averiguada por EL TRABAJADOR directa o 
indirectamente de LA EMPRESA, o de otros trabajadores, contratistas o consultores, 
contratantes u originada de otra manera y adquirida por EL TRABAJADOR, en 
conexión con o como resultado de la realización de servicios objeto de este 
contrato. Así como toda la información confidencial, fórmulas, procesos, 
herramientas, diseños, aplicaciones, desarrollos, invenciones, productos, 
subproductos, componentes, materiales, y todos los demás activos tangibles e 
intangibles con valor comercial, aun programas de “hardware” o de “software” 
que, directa y / o indirectamente sea suministrado en virtud o con relación al objeto 
y ejecución del presente contrato. Así mismo toda la propiedad industrial, 
intelectual, artística y / o científica, incluyendo, pero sin limitarse a derechos, 
marcas, patentes, derechos de autor, invenciones y / o secretos industriales (en lo 
sucesivo “Derechos de Propiedad Intelectual) permanecerán de la exclusiva, única 
y valiosa propiedad de LA EMPRESA. En consecuencia, EL CONTRATISTA no obtiene, 
bajo ningún título, incluyendo, pero sin limitarse a concesión, uso, usufructo, 
licencia, depósito, préstamo, alquiler ni propiedad alguna sobre los Derechos de 
Propiedad Intelectual. 

PARÁGRAFO  1:  Para  efectos  de  esta  cláusula,  se  entenderá  por  Información 
Confidencial toda la información, incluyendo, pero sin limitarse a la información 
técnica, de ingeniería, de aplicaciones, de programas y toda la información 
técnica y comercial sobre el “Know how” y relacionada con todos los contratos 
comerciales, de mercadeo, financieros, administrativos, directa o indirectamente 
que haya sido suministrada por una de las partes a la otra parte, en relación con el 
desarrollo y ejecución del presente contrato, así como con las actividades 
precontractuales del mismo entre las partes. Lo anterior, siempre y cuando la 
información sea utilizada o útil en la creación, desarrollo, modificación, producción, 
prueba, mantenimiento, mercadeo o cualquier otro uso de la propiedad. La 
información confidencial no incluye la información que sea ampliamente 
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conocida por el público, o en la industria de computadoras o juegos de azar, ni 
aquella que haya sido divulgada por orden de autoridad competente. 

PARÁGRAFO 2: EL CONTRATISTA reconoce y acepta que toda información es 
esencial para el negocio y éxito de la parte propietaria o de LA EMPRESA, razón por 
la cual acuerda que mantendrá toda información bajo la más estricta reserva, en 
todo momento por lo que autoriza a la empresa a monitorear y/o grabar las 
conversaciones telefónicas que sostenga desde las instalaciones de la empresa; 
con el fin de contar con una herramienta para el mejoramiento continuo y 
capacitación del personal. 

EL CONTRATISTA acuerda también que no revelará, usará o copiará en medio 
alguno información confidencial en forma alguna (directa o indirectamente, en 
todo o en parte, independientemente junto con otros) sin la autorización expresa y 
escrita de LA EMPRESA. Cualquier reproducción autorizada, en todo o en parte, en 
cualquier medio de documentos u otro medio que contenga información 
confidencial elaborada por LA EMPRESA deberá llevar todo derecho de autor, 
marca comercial, patente y cualquier otro aviso de propiedad exclusiva que 
aparezca en el original. 

PARÁGRAFO 3: EL CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas razonables para 
proteger la información confidencial. Sin limitar lo anterior, y adicional a cualquier 
requisito establecido en la presente cláusula, EL CONTRATISTA deberá hacer uso de 
las medidas de seguridad aplicables y un grado de cuidado razonable al manejar 
la información. 

PARÁGRAFO 4: La violación de este acuerdo de confidencialidad a juicio de la 
empresa, será considerado falta grave y causal de terminación contractual con 
justa causa imputable a EL CONTRATISTA y por lo tanto no generará la respectiva 
indemnización por terminación unilateral del contrato, sin que imposibilite a la 
empresa a iniciar cualquier tipo de proceso de carácter penal o civil derivado la 
responsabilidad civil contractual o extracontractual 

PARÁGRAFO 5: Que por cualquier violación a este acuerdo LA EMPRESA hará uso 
de  las  acciones  legales  pertinentes  para  resarcir  los  eventuales  perjuicios 
ocasionados. 

CAPITULO VII 
PERSONAL MINIMO 

 
VIGECIMA SEPTIMA. El Contratista deberá presentar al Contratante la información 
que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para el siguiente personal 
mínimo requerido para la ejecución de los trabajos. Este personal tendrá el siguiente 
perfil: 

1. Un  (1)  Ingeniero  Residente  o  Encargado  (con  nociones  de  calidad) 
dedicación 100% 
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2. Un (1) Profesional SISO por cada 20 personas en obra. Para cada trabajo en 
altura y para cada trabajo en espacio confinado, se debe contar con un 
SISO en supervisión de este. Dedicación 100%. 

3. Personal mínimo pactado en la programación de obra los cuales estarán 
trabajando en cada uno de los frentes para dar cumplimento en el tiempo 
establecido. 

VIGECIMA OCTAVA. Los especialistas exigidos en la anterior lista del personal 
mínimo requerido, deberá realizar las siguientes funciones: 

1. Dar soporte técnico durante el desarrollo de las obras. 

2. Deberá estar presente en los comités de seguimiento. 

3. Complementar y ajustar los diseños y todos aquellos detalles que se requieran 
para la correcta ejecución de las obras, en su especialidad, de acuerdo con 
las normas vigentes, sin que esto implique un mayor valor al contrato. 

VIGECIMA NOVENA. Para el cumplimiento del objeto del contrato, además del 
personal descrito en este requisito, el futuro Contratista tendrá en cuenta la 
necesidad de vincular a su costo otros especialistas, relacionados con el alcance 
del objeto. 

Todas las personas encargadas deben contar con título, matrícula profesional 
vigente, y no se podrá presentar dentro del personal requerido como el Ingeniero 
Residente con disponibilidad del 50%y personal de seguridad industrial con 
disponibilidad del 100% a quienes se encuentren en contratos de ejecución con 
otras empresas. 

Para los profesionales y personal cuya disponibilidad sea inferior al 100 %, en caso 
de tener disponibilidad con otras empresas menores al 100%, la suma de la 
disponibilidad comprometida en los contratos que se encuentren en ejecución, 
junto con la solicitada en estos términos, no puede superar el 100%. 

En el caso de enfermedad, calamidad doméstica, o cualquier ausencia de los 
profesionales y técnicos arriba mencionados, el Contratista se obliga en el término 
de 24 (horas) a subsanar el remplazo mientras dure la ausencia de los titulares. Se 
debe tener un back-up de la información en la obra, para cualquier evento. 

TRIGESIMA. OBSERVACIONES 

1. El personal anteriormente descrito, será de carácter obligatorio en el proyecto, 
por lo cual los proponentes lo deberán tener en cuenta en su totalidad al 
momento de elaborar su propuesta económica. 

2. En caso de incumplimiento por parte del constructor en la presentación de los 
soportes del personal antes indicado, en el plazo señalado, se procederá a la 
aplicación de las sanciones contractuales correspondientes. 
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3. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir 
cabalmente el contrato, además del personal mínimo exigido. 

4. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en 
desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente. 

5. Garantizar que el equipo de trabajo principal será el utilizado para la ejecución 
del contrato. 

6. Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la entrega de 
las actividades objeto de este y recibo a satisfacción, el personal profesional 
propuesto, exigido y necesario. En caso de que el constructor requiera cambiar 
alguno de los profesionales y demás personal propuesto y/o presentado, este 
deberá tener un perfil igual o superior al exigido en el presente pliego de 
condiciones, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se 
establece para el equipo de trabajo principal. En todo caso, el Interventor y la 
dirección del proyecto deberán aprobar, previamente, el remplazo. 

7. Dedicar el personal mínimo requerido en el sitio de la obra y contar con la 
disponibilidad para trabajo según oferta económica, se establece la ejecución 
de las actividades en el horario diurno únicamente, dado la complejidad de las 
actividades a nivel de seguridad industrial. de acuerdo con el cronograma de 
ejecución del proyecto y las necesidades de este. 

8. Igualmente,  se  deberá  tener  disponibilidad  de  personal  para  atender 
emergencias; para esta actividad, se informará al supervisor sobre el personal 
disponible, junto con los teléfonos y direcciones donde se puedan ubicar. 

9. Distribuir el equipo de trabajo teniendo en cuenta los frentes de trabajo 
proyectados para la obra. 

 
Para constancia se firma el presente Contrato en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 
trece (13) días del mes de febrero del 2018. 

 

El CONTRATANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FRANCISCO JAVIER MARTÍ BOSCH 
REP. LEGAL CONSORCIO 
AGROINDUSTRIAL GUAJIRA 

EL CONTRATISTA 
 
 

 
 

 

OSCAR EDUARDO GONZALEZ OSORIO 
SURET S.A.S. 
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ANEXO 1 CANTIDADES 

UNITARIAS DE OBRA 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT VAL UNIT VAL TOTAL 

8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS,   DE   COMUNICACIONES,   SEGURIDAD   Y 
SONIDO (redes y equipos). 

    

8.1 PRELIMINARES OBRA ELECTRICA     

8.1.1 Estructura CTU 505 (No incluye el transformador) u  
3.00 

 
604,566.00 1,813,698.00 

8.1.2 Suministro e instalación de Estructura tipo LA205 ref. CODENSA CIRCUITO 
PRIMARIO u  

3.00 
 

445,669.00 1,337,007.00 

 
8.1.3 

Suministro e instalación de CORTACIRCUITOS DE 13,2 kVA, 15 KV-100A/10K 
110 KDVIL, incluye fusible tipo H requerido, y todos los accesorios y 
elementos necesarios para su correcta instalación. 

 
jg 

 

1.00 

 

182,739.00 

 
182,739.00 

8.1.4 Suministro e instalación de red Trifásica de media tensión aérea, en cable 
ACSR 1/0 m  

150.00 
 

8,138.00 1,220,700.00 

 
 
8.1.5 

 
Templete directo a tierra. Ref. LA 410 (N Codensa) incluye excavación para 
instalación de vigueta de anclaje, relleno, vestida de poste y demás 
actividades necesarias para la correcta instalación. 

 
 

u 

 
 

3.00 

 
 

195,227.00 

 
 

585,681.00 

 
 
8.1.6 

 
Suministro e instalación de poste en concreto con una capacidad 510 Kg. de 
rotura 12m, incluye la hincada, relleno, aplomada, templete y todos los 
elementos, accesorios y actividades necesarias para su correcta instalación. 

 
 

u 

 
 

3.00 

 
 

632,361.00 

 
 

1,897,083.00 

 
 
8.1.7 

 
Suministro e instalación de poste en concreto con una capacidad 750 Kg. de 
rotura 12m, incluye la hincada, relleno, aplomada, templete y todos los 
elementos, accesorios y actividades necesarias para su correcta instalación. 

 
 

u 

 
 

1.00 

 
 

811,753.00 

 
 

811,753.00 

 
 
 
8.1.8 

Suministro e instalación de Subestación de Distribución Trifásica de 75 KVA, 
13.2 KV- 208/120V para montaje en poste, incluye pararrayos, 
cortacircuitos, herrajes, sistema de puesta a tierra del transformador, 
tramites y autorizaciones necesarias ante la electrificadora local y todos los 
Elementos, Accesorios y Actividades necesarias para su Correcto 
Funcionamiento 

 
 
 

u 

 
 
 

2.00 

 
 
 

13,544,676.00 

 
 
 

27,089,352.00 
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8.1.9 

Caja de inspección CS 274 según norma, medidas internas útiles 
60x60x73cm (a x L x h). Incluye excavación, relleno, retiro y disposición de 
escombros, base en concreto y malla electrosoldada, marco y contramarco 
reforzado metálico, tapas de concreto, pañetado 1:3 impermeabilizado 
interno completo 

 
 

u 

 
 
 

3.00 

 
 
 

506,095.00 

 
 

1,518,285.00 

8.2 SALIDAS DE ALUMBRADO     

 
 
 
8.2.1 

 
Salida para iluminación interna: cableada en 2 No 12 (F.N) + 1 No. 12T AWG, 
LS Y HF (Low smoke y Halogen Free), en tubería PVC sobre puesta en pared 
o techo, incluye tubería y red eléctrica, cajas de paso, apliques, codos, 
Uniones, terminales, conectores resorte y demás accesorios necesarios para 
su correcta instalación y funcionamiento. 

 
 
 

u 

 
 
 

- 

  
 
 

- 

 
 
 
8.2.2 

 
Salida para iluminación interna: cableada en 2 No 12 (F.N) + 1 No. 12T, AWG, 
LS Y HF (Low smoke y Halogen Free), en tubería EMT sobre puesta en pared 
o techo, incluye tubería y red eléctrica, cajas de paso inyectada, apliques, 
codos, Uniones, terminales, conectores resorte y demás accesorios 
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

 
 
 

u 

 
 
 

603.00 

 
 
 

55,164.00 

 
 
 

33,263,892.00 

 
 
8.2.3 

 
Salida para iluminación externa: cableada en cable encauchetado 2 No 6 
AWG THHN, incluye 20 metro de tubería PVC y red eléctrica, conduleta en 
T inyectada, codos, Uniones, terminales, conectores autodesforre y demás 
accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

 
 

u 

 
 
 

39.00 

 
 
 

125,569.00 

 
 

4,897,191.00 

 
 
 
8.2.4 

 
Suministro, instalación de salida de interruptor sencillo, incluye tubería 
Conduit tipo EMT de 3/4", tubería, accesorios, interruptor de 10 amperios, 
aparatos, regata, resanes. conductor calibre 12 AWG, LS Y HF (Low smoke y 
Halogen Free), hilo de continuidad, cajas galvanizado. con tapa, conectores, 
aparatos, regata y resanes, además de herramienta, mano de obra y todo lo 
necesario para puesta en uso 

 
 
 

u 

 
 
 
 

49.00 

 
 
 
 

62,254.00 

 
 
 

3,050,446.00 

 
 
 

8.2.5 

 
Suministro, instalación de salida de interruptor doble, conmutable, incluye 
tubería Conduit tipo EMT de 3/4", tubería, accesorios, interruptor de 10 
amperios, aparatos, regata, resanes. conductor calibre 12 AWG, LS Y HF 
(Low smoke y Halogen Free, hilo de continuidad, cajas galvanizado. con 
tapa, conectores, aparatos, regata y resanes, además de herramienta, mano 
de obra y todo lo necesario para puesta en uso 

 
 
 

u 

 
 
 
 

6.00 

 
 
 
 

63,091.00 

 
 
 

378,546.00 

 
 
8.2.6 

 
Suministro, instalación de salida para sensor de proximidad tecnología dual 
(ocupación e iluminación) 360° cobertura instalación a techo cobertura 22 
ft horizontal a 8 ft de instalación vertical, conexión AC 

 
 

u 

 
 

30.00 

 
 

54,448.00 

 
 

1,633,440.00 

8.3 LUMINARIAS     

 
 

8.3.1 

Lampara LED IP 20, 40w voltaje 100-277 vac color blanco de sobreponer 
80x240 cms, 4000k perfil en aluminio extruido. Pintura electrostática, color 
blanco, mutivoltaje 100-277 voltios, 180lm/w. > 14 años de vida /10 horas 
dia 

 
 

u 

 
 

28.00 

 
 

264,161.00 

 
 

7,396,508.00 

 
 

8.3.2 

lámpara Hermética IP65, 30x120 cms, carcasa policarbonato, difusor en 
policarbonato transparente, driver electrónico, 40w/LED lúmenes 3500, 
tensión de operación 120 a 277 voltios, eficiencia % 90.8. > 14 años de vida 
/10 horas dia 

 
 

u 

 
 

345.00 

 
 

136,117.00 

 
 

46,960,365.00 

 
 

8.3.3 

Lampara cilíndrica LED High Bay 120 w, 13000 lm, FP >0,95, eficacia 
130lm/w, tensión de operación 100-277 v, Temp. Color 5700 k, chasis de 
aluminio, pintura electrostática, diámetro 360 mm H de 175 mm.> 14 años 
de vida /10 horas dia 

 
 

u 

 
 

6.00 

 
 

330,869.00 

 
 

1,985,214.00 
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8.3.4 

Luminaria Led tipo Industrial hermética, chasis metálico, 6500 k, 50 w, 5500 
lm, Angulo apertura 110°, IRC 80, VIDA UTIL 5000 h L70, 110 lm/w, IP66/IK 
08, 100-277 V, thd <20% 

 
u 

 
 

42.00 

 
 

236,213.00 

 
9,920,946.00 

8.3.5 Lampara Led formato par 38 diseño bulbo E27, 1150 lm, IP20, 18W, 25000 
H L70, 64lm/w, 120 v 50-60 Hz. 121x129 cm. 2700 lm. u  

- 
  

- 

8.3.6 Lámpara de Emergencia 120/277V dos focos Led de 3W, 223 Lm, autonomía 
de 90 minutos (circuito independiente) u  

24.00 
 

120,273.00 2,886,552.00 

 
8.3.7 

Sensor de proximidad tecnología dual (ocupación e iluminación) 360° 
cobertura instalación a techo cobertura radial 7 m horizontal a 3 m de 
instalación vertical, conexión AC. 

 
u 

 

30.00 

 

75,801.00 

 
2,274,030.00 

8.3.8 Luminarias Exterior RALED I 16 LED, NW, RA02SII, 700 mA, 4200 lm, 38 W u  
23.00 

 
426,755.00 9,815,365.00 

8.3.9 Luminarias Exterior RALED I 16 LED, NW, RA02SII, 1000 mA, 5800 lm, 57 W u  
4.00 

 
444,396.00 1,777,584.00 

8.3.10 Luminarias Exterior BARU 16 LED, NW, RA02SII, 700 mA, 4200 lm, 38 W u  
12.00 

 
755,626.00 9,067,512.00 

8.3.11 Lampara Led Panel RD 12 W, 860 lm, IP44, 172X35 cm u  
40.00 

 
40,395.00 1,615,800.00 

8.3.12 Lampara Led Panel RD 18 W, 1080 lm, IP44, 172X35 cm u  
118.00 

 
55,543.00 6,554,074.00 

8.4 SALIDAS TOMAS     

 
 
8.4.1 

Salida de Tomacorriente doble con polo a tierra. Se realizan en 2 No.12 AWG 
+ 1No. 12 desnudo con tubo EMT. incluye caja rectangular, Uniones, codos 
y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento. 
(longitud promedio por salida 3 m.) 

 
 

u 

 
 

207.00 

 
 

66,699.00 

 
 

13,806,693.00 

 
8.4.2 

Salida para toma bifásica 50A 2F+T para caja 4x4 en tubería EMT 3/4", en 
2x10AWG F + 1x10 AWG T. incluye toma bifásica, longitud promedio por 
salida 6 m. 

 
u 

 

2.00 

 

95,247.00 

 
190,494.00 

 
8.4.3 

Salida para toma trifásica 3F+T para caja 4x4 en tubería EMT 3/4", en 
3x8AWG F + 1x10 AWG T. incluye toma bifásica, longitud promedio por 
salida 6 m. 

 
u 

 

- 

  

- 

 
 
8.4.4 

 
Salida de Tomacorriente dúplex 1F GFCI grado hospitalario. Se realizan en 2 
No.12 AWG + 1No. 12 desnudo con tubo EMT. incluye caja rectangular, 
Uniones, codos y todos los accesorios y actividades para su correcto 
funcionamiento. (longitud promedio por salida 3 m.) 

 
 

u 

 
 
 

10.00 

 
 
 

99,199.00 

 
 

991,990.00 

 
 
8.4.5 

Suministro e instalación de Bandeja eléctrica tipo ducto cerrado 
30x8x240cm redes fuerza, incluye accesorios de instalación, y todos los 
demás componentes necesarios para garantizar su correcta instalación y 
funcionamiento. 

 
 

m 

 
 

110.00 

 
 

104,949.00 

 
 

11,544,390.00 

8.4.6 Suministro e instalación de Conductor de Continuidad Desnudo No. 10 
AWG, incluye conectores de fijación a bandeja. m  

125.00 
 

11,931.00 1,491,375.00 

8.5 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN     

8.5.1 Suministro e instalación de Tablero Trifásico de Distribución de 12 Circuitos 
con espacio para totalizador y puerta u  

11.00 
 

401,347.00 4,414,817.00 

8.5.2 Suministro e instalación de Tablero Trifásico de Distribución de 18 Circuitos 
con espacio para totalizador y puerta u  

2.00 
 

484,148.00 968,296.00 

8.5.3 Suministro e instalación de Tablero Trifásico de Distribución de 24 Circuitos 
con espacio para totalizador y puerta u  

2.00 
 

555,284.00 1,110,568.00 

8.5.4 Suministro e instalación de Tablero Trifásico de Distribución de 36 Circuitos 
con espacio para totalizador y puerta u  

1.00 
 

569,603.00 569,603.00 

8.5.5 Suministro e instalación de Interruptor Monopolar de 1x20 A, Tipo 
Enchufable u  

98.00 
 

11,975.00 1,173,550.00 

8.5.6 Suministro e instalación de Interruptor Monopolar de 1x30 A, Tipo 
Enchufable u  

18.00 
 

14,798.00 266,364.00 
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8.5.7 Suministro e instalación de Interruptor Bipolar de 2x30 A, Tipo Enchufable u  
14.00 

 
39,869.00 558,166.00 

8.5.8 Suministro e instalación de Interruptor Bipolar de 2x20 A, Tipo Enchufable u  
9.00 

 
32,921.00 296,289.00 

8.5.9 Tablero de control de alumbrado 5 telerruptores 20 A, control manual y 
automático u  

3.00 
 

607,433.00 1,822,299.00 

8.5.10 Suministro e instalación de protección industrial de 3x30 A u  
18.00 

 
87,770.00 1,579,860.00 

8.5.11 Suministro e instalación de protección industrial de 3x40 A u  
- 

  
- 

8.5.12 Suministro e instalación de protección industrial de 3x50 A u  
4.00 

 
168,525.00 674,100.00 

8.5.13 Suministro e instalación de protección industrial de 3x60 A u  
6.00 

 
177,286.00 1,063,716.00 

8.5.14 Suministro e instalación de protección industrial de 3x80 A u  
8.00 

 
188,188.00 1,505,504.00 

8.5.15 Suministro e instalación de protección industrial de 3x125 A u  
4.00 

 
199,700.00 798,800.00 

8.5.16 Suministro e instalación de protección industrial de 3x175 A u  
- 

 
228,026.00 

 
- 

8.5.17 Suministro e instalación de protección industrial de 3x250 A u  
2.00 

 
279,776.00 559,552.00 

8.6 TABLEROS PRINCIPALES BAJA TENSION     

 
 
8.6.1 

 
Suministro, instalación de Tablero General de Acometidas TGA según 
diagrama unifilar, incluye inventario de protecciones, accesorios de 
instalación, y todos los demás elementos necesarios y actividades para 
garantizar el correcto funcionamiento y puesta en servicio. 

 
 

u 

 
 
 

1.00 

 
 

8,372,117.00 

 
 

8,372,117.00 

 
 
8.6.2 

 
Suministro, instalación de Tablero de Transferencia TRANSF, Motorizado 
automático, según diagrama unifilar, incluye inventario de protecciones, 
accesorios de instalación, y todos los demás elementos necesarios y 
actividades para garantizar el correcto funcionamiento y puesta en servicio. 

 
 

u 

 
 
 

1.00 

 
 

3,022,458.00 

 
 

3,022,458.00 

 
 
8.6.3 

 
Suministro, instalación de Tablero de distribución principal Fase 1 TCED1, 
según diagrama unifilar incluye inventario de protecciones, accesorios de 
instalación, y todos los demás elementos necesarios y actividades para 
garantizar el correcto funcionamiento y puesta en servicio. 

 
 

u 

 
 
 

1.00 

 
 

2,372,458.00 

 
 

2,372,458.00 

 
 
8.6.4 

 
Suministro, instalación de Tablero de distribución principal Fase 2 TCED2, 
según diagrama unifilar incluye inventario de protecciones, accesorios de 
instalación, y todos los demás elementos necesarios y actividades para 
garantizar el correcto funcionamiento y puesta en servicio. 

 
 

u 

 
 
 

- 

  
 
 

- 

 
 
8.6.5 

 
Suministro, instalación de Tablero de distribución secundario bloques TD1, 
según diagrama unifilar incluye inventario de protecciones, accesorios de 
instalación, y todos los demás elementos necesarios y actividades para 
garantizar el correcto funcionamiento y puesta en servicio. 

 
 

u 

 
 
 

1.00 

 
 

3,833,934.00 

 
 

3,833,934.00 

 
 
8.6.6 

 
Suministro, instalación de Tablero de distribución secundario bloques TD2, 
según diagrama unifilar incluye inventario de protecciones, accesorios de 
instalación, y todos los demás elementos necesarios y actividades para 
garantizar el correcto funcionamiento y puesta en servicio. 

 
 

u 

 
 
 

- 

  
 
 

- 

 
 
8.6.7 

Suministro, instalación de Tablero Aires Acondicionado TAA, incluye 
inventario de protecciones, accesorios de instalación, y todos los demás 
elementos necesarios y actividades para garantizar el correcto 
funcionamiento y puesta en servicio. 

 
 

u 

 
 

4.00 

 
 

2,930,434.00 

 
 

11,721,736.00 

8.7 ACOMETIDAS BAJA TENSION NORMALES     
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8.7.1 Red eléctrica Trifásica en cable de Cu en 4 x N° 8 AWG (3 Fases + 1 Neutro) 
+ 1 x N° 10T AWG m  

688.00 
 

29,305.00 20,161,840.00 

8.7.2 Red eléctrica Trifásica en cable de Cu en 4 x N° 4 AWG (3 Fases + 1 Neutro) 
+ 1 x N° 10T AWG m  

300.00 
 

42,697.00 12,809,100.00 

8.7.3 Red eléctrica Trifásica en cable de Cu en 3x1/0+1x1/0+4T AWG m  
285.00 

 
134,060.00 38,207,100.00 

8.7.4 Red eléctrica Trifásica en cable de Cu en 4 x N° 1/0 AWG (3 Fases + 1 Neutro) 
+ 1 x N° 2T AWG m  

- 
 

118,464.00 
 

- 

8.7.5 Red eléctrica en cable de Cu en 2(3x4/0+1x4/0) +4T m  
10.00 

 
251,295.00 2,512,950.00 

8.7.6 Red eléctrica Trifásica en cable de Cu en 4 x N° 2 AWG (3 Fases + 1 Neutro) 
+ 1 x N° 8T AWG m  

55.00 
 

75,203.00 4,136,165.00 

8.7.7 Red eléctrica Trifásica en cable de Cu en 4 x N° 2/0 AWG (3 Fases + 1 Neutro) 
+ 1 x N° 8T AWG m  

120.00 
 

90,576.00 10,869,120.00 

8.7.8 Red eléctrica en cable de Cu en2(3x2/0+1x2/0) +2T m   
194,101.00 

 
- 

8.7.9 Red eléctrica en cable de Cu en5(3x500+1x500) +4/0T m  
90.00 1,317,044.00 118,533,960.00 

8.7.10 Red eléctrica en cable de Cu en2(3x500+1x500) +2T m  
210.00 

 
585,231.00 122,898,510.00 

8.7.11 Red eléctrica Trifásica en cable de Cu en 4 x N° 6 AWG (3 Fases + 1 Neutro) 
+ 1 x N° 10T AWG 

m  
697.00 

 
35,943.00 25,052,271.00 

8.8 OBRA CIVIL BAJA TENSION     

 
8.8.1 

Suministro e instalación de Tubería PVC de 6", Tipo TDP corrugado, Incluye 
Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y 
Funcionamiento. 

 
m 

 

- 

  

- 

 
 
 
 
 
8.8.2 

 
Suministro de cámara tipo 805x131cm para caja de inspección tipo CS 275 
tipo codensa (99x149cm externos, 69x119cm internos), con marco de 
ángulo de 2,1/2"x3/16", perímetro de la tapa en platina de 2,1/2"x3/16", 
refuerzo longitudinal y transversal para la tapa en varilla corrugada 1/2", 
tapa en concreto f'c=4000 psi, fabricado en perfiles de acero según planos 
y cumpliendo con la norma. Incluye el marco, contramarco con varillas de 
refuerzo, concreto para la fundida de la tapa, marquillado metálico de la 
tapa y cualquier otro relacionado para su correcta ejecución, montaje y 
puesta en funcionamiento 

 
 
 
 
 

u 

 
 
 
 
 
 

12.00 

 
 
 
 
 
 

539,049.00 

 
 
 
 
 

6,468,588.00 

 
8.8.3 Suministro e instalación de Tubería PVC de 2", Incluye Todos los Elementos 

y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. 

 
m 

 

150.00 

 

10,600.00 

 
1,590,000.00 

 
 
 
 
 
8.8.4 

 
Suministro de cámara 72x72cm para caja de inspección tipo CS 274 Tipo 
codensa (90x90cm externos, 60x60cm internos), con marco de ángulo de 
2,1/2"x3/16", perímetro de la tapa en platina de 2,1/2"x3/16", refuerzo 
longitudinal y transversal para la tapa en varilla corrugada 3/8", tapa en 
concreto f'c=4000 psi, fabricado en perfiles de acero según planos y 
cumpliendo con la norma. Incluye el marco, contramarco con varillas de 
refuerzo, concreto para la fundida de la tapa, marquillado metálico de la 
tapa y cualquier otro relacionado para su correcta ejecución, montaje y 
puesta en funcionamiento 

 
 
 
 
 

u 

 
 
 
 
 
 

13.00 

 
 
 
 
 
 

302,752.00 

 
 
 
 
 

3,935,776.00 

 
8.8.5 

Suministro e instalación de tubería PVC de 4", Tipo TDP corrugado, Incluye 
Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y 
Funcionamiento. 

 
m 

 

250.00 

 

18,482.00 

 
4,620,500.00 

 
8.8.6 Suministro e instalación de tubería PVC de 3", Incluye Todos los Elementos 

y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. 

 
m 

 

280.00 

 

15,842.00 

 
4,435,760.00 

8.90 APANTALLAMIENTO     
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8.9.1 Suministro e instalación Alambrón de Aluminio de 8 mm de diámetro (Anillo 
Cubiertas) m  

502.00 
 

4,143.00 2,079,786.00 

8.9.2 Suministro e instalación cable de Aluminio  de 8mm de diámetro  para 
bajantes. m  

160.00 
 

11,730.00 1,876,800.00 

8.9.3 Aislador plástico para anillo de alambrón de 8mm en cubiertas u  
502.00 

 
3,093.00 1,552,686.00 

8.9.4 Grapa Universal Cruz/ Paralela en Aluminio cable 8 a 10 mm ref. POWERCOL 
ref.: P1276 o similar para unir tramos de alambrón u  

201.00 
 

11,514.00 2,314,314.00 

8.9.5 Conector flexible de aluminio para unir tramos alambrón u  
160.00 

 
3,369.00 539,040.00 

 
8.9.6 Grapa de conexión 8-10 / 8-10 bimetálica Cobre- Aluminio POWERCOL ref.: 

P1274 o similar para unir cable de cobre a bajante en aluminio 

 
u 

 

170.00 

 

11,251.00 

 
1,912,670.00 

8.9.7 Varilla electrolítica de 2,4 m x 5/8 sello UL certificada RETIE u  
32.00 

 
62,534.00 2,001,088.00 

8.9.8 Soldadura exotérmica para cable 2/0 AWG de cobre a Varilla de 5/8 (Puntos) u  
32.00 

 
19,245.00 615,840.00 

8.9.9 cable de cobre desnudo 2/0 AWG puesta a tierra tipo A y conexión m  
542.00 

 
21,428.00 11,613,976.00 

8.9.10 Cajas de inspección en mampostería de 30 x 30 cm u  
32.00 

 
123,665.00 3,957,280.00 

8.9.11 Terminal de captación de 0,6 m altura u  
48.00 

 
116,622.00 5,597,856.00 

8.9.12 Terminal de captación de 1,20 m altura u  
- 

  
- 

 
8.9.13 

Excavación manual en material común h.<=2,00m. Incluye entibado en 
ambos costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado 
por la autoridad ambiental. 

 
m3 

 

13.00 

 

44,931.00 

 
584,103.00 

 
8.9.14 

Relleno manual compactado y apisonado en capas de 0.20 mts con material 
seleccionado de la misma excavación. Incluye extendido, humedecimiento 
y compactación. 

 
m3 

 

13.00 

 

11,574.00 

 
150,462.00 

8.10 RED ALUMBRADO EXTERIOR     

8.10.1 Canalización en 1 ducto de 2" m  
170.00 

 
7,623.00 1,295,910.00 

8.10.2 Acometida en 2#6+1#12T m  
170.00 

 
20,751.00 3,527,670.00 

8.10.3 Empalme 91-B1 u  
39.00 

 
178,209.00 6,950,151.00 

8.10.4 Tablero de 12 circuitos trifásico espacio para totalizador puerta y chapa u  
1.00 

 
342,328.00 342,328.00 

8.10.5 Salida Fotocelda para control alumbrado u  
39.00 

 
77,098.00 3,006,822.00 

8.10.6 Poste de 4.5 m metálico para luminaria u  
39.00 

 
630,521.00 24,590,319.00 

8.11 PLANTAS ELECTRICAS     
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8.11.1 

 
 
Planta eléctrica de combustión interna de 250 kVA stand by a la altura de 
SENA 208/120 V, Motor Diesel Generador trifásico 1800 RPM 220V 60HZ 
Aisladores antivibratorios Base tanque diario para 8 horas de operación con 
indicador de contenido Tablero de control con medidores de variables 
motor/generador Boton paro de emergencia 
Transferencia    Automática 
Protecciones por alta temperatura del agua, Bajo nivel radiador, baja 
presión aceite, sobre arranque y sobrevelocidad Breaker automático de 
protección Alternador de carga Precalentador 
Cabina de insonorización que asegure máximo 70DB a 7 metros 
Baterías,      cables      y      cargador      automático      de      baterías 
Pruebas funcionales (incluye 20 Galones de ACPM) Manuales de 
mantenimiento Incluye cable de control para señal remota entre 
transferencia y planta; acometida de cargador de baterías y acometida de 
precalentador con sus corazas y elementos necesarios para su correcto 
funcionamiento. Transporte hasta el sitio de instalación y todas las 
actividades y personal para la puesta en marcha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

u 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

124,283,993.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

124,283,993.00 

8.11.2 Red eléctrica en cable de Cu en 2(3x500+1x500) +4/0T m  
15.00 

  
- 

8.12 OBRA CIVIL MEDIA TENSION     

 
 
8.12.1 

 
Canalización Subterránea para acometida eléctrica en tubería doble pared- 
Incluye, excavación en anden y vía, relleno, compactación, concreto y/o 
asfalto, tramites por rotura de vía y retiro de escombros según normas de 
canalizaciones subterráneas. incluye 4 ductos de 4" PVC TDP 

 
 

m 

 
 
 

50.00 

 
 
 

173,894.00 

 
 

8,694,700.00 

 
 
 
 

8.12.2 

 
Suministro e cámara tipo vehicular de CS 280 tipo codensa, con marco de 
ángulo de 2,1/2"x3/16", perímetro de la tapa en platina de 2,1/2"x3/16", 
refuerzo longitudinal y transversal para la tapa en varilla corrugada 1/2", 
tapa en concreto f'c=4000 psi, fabricado en perfiles de acero según planos 
y cumpliendo con la norma. Incluye el marco, contramarco con varillas de 
refuerzo, concreto para la fundida de la tapa, marquillado metálico de la 
tapa y cualquier otro relacionado para su correcta ejecución, montaje y 
puesta en funcionamiento 

 
 
 
 

u 

 
 
 
 
 

2.00 

 
 
 
 

2,885,372.00 

 
 
 
 

5,770,744.00 

 
 
 
 
 
8.12.3 

 
Suministro y cámara de 805x131cm para caja de inspección tipo CS 276 tipo 
codensa (99x149cm externos, 69x119cm internos), con marco de ángulo de 
2,1/2"x3/16", perímetro de la tapa en platina de 2,1/2"x3/16", refuerzo 
longitudinal y transversal para la tapa en varilla corrugada 1/2", tapa en 
concreto f'c=4000 psi, fabricado en perfiles de acero según planos y 
cumpliendo con la norma. Incluye el marco, contramarco con varillas de 
refuerzo, concreto para la fundida de la tapa, marquillado metálico de la 
tapa y cualquier otro relacionado para su correcta ejecución, montaje y 
puesta en funcionamiento 

 
 
 
 
 

u 

 
 
 
 
 
 

2.00 

 
 
 
 
 
 

951,432.00 

 
 
 
 
 

1,902,864.00 

8.13 OBRA ELECTRICA MEDIA TENSION SUBESTACIÓN 1 630 KVA     

8.13.1 Celda SF6 Entrada Salida MT. Certificada Retie 2013 u  
2.00 12,893,946.00 25,787,892.00 

8.13.2 Celda SF6 Medida MT incluye Medidor electrónico. Certificada Retie 2013 u  
1.00 15,109,893.00 15,109,893.00 

8.13.3 Celda de protección con seccionamiento en SF6 y fusible de HH 50A u  
1.00 22,025,893.00 22,025,893.00 
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8.13.4 

 
Suministro e instalación de Malla de puesta a Tierra. Incluye cuatro varillas 
de cu/cu de 2.4 m X5/8, cable de cobre desnudo 2/0, suelo artificial, 
soldadura exotérmica, Cajas de inspección en cada electrodo y certificación 
con informe escrito de medición de variables Eléctricas. 

 
 

gl 

 
 
 

1.00 

 
 

4,860,731.00 

 
 

4,860,731.00 

8.13.5 Pase interconexión celda-transformador en cable 4/0 Cu 15KV XLPE m  
4.00 

 
823,966.00 3,295,864.00 

8.13.6 Celda para Transformador 630 KVA u  
1.00 5,219,466.00 5,219,466.00 

8.13.7 Barraje de unión equipotencial en cobre para y cable 2/0 AWG CU, para 
interconexión de celdas en MT al sistema de puesta a tierra m  

8.00 
 

344,427.00 2,755,416.00 

8.13.8 Juego de terminales premoldeados tipo interior u  
1.00 

 
651,973.00 651,973.00 

8.13.9 Juego de terminales premoldeados 15 KV tipo exterior u  
1.00 

 
847,946.00 847,946.00 

8.13.10 Cable MT 3*4/0 Cu 15KV XLPE m  
50.00 

 
375,995.00 18,799,750.00 

8.13.11 Puerta Celosía en cuarto celda MT u  
2.00 1,903,584.00 3,807,168.00 

8.13.12 Bajante MT 4" Galvanizada con accesorios de conexión u  
1.00 1,297,973.00 1,297,973.00 

8.13.13 DPS MT 15KV 10KA en subterranizacion u  
1.00 

 
725,584.00 725,584.00 

8.13.14 DPS MT 15KV 10 KA en transformador u  
1.00 

 
725,584.00 725,584.00 

8.13.15 Transformador trifásico seco clase H 630 kVA u  
1.00 32,379,586.00 32,379,586.00 

8.14 TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED     

 
8.14.1 

Certificación plena RETIE de MT, Transformación, Medida y Usuario Final, 
dictaminada por un organismo avalado por la ONAC. Hasta recibo a 
satisfacción y puesta en funcionamiento 

 
u 

 

1.00 

 
8,448,971.00 

 
8,448,971.00 

8.14.2 Certificación Plena del Cumplimiento Retilap u  
1.00 7,048,971.00 7,048,971.00 

 COSTO DIRECTO 999,824,595 

A 15% 149,973,689 
 

I 0%  
- 

U 5% 49,991,230 

IVA 19% 9,498,334 

COSTO TOTAL 1,209,287,848 

 
 
 
 

El CONTRATANTE 
 
 
 
 
 
 
 

 

FRANCISCO JAVIER MARTÍ BOSCH 
REP. LEGAL CONSORCIO 
AGROINDUSTRIAL GUAJIRA 

EL CONTRATISTA 
 
 
 
 
 
 
 

 

OSCAR EDUARDO GONZALEZ OSORIO 
SURET S.A.S. 
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ANEXO 2. 
 

 
CAPITULO 1. 

GENERALIDADES Y DEFINICIONES 
 

 

1. DEFINICIONES. Los presentes Términos y Condiciones Obligatorias de 
Contratación Laboral “COCL” del CONSORCIO AGROINDUSTRIAL GUIAJIRA 
incluirán, entre otras, las siguientes definiciones: 

 
1.1. CONDICIONES OBLIGATORIAS DE CONTRATACION LABORAL – COCL: Por 

“Condiciones Obligatorias de Contratación Laboral “COCL”, se entiende 
el  presente  conjunto  de  reglas  y  procedimientos  establecidos  por  el 
CONSORCIO de acuerdo a la ley laboral vigente, y con antelación a 
cualquier tipo de vinculación del recurso humano al proyecto por parte 
del  CONTRATISTA  Y/O  SUBCONTRATISTA  Y  SUS  TRABAJADORES,  que 
determinará sus derechos, deberes, responsabilidades y/u obligaciones. 

 
1.2. CONSORCIO. Por “CONSORCIO” se entenderá, para todos los efectos 

contractuales y legales a que haya lugar, al CONSORCIO 
AGROINDUSTRIAL GUAJIRA, que mediante acuerdo de cooperación 
empresarial participó y ganó la licitación pública para la 
CONSTRUCCIÓN  del  Centro  Agroindustrial  y  Acuícola  de  Fonseca  – 
Guajira. 

 
1.3. CONTRATISTA. Por "CONSTRATISTA” se entenderá, para todos los efectos 

legales a que haya lugar, a las personas naturales o jurídicas nacionales 
o extranjeras, que suscribe cualquier tipo de contrato comercial y/o civil 
con el CONSORCIO con el fin de realizar alguna obra, actividad o servicio 
concerniente a la realización del PROYECTO adjudicado al CONSORCIO. 

 
1.4. SUBCONTRATISTA. Por "SUBCONSTRATISTA” se entenderá, para todos los 

efectos legales a que haya lugar, a las personas naturales o jurídicas 
nacionales o extranjeras, que suscribe cualquier tipo de contrato 
comercial y/o civil con el CONTRATISTA que a su vez ha suscrito algún 
negocio jurídico con el CONSORCIO previa autorización de este último, 
con el fin de realizar alguna obra, actividad o servicio concerniente a la 
realización del PROYECTO adjudicado al CONSORCIO. 

 
1.5. PROYECTO. Por "PROYECTO” se entenderá, para todos los efectos legales 

a que haya lugar, el contrato adjudicado al  CONSORCIO mediante 
licitación pública para LA CONSTRUCCIÓN del Centro Agroindustrial y 
Acuícola de Fonseca – Guajira. 
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1.6. TRABAJADORES DIRECTOS. Por "TRABAJADORES DIRECTOS” se entenderá, 
para todos los efectos legales a que haya lugar, el personal o recurso 
humano contratado por el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTAS con el fin 
de realizar las obras, actividades o servicios contratados por el 
CONSORCIO. 

 
1.7. TRABAJADORES EN MISION. Por "TRABAJADORES EN MISION” se entenderá, 

para todos los efectos legales a que haya lugar, el personal o recurso 
humano   contratado   por   el   CONTRATISTA   Y/O   SUBCONTRATISTAS 
mediante  EMPRESAS  DE  SERVICIOS  TEMPORALES  autorizadas  por  el 
Ministerio de Trabajo de acuerdo a los lineamientos de la ley 50 de 1990 
y demás decretos reglamentarios y complementarios. 

 
1.8. CONTRATOS DE TRABAJO. Por "CONTRATOS DE TRABAJO” se entenderá, 

para todos los efectos legales a que haya lugar, el vínculo o negocio 
jurídico suscrito  o  constituido verbalmente entre el  CONTRATISTA Y/O 
SUBCONTRATISTAS y el personal o recurso humano que realizará las obras, 
actividades o servicios contratados por el CONSORCIO. 

 
1.9. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL – “SSSI”. Por " SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL – “SSSI” se entenderá, para todos los 
efectos legales a que haya lugar, el sistema instituido por la Ley 100 de 
1993 y demás normas reglamentarias y complementarias que reúne de 
manera coordinada un conjunto de entidades (ARL, EPS Y AFP), normas 
y procedimientos a los cuales podrán tener acceso los trabajadores con 
el fin principal de garantizar una calidad de vida que esté acorde con la 
dignidad humana en complemento con las políticas, normas y 
procedimientos de protección laboral y asistencia social. 

 
1.10. SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – “SG-SST”. 

Por SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – “SG- 
SST” se entenderá para todos los efectos legales a que haya lugar al 
sistema que desarrolla un proceso lógico y por etapas, basado en la 
mejora continua, que incluye la política, la organización, la planificación, 
las aplicaciones, la evaluación, la auditoria, y las acciones de mejora con 
el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que 
puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo de los empleados o 
trabajadores de los CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS cuyos principios 
deben estar basados en el ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar y 
actuar). 

 
 

1.11. PRINCIPIO DE ANALOGIA. Por “PRINCIPIO DE ANALOGIA” se entenderá 
para todos los efectos legales a que haya lugar al siguiente concepto: 
“La analogía es la aplicación de la ley a situaciones no contempladas 
expresamente en ella, pero que sólo difieren de las que sí lo están en 
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aspectos  jurídicamente  irrelevantes,  es  decir,  ajenos  a  aquéllos  que 
explican y fundamentan la ratio juris o razón de ser de la norma. La 
consagración positiva de la analogía halla su justificación en el principio 
de igualdad, base a la vez de la justicia, pues, en función de ésta, los 
seres y las situaciones iguales deben recibir un tratamiento igual” 

 
CAPITULO 2. 

DE LA VINCULACION CONTRACTUAL Y DEMAS DERECHOS LABORALES DE LOS 
TRABAJADORES DE LOS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS 

 

 

2. CONVOCATORIA LABORAL. 
 

2.1. LOS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS se obligan con el CONSORCIO 
a realizar la convocatoria laboral del recurso humano requerido para el 
desarrollo de las obras, actividades y servicios contratados de acuerdo al 
procedimiento establecido en el decreto 2852 del 2013 y LEY 1636 DE 
2013. 

 
3. PREVALENCIA DEL RECURSO HUMANO DE LA REGION – APLICACIÓN DEL 

PRINCIPIO DE ANALOGIA. 
 

3.1. LOS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS se obligan con el CONSORCIO 
a dar prevalencia al recurso humano requerido para realizar las obras, 
actividades y servicios contratadas de acuerdo a la implementación por 
ANALOGIA del decreto 2089 del 2014. 

 
4. CONTRATOS DE TRABAJO. 

 
4.1. LOS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS se obligan con el CONSORCIO 

a vincular directamente mediante suscripción de contratos de trabajo a 
los trabajadores que desarrollarán las obras, actividades o servicios 
contratados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 y siguientes 
del Código Sustantivo de Trabajo. 

 
4.2. LOS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS se obligan con el CONSORCIO 

a cumplir con todas las obligaciones laborales adquiridas con sus 
trabajadores y en especial las establecidas en el artículo 57 del Código 
Sustantivo del Trabajo. 

 
4.3. LOS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS se obligan con el CONSORCIO 

a solo contratar trabajadores en misión mediante empresas de servicios 
temporales autorizadas por el Ministerio de Trabajo en concordancia con 
la Ley 50 de 1990. 

 
 

5. SALARIOS. 
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5.1. LOS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS se obligan con el CONSORCIO 

a pagar a sus trabajadores los salarios en las fechas acordadas en 
concordancia con lo establecido en los artículos 127 y siguientes del 
Código Sustantivo del Trabajo. 

 
5.2. LOS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS se obligan con el CONSORCIO 

a pactar dentro del contrato de trabajo suscrito con sus trabajadores los 
ingresos no constitutivos de salario acordados con esto, en concordancia 
con el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 30 de la 
Ley 1393 del 2010. 

 
6. JORNADA DE TRABAJO Y TRABAJO SUPLEMENTARIO 

 
6.1. LOS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS se obligan con el CONSORCIO 

a realizar las obras, actividades y/o servicios contratados en la jornada 
de trabajo establecida en el artículo 158 y siguientes del Código 
Sustantivo del Trabajo. 

 
6.2. LOS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS se obligan con el CONSORCIO 

a realizar las obras, actividades y/o servicios contratados si lo amerita en 
jornadas suplementarias y a su vez remunerarán a sus trabajadores con 
los respectivos recargos y horas extras de acuerdo al artículo 168 del 
Código Sustantivo del Trabajo si las hubiesen laborado. 

 
7. PRESTACIONES SOCIALES. 

 
7.1. LOS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS se obligan con el CONSORCIO 

a cancelar a sus trabajadores al finalizar el contrato de trabajo suscrito o 
según lo hubiesen acordado, las prestaciones sociales (cesantías, 
intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones). 

 
7.2. LOS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS se obligan con el CONSORCIO 

a documentar los pagos realizados a sus trabajadores por concepto de 
prestaciones sociales. 

 
8. DEBIDO PROCESO Y PROCEDIMENTOS DISCIPLINARIOS. 

 
8.1. LOS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS se obligan con el CONSORCIO 

a garantizar el debido proceso (derecho de defensa) de los trabajadores 
mediante la implementación de los respectivos procedimientos 
disciplinarios establecidos en sus reglamentos internos de trabajo. 

 
 
 

CAPITULO 3. 
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DE LA VINCULACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE LOS 
TRABAJADORES DE LOS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS 

 

 
9. VINCULACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (ARL, AFP Y EPS). 

 
9.1. LOS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS se obligan con el CONSORCIO 

a afiliar directamente a los trabajadores que desarrollaran las obras, 
actividades y/o servicios contratados al sistema de seguridad social 
integral (ARL, AFP Y EPS) antes de ingresar al sitio donde se va a realizar el 
PROYECTO. 

 
10. PAGO OPORTUNO DE LOS APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. 

 
10.1. LOS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS se obligan con el CONSORCIO 

a pagar oportunamente los aportes al sistema de seguridad social 
integral (ARL, AFP Y EPS) de los trabajadores que desarrollaran las obras, 
actividades y/o servicios contratados. 

 
11. PAGO DE PRESTACIONES ECONOMICAS DERIVADAS DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (ARL, AFP Y EPS). 
 

11.1. LOS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS se obligan con el CONSORCIO 
a reconocer y pagar a los trabajadores que desarrollaran las obras, 
actividades y/o servicios contratados, las prestaciones económicas 
derivadas de los accidentes o enfermedades de origen laboral y de los 
accidentes o enfermedades de origen común. 

 
12. DE LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA. 

 
12.1. LOS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS se obligan con el CONSORCIO 

a garantizar la estabilidad laboral reforzada de los trabajadores que 
desarrollaran las obras, actividades y/o servicios contratados cuando se 
presenten accidentes de origen laboral o común y/o cuando hubiesen 
adquirido enfermedades de origen laboral o común hasta cuando el 
medico laboral certifique que el estado de salud del trabajador no 
presenta ninguna restricción laboral. 

 
 
 
 
 

CAPITULO 4. 
DEL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO - SG-SST (LEY 1562 DEL 2012) 
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13. GENERALIDADES. 
 

13.1. LOS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS se obligan con el CONSORCIO 
a dar estricto cumplimiento de la Ley 1562 del 2012 y demás decretos y 
resoluciones complementarias. 

 
14. DE LO ELEMENTOS DE PROTECCION. 

 
14.1. DOTACION. LOS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS se obligan con el 

CONSORCIO a entregar a los trabajadores que desarrollaran las obras, 
actividades y/o servicios contratados, la dotación general (overol y 
zapatos) que cumplan con los estándares de seguridad establecidos en 
la ley 1562 del 2012. 

 
14.2. IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. LOS 

CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS se obligan con el CONSORCIO a 
suministrar a los trabajadores que desarrollarán las obras, actividades y/o 
servicios contratados, los implementos, herramientas y maquinarias en 
óptimas condiciones de uso que cumplan con los estándares de 
seguridad establecidos en la Ley 1562 del 2012. 

 

15. DE LOS REQUISITOS PARA EL TRABAJO SEGURO EN OBRAS CIVILES. 
 

15.1. CAPACITACIONES Y CERTIFICACIONES DE IDONEIDAD. LOS CONTRATISTAS 
Y/O SUBCONTRATISTAS Se obligan con el consorcio a capacitar y 
certificar a los trabajadores que desarrollarán las obras, actividades y/o 
servicios contratados en todo lo relacionado para el trabajo seguro en 
alturas y espacios confinados de acuerdo a lo incorporado en la 
resolución 1409 de 2012 y demás normas complementarias expedidas 
por el Ministerio de la Protección Social. 

 
15.2. EXAMENES DE ACTITUD LABORAL. LOS CONTRATISTAS Y/O 

SUBCONTRATISTAS Se obligan con el consorcio a realizar a los 
trabajadores que desarrollarán las obras, actividades y/o servicios 
contratados y que tenga relación directa con labores o actividades en 
alturas y espacios confinados, las respectivas evaluaciones médicas 
ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas 
ocupacionales conforme a lo establecido en las Resoluciones 2346 de 
2007 (Evaluación médica pre-ocupacional o de pre-ingreso, 
Evaluaciones médicas ocupacionales periódicas (programadas o por 
cambios ocupación), Evaluación médica pos-ocupacional o de egreso), 
y 1918 de 2009 expedidas por el Ministerio de la Protección Social o las 
normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen. 

 
15.3. DEL TRABAJO SEGURO DE ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS. LOS 

CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS Se obligan con el CONSORCIO a 
que los trabajadores que desarrollarán las obras, actividades y/o servicios 
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contratados y que tenga relación directa con labores o actividades en 
alturas y espacios confinados, deberán como mínimo asistir a las 
capacitaciones programadas por el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA 
y aprobar satisfactoriamente las evaluaciones, así como asistir a los 
reentrenamientos; Cumplir todos los procedimientos de salud y seguridad 
en el trabajo establecidos por estos, Informar al empleador sobre 
cualquier condición de salud que le pueda generar restricciones, antes 
de realizar, cualquier tipo de trabajo en alturas; Utilizar las medidas de 
prevención y protección contra caídas que sean implementadas por el 
empleador; Reportar al coordinador de trabajo en alturas el deterioro o 
daño de los sistemas individuales o colectivos de prevención y 
protección   contra   caídas;   y   Participar   en   la   elaboración   y   el 
diligenciamiento del permiso de trabajo en alturas, así como acatar las 
disposiciones del mismo, además de todas las condiciones para el 
trabajo seguro en alturas plasmada en la Resolución 1409 de 2012 
expedidas por el Ministerio de la Protección Social. 

 
15.3.1. DE ELECTRICOS. LOS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS Se obligan 

con el consorcio a que los trabajadores que desarrollarán las obras, 
actividades y/o servicios contratados cumplan con el Perfil 
ocupacional del ejecutor de trabajo con electricidad, Se entiende 
como trabajo eléctrico toda actividad o labor que se desarrolle en 
instalaciones eléctricas. De acuerdo al RETIE (actualización 2009) se 
consideran como instalaciones eléctricas los circuitos eléctricos con 
sus componentes tales como conductores, equipos, máquinas y 
aparatos que conforman un sistema eléctrico se requiere que sea 
personal calificado que incluya dentro de su perfil ocupacional, entre 
otras, las siguientes condiciones: a). Alto grado de habilidad manual, 
buena coordinación visual y motora, capacidad de concentración, 
gran sentido de responsabilidad, desarrollo normal del sistema 
propioceptivo y funcionamiento normal del sistema vestibular. b). Alto 
grado de compatibilidad para el trabajo en grupo que le permita una 
buena coordinación y sincronización en el trabajo a desarrollar. c). 
Conocer los dispositivos de corte eléctrico y sus características. d). 
Conocer los equipos de seguridad y normas para su uso, entre otras 
disposiciones o normas mínimas de S.O para montajes o 
mantenimientos eléctricos mencionadas en las Resolución 1348 de 
2009 mediante la cual se adopta el Reglamento de Salud 
Ocupacional en los Procesos de Generación, Transmisión y 
Distribución de Energía Eléctrica en las empresas del sector eléctrico 
y para la ejecución de trabajos eléctricos se deberá dar 
cumplimiento a todas las disposiciones establecidas en la Resolución 
181294 de 2008 Ministerio de Minas y Energías (por la cual se modifica 
el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE) y demás 
normas que la modifiquen, complemente o sustituya. 

 
15.3.2. DE RUIDOS. LOS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS Se obligan 

con el consorcio a que los trabajadores que desarrollarán las 
obras, 
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actividades y/o servicios contratados, no sean expuestos a riesgos de 
ruidos, deberá evaluar la exposición de los trabajadores al ruido, 
formar e informar a los trabajadores sobre las medidas de prevención 
del ruido, Realizar control médico auditivo (Audiometría), 
proporcionar equipos de protección individual, Requerir del 
suministrador de equipos de trabajo sobre el ruido que Producen, 
Acondicionar acústicamente los centros de trabajo, Analizar y 
desarrollar un programa de medidas técnicas y organizativas, 
Mantener archivados los datos de las evaluaciones y controles 
médicos realizados, y todo lo relacionado en la resolución 8321 DE 
1983 expedida por el Ministerio de Salud, por la cual se dictan normas 
sobre Protección y conservación de la Audición de la Salud y el 
bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de 
ruidos, Resolución 2400 de 1979, Resolución 2413 de 1979 Artículo 66, 
Resolución 0627 de 2006 por la cual se establece la norma nacional 
de emisión de ruido y ruido ambiental. 

 
16. DEL PERSONAL COMPETENTE PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 

LABORALES. LOS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS Se obligan con el 
consorcio a que los trabajadores que desarrollarán las obras, actividades 
y/o servicios contratados cumplan con el fin de encargado de prevenir los 
riesgos laborales dentro de la obra, basados en los requisitos establecidos en 
la resolución  2400 de 1979, Estatuto de Seguridad Industrial, la resolución 
1409 del 2012 y lo establecido 03368 del 2014 para coordinadores o 
entrenadores designados por el empleador capaces de identificar peligros 
del trabajo que se realice en alturas para la seguridad industrial, la 
protección ambiental, calidad, y la salud ocupacional, todos ellos se 
encuentran resumidos en el acrónimo SISO para referirse a temas puntuales 
en “Seguridad y Salud en el Trabajo” y demás disposiciones de la materia. 

 
 
 
 

El CONTRATANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FRANCISCO JAVIER MARTÍ BOSCH 
REP. LEGAL CONSORCIO 
AGROINDUSTRIAL GUAJIRA 

EL CONTRATISTA 
 
 

 
 

 

OSCAR EDUARDO GONZALEZ OSORIO 
SURET S.A.S. 



CONSORCIO AGROINDUSTRIAL GUAJIRA 
NIT. 901.038.363-1 

 

 

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA CO-CAG-005 
 

CONTRATANTE CONSORCIO AGROINDUSTRIAL GUAJIRA 
NIT 901.038.363-1 

REPRESENTANTE LEGAL CARLOS SEBASTIA VENDRELL 
DOMICILIO CLL 93 NO 18-28 OFICINA 701Bogotá 

CORREO ELECTRÓNICO colombia@itercon.com 
TELÉFONO 6913386 

  

CONTRATISTA SURET S.A.S. 

NIT 901.144.671-9 
REPRESENTANTE LEGAL OSCAR EDUARDO GONZALEZ OSORIO 

DOMICILIO CRA 66 # 23ª-42 INT. 2 APTO 704 
CORREO ELECTRÓNICO comercial1.suretsasmail.com 

  

 

OBJETO CONTRATADO 
CONFECCION DE OBRA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LA RED ELECTRICA DEL CONSORCIO AGROINDUSTRIAL 
GUAJIRA – FONSECA GUAJIRA. 

MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO PESOS M/CTE.($1.209´287.848) 

 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO CIENTO OCHENTA DIAS (180) CALENDARIO 
FECHA DE SUSCRIPCION DEL 

CONTRATO 13 DE FEBRERO DE 2018 

FIRMA DEL ACTA DE INICIO 8 DE MARZO DE 2018 

PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO 
OTRO SI No. 1 360 DIAS CALENDARIO 

 
VALOR FINAL DEL CONTRATO 

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 
PESOS M/CTE. ($1.234´520.316) 

 
 

El CONTRATANTE EL CONTRATISTA 

 
 
 

 

CARLOS SEBASTIA VENDRELL 
REP. LEGAL CONSORCIO 
AGROINDUSTRIAL GUAJIRA 

 
 
 

 

 
OSCAR EDUARDO GONZALEZ OSORIO 
SURET S.A.S. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



   

Certificación No. 09 

 
EL SUSCRITO SUBDIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A 
LA INDUSTRIA – ASTIN - VALLE DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 

HACE CONSTAR 
 
Que SURET SAS identificado NIT No. 901144671 celebró con EL SERVICIO NACIONAL 
DE APRENDIZAJE SENA, el (los) siguiente(s) contrato(s) de servicios regulados por la Ley 
80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública), modificada por 
la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus demás decretos o normas reglamentarias, 
como se describe a continuación: 

1. Número y Fecha del Contrato: CO1.PCCNTR.5245759 DE 2023 

Objeto: ADECUACIONES- CONTRATAR EL REEMPLAZO DE LA ILUMINACIÓN DE 
LOS EDIFICIOS DE TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS, MATRICERÍA Y DEMÁS 
AMBIENTES ASOCIADOS, POR LUMINARIAS TIPO LED INCLUYENDO LOS PUNTOS 
DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA REQUERIDOS DEL CENTRO ASTIN. 

Inicio de Ejecución: 28 de Julio de 2023 
Término de ejecución HASTA EL 28 OCTUBRE DE 2023 
Valor inicial del de contrato: $90.194.131,00 
Otro Sí No.1 : N/A 
Valor total del contrato: $90.194.131,00 
Estado del contrato: TERMINADO- CERRADO 

 
 
Los elementos fueron entregados e instalados por lo tanto el objeto fue ejecutado, pues se 
recibieron oportunamente de acuerdo al plazo estipulado y a entera satisfacción de la entidad. 

Se expide a solicitud del interesado(a), de acuerdo con la información que reposa en los 
archivos de la entidad, a los 24 días del mes de noviembre de 2023 

 
Firmado digitalmente por  
CAROLINE PEREA CABAL 
Fecha: 2023.11.24 14:52:10 
-05'00' 

CAROLINE PEREA CABAL 
Subdirectora (E) 

Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN  
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

 
Proyectó: Angélica Rodríguez – Apoyo C.E  
 
Revisión Técnica: Elizabeth Cárdenas Berrio – Líder de Contratación 
 

Regional Valle– Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN  
Calle 52 No. 2 Bis-15, Cali - PBX (57) 5461500 ext.2223 

 



BlackBox 2
Repositorio de Datos de la Contratación

Certificado

BlackBox certifica que el contrato CO1.PCCNTR.5245759 de 2023 de el Centro Nacional de Asistencia 
Técnica a la Industria - ASTIN - Valle, ha sido guardado correctamente y se encuentra listo para recibir el 
número de Registro Presupuestal (RP).

MÍNIMA CUANTÍA No. MC-VLL-CNATIASTIN-017-2023

Tipo de Contrato: Mantenimiento y/o reparación

Contrato No. CO1.PCCNTR.5245759 DE 2023

ADECUACIONES- CONTRATAR EL REEMPLAZO DE LA ILUMINACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE 
TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS, MATRICERÍA Y DEMÁS AMBIENTES ASOCIADOS, POR 
LUMINARIAS TIPO LED INCLUYENDO LOS PUNTOS DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 

REQUERIDOS DEL CENTRO ASTIN.

$ 90.194.131,00
(NOVENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON 

CERO CENTAVOS)
Fecha de suscripción: 25/07/2023

Fecha de registro Blackbox: 25/07/2023

Contratista: SURET SAS (NIT 901.144.671)

Este contrato puede verificarse en BlackBox con el código 2756.

Este certificado ha sido generado por Elizabeth Cárdenas Berrio, el día 25/07/2023 a las 10:28 am.

____________________________
Angelica Rodriguez Zuleta
CC 1.113.633.319
Líder del proceso de contratación
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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

 

ETAPA CONTRACTUAL 

 

FORMATO  

ANEXO AL CONTRATO  

No. CO1.PCCNTR.5245759 DE 2023 

CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA  

Y SURET SAS 

 

Entre los suscritos CAROLINE PEREA CABAL, domiciliada en Cali, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 66.726.036 de Tuluá, actuando en nombre y representación legal del SERVICIO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA con NIT: 899.999.034-1 en calidad de Subdirectora (E) del 
Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTIN  de la Regional Valle del Cauca, 
nombrada mediante Resolución No. 1-00849 del 8 de Mayo de 2023  y Acta de Posesión No. 171 
del 8 de Mayo de 2023, con delegación efectuada mediante Resolución No. 1901 del 2018, expedida 
por el Director General del SENA, quien en adelante se denominará el SENA y por la otra OSCAR 
EDUARDO GONZALEZ OSORIO,  mayor de edad, identificado con la Cédula de ciudadanía No. 
1.013.644.475 de Bogotá,  quien actúa como representante legal suplente de la empresa SURET 
SAS, con número de identificación NIT: 901144671-9, quien en adelante se denominará EL 
CONTRATISTA.        

CLAUSULA PRIMERA- OBJETO:  

ADECUACIONES- CONTRATAR EL REEMPLAZO DE LA ILUMINACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE 

TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS, MATRICERÍA Y DEMÁS AMBIENTES ASOCIADOS, POR 

LUMINARIAS TIPO LED INCLUYENDO LOS PUNTOS DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 

REQUERIDOS DEL CENTRO ASTIN. 

 

CLAUSULA SEGUNDA-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

ITEM DESCRIPCION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 PRELIMINARES       

1.2 Desmonte de luminarias 
fluorescentes tipo T8 de 
2x32W y/o bombillos 
incandescentes, bala led de 
12 W  en diferentes 
ambientes a una altura de  2.5 
metros aproximadamente en 
interiores.  Incluye traslado a 
área a designar por el SENA 
dentro del complejo de 
salomia. 

UNIDAD 50 $25.059 $ 1.252.950 
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1.3 Desmonte de luminarias 
fluorescentes tipo T8 de 
4x32W y reflector tipo high 
bay una altura de  8 metros 
aproximadamente en 
interiores.  Incluye traslado a 
área a designar por el SENA 
dentro del complejo de 
salomia. 

UNIDAD 9 $81.585 $ 734.265 

1.4 Desmonte de reflectores tipo 
campana en aluminio18", con 
bombillo de vapor de sodio de 
250 W. En fachadas de 
edificios a 8 metros de altura 
aproximadamente en exterior.  
Incluye traslado a área a 
designar por el SENA dentro 
del complejo de salomia. 

UNIDAD 2 $79.088 $158.176 

2 INSTALACIONES 
INTERIORES 

      

2.1 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA INDUSTRIAL 
TIPO HERMETICA LED DE 
SOBREPONER: 
Temperatura de color 6500 K 
(DL) Acabado Gris Potencia 
de entrada 36 WFlujo 
luminoso 4500 lm Grado de 
protección IP | IK IP65 | IK05 
Tensión de operación 100-
277 V 50/60 Hz Ángulo de 
apertura 100° Dimensiones 
(LxWxH) 1176x80x70 mm 
Corriente de entrada 0.3 A @ 
120 V Tipo de distribución 
Directa simétrica Tipo de 
montaje Sobrep/Suspender 
Factor de potencia >0.95 
Reproducción de color (IRC) 
80 Chasis ABS+PC 
Distorsión armónica (THD) 
<20% Vida útil 50000 h L70 
Material óptica Difusor PC 
Tipo de driver Independiente 
CC Eficacia 125 lm/W 
Temperatura de operación Ta 
-20°C ~ +40°C Atenuable NO. 
La instalacion debe incluir: 1 
metro de cable encauchetado 
3x14 AWG con respectivos 

UNIDAD 55 $168.545 $9.269.975 
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terminales aislados tipo pin 
16-14 AWG a ambos 
extremos, prensa estopa de 
1/2", 1 clavija aerea negra con 
polo a tierra 15A, 1 salida a 
toma 120 VAC conformado 
por (1 toma doble con polo a 
tierra con tapa ambos color 
blanco, 1 caja de aluminio 
inyectado a presión de 2x4", 1 
linea de alimentación 
conformada por 1F + 1N + 1T 
en calibre 14 AWG cada 
conductor de 1 metro de 
longitud cada una, 1 tapa 
ciega metalica para caja 
octagonal perforada, 3 
conectores tipo resorte de 
acuerdo al calibre utilizado). 

2.2 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA INDUSTRIAL 
TIPO HERMETICA LED DE 
SOBREPONER: 
Temperatura de color 6500 K 
(DL) Acabado Gris Potencia 
de entrada 36 W 
 
Flujo luminoso 4500 lm Grado 
de protección IP | IK IP65 | 
IK05 Tensión de operación 
100-277 V 50/60 Hz Ángulo 
de apertura 100° 
Dimensiones (LxWxH) 
1176x80x70 mm Corriente de 
entrada 0.3 A @ 120 V Tipo 
de distribución Directa 
simétrica Tipo de montaje 
Sobrep/Suspender Factor de 
potencia >0.95 Reproducción 
de color (IRC) 80 Chasis 
ABS+PC Distorsión armónica 
(THD) <20% Vida útil 50000 h 
L70 Material óptica Difusor 
PC Tipo de driver 
Independiente CC  
 
Eficacia 125 lm/W 
Temperatura de operación Ta 
-20°C ~ +40°C Atenuable NO. 
La instalacion debe incluir: 6 

UNIDAD 39 $154.753 $6.035.367 
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terminales aislados tipo pin 
12 AWG a ambos extremos, 1 
prensa estopa de 1/2", 3 
conectores tipo resorte de 
acuerdo al calibre utilizado, 
utilizar linea de alimentación 
existente conformada por 
cable encauchetado 3x12 
AWG y clavija aerea negra de 
15A con polo a tierra. 

2.3 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA TIPO PANEL 
LED DE ALTA EFICACIA 
CON DISEÑO 
ULTRADELGADO Y DRIVER 
INDEPENDIENTE: 
Temperatura de color 6500 K 
(DL) Acabado Blanco 
Potencia de entrada 40 W 
Flujo luminoso 3200 lm Grado 
de protección IP IP20 Tensión 
de operación 100-277 V 
50/60 Hz Ángulo de apertura 
110° Dimensiones (LxWxH) 
1195x295x10 mm Corriente 
de entrada 0.333 A @ 120 V 
Tipo de distribución Directa 
simétrica Tipo de montaje 
Incrustar Factor de potencia > 
0.9 Reproducción de color 
(IRC) 80 Chasis Aluminio 
Distorsión armónica (THD) 
<20% Vida útil 30000 h L70 
Óptica Difusor PMMA Tipo de 
driver Independiente 
CCEficacia 80 lm/W 
Temperatura de operación Ta 
-10°C ~ +40°C Atenuable NO.  
La instalacion debe incluir: 1 
marco metalico para sobre 
poner panel led color blanco 
medidas 30 x120 cm con 
puntos de fijación internos, 1 
prensa estopa de 1/2", 6 
terminales aislados tipo pin 
12 AWG a ambos extremos, 3 
conectores tipo resorte de 
acuerdo al calibre requerido, 
utilizar linea de alimentación 

UNIDAD 16 $185.185 $2.962.960 
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existente conformada por 
cable encauchetado 3x12 
AWG y clavija aerea negra de 
15A con polo a tierra , la altura 
de instalacion es a 2,5 metros 
aproximadamente. 

2.4 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA TIPO PANEL 
LED DE ALTA EFICACIA 
CON DISEÑO 
ULTRADELGADO Y DRIVER 
INDEPENDIENTE: 
Temperatura de color 6500 K 
(DL) Acabado Blanco 
Potencia de entrada 40 W 
Flujo luminoso 3200 lm Grado 
de protección IP IP20 Tensión 
de operación 100-277 V 
50/60 Hz Ángulo de apertura 
110° Dimensiones (LxWxH) 
1195x295x10 mm Corriente 
de entrada 0.333 A @ 120 V 
Tipo de distribución Directa 
simétrica Tipo de montaje 
Incrustar Factor de potencia > 
0.9 Reproducción de color 
(IRC) 80 Chasis Aluminio 
Distorsión armónica (THD) 
<20% Vida útil 30000 h L70 
Óptica Difusor PMMA Tipo de 
driver Independiente 
CCEficacia 80 lm/W 
Temperatura de operación Ta 
-10°C ~ +40°C Atenuable NO.  
La instalacion debe incluir: 1 
marco metalico para sobre 
poner panel led color blanco 
medidas 30 x120 cm con 
puntos de fijación internos,  3 
conectores tipo resorte de 
acuerdo al calibre requerido , 
la altura de instalacion es a 
2,5 metros aproximadamente. 

UNIDAD 100 $174.178 $17.417.800 

2.5 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA TIPO PANEL 
LED DE ALTA EFICACIA 
CON DISEÑO 
ULTRADELGADO Y DRIVER 
INDEPENDIENTE: 

UNIDAD 45 $187.257 $8.426.565 
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Temperatura de color 6500 K 
(DL) Acabado Blanco 
Potencia de entrada 40 W 
Flujo luminoso 3200 lm Grado 
de protección IP IP20 Tensión 
de operación 100-277 V 
50/60 Hz Ángulo de apertura 
110° Dimensiones (LxWxH) 
1195x295x10 mm Corriente 
de entrada 0.333 A @ 120 V 
Tipo de distribución Directa 
simétrica Tipo de montaje 
Incrustar Factor de potencia > 
0.9 Reproducción de color 
(IRC) 80 Chasis Aluminio 
Distorsión armónica (THD) 
<20% Vida útil 30000 h L70 
Óptica Difusor PMMA Tipo de 
driver Independiente 
CCEficacia 80 lm/W 
Temperatura de operación Ta 
-10°C ~ +40°C Atenuable NO.  
La instalacion debe incluir: 1 
marco metalico para sobre 
poner panel led color blanco 
medidas 30 x120 cm con 
puntos de fijación internos,  6 
conectores tipo resorte de 
acuerdo al calibre requerido, 
1 linea de alimentación 
conformada por 1F + 1N + 1T 
en calibre 14 AWG cada 
conductor de 6 metros de 
longitud cada una, la altura de 
instalacion es a 2,5 metros 
aproximadamente. 

2.6 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA TIPO PANEL 
LED DE ALTA EFICACIA 
CON DISEÑO 
ULTRADELGADO Y DRIVER 
INDEPENDIENTE: 
Temperatura de color 6500 K 
(DL) Acabado Blanco 
Potencia de entrada 40 W 
Flujo luminoso 3200 lm Grado 
de protección IP IP20 Tensión 
de operación 100-277 V 
50/60 Hz Ángulo de apertura 
110° Dimensiones (LxWxH) 

UNIDAD 11 $180.005 $1.980.055 
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1195x295x10 mm Corriente 
de entrada 0.333 A @ 120 V 
Tipo de distribución Directa 
simétrica Tipo de montaje 
Incrustar Factor de potencia > 
0.9 Reproducción de color 
(IRC) 80 Chasis Aluminio 
Distorsión armónica (THD) 
<20% Vida útil 30000 h L70 
Óptica Difusor PMMA Tipo de 
driver Independiente 
CCEficacia 80 lm/W 
Temperatura de operación Ta 
-10°C ~ +40°C Atenuable NO.  
La instalacion debe incluir: 1 
marco metalico para incrustar 
para panel led color blanco 
medidas 30 x120 cm,  3 
conectores tipo resorte de 
acuerdo al calibre requerido , 
la altura de instalacion es a 
2,5 metros aproximadamente. 

2.7 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA TIPO PANEL 
LED REDONDO DE 
INCRUSTAR Y DRIVER 
INDEPENDIENTE: 
Temperatura de color 6500 K 
(DL) Acabado Blanco 
Potencia de entrada 12 W 
Flujo luminoso 840 lm Grado 
de protección IP IP20 Tensión 
de operación 100-240 V 
50/60 Hz  Ángulo de apertura 
120° Dimensiones (DxH) 
Φ170x25 mm Corriente de 
entrada 0.1 A @ 120 VTipo de 
distribución Directa simétrica 
Tipo de montaje Incrustar 
Factor de potencia 
>0.50Reproducción de color 
(IRC) 70 Chasis Aluminio + 
PC Distorsión armónica 
(THD) <110%Vida útil 25000 
h L70 Óptica Difusor 
opalizado Tipo de driver 
Independiente CCEficacia 70 
lm/W Temperatura de 
operación Ta -10°C ~ +40°C 
Atenuable NO.  La instalacion 

UNIDAD 36 $56.980 $2.051.280 
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debe incluir:  6 conectores 
tipo resorte de acuerdo al 
calibre requerido, 1 linea de 
alimentación conformada por 
1F + 1N + 1T en calibre 14 
AWG cada conductor de 2 
metros de longitud cada uno, 
1 tramo de tubo PVC conduit 
de 1/2" de 1m de longitud, 1 
terminal recto de 1/2" PVC 
conduit, la altura de 
instalacion es a 2,5 metros 
aproximadamente. 

2.8 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA TIPO PANEL 
LED REDONDO DE 
SOBREPONER DE USO 
INTERIOR: Temperatura de 
color 6500 K (DL) Acabado 
Blanco Potencia de entrada 
12 W Flujo luminoso 840 lm 
Grado de protección IP IP20 
Tensión de operación 100-
240 V 50/60 Hz Ángulo de 
apertura 120° Dimensiones 
(DxH) Φ170x32 mm Corriente 
de entrada 0.2 A @ 120 V 
Tipo de distribución Directa 
simétrica Tipo de montaje 
Sobreponer Factor de 
potencia 0.5 Reproducción de 
color (IRC) >80 Chasis 
Plástico + PMMA Tipo de 
driver Independiente CC Vida 
útil 25000 h L70 Óptica 
Difusor opalizado Atenuable 
NOEficacia 70 lm/W 
Temperatura de operación Ta 
-20°C ~ +50°. La instalacion 
debe incluir:  3 conectores 
tipo resorte de acuerdo al 
calibre requerido , la altura de 
instalacion es a 2,5 metros 
aproximadamente. 

UNIDAD 4 $36.260 $145.040 

2.9 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA TIPO PANEL 
LED REDONDO DE 
SOBREPONER DE USO 

UNIDAD 2 $50.855 $101.710 
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INTERIOR: Temperatura de 
color 6500 K (DL) Acabado 
Blanco Potencia de entrada 
12 W Flujo luminoso 840 lm 
Grado de protección IP IP20 
Tensión de operación 100-
240 V 50/60 Hz Ángulo de 
apertura 120° Dimensiones 
(DxH) Φ170x32 mm Corriente 
de entrada 0.2 A @ 120 V 
Tipo de distribución Directa 
simétrica Tipo de montaje 
Sobreponer Factor de 
potencia 0.5 Reproducción de 
color (IRC) >80 Chasis 
Plástico + PMMA Tipo de 
driver Independiente CC Vida 
útil 25000 h L70 Óptica 
Difusor opalizado Atenuable 
NOEficacia 70 lm/W 
Temperatura de operación Ta 
-20°C ~ +50°. La instalacion 
debe incluir:  6 conectores 
tipo resorte de acuerdo al 
calibre requerido,   1 linea de 
alimentación conformada por 
1F + 1N + 1T en calibre 14 
AWG cada conductor de 2 
metros de longitud cada uno, 
1 tramo de tubo PVC conduit 
de 1/2" de 2 m de longitud, 4 
terminal recto de 1/2" PVC 
conduit, 1 curva 1/2" PVC 
conduit, 1 caja electrica 
octagonal PVC conduit con 
salida 1/2" , la altura de 
instalacion es a 2,5 metros 
aproximadamente. 

2.10 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
LUMINARIA DE 
EMERGENCIA TIPO LED: 
Temperatura de color 6500K 
(DL) Acabado Gris Potencia 
de entrada Max 1.5W Flujo 
luminoso 2X70 lm Grado de 
protección IP20 Tensión de 
operación 120-277V Ángulo 
de apertura 120° 
Dimensiones (WxLxH) 120 x 
392 x 130 mm Frecuencia 

UNIDAD 1 $106.838 $106.838 
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50/60 Hz Reproducción de 
color (IRC) >70 Tipo de 
montaje Sobreponer 
Corriente de entrada Max 
0.025A Potencia Spot LED 
2x1.6W Chasis Carcasa 
termo plástica Factor de 
potencia 0.5 Material óptica 
PMMA Batería Ni-Cd 3.6V 
1000mAH Temperatura de 
operación 0°C ~ 40°C Tiempo 
de carga 24 horas Tiempo de 
autonomía 180 min Ciclos 
carga/descarga >400 ciclos 
THD <90%. La altura de 
instalacion es a 2,5 metros 
aproximadamente.  

3 INSTALACIONES 
EXTERIORES 

      

3.1 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
REFLECTOR LED 150W 
PARA USO EXTERIOR: 
Temperatura de color 6500K 
(DL) Acabado Negro Potencia 
de entrada 150 W Flujo 
luminoso 15000 lm Grado de 
protección IP IP65/IK06 
Tensión de operación 100-
240 V 50/60 Hz Ángulo de 
apertura 100° Dimensiones 
(LxWxH) 381.7x347.2x34.5 
mm Corriente de entrada 1.25 
A @ 120 V 
Tipo de distribución Directa 
simétrica Tipo de montaje 
Sobreponer Factor de 
potencia >0.9 
Reproducción de color (IRC) 
>70 Chasis Aluminio extruido 
Distorsión armónica (THD) 
<20% 
Vida útil 50000 h L70 Óptica 
Semiespecular Tipo de driver 
Independiente CC Eficacia 
100 lm/W Temperatura de 
operación Ta -20°C ~ +35°C 
Atenuable NO. La altura de 
instalacion es de 8 metros 
aproximadamente cubierta-
fachada. 

UNIDAD 30 $185.833 $5.574.990 
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3.2 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE : 1 caja de 
empalme o registro de 
sobreponer metalica con 
cierre garra de plástico 
medidas 15cm x 15cm x 15 
cm con tapa de visagra. 2 m 
de coraza liquid tight tipo 
americana de 1/2", 2 
terminales rectos para coraza 
liquid tight tipo americana de 
1/2", demás accesorios que 
se requieran, 1 linea de 
alimentación conformada por 
1F + 1N + 1T en calibre 14 
AWG cada conductor de 2 
metros de longitud cada una, 
6 conectores de 
Autodesforre, 2 terminal EMT 
3/4". La altura de instalacion 
es de 8 metros 
aproximadamente cubierta-
fachada.  

UNIDAD 50 $112.665 $5.633.250 

3.3 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TUBERIA 
EMT DE 3/4": DEBE INCLUIR 
ACCESORIOS (UNIONES, 
CURVAS, CONECTORES 
RECTOS, GRAPAS 
METALICAS, ETC), 1 línea 
de alimentación conformada 
por 1F + 1N + 1T en calibre 10 
AWG cada conductor. SE 
DEBE GARANTIZAR  LOS 
PUNTOS DE CONEXIÓN DE 
LOS REFLECTORES PARA 
LA  ILUMINACIÓN 
PERIMETRAL DE LOS 
EDIFICIOS DE MATRICERIA 
(100 METROS LINEALES) Y  
LA CONEXIÓN DE LA 
ILUMINACIÓN 
PERIMETRAL DEL EDIFICIO 
DE PLASTICOS (160 
METROS LINEALES). se 
debe garantizar conexión con 
punto de alimentación 
principal existente.  

METRO 260 $40.145 $10.437.700 

4 VARIOS       

4.1 Resane pintura sobre cielo 
y/o muro  

M2  37  
$20.073 $742.701 
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4.2 Ranurar pared ML 5 $18.130 $90.650 

4.3 Reposición de tramo de 
panel yeso de 10mm en cielo 
existente en cielo falso para 
cubrir orificios de luminarias 
a restirar. Incluir perfil 
omegas, cinta malla, 
tornillería. 

M2 
 
 
 
 
 
  

15 
 
 
 
 
 
  

$23.310 $349.650 

  COSTO DIRECTO $ 73.471.922 

 

AU 
ADM 18% $ 13.224.946 

U 4% $ 2.938.877 

  IVA 19% SOBRE U $ 558.387 

  TOTAL COSTO INDIRECTO $ 90.194.131 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS MÍNIMAS ADICIONALES QUE DEBEN CUMPLIR: 

• El oferente deberá anexar las fichas técnicas de todas las unidades de la iluminación de LED 
solicitadas con el propósito de validar que los elementos a suministrar cumplan con las 
especificaciones técnicas exigidas de los elementos que se relacionan a continuación: 

 
➢ Luminaria hermética. 
➢ Luminaria de pasillo. 
➢ Luminaria de emergencia. 
➢ Panel led de incrustar. 
➢ Panel led redondo de incrustar. 
➢ Panel led redondo de sobreponer. 
➢ Reflector high bay. 
➢ Reflector led 150W. 

 

Este requerimiento técnico será HABILITANTE para el proceso. 

➢ El oferente deberá ofrecer una garantía mínima de 1 año sobre todos los elementos 
eléctricos relevantes a suministrar.  

➢ Atender reclamaciones por devoluciones, por deterioro, mala calidad, defecto de fabricación, 
o especificaciones diferentes, reponiendo los elementos. 

➢ Al formular la oferta la cotización deberá tener en cuenta todos los gastos directos e 
indirectos en los que incurra por la suscripción, legalización o ejecución del contrato, como 
impuestos, tributos constitución de las garantías en caso de que se requiera, son de cargo 
exclusivo del oferente, suministro, transporte, talento humano y demás gastos para el debido 
cumplimiento. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales 
conceptos. 

➢ El SENA solo pagará los precios contratados y, por lo tanto, no reconocerá suma alguna por 
impuesto ni reajustes a los precios ofertados, a menos que el reajuste se deba efectuar como 
consecuencia de una acción directa de la Entidad previamente formalizada de acuerdo con 
los procedimientos legales y presupuestales que corresponda. 
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➢ El proponente deberá cotizar los ítems ofertados en la unidad de medida requerida para 
cada uno de los elementos o servicios requeridos por la Entidad. El proponente puede 
presentar su oferta por uno o varios lotes. La propuesta se debe presentar por la totalidad 
de los ítems correspondientes al lote que se oferte. 

➢ El oferente deberá tener una estructura que garantice en control minucioso de las labores 
en cada una de las disciplinas. Dicha estructura deberá contar con una persona que dirija el 
control como coordinador y responsable de cada una de las actividades.  

Esta dirección de la instalación deberá estar a cargo de: 

 

• Un (1) ingeniero electricista o electrónico, con experiencia general no menor de tres (03) 
años, contada a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional y con experiencia 
específica en al menos dos (2) proyectos similares, debe estar certificado en trabajo seguro 
en alturas con nivel reentrenamiento avanzado vigente y tener examen médico de ingreso 
no mayor a seis meses. 

El resto de la estructura debe estar conformada como mínimo por: 
 

• Un (1) técnico o tecnólogo electricista en áreas a fines con las labores a desempeñar con 
experiencia relacionada con las actividades de instalación de los elementos requeridos en 
este proyecto como mínimo de seis (6) meses, debe tener matricula CLASE TE-1 TECNICO 
EN INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES y CLASE TE-6: TECNICO EN 
INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALES, debe estar certificado en trabajo seguro en 
alturas con nivel reentrenamiento avanzado vigente y tener examen medico de ingreso no 
mayor a seis meses. 

• Un (1) coordinador de trabajo seguro en alturas con certificación mínima de 50 horas, debe 
estar certificado en trabajo seguro en alturas con nivel reentrenamiento avanzado vigente y 
tener examen médico de ingreso no mayor a seis meses, y debe tener dedicación 100% 
cuando se requiere supervisión en labores en alturas. 

• Un (1) ayudante con título mínimo Bachiller con experiencia relacionada con las actividades 
de instalación afines a las labores del presente proyecto de mínimo de seis (6) meses, debe 
estar certificado en trabajo seguro en alturas con nivel reentrenamiento avanzado vigente y 
tener examen médico de ingreso no mayor a seis meses. 

El oferente dentro de su oferta deberá (so pena de rechazo) entregar los soportes correspondientes 
tales como: hojas de vida, títulos académicos, constancias de experiencia, matriculas profesionales 
y demás requeridos por cada uno de los perfiles antes relacionados, donde se aplique. Este criterio 
técnico será HABILITANTE para el proceso. 
 

CLAUSULA TERCERA- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es de NOVENTA 

MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS MONEDA 

LEGAL COLOMBIANA ($ 90.194.131) incluido todos los impuestos. La presente contratación cuenta 

con el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 2923 del 15 de enero de 2023, expedido por el 

Coordinador del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto de la Regional Valle. 

 

CLAUSULA CUARTA-PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de Tres 
(03) meses, contados a partir de la expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía 
única, sin exceder la presente vigencia 2023. 
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Nota: En el evento en que el objeto del contrato sea adquirir bienes, o repuestos que sean de 
fabricación exclusiva o mercadeo exclusivo, el proponente deberá presentar con su oferta constancia 
del conocimiento de los tiempos de fabricación, embarque y entrega. Ello por cuanto la demora por 
las causales nombradas no serán causales que se evalúen para modificar el plazo de ejecución del 
contrato 

CLAUSULA QUINTA-LUGAR DE EJECUCIÓN: La ejecución del contrato se llevará a cabo en la 

ciudad Santiago de Cali en el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN ubicado 

en la calle 52 No. 2Bis – 15. 

 

PARAGRAFO: Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la ciudad de Santiago 

de Cali en el Departamento del Valle del Cauca. 

 

CLAUSULA SEXTA-FORMA DE PAGO:  

 

La forma de pago será mediante pagos parciales, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

 

El pago se realizara una vez se certifique la entrega del servicio, así mismo la factura respectiva y el 

recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, acreditación del pago de aportes 

parafiscales relativo al sistema de seguridad social integral acompañados de las planillas de pago, así 

como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar cuando corresponda en los 

términos del art. 23 de la ley 1150 de 2007, certificado de cuenta bancaria del beneficiario del pago 

con fecha de expedición no mayor a 30 días, Resolución de Facturación DIAN vigente y RUT con 

fecha de generación inferior a 180 días. 

 

Una vez reunida la documentación pertinente para inicio del trámite de pago, el contratista deberá a 

tender a lo estipulado en las circulares No.01-3-2020-000054 y No. 01-3-2020-000065, en las cuales 

se indica la forma en que deben conformar dos archivos de la siguiente manera:  

 

GESTIÓN FINANCIERA: GF_NIT_RP_MES_AÑO.pdf, en este archivo debe contener la siguiente 

información en ese estricto orden anexada por el CONTRATISTA: 

 

• Registro presupuestal (Este documento lo encuentra publicado en el punto 7, en la parte 

inferior: documentos de ejecución del contrato nombrado como CRP) 

• Copia del RUT con fecha de expedición no mayor a 180 días  

• Pago seguridad social 

• Certificación del pago de los aportes parafiscales no mayor a 30 días, firmada por el Revisor 

fiscal o representante legal, para personas jurídicas 

• Certificación Bancaria no mayor a 30 días 

• Nota de entrada de almacén de elementos (Solo aplica para los procesos de compra y 

suministro)  

• Relación entradas de almacén para pago de contratos Formato GRF_F_087 (Solo aplica para 

los procesos de compra y suministro)  

• Factura 
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GESTIÓN CONTRACTUAL: GC_NIT_RP_MES_AÑO.zip, en este archivo debe contener la siguiente 

información en ese estricto orden anexada por el SUPERVISOR: 

 

• Acta de recibido a satisfacción (Cuando aplique) 

• Formato GIL-F-029 certificación contratos para intervención bienes inmuebles, documentos a 

diligenciar para bienes muebles adheridos a bienes inmuebles (Cuando aplique) 

• Relación entradas de almacén para pago de contratos Formato GRF_F_087 (Solo aplica para 

los procesos de compra y suministro)  

• Copia del documento contractual cuando se realicen adiciones y modificaciones 

• Informe del supervisor 

 

Estos documentos deberán ser auténticos, legibles y completos. Tenga en cuenta, que se entiende la 

titularidad y la aprobación del Contratista una vez suba el documento a la plataforma de SECOP II, 

por lo que no es necesario la firma. Es necesario que cada Contratista realice personalmente esta 

actividad siendo cuidadoso con la información registrada, que se encuentren, teniendo en cuenta que 

la información financiera va en   formato PDF y la información contractual en ZIP. 

 

Antes de cargar en la plataforma SECOP II, debe confirmar y revisar la información que envía a la 

entidad, por cuanto de cometerse un error, se generaran reprocesos, que conllevaran a demorar el 

trámite del pago 

 

Para los pagos, si es persona jurídica en los procesos de adquisición de bienes, obras y servicios, el 

supervisor verificara que dentro del archivo GESTION FINANCIERA se encuentre la Certificación de 

los aportes parafiscales no mayor a 30 días, firmadas por el Representante Legal o Revisor Fiscal, así 

como el soporte de la planilla del pago de la seguridad social. 

 

Si es persona natural se debe remitir soporte de pago de su seguridad social del mes anterior del 

periodo objeto del cobro. 

 

Si el contratista o proveedor es clasificado como responsable del IVA, entregara factura de venta o 

documento equivalente que cumpla con lo establecido en el artículo 617 del Estatuto Tributario. 

 

El documento es escaneado y subido como un tercer documento FACTURA DE VENTA en el SECOP 

II, siguiendo la estructura: 

 

FV_No.FV_NIT_RP_MES_AÑO.pdf, en este archivo debe contener la siguiente información en ese 

estricto orden anexada por el CONTRATISTA: 

 

• Factura radicada por el SENA 

• Copia Resolución de Facturación DIAN vigente 

 

Solamente se CONFIRMA el “registro de la factura”, cuando se encuentren los documentos cargados 

en el SECOP II; en ese momento se dará ENVIAR A LA ENTIDAD. Si comete error BORRE el registro 
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y vuelva a efectuar la actividad hasta que se encuentre seguro que están completos los documentos 

y son los documentos que va a presentar como soporte de la cuenta de cobro o factura. 

 

Si se envía a la entidad antes de haber subido la totalidad de los documentos, se crea 

automáticamente otro PAGO, lo cual solo puede ser corregido por el Supervisor del Contrato, lo que 

acarreara demora en el trámite y su posterior pago. 

 

El Supervisor de Contratos, utilizando su usuario y contraseña, revisa los documentos que han sido 

enviados por los Contratistas por medio del SECOP II, este aprobará o rechazará la solicitud de pago 

enviada por el contratista; para esto tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales suscritas en contrato o convenio, la idoneidad de los documentos enviados por el 

contratista y el cumplimiento de fechas. 

 

El Supervisor de Contratos enviara solicitud de inicio de trámite de pago por todos los demás 

conceptos correspondiente a adquisición de bienes, obras y servicios, al Nominador y una vez se 

cumpla el trámite correspondiente. 

 

En todo caso, los pagos antes previstos se sujetarán a los montos aprobados en el programa anual 

mensualizado de caja (PAC), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 74 del Decreto 111 

de 1996, y a la verificación de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley de Reforma Laboral (Ley 789 de 

2002). 

 

De conformidad con lo establecido en el inciso 2 y parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 

modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el SENA además de verificar el cumplimiento 

satisfactorio del objeto contratado. Deberá verificar que el contratista acredite que se encuentran a 

paz y salvo con el pago de obligaciones asumidas por concepto de aportes parafiscales relativos al 

Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 

Familiar y pago de Contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la industria de la 

construcción (FIC) cuando corresponda. Adicionalmente, la entidad debe respetar el orden de turno 

de que trata el numeral 10º del artículo 4º de la Ley 80 de 1993 adicionado por el artículo 19º de la 

Ley 1150 de 2007, para lo cual dispondrá en su organización interna, los procedimientos necesarios 

y pertinentes para respetar el orden de presentación de los pagos por parle de los contratistas, así 

como establecerá mecanismos para el pronto y oportuno pago a éstos. 

 

Cargas Administrativas: El contratista asumirá el valor de la expedición de pólizas y demás gastos 

administrativos relacionados con la ejecución del contrato. 

 

Cargas Tributarias: En razón a la ejecución del presente contrato, el contratista deberá asumir todas 

las cargas tributarias nacionales, departamentales y municipales que se generen con ocasión de la 

celebración del contrato. 

 

ACTIVIDADES Y ROLES QUE SE DEBEN CONSIDERAR EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN 
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Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas, lo siguiente: #$ luego el código de 

identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor 

o cuentadante de caja menor, finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma, según el 

siguiente ejemplo: 

 

#$36-02-00-076-923010; Contrato; xxxx@sena.edu.co #$ 

 

Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo “Correo”, el buzón electrónico 

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, con el fin de que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, 

éste la envíe automáticamente. “ 

Los demás aspectos de los documentos y pliegos definitivos del proceso, no referidos aquí o en la 

plataforma, se mantienen incólumes.  

 

El presente documento se entiende suscrito con la aprobación del flujo para su publicación en la 

plataforma SECOP II. 

 

Para efectos de la ejecución presupuestal, los datos del CONTRATISTA son los siguientes: 

 

Nombre: SURET SAS NIT: 901.144.671-9 

Dirección: CRA 12 # 15 – 95 Of 404, Bogotá Teléfono Comercial 1: 3132514653 

Email: comercial1.suretsas@gmail.com 
Cuenta Bancaria:  
Cuenta Ahorros  
Banco de DAVIVIENDA: No. 006890306522 

 

CLAUSULA SEPTIMA- OBLIGACIONES:  

 

Obligaciones Generales del Contratista: 

 

Se obliga para con el SENA a: En forma general cumplir con el objeto contractual de conformidad 

con las especificaciones, calidades y condiciones de ejecución a partir de los requerimientos técnicos 

establecidos en los estudios previos y la propuesta presentada por el contratista, además: 

a) Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de contratación 

b) Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta. 

c) Dar a conocer al Supervisor cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que 

indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre 

sus obligaciones, atendiendo igualmente las instrucciones impartidas durante el desarrollo 

del contrato. 

d) Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. 
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e) Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, 

técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su 

propuesta y la solicitud de cotización los cuales hacen parte vinculante del contrato. 

f) Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al Supervisor del contrato 

respectivo funcionario encargado del control de ejecución.  

g) Constituir las pólizas y demás garantías exigidas.  

h) Presentar oportunamente las facturas para los pagos.  

i) Atender en debida forma los reclamos y solicitudes que le efectúe el SENA y adoptar 

medidas inmediatas para la corrección de fallas.  

j) Informar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho 

o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que 

puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA. 

k) Mantener los precios presentados en la propuesta, salvo cambios de fuerza mayor, o que 

sea requerido el cambio de precio o variación en las especificaciones técnicas, o si fuera el 

caso realizar el respectivo ajuste previa justificación por parte de la entidad, con el fin de 

satisfacer las necesidades, previa solicitud y autorización por parte del SENA. 

l) Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensión, 

riesgos laborales y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, incluidos los 

impuestos que correspondan, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1703 de 

2002, Decreto 1833 de 2016, la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007 

(Art.23) y demás que las adicionen, complementen o modifiquen.  El CONTRATISTA es el 

único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos todo lo 

cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA 

adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.  

m) De conformidad con los artículos 52 y 56 de la Ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA 

responderá civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que incurra en la ejecución 

de este contrato.  

n) El contratista se obliga a mantener al SENA indemne de cualquier reclamación proveniente 

de terceros que tengan como causa las actuaciones del contratista.  

Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 

 

a) En el evento en que el objeto del contrato sea adquirir bienes, o repuestos que sean de 
fabricación o mercadeo exclusivos, el proponente deberá presentar con su oferta constancia 
del conocimiento de los tiempos de fabricación, embarque y entrega. Ello por cuanto la 
demora por las causales nombradas no será causal que se evalúen para modificar el plazo 
de ejecución del contrato. 

 

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y/O ENERGÉTICOS 

EL CONTRATISTA DEBERA CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS DE 
NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y/O ENERGÉTICA COLOMBIANA: 
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CRITERIO AMBIENTAL  
REQUISITO 

LEGAL 
ASOCIADO  

SOPORTE/ 
EVIDENCIA  

  
ETAPA  

El proveedor, fabricante o comercializador 
debe entregar para todas las luminarias 
su correspondiente certificado de 
producto RETILAP vigente, el cual debe 
estar expedido por un organismo 
acreditado. Dicho certificado deberá 
entregarse con los correspondientes 
anexos: Ficha técnica de la luminaria, curva 
fotométrica de la luminaria, manual de 
instalación, política de garantía y política 
posconsumo.  

Resolución 181331 
de 2009 - 

Reglamento 
Técnico de 

Iluminación y 
Alumbrado Público 

– RETILAP  
  

Resolución 4 0122 
de 2016 - Adiciona 

y modifica el 
Reglamento 
Técnico de 

Iluminación y 
Alumbrado Público 

- RETILAP  

Certificado de 
producto 
RETILAP 
vigente  

Contractual  

Las luminarias LED dependiendo de su 
utilización deben garantizar el 
cumplimiento de un DISEÑO DETALLADO 
sección 210.2.3  GENERALIDADES DEL 
DISEÑO DE ILUMINACIÓN,  del 
ANEXO  GENERAL DEL RETILAP, dado 
que es obligatorio para, alumbrado público, 
iluminación industrial, iluminación 
comercial con espacios de mayores a 500 
m2 y en general en los lugares donde se 
tengan más de 10 puestos de trabajo, 
iluminación de salones donde se imparta 
enseñanza, o lugares con alta 
concentración de personas en un mismo 
salón (50 o más), durante periodos 
mayores a dos horas.  

Resolución 181331 
de 2009 - 

Reglamento 
Técnico de 

Iluminación y 
Alumbrado Público 

– RETILAP  
  

Resolución 4 0122 
de 2016 - Adiciona 

y modifica el 
Reglamento 
Técnico de 

Iluminación y 
Alumbrado Público 

- RETILAP  

Diseño detallado 
según la sección 

210.2.3 
generalidades 
del diseño de 

iluminación, del 
anexo general 
del RETILAP  

Contractual  

Las luminarias LED utilizadas deben 
cumplir con las características 
generales de los capítulos 3, 4 y 5 del 
Anexo general del RETILAP, 
destacando:                                                
                                                             ILU
MINACIÓN INTERIOR: numerales 320.1.1 
y 
320.1.2                                                        
                                                        ALUMB
RADO PÚBLICO:  deben cumplir requisitos 
adicionales del numeral 320.3 que son los 
requisitos particulares de luminarias para 
alumbrado 
público.                                                        
                                                    LUMINAR
IAS EXTERIOR: numerales 320.1.1 y 
320.1.2 y adicional 320.3  

Resolución 181331 
de 2009 - 

Reglamento 
Técnico de 

Iluminación y 
Alumbrado Público 

– RETILAP  
  

Resolución 4 0122 
de 2016 - Adiciona 

y modifica el 
Reglamento 
Técnico de 

Iluminación y 
Alumbrado Público 

- RETILAP  

Informe de 
cumplimiento 

con las 
características 

generales de los 
capítulos 3, 4 y 5 

del Anexo 
general del 
RETILAP.  

Contractual  

Toda luminaria debe acompañarse de los 
siguientes documentos:  

Resolución 181331 
de 2009 - 

Reglamento 

ILUMINACIÓN 
INTERIOR: 

Contractual  
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 ILUMINACIÓN INTERIOR: documentos 
fotométricos.  
  
LUMINARIAS EXTERIOR:   documentos 
fotométricos + valor de Flujo 
Hemisférico Superior (FHS) - nivel de 
contaminación lumínica.  

Técnico de 
Iluminación y 

Alumbrado Público 
– RETILAP  

  
Resolución 4 0122 
de 2016 - Adiciona 

y modifica el 
Reglamento 
Técnico de 

Iluminación y 
Alumbrado Público 

- RETILAP  

documentos 
fotométricos.  

  
LUMINARIAS 

EXTERIOR:   do
cumentos 

fotométricos + 
valor de Flujo 
Hemisférico 

Superior (FHS) - 
nivel de 

contaminación 
lumínica.  

La garantía de fábrica de las luminarias 
debe ser:  
Bombillas LED y balas led mínimo de 
veinticuatro meses (24) meses, a partir de 
la entrega.  
Tubos LED mínimo de sesenta (60) meses, 
a partir de la entrega.  
Luminarias para Iluminación Interior de 
treinta y seis (36) meses, a partir de la 
entrega.   
Luminarias para Iluminación Industrial 
mínimo de sesenta (60) meses, a partir de 
la entrega.   
Luminarias para Iluminación Exterior y 
Alumbrado Público mínimo de sesenta (60) 
meses, a partir de la entrega.  

Resolución 181331 
de 2009 - 

Reglamento 
Técnico de 

Iluminación y 
Alumbrado Público 

– RETILAP  
  

Resolución 4 0122 
de 2016 - Adiciona 

y modifica el 
Reglamento 
Técnico de 

Iluminación y 
Alumbrado Público 

- RETILAP  

Garantía de 
fábrica de las 

luminarias  
Contractual  

 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CRITERIO 

SST/TÉCNICO 

REQUISITO 

LEGAL 

ASOCIADO 

SOPORTE/ EVIDENCIA 
 

ETAPA 

Exigir a todos los 

proponentes que en el 

proceso contractual 

cumplan con: 

- Demostrar cumplimiento 

de las obligaciones que le 

aplican en relación a la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Decreto 1072 de 

2015, Libro 2, Parte 

2, Título 4, 

capítulos 1, 2, 3, y 

6 Artículo 2.2.4.1.3 

Artículo 2.2.4.6.1 

Artículo 2.2.4.6.4 

Artículo 2.2.4.6.8 

Resolución 0312 de 

2019 Ministerio del 

Trabajo. 

 

Certificado  de 

implementación del SG-

SST acorde a la evaluación 

de estándares mínimos, 

certificación firmada el 

Representante Legal, y  

con los siguientes soportes:                                                                                                           

1. Fotocopia de cedula y 

licencia de seguridad y 

salud en el trabajo del 

profesional que. evalúa  los 

estándares mínimos. 

2.evaluacion de estándares 

mínimos y  respectivo plan 

 

 

 

Contractual 
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OBLIGACIONES DEL SENA 
 

1. Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el CONTRATISTA. 
2. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del 

presente contrato.  
3. Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en relación con 

el objeto del presente contrato. 
4. Verificar, revisar y aprobar a través del Supervisor designado, el cumplimiento de los 

requisitos y documentos de orden técnico exigidos como requisitos previos e 
indispensables para suscribir el contrato. 

5. Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y/o la INTERVENTORIA las actas y los 
demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 

6. Prestar la mayor colaboración a EL CONTRATISTA, para la correcta ejecución del objeto 
contratado. 

7. Realizar el pago oportunamente previo el cumplimiento de los requisitos legales y 
fiscales por parte del CONTRATISTA. 

 
CLAUSULA OCTAVA- MULTAS: En virtud de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, 
las partes acuerdan que en caso de retardo previamente verificado por el o los supervisores en el 
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato a cargo del CONTRATISTA 
y como apremio para que las atienda oportunamente, el CONTRATISTA pagará a favor del SENA 
multas equivalentes al cero punto cinco (0.5%) del valor del contrato por cada día de atraso en el 
cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el diez por 
ciento (10%) del valor total del mismo, para tal efecto se dará aplicación al artículo 86 de la Ley 1474 
de 2011. 
 
CLAUSULA NOVENA-PENAL PECUNIARIA: Si EL CONTRATISTA no diere cumplimiento en 
forma total o parcial al objeto o a las obligaciones emanadas del contrato, pagará al SENA hasta el 
treinta por ciento (30%) del valor total del mismo, como estimación anticipada de perjuicios, sin que 

de acción de acuerdo a la 

aplicación de estándares 

mínimos aplicables - Dec. 

1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 

0312-2019 

Exigir a todos los 
proponentes que en el 
proceso contractual 
cumplan con: 
- Demostrar cumplimiento 
de las obligaciones que le 
aplican en relación a la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

RESOLUCIÓN 
4109 DE 2012 

Certificado de 
entrenamiento o 
reentrenamiento en trabajo 
en alturas actualizada 

Contractual 

Demostrar cumplimiento 
de las obligaciones que le 
aplican en relación a la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

RESOLUCIÓN 
1409 de 2012 

Certificado coordinador de 
trabajo en alturas 
actualizada 

Contractual 
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lo anterior sea óbice para que se realice la reclamación de los perjuicios a que haya lugar, para tal 
efecto se dará aplicación al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.   
 
CLAUSULA DECIMA-INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: el CONTRATISTA declara bajo 
la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la presentación de la propuesta y con la 
firma del contrato, que ni él, ni las personas que representa se halla incurso en alguna de las causales 
de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, articulo 90 de la 
Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. PARÁGRAFO PRIMERO: Si llegare a sobrevenir 
inhabilidad o incompatibilidad por parte del CONTRATISTA, éste cederá el contrato previa 
autorización escrita del SENA a través de la supervisión y si ello no fuere posible el CONTRATISTA 
renunciará a su ejecución. PARÁGRAFO SEGUNDO: Presentada la causal de inhabilidad o 
incompatibilidad, el CONTRATISTA deberá informar al SENA dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a su acontecimiento y podrá proponer un candidato, quien deberá manifestar por escrito 
que se encuentra dispuesto a continuar con la ejecución del contrato en las mismas condiciones 
pactadas con el primer Contratista. EL SENA se reserva la facultad de aceptar al candidato 
propuesto por el CONTRATISTA o en su defecto autorizar la cesión a favor de un tercero que reúna 
las condiciones para continuar con la ejecución del contrato.  
 
CLAUSULA DECIMO PRIMERA- RIESGOS: EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga a 
constituir a favor de EL SENA con una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y 
aprobada por la Superintendencia Financiera una garantía única según lo establece la sección 3 
Subsección 1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, el cual deberá cubrir los siguientes riesgos, 
en los 5 días hábiles siguientes a la firma del contrato. 
 

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA-GARANTÍAS: 

• Cumplimiento: Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) de la orden de compra 
y su vigencia será por el término de duración del mismo y seis (6) meses más, contados a   
partir del perfeccionamiento de la orden de compra. 

 

• Calidad del Servicio: Equivalente al Cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, por 
el término de duración del mismo y seis (6) meses más, a partir de la fecha de aprobación 
de la garantía única por el ordenador del gasto 

 

• Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes: Por medio de este amparo la entidad 
asegura la calidad de los bienes equivalente a un cuarenta por ciento (40%) del valor total, 
por el término del mismo y seis (6) meses más contados a partir de la aprobación de la póliza 

 
En todo caso las garantías y sus efectos se regirán por lo establecido en SECCION 3 GARANTIAS, 
SUBSECCIÓN 1 GENERALIDADES del Decreto 1082 de 2015. Tal garantía deberá constituirse 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al registro presupuestal del contrato. En caso de 
prórroga del contrato, el CONTRATISTA deberá a su vez prorrogar la vigencia de la garantía. EL 
CONTRATISTA se compromete a reponer las garantías aquí previstas, cuando por razón de las 
modificaciones, multas, impuestas o siniestros ocurridos, éstas se disminuyeren o agotaren. Para tal 
efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar a la compañía aseguradora el certificado de modificación 
respectivo y entregarlo al SENA dentro de los dos (2) días calendario, siguientes a la firma del acta. 
 
CLAUSULA DECIMO TERCERA-INDEMNIDAD DEL SENA: el CONTRATISTA, mantendrá 
indemne al SENA contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o 
surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por EL CONTRATISTA o su personal, 
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durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se formule reclamo, 
demanda o acción legal contra el SENA por asuntos, que según el contrato sean de responsabilidad 
del CONTRATISTA, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte 
oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al SENA y adelante los 
trámites para llegar a un arreglo del conflicto.  EL SENA, a solicitud del CONTRATISTA, podrá 
prestar su colaboración para atender los reclamos legales y el contratista a su vez reconocerá los 
costos que éstos ocasionen al SENA, sin que la responsabilidad de EL CONTRATISTA se atenúe 
por este reconocimiento, ni por el hecho de que el SENA en un momento haya prestado su 
colaboración para atender a la defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones 
legales. Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral EL CONTRATISTA no asume 
debida y oportunamente la defensa del SENA éste podrá hacerlo directamente, previa comunicación 
escrita al CONTRATISTA, quien pagará todos los gastos que el SENA incurra por tal motivo. En 
caso de que así no lo hiciera el CONTRATISTA, el SENA tendrá derecho a descontar el valor de 
tales erogaciones de cualquier suma que adeude EL CONTRATISTA. 
 
CLAUSULA DECIMO CUARTA-GASTOS E IMPUESTOS: Serán por cuenta del CONTRATISTA 
todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales 
derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la 
garantía única y sus modificaciones.  
 
CLAUSULA DECIMO QUINTA- SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES: Las partes en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y 
discrepancias surgidas en la ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos 
en la Ley, tales como la conciliación, amigable composición y transacción.  
 
CLAUSULA DECIMO SEXTA- CESIÓN Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA, no podrá ceder ni 
subcontratar el respectivo contrato sin el consentimiento previo y escrito del SENA pudiendo éste negar 
la autorización de la cesión o del subcontrato.   
 
CLAUSULA DECIMO SEPTIMA-DE LA INTERPRETACIÓN UNILATERAL, MODIFICACIÓN 
UNILATERAL, TERMINACIÓN UNILATERAL Y CADUCIDAD: Este contrato se rige por las 
cláusulas excepcionales de interpretación unilateral, modificación unilateral, terminación unilateral y 
caducidad, de que tratan los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993. 
 
CLAUSULA DECIMO OCTAVA- CAUSALES DE TERMINACIÓN: Este contrato se dará por 
terminado en cualquiera de los siguientes eventos: a) Anticipadamente por mutuo acuerdo de las 
partes, siempre que con ello no se causen perjuicios al SENA. b) Por agotamiento del objeto o 
vencimiento del plazo. c) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su 
ejecución. d) Unilateralmente por incumplimiento del contratista. PARÁGRAFO 1: La terminación 
anticipada del contrato se hará constar en acta suscrita por las partes. PARÁGRAFO 2: “Lo anterior 
sin perjuicio de los procesos que se deban adelantar a la luz de las Reglas del Servicio de 
Acreditación, respecto al uso de la condición de acreditado." 
 
CLAUSULA DECIMO NOVENA- EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: Teniendo en cuenta que 
EL CONTRATISTA actúa con plena autonomía técnica y administrativa, frente al SENA, se excluye 
cualquier vínculo de tipo laboral entre el SENA y EL CONTRATISTA o el personal utilizado por éste 
para el desarrollo del objeto del contrato. En consecuencia, será de exclusiva responsabilidad del 
contratista el pago de salarios y prestaciones a que hubiera lugar respecto del personal mencionado.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA -PROPIEDAD INTELECTUAL: Si de la ejecución del presente contrato 
resultan estudios, investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, 
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éstos pertenecen a EL SENA de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 23 de 
1982 modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, y el artículo 21 de la misma Ley, que 
establece el término de protección, sin perjuicio del respeto al derecho moral consagrado en el 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 concordante con el artículo 30 de la Ley 23 de 1982. 
EL CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios prestados al SENA por el objeto de este 
contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera 
otros derechos legales o contractuales de terceros. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA- SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD: 
el CONTRATISTA se obliga a guardar estricta confidencialidad sobre toda la información sometida 
a reserva debidamente identificada como tal por EL SENA y conocida en virtud del desarrollo y 
ejecución del presente contrato. Esta obligación de confidencialidad se aplicará para todos los casos, 
salvo que la información confidencial sea requerida por autoridad competente. PARÁGRAFO. La 
presente cláusula de confidencialidad se mantendrá vigente mientras la información catalogada 
como tal conserve el carácter de reservada. En todo caso estará sujeta a la reglamentación sobre 
información confidencial de los artículos 260 a 266 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo 
de Cartagena y lo previsto en el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, respecto de la información y 
documentos reservados, artículo 24 sustituido, y en las demás normas concordantes y 
complementarias que regulen la materia. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato 
se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la 
terminación del mismo. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa 
notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su 
contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses 
siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, 
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA-DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se 
relacionan, se considerarán para todos los efectos parte integrante del contrato y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: a) El estudio previo, pliego 
electrónico, adendas y los demás documentos previos expedidos por el SENA en desarrollo del 
proceso. b) La propuesta del CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con la misma. 
c) Las instrucciones escritas al CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos. d) Las actas y 
demás documentos que durante la ejecución del contrato se suscriban por las partes.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA-PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato, 
se entenderá perfeccionado con la firma de las partes contratantes y para su legalización y ejecución 
requiere: 1) Registro Presupuestal. 2) Constitución de la garantía única en las condiciones señaladas 
en la cláusula octava del presente contrato por parte de EL CONTRATISTA y la aprobación de la 
misma por parte del SENA. PARÁGRAFO: El inicio de la ejecución estará condicionado, además, a 
los requisitos de inicio contemplados en el pliego de condiciones y/o estudio previo. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA- SUSPENSIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato podrá 
ser suspendido excepcionalmente de manera temporal, en las siguientes circunstancias: 1 Por el 
mutuo acuerdo de las partes. 2. Por causas debidamente justificadas, previa solicitud del 
CONTRATISTA. PARÁGRAFO: En caso de suspensión el (la) CONTRATISTA se obliga a informar 
tal evento al Asegurador y a ampliar las garantías, proporcionalmente al término que dure la misma. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA- RÉGIMEN LEGAL: El contrato se regirá en general por las 
disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por 
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la Ley de contratación que le sean aplicables de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA- SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA: El SENA, a través del 
Ordenador del Gasto, designa para ejercer la supervisión, seguimiento, control y evaluación del 
presente contrato, para garantizar su normal desarrollo y cumplimiento, al profesional ALEXANDER 
BURBANO CASTRO, quien, en todo caso, deberá ejercer dicha labor, en observancia de lo 
dispuesto en los artículos 82, 83 y 84, de la Ley 1474 de 2011, y en el Manual de Supervisión e 
Interventoría de la Entidad. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA-CONTRIBUCIÓN ESTAMPILLA PRODESARROLLO DE LA 
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE – UCEVA: Teniendo en cuenta la Ley 1510 del 24 de enero de 
2012 y las Ordenanzas 349, 352 y 362 del 21, 23 de marzo de 2012, y 26 de diciembre de 2012, y 
la ordenanza 474 del 22 de diciembre de 2017 a partir del 01 de junio de 2018 todo proveedor debe 
realizar una contribución DEL 0.5% del valor total del contrato antes de los impuestos. Al formular la 
propuesta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA NOVENA- CONTRIBUCIÓN ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DEL 
PACIFICO OMAR BARONA MURILLO: Teniendo en cuenta la ordenanza 473 del 21 de diciembre 
de 2017 a partir del 01 de junio de 2018 todo proveedor debe realizar una contribución del 0.5% del 
valor total del contrato antes del impuesto. Al formular la propuesta, el proponente acepta que estarán 
a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales o municipales “PARÁGRAFO. - Exceptúese del cobro de la Estampilla 
los Contratos de Prestación de Servicios suscritos con Personas Naturales, cuya cuota pactada no 
exceda los 6 SMMLV.” 
 

 

Santiago de Cali, 25 de julio de 2023. 

 

 

 
Revisión Líder de proceso: Alexander Burbano Castro, C.E 
 
VoBo. Tecnico experto: Edwin Fernando Ramirez 
          
Revisión jurídica: Liliana Trujillo Jordán, Contratista- Abogada  
 
Revisión Criterios Ambientales: Laura Tatiana Pulido Martinez, C.E.  

Revisión Criterios SST: Leonardo Fabio Rodríguez, C.E.   
  
Elaboró: Angélica Rodríguez, Contratista-Gestión Contractual, C.E.  

 

 
 





24. Dirección

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

997. Fecha formalización

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

985. Cargo

992. Área

990. Lugar administrativo

989. Dependencia

984. Apellidos y nombres

Firma del solicitante

993. Establecimiento

6. DV

991. Organización

8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

1002. Tipo documento

1006. Organización

1005. Cod. Representación

1001. Apellidos y nombres

1004. DV

Firma del funcionario autorizado

11. Razón social

Cód.

7. Primer apellido

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción 
establecida en el artículo 684-2 del E.T

12. Dirección seccional

25. País 26.Departamento 27. Municipio

1003. No. IdentifIcación

18764023041998

     9 0 1 1 4 4 6 7 1 9

SURET SAS

Impuestos de Bogotá 3 2

CR 66   23 A    42 IN 2 AP 704

Colombia Bogotá D.C. Bogotá, D.C.

SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

2 0 2 1 -1 2 -1 8 /1 7 :3 8 :0 4

GONZALEZ OSORIO OSCAR EDUARDO

Cédula de Ciudadanía

1 0 1 3 6 4 4 4 7 5     7
Representante Legal Principal

SURET SAS

2021-12-18 / 05:38:04 PM



  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Página de Hoja No. 2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód.

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

31. Prefijo 32. Desde el número

11. Razón social

38. Vigencia
1

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
3

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
4

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
5

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
6

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
7

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
8

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
9

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
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4/9/23, 10:43 Factura - iSiigo

1/1

SURET SAS
NIT 901.144.671-9

CRA 66 # 23A - 42 INT 2 AP 704
Tel: (1) 2860316 - Ext.

undefined
Bogotá - Colombia

comercial1.suretsas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
No. 5831

Señores Servicio Nacional de Aprendizaje

NIT 899.999.034-1 Teléfono (601) 5461500

Dirección Calle 57 No. 8-69 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 04/09/2023, 10:42

Expedición 04/09/2023, 10:42

Vencimiento 04/09/2023

Ítem Descripción Marca Cantidad Vr. Unitario Vr. Bruto

1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED
CON MARCO S/P SYLVANIA 16.00 185,185.00 2,962,960.00

2 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED
CON MARCO S/P SYLVANIA 60.00 174,178.00 10,450,680.00

3 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED
CON MARCO S/P SYLVANIA 45.00 187,257.00 8,426,565.00

4 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED
CON MARCO INCRUSTAR SYLVANIA 11.00 180,005.00 1,980,055.00

5 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED
12W INCRUSTAR SYLVANIA 36.00 56,980.00 2,051,280.00

6 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED
12W SOBREPONER SYLVANIA 4.00 36,260.00 145,040.00

7 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED
12W SOBREPONER SYLVANIA 2.00 50,855.00 101,710.00

8 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE MERGENCIA
2X1.6W SYLVANIA 1.00 106,838.00 106,838.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764023041998 aprobado en 20211218 prefijo desde el número 5725 al 10000

Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663  Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de

fontanería y calefacción Tarifa 11,04 X 1000
CUFE: 7978e3412edcea6841949a0fc23bdc045cb372e520c86f9891568e53503015302f979bd23ca3240c172da6708e5cb474

Total items: 8

Valor en Letras:
Treinta y dos millones ciento noventa y tres mil novecientos sesenta y siete pesos
m/cte con catorce cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-04 por $ 32,193,967.14

Observaciones:
#$36-02-00-076-923010;CO1.PCCNTR.5245759;alburbanoc@sena.edu.co#$

Orden de compra: -

Total Bruto 26,225,128.00

Administración 18.00% 4,720,523.04

Imprevistos 0.00% 0.00

Utilidad 4.00% 1,049,005.12

IVA 19% 199,310.98

Total a Pagar 32,193,967.14

76-1-2023-012078
05-09-2023



24. Dirección

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

997. Fecha formalización

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

985. Cargo

992. Área

990. Lugar administrativo

989. Dependencia

984. Apellidos y nombres

Firma del solicitante

993. Establecimiento

6. DV

991. Organización

8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

1002. Tipo documento

1006. Organización

1005. Cod. Representación

1001. Apellidos y nombres

1004. DV

Firma del funcionario autorizado

11. Razón social

Cód.

7. Primer apellido

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción 
establecida en el artículo 684-2 del E.T

12. Dirección seccional

25. País 26.Departamento 27. Municipio

1003. No. IdentifIcación

18764023041998

     9 0 1 1 4 4 6 7 1 9

SURET SAS

Impuestos de Bogotá 3 2

CR 66   23 A    42 IN 2 AP 704

Colombia Bogotá D.C. Bogotá, D.C.

SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

2 0 2 1 -1 2 -1 8 /1 7 :3 8 :0 4

GONZALEZ OSORIO OSCAR EDUARDO

Cédula de Ciudadanía

1 0 1 3 6 4 4 4 7 5     7
Representante Legal Principal

SURET SAS
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Página de Hoja No. 2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód.

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

31. Prefijo 32. Desde el número

11. Razón social

38. Vigencia
1

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
3

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
4

29. Establecimiento
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5

29. Establecimiento
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8

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
9

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
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989. Dependencia

984. Apellidos y nombres

Firma del solicitante

993. Establecimiento

6. DV

991. Organización

8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

1002. Tipo documento

1006. Organización

1005. Cod. Representación

1001. Apellidos y nombres

1004. DV

Firma del funcionario autorizado

11. Razón social

Cód.

7. Primer apellido
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establecida en el artículo 684-2 del E.T
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29. Establecimiento
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5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

31. Prefijo 32. Desde el número

11. Razón social

38. Vigencia
1

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
2

29. Establecimiento
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7
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8
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Valor Servicio

BANCO
DAVIVIENDA

Pago Ordinario - FIC

186.29.137.73

SENA

29/11/2023
09:40:27-a.m.

8999990341

901144671

No. Autorización/CUS Fecha y Hora

COMPROBANTE

Medio de Pago

Pago Ordinario - FIC

$ 225,485.00

COP$ 225,485.001 $ 225,485.00

Razón Social:

NIT No. Transacción
eCollect

Usuario Pagador:

Su transacción fue
<strong>APROBADA</strong> por la
Entidad Financiera

Descripción del Pago:

Dirección IP:

Descripción

Total Pagado

Cantidad Valor Pagado

304225179100358689



Aporte FIC

0.00

Número de Trabajadores en el Periodo

Valor Intereses Moratorios

Valor del Pago

Mes Periodo a Pagar

90194131.00

Costo Total de Obra a Todo Costo

25446900.00

Tipo FIC

2023

Año Periodo a Pagar

10

Costo Total Mano de Obra

2

0.00

9

225485.00

28/10/2023

Fecha Terminación Obra

Código SIIF

CALI

SENA REGIONAL VALLE ASTIN

Nombre Obra

28/07/2023

Fecha Inicio Obra

Ciudad de Ejecución de la Obra

Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Primer Nombre ó Razón SocialNúmero de Identificación

SURET SAS

29/11/2023
09:40:27-a.m.

Primer Apellido (si es Persona natural)

01

Regional

36-02-00-076-000000

Regional Centros SIIF

Ciudad Capital

Dirección de Domicilio

Aporte SENA

Valle del Cauca

Naturaleza Juridica

BOGOTA

Dígito de Verificación (Si es persona
Jurídica) 01

Departamento

BOGOTÁ D.C.

225485.00

8999990341 100358689 304225179BANCO
DAVIVIENDA

Correo electrónico

3-2-07-1-02-1-04-43

Número Licencia de Obra

Localización

+57,2860316

Teléfono de Contacto

suretsas@gmail.com

5245759

Número Contrato de Obra

No. Transacción
eCollect

NIT

901144671

KRA 66 # 23A - 42 INT 2 AP 704 BOGOTA

Ciudad de Domicilio

Nacional

Medio de Pago No. Autorización/CUS Fecha y Hora

Tipo de documento



Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado

Aprobado
Valor del pago

$ 225.485,00

Número de aprobación

00225179
Motivo

Pago Ordinario - FIC

Fecha del pago

29/11/2023
Referencia 1

186.29.137.73

Hora del pago

09:42 AM
Referencia 2

NIT

Número de producto origen

************6522
Referencia 3

9011446719

Destino del pago

SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Código único CUS

304225179
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33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód.
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31. Prefijo 32. Desde el número
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29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
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33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
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33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
8

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
9

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

10

11

18764023041998

     9 0 1 1 4 4 6 7 1 9

SURET SAS

2 2

SURET SAS CR 87 B   6 D 10 TO 8 AP 554

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,725

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABILITACIÓN  2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24


	0a92d0aa28ebd49073df9bcb3ef55b9a924f6c0b338cd96a1a3d7820db07e530.pdf
	06e7c0edab15cb9b2677b6a90262453c6025a2eddb6a64f4fc0cbf9cd6eb5422.pdf
	d7d47c32151b60301466fa8a748ce265b603314433f9ed24f69a77994534ace6.pdf
	1fa2e78cfa69fa1e22dc1efc9fc4087747f80389a3fe8960e3c17cae987d0bec.pdf
	1fa2e78cfa69fa1e22dc1efc9fc4087747f80389a3fe8960e3c17cae987d0bec.pdf
	Microsoft Word - EXPERIENCIA PROPONENTE CAUCA.docx
	Microsoft Word - EXPERIENCIA PROPONENTE CAUCA.docx

	1fa2e78cfa69fa1e22dc1efc9fc4087747f80389a3fe8960e3c17cae987d0bec.pdf

	1cb72f75d229082482e957908128ad4c6fd2c91d4c8d0a99d4a973e3336246f9.pdf
	4116e4cab596fc46629cb463916b570631acf03927f9dad144c36d5718b68eda.pdf
	b8b8bc809d14389c42b9f6a1153b77d4af9224bbef5ae5d1df350fae11bf1b39.pdf



