Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6543833
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	20 días de tiempo transcurrido *(18/07/2024 12:52:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	029-2024
Objeto del contrato	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL CAÑO PACHO MADERA SECTOR EL MORRITO, EN LA CALLE 48 ENTRE LA CARRERA 40 Y LA CARRERA 39, EN EL BARRIO EL PORVENIR, ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	5/07/2024 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EDTB

COLOMBIA, El Bagre

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INGENIERIA Y SUMINISTROS M&NAIS S.A.S

COLOMBIA, El Bagre
Número de documento 901827875

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIERIA Y SUMINISTROS M&NAIS S.A.S	BANCOLOMBIA	Ahorros	70500001386

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *INGENIERIA Y SUMINISTROS M&NAIS SAS* ***Fecha de aprobación:*** *7/08/2024 2:22:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RAFAEL DE JESÚS CORREA ARGOTA* ***Fecha de aprobación:*** *8/08/2024 9:17:12 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No
☑ Cumplimiento del contrato	

	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días de tiempo transcurrido *(18/07/2024 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/01/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días de tiempo transcurrido *(18/07/2024 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/07/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días de tiempo transcurrido *(18/07/2024 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/07/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 20 días de tiempo transcurrido *(18/07/2024 1:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 18 horas de tiempo transcurrido *(7/08/2024 2:22:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14906325	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	26.759.604,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	5/07/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.14906327	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	5/07/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6543833
Proveedor INGENIERIA Y SUMINISTROS M&NAIS S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso
Ubicación CO-ANT-05250 - El Bagre
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio El Bagre
Dirección Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso	COLOMBIA > Antioquia > El Bagre

1 CO1.PCCNTR.6543833

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
44.599.339,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141107	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL CAÑO PACHO MADERA SECTOR EL MORRITO, EN LA CALLE 48 ENTRE LA CARRERA 40 Y LA CARRERA 39, EN EL BARRIO EL PORVENIR, ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA	1,00	UN	44.599.339,00	44.599.339,00	44.599.339,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONTRATO 029-2024 (1).pdf	CONTRATO 029-2024 (1).pdf	(detalle)
☐	NOTIF SUPERVISION CT029-202420240618_16504364.pdf	NOTIF SUPERVISION CT029-202420240618_16504364.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto RAFAEL DE JESÚS COI Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1047447122

Guardar y notificar
Guardar y

Supervisor	DOIVER ANTONIO NISP	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8364481	notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	FRANKLIN JOHAN CABA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1040501037	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	FRANKLIN JOHAN CABARCAS MENDEZ	8/08/2024 9:17:12 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RAFAEL DE JESÚS CORREA ARGOTA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	44.599.339
Total		44.599.339

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	00058	CDP	No validado	44.599.339 COP	44.599.339 COP		Editar

Saldo de CDP 44.599.339 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 44.599.339 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	00060	Presupuestal (CDP)	-	No validado	44.599.339 COP	44.599.339 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 44.599.339 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 44.599.339 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -